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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

13656605 REGISTRADAART: Situação:

JDS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

SALA 151

Novo Hamburgo

679

RS

CENTRO
JÚLIO DE CASTILHOS

93510130

47919870000122Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RODOVIA AV. DOS MUNICIPIOS - ERS239

NOVO HAMBURGO - RS

0 KM 10+600 - ACESSO LOTE
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

24/02/2025

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

7500,00

7500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 1620,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 1620,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 1620,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 1620,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 1620,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 1620,0 M²
LADO NORTE - TRECHO DIVISA CB A NHOBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES IND.
TAPER E ACESSOS DE ENTRADA E SAÍDA DO LOTE DOBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 1620,0 M²
Obras em Terra e Terraplenagem - TerraplenagemPROJETO 1620,0 M²
Rede de Água PluvialPROJETO 1620,0 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 1620,0 M²
CONDOMINIO RESIDENCIAL DE APARTAMENTOSOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

13597334 REGISTRADAART: Situação:

OLIVA CONSTR. E EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA

São Leopoldo

1374

RS

CENTRO
INDEPENDÊNCIA

93010004

88158696000120Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA BENJAMIN ALTMAYER

NOVO HAMBURGO - RS

651
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

30/12/2024

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 114,00 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 114,00 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 114,00 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 114,00 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 114,00 M²
AcessibilidadePROJETO 114,00 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 114,00 M²
TRECHO: FRENTE AO RESID. PQ. JARDIM DAS ROSASOBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES IND.
PASSEIO COM ACESSIBILIDADEOBSERVAÇÕES IND.
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Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 114,00 M²
Obras em Terra e Terraplenagem - TerraplenagemPROJETO 114,00 M²
Rede de Água PluvialPROJETO 114,00 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 114,00 M²
RESIDENCIAL PARQUE JARDIM DAS ROSASOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

13499745 REGISTRADAART: Situação:

SUN RESIDENCIAL SPE LTDA

São Leopoldo

440

RS

CRISTO REI
PADRE TEOBALDO LEOPOLDO FRANTZ SJ

93020750

51357486000150Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

ESTRADA DO QUILOMBO

SÃO LEOPOLDO - RS

1300 QUADRA 2120
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

18/11/2024

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3800,00

3800,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 660,00 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 660,00 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 660,00 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 660,00 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 660,00 M²
AcessibilidadePROJETO 660,00 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 660,00 M²
PISTA NORTE FRENTE AO SUN RESIDENCIALOBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES IND.
PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E CANTEIROOBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 660,00 M²
Obras em Terra e Terraplenagem - TerraplenagemPROJETO 660,00 M²
Rede de Água PluvialPROJETO 660,00 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 660,00 M²
SUN RESIDENCIALOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

13217064 REGISTRADAART: Situação:

OLIVA CONSTR. E EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA

São Leopoldo

1374

RS

CENTRO
INDEPENDÊNCIA

93010004

88158696000120Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA CARLOS SCHERER

SÃO LEOPOLDO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

13/06/2024

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3800,00

3800,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 360,00 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 360,00 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 360,00 M²
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Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 360,00 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 360,00 M²
AcessibilidadePROJETO 360,00 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 360,00 M²
TRECHO: RUA 21 DE AGOSTO AO EXISTENTE - 9X40MOBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES IND.
PASSEIOS COM RAMPAS ACESSIBILIDADEOBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 360,00 M²
Obras em Terra e Terraplenagem - TerraplenagemPROJETO 360,00 M²
Rede de Água PluvialPROJETO 360,00 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 360,00 M²
RESIDENCIAL TORINOOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

13209571 REGISTRADAART: Situação:

ASTRASAND DO BRASIL TECN.AGUAS E SANEAMENTO LTDA.

Novo Hamburgo

721

RS

OPERARIO
RS 239

93315000

03331724/0001-06Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA PRINCIPAL 01

CAMPO GRANDE - MS

100
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

10/06/2024

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5700,00

5700,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 50,00 M³
Fundações SuperficiaisPROJETO 50,00 M³
ESTRTURA PARA BASES DECANTADORES, SUPORTES E BOMBASOBSERVAÇÕES 50,00 M³
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOSOBSERVAÇÕES 50,00 M³
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÕESOBSERVAÇÕES 50,00 M³

Resumo do Contrato:

13137698 REGISTRADAART: Situação:

MENDARO - HOLDING DE PARTICIPAÇÕES

301

Porto Alegre

12

RS

PETRÓPOLIS
FELIPE DE OLIVEIRA

90630000

18015772000162Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA PRESIDENTE ROOSEVELT

SÃO LEOPOLDO - RS

621
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

13/04/2024

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2000,00

2000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - MetálicasPROJETO 12,00 M
Estruturas - MetálicasASSESSORIA 12,00 M
REFORÇO ESTRUTURAL COM CHAPA DOBRADA E CANTONEIRAOBSERVAÇÕES IND.
FIXAÇÃO DE PAREDE FACHADA TIPO SANDUICHEOBSERVAÇÕES IND.
PAREDE DE TIJOLOS MACIÇOSOBSERVAÇÕES IND.
PREPARAÇÃO E ARREMATES NA PAREDEOBSERVAÇÕES IND.
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Resumo do Contrato:

13137813 REGISTRADAART: Situação:

TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO RS - CB

Campo Bom

800

RS

DOS ESTADOS

93700000

89522064000166Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DA VIDEIRA

CAMPO BOM - RS

0 LOTES 54 A 60 - QUADRA 
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

23/03/2024

SEM INDICACAO DE ENTIDADE

  /  /

12600,00

12600,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Parcelamento do SoloLAUDO TÉCNICO 1645,1 M²
Topografia - Locação de Áreas de TerraLEVANTAMENTO 1645,1 M²
Topografia - Locação de DetalhesLEVANTAMENTO 1645,1 M²
Parcelamento do SoloPERÍCIA 1645,1 M²
PROCESSO 5000092-93.2002.8.21.0087OBSERVAÇÕES IND.
MUNICIPIO CAMPO BOM X CARLOS ALBERTO WAIZEMANN E OUTROSOBSERVAÇÕES IND.
NUCLEO HABITACIONAL POPULAR VILA NOVA - OPERARIA - CBOBSERVAÇÕES IND.
7 LOTESOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

13002068 REGISTRADAART: Situação:

TATIANE ENZWEILER

Novo Hamburgo

1414

RS

JARDIM MAUÁ
DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO

93548515

01594995001Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO

NOVO HAMBURGO - RS

1414
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

25/01/2024

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2000,00

2000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - MetálicasPROJETO 460,00 KG
Estruturas - MetálicasASSESSORIA 460,00 KG
REFORÇO ESTRUTURAL COM 6 VIGAS I DE AÇOOBSERVAÇÕES IND.
EM LOCAIS DE REMOÇÃO DE PAREDES E CORTE DE VIGAOBSERVAÇÕES IND.
EM ESTRUTURA DE CONCR.ARM.LOCAL E TIJOLOS MACIÇOSOBSERVAÇÕES IND.
REFORMA EM PARTE DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL PARAOBSERVAÇÕES IND.
INSTALAR CAFETERIA - NO ESTAR E NA GARAGEMOBSERVAÇÕES IND.
CONFORME PROJETO (PLANTAS)OBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

12896901 REGISTRADAART: Situação:

JOSUÉ MARCELO GRIESANG

São Leopoldo

189

RS

FEITORIA
DOUTOR WILSON FÉLIX VIEIRA

93048330

00982339046Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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NENHUMA EMPRESA

RUA TOMÉ DE SOUZA

SÃO LEOPOLDO - RS

36 BL. 13 - APTO. 21
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

22/11/2023

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

900,00

900,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoLAUDO TÉCNICO 3,40 M²
LAUDO TECNICO ESTRUTURAL - RETIRADA PARCIAL DE PAREDEOBSERVAÇÕES IND.
ABERTURA DE 70X210 PARA 160X210 CMOBSERVAÇÕES IND.
SEM RISCOS OU DANOS A ESTRUTURAOBSERVAÇÕES IND.
ED. RESIDENCIAL PARQUE BAVIERA LIFEOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

12880146 REGISTRADAART: Situação:

JOÃO CARLOS HARTZ

1001

Novo Hamburgo

1500

RS

CENTRO
DR. MAURICIO CARDOSO

93510250

070.020.680-91Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA JOÃO ANTONIO DA SILVEIRA ESQ. R. AUGUSTO JUNG

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

14/11/2023

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

25000,00

25000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 893,77 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 893,77 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO 893,77 M²
Fundações SuperficiaisASSESSORIA 893,77 M²
Estruturas - Concreto ArmadoASSESSORIA 893,77 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesASSESSORIA 893,77 M²
REFORMA 402,40 M2 E CONSTRUÇÃO 491,37 M2OBSERVAÇÕES IND.
5 LOJAS COMERCIAISOBSERVAÇÕES IND.
NÃO INCLUI LAJES PRÉ-MOLDADAS E COBERTURA AÇOOBSERVAÇÕES IND.
Estruturas - MetálicasPROJETO 415,60 M²
Estruturas - MetálicasASSESSORIA 415,60 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO 893,77 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)ASSESSORIA 893,77 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO 893,77 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesASSESSORIA 893,77 M²
CORREÇÃO DE ÁREAS - ARTS 12253431 E 12450840OBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

12588188 REGISTRADAART: Situação:

LAURO LAUXEN

Santa Maria do Herval

2071

RS

VILA SEGER
WALTER FLECK

93995000

25225294049Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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NENHUMA EMPRESA

RUA WALTER FLECK

SANTA MARIA DO HERVAL - RS

2071
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

26/05/2023

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

19000,00

19000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 874,72 M²
Fundações ProfundasPROJETO 874,72 M²
Estruturas - Muros de ContençãoPROJETO 874,72 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 874,72 M²
Estruturas - Concreto ArmadoASSESSORIA 874,72 M²
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - EDIFICAÇÃOOBSERVAÇÕES IND.
ED. COMERCIAL - POUSADA - 5 ANDARES - 7 NIVEIS ESTRUTURAOBSERVAÇÕES IND.
ESTRUTURAS - MURO ARRIMO GRES X CONCRETO ARMADOOBSERVAÇÕES IND.
ARRIMO FRENTE A EDIFICAÇÃO - ~34,00 X 7,50 MOBSERVAÇÕES IND.
FUNDAÇÕES ESTACAS A DEFINIR COM ESTAQUEADOROBSERVAÇÕES IND.
NÃO INCLUI ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS E AÇOOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

12660615 REGISTRADAART: Situação:

IPASEM/NH

Novo Hamburgo

280

RS

RIO BRANCO
CINCO DE ABRIL

93310085

94707684000100Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA CINCO DE ABRIL

NOVO HAMBURGO - RS

280
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

23/05/2023

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

16000,00

16000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
INSPEÇÃO PREDIALLAUDO TÉCNICO 2237,4 M²
INSPEÇÃO PREDIALAVALIAÇÃO 2237,4 M²
INSPEÇÃO PREDIALINSPEÇÃO 2237,4 M²
INSPEÇÃO PREDIALORÇAMENTO 2237,4 M²
INSPEÇÃO PREDIALPARECER TÉCNICO 2237,4 M²
INSPEÇÃO PREDIALVISTORIA 2237,4 M²
CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO 15/2023OBSERVAÇÕES IND.
LAUDO TECNICO DE INSPEÇÃO PREDIAL E ORÇAMENTO ESTIMATIVOOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

12609416 REGISTRADAART: Situação:

SUPREMO CONSELHO DO RS-GRAU 4 AO 33-RITO ESCOCES

Porto Alegre

301

RS

CRISTAL
UPAMAROTI

90820140

79879318000144Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA UPAMAROTI

PORTO ALEGRE - RS

301
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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16/05/2023

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoLAUDO TÉCNICO 3702,6 M²
LAUDO TÉCNICO MUROS DIVISASOBSERVAÇÕES IND.
PREDIO SEDE-REUNIÕES ESPECIAIS E ADMINISTRATIVOOBSERVAÇÕES IND.
Estruturas - Muros de ContençãoLAUDO TÉCNICO 3702,6 M²
Fundações ProfundasLAUDO TÉCNICO 3702,6 M²
Hidrologia - Dimensionamento de VazõesPROJETO 3702,6 M²
Reservatórios - EscoamentosPROJETO 3702,6 M²
RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO PLUVIALOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

12569997 REGISTRADAART: Situação:

SUPREMO CONSELHO DO RS-GRAU 4 AO 33-RITO ESCOCES

Porto Alegre

301

RS

CRISTAL
UPAMAROTI

90820140

79879318000144Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA UPAMAROTI

PORTO ALEGRE - RS

301
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

16/05/2023

SEM INDICACAO DE ENTIDADE

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO 3702,6 M²
REDES DE ÁGUA, ESGOTOS CLOACAL E PLUVIALOBSERVAÇÕES IND.
PREDIO SEDE-REUNIÕES ESPECIAIS E ADMINISTRATIVOOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

12450840 REGISTRADAART: Situação:

JOÃO CARLOS HARTZ

1001

Novo Hamburgo

1500

RS

CENTRO
DR. MAURICIO CARDOSO

93510250

070.020.680-91Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA JOÃO ANTONIO DA SILVEIRA ESQ. R. AUGUSTO JUNG

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

06/03/2023

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO 800,67 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)ELABORAÇÃO 800,67 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)ASSESSORIA 800,67 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO 800,67 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesASSESSORIA 800,67 M²
INSTALAÇÕES E MEDIÇÕES EM BAIXA TENSÃOOBSERVAÇÕES IND.
5 LOJAS COMERCIAISOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

12298932 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

INDETERMINADO LOTEAMENTO COOPSERV

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

09/12/2022

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3350000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 10627, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 10627, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 10627, M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 10627, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 10627, M²
AcessibilidadePROJETO 10627, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 10627, M²
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETOOBSERVAÇÕES IND.
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÕESOBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 10627, M²
LOTEAMENTO COOPSERV - LOMBA GRANDEOBSERVAÇÕES IND.
RUAS: AROEIRA, INGA FEIJÃO, CEREJEIRA, CORTICEIRA DO BANHADOOBSERVAÇÕES IND.
ARAÇA, CALIANDRA ROSA E CAPOROROCAOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

12251547 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

21/11/2022

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1600000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 4845,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 4845,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 4845,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 4845,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 4845,0 M²
AcessibilidadePROJETO 4845,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 4845,0 M²
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETOOBSERVAÇÕES IND.
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÕESOBSERVAÇÕES IND.
DRENAGEM E ARRIMO R. OSCAR KUNZOBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 4845,0 M²
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

R.AFONSO CELSO-V.ROSA, R.OSCAR KUNZ-IDEALOBSERVAÇÕES IND.
R.JOSE A. DAUDT-CANUDOS, R.CLEBERSON L.FROLICH-CANUDOSOBSERVAÇÕES IND.
DrenagemPROJETO 387,00 M²
Estruturas - Muros de ContençãoPROJETO 387,00 M²

Resumo do Contrato:

12035035 REGISTRADAART: Situação:

METALURGICA NUNES LTDA

São Leopoldo

175

RS

FAZENDA SÃO BORJA
AUGUSTA ROSALINA CHAVES

93037720

90314451000196Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA AUGUSTA ROSALINA CHAVES

SÃO LEOPOLDO - RS

175
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

06/06/2022

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2800,00

2800,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 162,50 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 162,50 M²
NÃO INCLUI ESTACAS, PRÉ-MOLDADOS E AÇOOBSERVAÇÕES 162,50 M²
INDUSTRIAL - SANITÁRIOS E ESCRITORIO - AMPLIAÇÃO - 2 PAVOBSERVAÇÕES 162,50 M²

Resumo do Contrato:

11910027 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

16/05/2022

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

4000000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 31422, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 31422, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 31422, M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 31422, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 31422, M²
AcessibilidadePROJETO 31422, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 31422, M²
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQOBSERVAÇÕES IND.
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÕESOBSERVAÇÕES IND.
DIVERSAS RUAS BAIRROS RINCÃO, LIBERDADE E CENTROOBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 31422, M²
AV. RINCÃO - TRECHO NOVO E RECAPEAMENTOOBSERVAÇÕES IND.
RUAS SIMÕES LOPES E BENTO GONÇALVES - RECAPEAMENTOOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

11894132 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

06/05/2022

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2500000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 8287,5 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 8287,5 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 8287,5 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 8287,5 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 8287,5 M²
AcessibilidadePROJETO 8287,5 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 8287,5 M²
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS CONCRETO E CBUQOBSERVAÇÕES IND.
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÕESOBSERVAÇÕES IND.
DIVERSAS RUAS BAIRRO SANTO AFONSOOBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 8287,5 M²
JOSE CAVALHEIRO, STA. CECILIA, S.VALERIO, BOA FE, REALEZAOBSERVAÇÕES IND.
COMUNITARIA, 15, 8, FLORESTA, DA DIVISA E TRAV. ELDORADOOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

11833004 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA JOAQUIM NABUCO ESQ. AV. MAURICIO CARDOSO

NOVO HAMBURGO - RS

0 ROTATORIA
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

05/04/2022

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

200000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 1330,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 1330,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 1330,0 M²
AcessibilidadePROJETO 1330,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 1330,0 M²
PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS E OUTROS SERVIÇOSOBSERVAÇÕES 1330,0 M²
ROTATORIA NOVAOBSERVAÇÕES 1330,0 M²
INCLUI BASE, TERRAPL.,CANTEIROS E SINALIZ.HOR.OBSERVAÇÕES 1330,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 1330,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 1330,0 M²

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

11794469 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS

NOVO HAMBURGO - RS

0 PAVIMENTAÇÕES ASFALTICA
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

04/04/2022

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5200000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 52000, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 52000, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 52000, M²
AcessibilidadePROJETO 52000, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 52000, M²
PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS E OUTROS SERVIÇOSOBSERVAÇÕES 52000, M²
RUAS NOVAS, CAPEAMENTOS E RECAPEAMENTOS ASFÁLTICOSOBSERVAÇÕES 52000, M²
INCLUI FRESAGENS, BASE, TERRAPL.,PASSEIOS E SINALIZ.HOR.OBSERVAÇÕES 52000, M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 52000, M²

Resumo do Contrato:

11748283 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

INDETERMINADO LARGO SEBASTIÃO DOS REIS

NOVO HAMBURGO - RS

0 AV. 1 DE MARÇO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

15/02/2022

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

210000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
ReformaPROJETO 4500,0 M²
ReformaESPECIFICAÇÃO 4500,0 M²
Parcelamento do Solo - Equip. Urbanos e InstitucionaisPROJETO 4500,0 M²
AcessibilidadePROJETO 4500,0 M²
ReformaMEMORIAL 4500,0 M²
REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO LARGO SEBASTIÃO DOS REISOBSERVAÇÕES IND.
AV. 1 DE MARÇO, ENTRE RUAS GETULIO VARGAS, 3 OUTUBRO E ITUOBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÕES, ALAMBRADOS, LIMPEZA E OUTROSOBSERVAÇÕES IND.
ACESSIBILIDADE NOS PASSEIOSOBSERVAÇÕES IND.
ReformaORÇAMENTO 4500,0 M²

Resumo do Contrato:

11740252 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

10/02/2022

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1200000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 10510, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 10510, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 10510, M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 10510, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 10510, M²
AcessibilidadePROJETO 10510, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 10510, M²
CAPEAMENTOS: GEN. ANAPIO GOMES, ROOSEVELT, CAMPO BOM,OBSERVAÇÕES IND.
ABISSINIA, PLINIO I. KIELING E OSWALDO A. HARTZOBSERVAÇÕES IND.
NOVA: WALKIRIA SPINDLEROBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÕES, PLUVIAL E SINALIZAÇÕESOBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 10510, M²
DrenagemPROJETO 10510, M²

Resumo do Contrato:

11708423 REGISTRADAART: Situação:

GLADIMIR FERNANDO ALVES

APTO 13

Novo Hamburgo

1221

RS

CANUDOS
REYNALDO KAYSER

93542590

48030643004Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA REYNALDO KAYSER

NOVO HAMBURGO - RS

1221 APTO 13
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

25/01/2022

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

900,00

900,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoLAUDO TÉCNICO 104,11 M²
LAUDO TECNICO ESTRUTURAL - LAJE ENTREPISOOBSERVAÇÕES IND.
LAUDO TECNICO REFORMA - SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERAMICOOBSERVAÇÕES IND.
REMOÇAO PISO EXISTENTE POR NOVO COM CONTRAPISOOBSERVAÇÕES IND.
ED. GUAJUVIRAS - CONJ. RIO BRANCOOBSERVAÇÕES IND.
ReformaLAUDO TÉCNICO 104,11 M²

Resumo do Contrato:

11536585 REGISTRADAART: Situação:

MARIA ELISABETI SOUZA LIEDKE E MÔNICA S.LIEDKE

São Leopoldo

44

RS

CRISTO REI
PIO XII

93022700

082.023.200-97Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

RUA BENTO GONÇALVES

SÃO LEOPOLDO - RS

905 E 915
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

18/10/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

750,00

750,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoLAUDO TÉCNICO 7,83 M²
Estruturas - Concreto ArmadoVISTORIA 7,83 M²
VISTORIA E LAUDO TECNICO ESTRUTURAL DE ESTABILIDADEOBSERVAÇÕES IND.
DE AVANÇOS SOBRE O PASSEIO (MARQUISE, SACADA E METALICOS)OBSERVAÇÕES IND.
EM CONCRETO ARMADO MOLDADO NO LOCAL E ELEMENTOS METALICOSOBSERVAÇÕES IND.
LEI MUNICIPAL 8663/2017OBSERVAÇÕES IND.
Estruturas - MetálicasLAUDO TÉCNICO 7,83 M²
Estruturas - MetálicasVISTORIA 7,83 M²
AS ESTRUTURAS APRESENTAM ESTABILIDADE ESTRUTURALOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

11512854 REGISTRADAART: Situação:

GILBERTO DOS REIS

Novo Hamburgo

91

RS

LIBERDADE
RIO NEGRO

93332180

37278797004Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA PEDRO ADAMS FILHO

NOVO HAMBURGO - RS

3560 ESQ. RUA 3 DE OUTUBRO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

04/10/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3000,00

3000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 246,81 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 246,81 M²
NÃO INCLUI ESTACAS, PRÉ-MOLDADOS E AÇOOBSERVAÇÕES 246,81 M²
EDIFICAÇÃO COMERCIAL - 2 LOJAS COM MEZANINOOBSERVAÇÕES 246,81 M²

Resumo do Contrato:

11476686 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA ENG. JORGE SCHURY

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

15/09/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

560000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 3130,0 M²
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 3130,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 3130,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 3130,0 M²
AcessibilidadePROJETO 3130,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 3130,0 M²
RUA ENG. JORGE SCHURYOBSERVAÇÕES 3130,0 M²
TRECHO: FIM DO ASFALTO / RUA HENRIQUE MOSSMANN - DIEHLOBSERVAÇÕES 3130,0 M²
ETAPA 1 E ETAPA 2OBSERVAÇÕES 3130,0 M²
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES 3130,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 3130,0 M²
Rede de Água PluvialPROJETO 3130,0 M²

Resumo do Contrato:

11424294 REGISTRADAART: Situação:

DANIEL F.P. FUCHS E SIMONE C. FUCHS

APTO 801

São Leopoldo

50

RS

JARDIM AMÉRICA
CASTRO ALVES

93032130

01385842067Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA CASTRO ALVES

SÃO LEOPOLDO - RS

50 APTO 801
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

13/08/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

900,00

900,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoLAUDO TÉCNICO 105,91 M²
LAUDO TECNICO ESTRUTURAL - SOBRECARGA LAJE ESTRUTURALOBSERVAÇÕES IND.
SUBSTITUIÇÃO BANHEIRA/SPA EXISTENTE POR NOVA MAIOROBSERVAÇÕES IND.
LAJE TERRAÇO COBERTURAOBSERVAÇÕES IND.
ED. RESIDENCIAL CASTRO ALVESOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

11407603 REGISTRADAART: Situação:

DARI JOSÉ DE MELLO

Novo Hamburgo

251

RS

LIBERDADE
CHAVANTES

93330290

26635143068Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA CHAVANTES

NOVO HAMBURGO - RS

251
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

04/08/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2700,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Muros de ContençãoPROJETO 30,00 M²
Estruturas - Muros de ContençãoLEVANTAMENTO 30,00 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO 30,00 M²
Estruturas - Muros de ContençãoASSESSORIA 30,00 M²
MURO DE ARRIMO DIVISA LATERAL OESTEOBSERVAÇÕES IND.
MISTO DE ALVENARIA DE GRÊS COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADOOBSERVAÇÕES IND.
MICROESTACAS, VIGAS E PILARESOBSERVAÇÕES IND.
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

17M EXTENSÃO X ALTURA MÉDIA 1,50M AO EXTREMO 3,40M DE ALTURAOBSERVAÇÕES IND.
PROJETO E ASSSESSORIA PARA EXECUÇÃOOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

11394214 REGISTRADAART: Situação:

ZIMMERMANN INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

São Leopoldo

85

RS

SCHARLAU
REINALDO BECKER

93125020

05631045000188Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA PAROBE - ERS 240 - KM 0+735

SÃO LEOPOLDO - RS

0 L:03 E 04 Q:1030
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

28/07/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 1,00 UN
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 1,00 UN
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 1,00 UN
Pista de Rolamentos - SarjetasPROJETO 1,00 UN
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoLEVANTAMENTO 1,00 UN
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 1,00 UN
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 1,00 UN
PROJETO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ACOSTAMENTO PARA ACESSOOBSERVAÇÕES 1,00 UN

Resumo do Contrato:

11323808 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DAS QUARESMEIRAS E ITAIMBEZINHO

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

15/07/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

275000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 3000,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 3000,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 3000,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 3000,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 3000,0 M²
AcessibilidadePROJETO 3000,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 3000,0 M²
RUA DAS QUARESMEIRAS - PEDRO J.L. DE SÁ / ITAIMBEZINHOOBSERVAÇÕES IND.
RUA ITAIMBEZINHO - DAS QUARESMEIRAS / TAIMOBSERVAÇÕES IND.
CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÕESOBSERVAÇÕES IND.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 3000,0 M²

Resumo do Contrato:
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Relação de Acervo Profissional

11267796 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

INDETERMINADO PRAÇA DO FOGUETE

NOVO HAMBURGO - RS

0 AV. 1º DE MARÇO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

14/05/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

330000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
ReformaPROJETO 3865,5 M²
ReformaESPECIFICAÇÃO 3865,5 M²
Parcelamento do Solo - Equip. Urbanos e InstitucionaisPROJETO 3865,5 M²
AcessibilidadePROJETO 3865,5 M²
ReformaMEMORIAL 3865,5 M²
REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO FOGUETEOBSERVAÇÕES IND.
AV. 1º DE MARÇO, R. FLORES DA CUNHA, R. JOÃO PESSOAOBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÕES, ALAMBRADOS, LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E OUTROSOBSERVAÇÕES IND.
ACESSIBILIDADE NOS PASSEIOSOBSERVAÇÕES IND.
ReformaORÇAMENTO 3865,5 M²

Resumo do Contrato:

11233675 REGISTRADAART: Situação:

TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO RS - NH

COMARCA N.HAMBURGO

Novo Hamburgo

66

RS

CANUDOS
BAYARD TOLEDO MERCIO

93548011

89522064000166Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA BANANAL

NOVO HAMBURGO - RS

835
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

22/04/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1119,62

1119,62

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Topografia - Levantamento PlanimétricoLEVANTAMENTO 301,60 M²
Topografia - Levantamento PlanimétricoMEMORIAL 301,60 M²
Topografia - Levantamento PlanimétricoPERÍCIA 301,60 M²
PERICIA JUDICIAL-LEVANTAMENTO PARA USUCAPIÃOOBSERVAÇÕES IND.
PROCESSO 5006913-30.219.8.21.0019 - 1ªVCNHOBSERVAÇÕES IND.
AUTORES: MARIA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRAOBSERVAÇÕES IND.
E ESPOLIO DE NERI CANDIDO OLIVEIRAOBSERVAÇÕES IND.
REU: BRASILIA TRANSAÇÕES DE IMOVEIS LTDA.OBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

11240599 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

RUA ESTRELA E SÃO PEDRO DO SUL

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

22/04/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

400000,00

400000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 2475,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 2475,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 2475,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 2475,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 2475,0 M²
AcessibilidadePROJETO 2475,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 2475,0 M²
RUA ESTRELA - SÃO PEDRO DO SUL / TRISTÃO DE ALENCAROBSERVAÇÕES IND.
RUA SÃO PEDRO DO SUL - ESTRELA / TRISTÃO DE ALENCAROBSERVAÇÕES IND.
RUA ESTRELA: PAV. BLOCOS CONCR. E SINALIZAÇÕESOBSERVAÇÕES IND.
RUA SÃO PEDRO SUL: ASFALTO EXIST., COMPL.PAV, MFS E SINALIZ.OBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 2475,0 M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADEOBSERVAÇÕES IND.
Obras em Terra e Terraplenagem - TerraplenagemPROJETO 2475,0 M²

Resumo do Contrato:

11240602 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA HOLANDA E LUXEMBURGO

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

20/04/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

335000,00

335000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 4780,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 4780,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 4780,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 4780,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 4780,0 M²
AcessibilidadePROJETO 4780,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 4780,0 M²
RUA HOLANDA - RINCÃO / POLONIAOBSERVAÇÕES IND.
RUA LUXEMBURGO - HOLANDA / EXISTENTEOBSERVAÇÕES IND.
CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÕESOBSERVAÇÕES IND.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 4780,0 M²

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

11240606 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

INDETERMINADO PRAÇA WALT DISNEY

NOVO HAMBURGO - RS

0 RUA MÉXICO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

20/04/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

270000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
ReformaPROJETO 4500,0 M²
ReformaESPECIFICAÇÃO 4500,0 M²
Parcelamento do Solo - Equip. Urbanos e InstitucionaisPROJETO 4500,0 M²
AcessibilidadePROJETO 4500,0 M²
ReformaMEMORIAL 4500,0 M²
REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA WALT DISNEYOBSERVAÇÕES IND.
RUAS MEXICO, MANAGUA, LA HABANA E ADEMIR J. KERBEROBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÕES, ALAMBRADOS, LIMPEZA E OUTROSOBSERVAÇÕES IND.
ACESSIBILIDADE NOS PASSEIOSOBSERVAÇÕES IND.
ReformaORÇAMENTO 4500,0 M²

Resumo do Contrato:

11240609 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

INDETERMINADO PRAÇA VER. ALBERTO MOSSMANN - PUMP TRACK

NOVO HAMBURGO - RS

0 RUA RIO DE JANEIRO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

20/04/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

300000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
PISTA DE PUMP TRACK NA PÇ VER ALBERTO MOSSMANNOBSERVAÇÕES IND.
RUA RIO DE JANEIROOBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÕES, DRENAGEM, LIMPEZA, ELETRICA E OUTROSOBSERVAÇÕES IND.
Parcelamento do Solo - Equip. Urbanos e InstitucionaisORÇAMENTO 2100,0 M²
ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DE ORÇAMENTOOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

11236466 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

ESTRADA S DE LOMBA GRANDE-PATROLAMENTOS

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

16/04/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

100000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 8,50 KM
EstradasORÇAMENTO 8,50 KM
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 8,50 KM
EstradasMEMORIAL 8,50 KM
ESTRADA AFOSNSO STRACK - 5,50KMOBSERVAÇÕES IND.
ESTRADA SALDI EMILIO CASSEL - 3,00KMOBSERVAÇÕES IND.
RECUPERAÇÃO E  MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAISOBSERVAÇÕES IND.
PATROLAMENTO E OUTROS SERVIÇOSOBSERVAÇÕES IND.
CONFORMAÇÃO GREIDEOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

11220762 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS RUAS

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

06/04/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2400000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 10120, M²
RUAS PLANALTO, COSTA RICA, BEIRA LAGOOBSERVAÇÕES 4900,0 M²
TRAVESSÃO E OTILIA F. RAMIRESOBSERVAÇÕES 4900,0 M²
ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E MUROSOBSERVAÇÕES 4900,0 M²
ART 10402295OBSERVAÇÕES 4900,0 M²
RUA RINCÃO - MACRODRENAGEM E CONCLUSÃO DE OBRAOBSERVAÇÕES 5220,0 M²
ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES 5220,0 M²
ART 10666397OBSERVAÇÕES 5220,0 M²

Resumo do Contrato:

11118612 REGISTRADAART: Situação:

BENNTER ARGAMASSAS, CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA.

KM 20

Campo Bom

6635

RS

ZONA INDUSTRIAL NORTE
ERS 239

93700000

12829235000170Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RODOVIA ERS 239

CAMPO BOM - RS

0 KM 23+600m
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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25/01/2021

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Obras em Terra e Terraplenagem - TerraplenagemPROJETO 11049, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 11049, M²
Rede de Água PluvialPROJETO 11049, M²
Obras em Terra e Terraplenagem - TerraplenagemMEMORIAL 11049, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaMEMORIAL 11049, M²
Rede de Água PluvialMEMORIAL 11049, M²
Obras em Terra e Terraplenagem - TerraplenagemORÇAMENTO 11049, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaORÇAMENTO 11049, M²
Rede de Água PluvialORÇAMENTO 11049, M²
TERRAPLENAGEM EM ÁREA DE TERRAS - BORDO DE RODOVIAOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

11038428 REGISTRADAART: Situação:

CONDOMINIO EDIFICIO CENTER PARK

São Leopoldo

181

RS

CENTRO
INDEPENDENCIA

93010001

93.851.509/0001-2Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA INDEPENDENCIA

SÃO LEOPOLDO - RS

181 E 179 E 189
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

24/11/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1250,00

1250,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoLAUDO TÉCNICO 43,86 M²
Estruturas - Concreto ArmadoVISTORIA 43,86 M²
VISTORIA E LAUDO TECNICO ESTRUTURAL DE ESTABILIDADEOBSERVAÇÕES IND.
DE AVANÇOS SOBRE O PASSEIO (MARQUISE E FLOREIRAS)OBSERVAÇÕES IND.
EM CONCRETO ARMADO MOLDADO NO LOCALOBSERVAÇÕES IND.
LEI MUNICIPAL 3518/1989OBSERVAÇÕES IND.
ESTRUTURAS SEM RISCO E EM CONDIÇÕES DE USOOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

10810176 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA LOTEAMNETO MORADA EUCALIPTOS

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

10/09/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1850000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 5390,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 5390,0 M²
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 5390,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 5390,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 5390,0 M²
AcessibilidadePROJETO 5390,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 5390,0 M²
RUA ANGELO BASSANI, RUAS PROJETADAS 1,2 E 3 - BLOCOSOBSERVAÇÕES 5390,0 M²
AV OCTAVIO OSCAR BENDER - PISTA OESTE - ASFALTOOBSERVAÇÕES 5390,0 M²
LOTEAMENTO MORADA DOS EUCALIPTOSOBSERVAÇÕES 5390,0 M²
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADEOBSERVAÇÕES 5390,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 5390,0 M²

Resumo do Contrato:

10876857 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA ALCANTARA - PISTAS OESTE E LESTE

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

20/08/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2600000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 11000, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 11000, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 11000, M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 11000, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 11000, M²
AcessibilidadePROJETO 11000, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 11000, M²
AV.ALCANTARA - OESTE - R.OSCAR HORN/R.ODON CAVALCANTEOBSERVAÇÕES IND.
AV.ALCANTARA - LESTE - EXISTENTE/R.ODON CAVALCANTEOBSERVAÇÕES IND.
ALTEAMENTO MURO DE GABIÕES JUNTO ARROIOOBSERVAÇÕES IND.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES IND.
Rede de Água PluvialPROJETO 11000, M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 11000, M²
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO - PAC2 CANUDOSOBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 11000, M²
Estruturas - Muros de ContençãoPROJETO 11000, M²

Resumo do Contrato:

10853124 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA ALCANTARA E OUTRAS

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

28/07/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3000000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 32000, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 32000, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 32000, M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 32000, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 32000, M²
AcessibilidadePROJETO 32000, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 32000, M²
AV.ALCANTARA - R.OLICIO DE SOUZA/R.CASTELO BCO.OBSERVAÇÕES IND.
R.ICARO - R.PAGANINI/R.VER.OSCAR HORNOBSERVAÇÕES IND.
R.JOAQUIM DE OLIVEIRA - R.NOBEL/R.VER.OSCAR HORNOBSERVAÇÕES IND.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES IND.
Rede de Água PluvialPROJETO 5300,0 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 5300,0 M²
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO - PAC2 CANUDOSOBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 32000, M²

Resumo do Contrato:

10832040 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA OTTO SCHONARDIE E AV. ALCANTARA

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

20/07/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1200000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 5650,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 5650,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 5650,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 5650,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 5650,0 M²
AcessibilidadePROJETO 5650,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 5650,0 M²
RUA OTTO SCHONARDIE - PISTA SULOBSERVAÇÕES IND.
TRECHO: OSWALDO A. HARTZ / PEDRO R. ARAUJOOBSERVAÇÕES IND.
AV. ALCANTARA - PISTA OESTEOBSERVAÇÕES IND.
TRECHO: VER. OSCAR HORN / SEVILHAOBSERVAÇÕES IND.
Rede de Água PluvialPROJETO 5650,0 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 5650,0 M²
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 5650,0 M²

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

10772726 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS

NOVO HAMBURGO - RS

0 TRAVESSIA PEDESTRES
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

01/06/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

860000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 3600,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 3600,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 3600,0 M²
AcessibilidadePROJETO 3600,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 3600,0 M²
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO/RECAPEAMENTOOBSERVAÇÕES 3600,0 M²
TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRESOBSERVAÇÕES 3600,0 M²
DIVERSAS ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOSOBSERVAÇÕES 3600,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 3600,0 M²

Resumo do Contrato:

10755860 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA PODALIRIO O. MELLO

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

19/05/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

30000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 998,50 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 998,50 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 998,50 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 998,50 M²
Rede de Água PluvialPROJETO 998,50 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 998,50 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 998,50 M²
RUA PODALIRIO O. MELLO - TODO TRECHO - LOMBA GRANDEOBSERVAÇÕES 998,50 M²
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES 998,50 M²

Resumo do Contrato:

10757072 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS RUAS

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

19/05/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

7650000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 126845 M²
RUA CHINA - EXISTENTE / 24 DE MAIO - ART 9546961OBSERVAÇÕES 2952,0 M²
AV VICTOR H. KUNZ, AV. NICOLAU BECKER, R. MQ. SOUZAOBSERVAÇÕES 121136 M²
R. J. PATROCINIO, AV. NAÇÕES UNIDAS, RUA GRAVATAÍOBSERVAÇÕES 121136 M²
R. HENRIQUE DIAS, RUA MAUÁ - ART 10402115OBSERVAÇÕES 121136 M²
ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES 126845 M²
R. BAYARD T. MERCIO - EXISTE/HEITOR V.LOBOSOBSERVAÇÕES 2757,0 M²
E R. BEM VINDO - BOSTON / C. TRUJULO - ART 9772731OBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

10746128 REGISTRADAART: Situação:

EXPORTADORA DE CEREAIS BRENNER SA

03

Parobé

80

RS

CENTRO
MARIO MOSSMANN

95630000

97276810000107Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

ESTRADA RS 240

SÃO LEOPOLDO - RS

0 LOT.RESID.COLINA
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

12/05/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3700,00

3700,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 33634, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 33634, M²
DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO BLOCOS DE CONCRETOOBSERVAÇÕES IND.
MEMORIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVOOBSERVAÇÕES IND.
LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLINA - FASE 2OBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

10707341 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS RUAS

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

31/03/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1000000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 13730, M²
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 13730, M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 13730, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 13730, M²
AcessibilidadePROJETO 13730, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 13730, M²
RUA RONDA ALTA - PUNTA ARENAS/NOSSO CHAO - STO.AFONSOOBSERVAÇÕES 873,00 M²
RUA EURICO G.DUTRA - G.FRIEDERICH/FIM DA RUA - OPERÁRIOOBSERVAÇÕES 2330,0 M²
TRAV. FRANC. X.KUNST - FRANC.X.K./FIM DA RUA - CANUDOSOBSERVAÇÕES 526,20 M²
RUA PASTOR G. NORDLUND - DA TERCEIRA IDADE / XAPORI - S.JOSEOBSERVAÇÕES 2345,0 M²
RUA DA CONQUISTA - EVALDO HINKEL / V. KIELING - DIEHLOBSERVAÇÕES 2405,0 M²
RUA VICENTE KIELEING - DA CONQUISTA / S.J. DEL REI - DIEHLOBSERVAÇÕES 1560,0 M²
ESTRADA MARTIN LUTHER - LOMBA GRANDEOBSERVAÇÕES 3690,0 M²
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES 13730, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 13730, M²
Rede de Água PluvialPROJETO 13730, M²

Resumo do Contrato:

10677555 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS RUAS

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

06/03/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1200000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 7756,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 7756,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 7756,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 7756,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 7756,0 M²
AcessibilidadePROJETO 7756,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 7756,0 M²
RUA ANTONIO R. KROEFF - J. CORREA/BOLESLAU C. K. - S.AFONSOOBSERVAÇÕES 1302,0 M²
RUA ASSIS BRASIL - ODON C./SILVIO G. .C. - CANUDOSOBSERVAÇÕES 540,00 M²
RUA ODON CAVALCANTI - R.G.S./FIM DA RUA - CANUDOSOBSERVAÇÕES 1514,0 M²
RUA SEM DENOMINAÇÃO - 1ºMARÇO/MONTEVIDEO - S.AFONSOOBSERVAÇÕES 3070,0 M²
Rede de Água PluvialPROJETO 2054,0 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 2054,0 M²
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES 7756,0 M²
ROTULA JOAQUIM NABUCO X MAURICIO CARDOSO - CENTROOBSERVAÇÕES 1330,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 7756,0 M²

Resumo do Contrato:

10665305 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

4201

RS

CANUDOS
GUIA LOPES

93548013

88254875000160Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:



16:25:47

26

29/05/25

RS050576 LEANDRO KOCHE-

Pág.:

Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA BUENOS AIRES ESQ. AV. MONTEVIDEO

NOVO HAMBURGO - RS

0 ECOPONTO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

28/02/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

68184,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 1892,4 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO 1892,4 M²
Compartimentação HorizontalPROJETO 1892,4 M²
Edificações - ArquitetônicoPROJETO 1892,4 M²
Edificações - ArquitetônicoESPECIFICAÇÃO 1892,4 M²
ALTERAÇÕES DE PROJETO DE FECHAMENTO DE TERRENO - MUROOBSERVAÇÕES IND.
ECOPONTO SANTO AFONSO - CONTRATO 020/2020OBSERVAÇÕES IND.
DEMAIS ELEMENTOS NÃO ALTERADOS PERMANECEM PROJETOOBSERVAÇÕES IND.
ARQ. COLBER MACHADO RODRIGUES - CAU RS A 27.983-DOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

10666397 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA RINCÃO

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

28/02/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1500000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 5220,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 5220,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 5220,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 5220,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 5220,0 M²
AcessibilidadePROJETO 5220,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 5220,0 M²
RUA RINCÃO - HUNGRIA/AMANTINO COSTA - MACRODRENAGEM - 2980M2OBSERVAÇÕES IND.
RUA RINCÃO - RUSSIA/FRANÇA - CONCLUSÃO DE OBRA - 2240M2OBSERVAÇÕES IND.
Rede de Água PluvialPROJETO 2240,0 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 2240,0 M²
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM (COMPLEMENTO), SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

10666401 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

RUA GUIA LOPES

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

28/02/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1500000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 5290,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 5290,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 5290,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 5290,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 5290,0 M²
AcessibilidadePROJETO 5290,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 5290,0 M²
RUA GUIA LOPES - SAPIRANGA/OTTO SCHONARDIE - ALARG.E CICLOF.OBSERVAÇÕES 4120,0 M²
RUA GUIA LOPES - OTTO SCHONARDIE/LEOPOLDO PETRY - CICLOF.OBSERVAÇÕES 1170,0 M²
ALARGAMENTO VIÁRIO COM CICLOFAIXAOBSERVAÇÕES IND.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

10637833 REGISTRADAART: Situação:

DANIEL EGEWARTH

São Leopoldo

76

RS

DUQUE DE CAXIAS
JOÃO SCHIEL

93022060

02850309060Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA OTAVIO PALHARINI

SÃO LEOPOLDO - RS

0 L:07-Q:1820
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

17/02/2020

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3200,00

3200,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 261,74 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 261,74 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E PRÉ-MOLDADOSOBSERVAÇÕES 261,74 M²
RESIDENCIA UNIFAMILIAR DOIS PAVIMENTOSOBSERVAÇÕES 261,74 M²
Estruturas - Muros de ContençãoPROJETO 261,74 M²
MURO DE CONTENÇÃO PAREDE DIVISA LATERAL SULOBSERVAÇÕES M²

Resumo do Contrato:

10576586 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Rolante

110

RS

CENTRO
GETULIO VARGAS

95690970

90.936.956/0001-9Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA AVANÇAR CIDADES

ROLANTE - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

19/12/2019

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

24700,00

24700,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 7,60 KM
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 7,60 KM
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 7,60 KM
ArruamentosESPECIFICAÇÃO 7,60 KM
ArruamentosMEMORIAL 7,60 KM
ArruamentosORÇAMENTO 7,60 KM
RUA CONCEIÇÃO - NOVAOBSERVAÇÕES 3,00 KM
RUA BORGES DE MEDEIROS - CAPE E NOVAOBSERVAÇÕES 2,30 KM
RUA SANTOS DUMONT E ROLANTINHO A MORRO DA FIGUEIRA - NOVASOBSERVAÇÕES 2,30 KM
CONTRATO 120/2019OBSERVAÇÕES 7,60 KM
AcessibilidadeESPECIFICAÇÃO 7,60 KM
Rede de Água PluvialPROJETO 7,10 KM
A ATIVIDADE ARRUAMENTOS É RELATIVA AS ATIVIDADESOBSERVAÇÕES 7,60 KM
DE PISTAS DE ROLAMENTO (GEOM+PAV+SIN) E PLUVIALOBSERVAÇÕES 7,60 KM

Resumo do Contrato:

10507219 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

ESTRADA S DE LOMBA GRANDE-ADEQUAÇÕES

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

18/11/2019

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

280000,00

280000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 42000, M²
EstradasORÇAMENTO 42000, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 42000, M²
EstradasMEMORIAL 42000, M²
ESTRADA ASTROGILDO N DO AMARALOBSERVAÇÕES IND.
ESTRADA FRANCISCO W. BOHREROBSERVAÇÕES IND.
ESTRADA DO QUILOMBOOBSERVAÇÕES IND.
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISOBSERVAÇÕES IND.
CONFORMAÇÃO GREIDE E REVESTIMENTO SAIBROOBSERVAÇÕES IND.
AcessibilidadeVIABILIDADE TÉCNICA 42000, M²
Estradas - SinalizaçãoPROJETO 42000, M²

Resumo do Contrato:

10480845 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

ESTRADA LEOPOLDO PETRY (INTEGRAÇÃO)

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

31/10/2019

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3500000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 27500, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 27500, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 27500, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 27500, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 27500, M²
ESTRADA LEOPOLDO PETRY (INTEGRAÇÃO) - CICLOFAIXAOBSERVAÇÕES 27500, M²
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAOBSERVAÇÕES 27500, M²
AcessibilidadePROJETO 27500, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 27500, M²

Resumo do Contrato:

10402115 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA VICTOR HUGO KUNZ E OUTRAS - BB

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

19/09/2019

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

7000000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 121136 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 121136 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 121136 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 121136 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 121136 M²
AcessibilidadePROJETO 121136 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 121136 M²
AV. VICTOR HUGO KUNZ, AV. NICOLAU BECKER, RUA MQ. SOUZAOBSERVAÇÕES IND.
RUA JOSÉ DO PATROCINIO, AV. NAÇÕES UNIDAS, RUA GRAVATAIOBSERVAÇÕES IND.
RUA HENRIQUE DIAS, RUA MAUÁOBSERVAÇÕES IND.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES IND.
Rede de Água PluvialPROJETO 840,00 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 840,00 M²
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

10402295 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS RUAS - BB

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

19/09/2019

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

900000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 4900,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 4900,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 4900,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 4900,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 4900,0 M²
AcessibilidadePROJETO 4900,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 4900,0 M²
RUAS PLANALTO, COSTA RICA E BEIRA LAGO - STO.AFONSOOBSERVAÇÕES IND.
RUA TRAVESSÃO - RONDONIAOBSERVAÇÕES IND.
RUA OTILIA F.RAMIRES - STO.AFONSOOBSERVAÇÕES IND.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES IND.
Rede de Água PluvialPROJETO 400,00 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 400,00 M²
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E ESCADARIAOBSERVAÇÕES IND.
Estruturas - Muros de ContençãoPROJETO 400,00 M²

Resumo do Contrato:

10386863 REGISTRADAART: Situação:

PAULO ROGÉRIO DA SILVA

Alvorada

21

RS

JARDIM ALGARVE
BEIJA-FLORES

94858550

764.489.830-15Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA BEIJA-FLORES

ALVORADA - RS

21
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

06/09/2019

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1500,00

1500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 173,68 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 173,68 M²
NÃO INCLUI PRÉ-MOLDADOSOBSERVAÇÕES 173,68 M²
RESIDENCIA UNIFAMILIAR DOIS PAVIMENTOSOBSERVAÇÕES 173,68 M²
AMPLIAÇÃO (SUPERIOR) SOBRE EXISTENTE (INFERIOR)OBSERVAÇÕES 173,68 M²
COM REFORÇOS ESTRUTURAIS E FUNDAÇÕESOBSERVAÇÕES 173,68 M²

Resumo do Contrato:

10343023 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

RUA SAPIRANGA

NOVO HAMBURGO - RS

0 PISTA SUL
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

15/08/2019

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

783000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 3165,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 3165,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 3165,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 3165,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 3165,0 M²
AcessibilidadePROJETO 3165,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 3165,0 M²
RUA SAPIRANGA - PISTA SUL - CANAL/VIDAL BRASILOBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES IND.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES IND.
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 3165,0 M²

Resumo do Contrato:

10314635 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

4201

RS

CANUDOS
GUIA LOPES

93548013

88254875000160Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

INDETERMINADO VILA GETULIO VARGAS

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

25/07/2019

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

8000000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 2000,0 M
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 2000,0 M
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 2000,0 M
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 2000,0 M
AcessibilidadePROJETO 2000,0 M
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 2000,0 M
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA V. GETULIO VARGASOBSERVAÇÕES IND.
ORÇAMENTO: REGULARIZ., TRANSPOS. E C.BOMBAS KIPPLINGOBSERVAÇÕES IND.
TRANSPOSIÇÃO: BACIA DA V.G.VARGAS PARA V.KIPPLINGOBSERVAÇÕES IND.
CASA DE BOMBAS: REFORMA E ADEQUAÇÃOOBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA V.GETULIO VARGASOBSERVAÇÕES IND.
Rede de Água PluvialMEMORIAL 2000,0 M
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoMEMORIAL 2000,0 M
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 2000,0 M
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoORÇAMENTO 2000,0 M
Rede de Água PluvialORÇAMENTO 2000,0 M

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

10217798 REGISTRADAART: Situação:

ASTRASAND DO BRASIL TECN.AGUAS E SANEAMENTO LTDA.

Novo Hamburgo

721

RS

OPERARIO
RS 239

93315000

03331724/0001-06Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA INACIO FRANCISCO DE SOUZA

PENHA - SC

1597 ETA -CRAZY RIVER
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

31/05/2019

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3000,00

3000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 6,00 M³
Fundações ProfundasPROJETO 6,00 M³
ESTRUTURA PARA BASE TANQUEOBSERVAÇÕES 6,00 M³
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAOBSERVAÇÕES 6,00 M³
FILTRO AS 700/20OBSERVAÇÕES 6,00 M³

Resumo do Contrato:

10200893 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

4201

RS

CANUDOS
GUIA LOPES

93548013

88254875000160Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS RUAS - BB

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

27/05/2019

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2800000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 14000, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 14000, M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 14000, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 14000, M²
AcessibilidadePROJETO 14000, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 14000, M²
RUA JULIO AICHINGER - B.GONÇALVES/BAGE - NOVOOBSERVAÇÕES IND.
RUA JULIO AICHINGER- B.GONÇALVES/PEDRO A.F. - RECAPEOBSERVAÇÕES IND.
RUA PEDRO ADAMS F. - J.AICHINGER/M.DIAS - RECAPEOBSERVAÇÕES IND.
RUA 24 MAIO - BR116/N.UNIDAS - RECAPEOBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA -OBSERVAÇÕES IND.
Rede de Água PluvialMEMORIAL 14000, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoMEMORIAL 14000, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 14000, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoORÇAMENTO 14000, M²
Rede de Água PluvialORÇAMENTO 14000, M²

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

10145154 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DR. JOÃO DANIEL HILLEBRAND

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

11/04/2019

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2500000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pista de Rolamentos - Meio-FiosORÇAMENTO 6750,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 6750,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoORÇAMENTO 6750,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoORÇAMENTO 6750,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaORÇAMENTO 6750,0 M²
AcessibilidadeORÇAMENTO 6750,0 M²
RUA DR. JOÃO D. HILLEBRAND - CANDIDO RONDON/MINAS GERAISORÇAMENTO IND.
RUA GEN. CANDIDO M. RONDON - MATO GROSSO/BAHIAOBSERVAÇÕES IND.
RUA OSWALDO ARANHA - QUARAI/BENTO GONÇALVESOBSERVAÇÕES IND.
PAC - MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAISOBSERVAÇÕES IND.
ORÇAMENTO - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES IND.
Rede de Água PluvialORÇAMENTO 6750,0 M²
Pistas de Rolamento - BueirosORÇAMENTO 6750,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 6750,0 M²
Rede de Água PluvialMEMORIAL 6750,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoMEMORIAL 6750,0 M²

Resumo do Contrato:

9805170 REGISTRADAART: Situação:

SOS EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA

Estância Velha

2759

RS

RINCAO GAUCHO
PRESIDENTE VARGAS

93607710

14.184.464/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

ESTÂNCIA VELHA - RS

2759 ERS-239
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

20/08/2018

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

4000,00

4000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 1,00 UN
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 1,00 UN
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 1,00 UN
Pista de Rolamentos - SarjetasPROJETO 1,00 UN
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoLEVANTAMENTO 1,00 UN
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 1,00 UN
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 1,00 UN
PROJETO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ EM ACESSO EXISTENTEOBSERVAÇÕES 1,00 UN
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

Resumo do Contrato:

9772679 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DR. JOÃO DANIEL HILLEBRAND

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

06/08/2018

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pista de Rolamentos - Meio-FiosPROJETO 6150,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 6150,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 6150,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 6150,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 6150,0 M²
AcessibilidadePROJETO 6150,0 M²
RUA DR. JOÃO D. HILLEBRAND - CANDIDO RONDON/MINAS GERAISOBSERVAÇÕES IND.
RUA GEN. CANDIDO M. RONDON - MATO GROSSO/BAHIAOBSERVAÇÕES IND.
RUA OSWALDO ARANHA - QUARAI/BENTO GONÇALVESOBSERVAÇÕES IND.
PAC - MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAISOBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA ÁREA INTERVENÇÃOOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

9772731 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DR. BAYARD TOLEDO MERCIO E BENVINDO

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

06/08/2018

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 2757,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 2757,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 2757,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 2757,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 2757,0 M²
AcessibilidadePROJETO 2757,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 2757,0 M²
RUA DR. BAYARD TOLEDO MERCIO - EXIST./HEITOR V. LOBOSOBSERVAÇÕES IND.
RUA BEM VINDO - BOSTON/CIUDAD TRUJILOOBSERVAÇÕES IND.
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES IND.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES IND.
Rede de Água PluvialPROJETO 2757,0 M²
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 2757,0 M²

Resumo do Contrato:

9666494 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA OSCAR EMILIO MULLER

NOVO HAMBURGO - RS

49 SOC. ALIANÇA
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

28/05/2018

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 2,00 M³
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 2,00 M³
MONUMENTO AO IMIGRANTEOBSERVAÇÕES 2,00 M³
REFORÇO ESTRUTURAL FUNDAÇÕES PILAROBSERVAÇÕES 2,00 M³
Estruturas - Concreto ArmadoESPECIFICAÇÃO 2,00 M³

Resumo do Contrato:

9545972 REGISTRADAART: Situação:

LUCIARA ELOISA MATTE

APTO. 41

São Leopoldo

36

RS

SANTOS DUMONT
TOME DE SOUZA

93115270

917.466.550-20Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA GERMANO HAUSCHILD

SÃO LEOPOLDO - RS

0 LOTE 36 - QUADRA 1607
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

08/03/2018

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3200,00

3200,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 240,63 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 240,63 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E PRÉ-MOLDADOSOBSERVAÇÕES 240,63 M²
RESIDENCIA UNIFAMILIAR DOIS PAVIMENTOSOBSERVAÇÕES 240,63 M²

Resumo do Contrato:

9546944 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS RUAS PAC 2

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

08/03/2018

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1100000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 15160, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 15160, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 15160, M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 15160, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 15160, M²
AcessibilidadePROJETO 15160, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 15160, M²
RUAS CHAPECO E DOS GARIS - RECAPEAMENTO - SJOSEOBSERVAÇÕES IND.
RUA ENG. JORGE SCHURY - RECAPEAMENTO - SJOSEOBSERVAÇÕES IND.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICALOBSERVAÇÕES IND.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES IND.
Fundações SuperficiaisPROJETO 84,00 M³
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 84,00 M³
Estruturas - Muros de ContençãoPROJETO 84,00 M³
Estruturas - Concreto ArmadoESPECIFICAÇÃO 84,00 M³
MUROS DE CONTENÇÃO E ESCADARIA LOT. SÃO JOSÉOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

9546951 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS RUAS PAC 2

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

08/03/2018

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1100000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 3000,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 3000,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 3000,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 3000,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 3000,0 M²
AcessibilidadePROJETO 3000,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 3000,0 M²
RUA ABILIO JOSÉ DE MELLO - LOT. STO. ANTONIO - LGOBSERVAÇÕES IND.
RUA OSCAR WINTER E RUA E - LOT. STO. ANTONIO - LGOBSERVAÇÕES IND.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICALOBSERVAÇÕES IND.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES IND.
Rede de Água PluvialPROJETO 3000,0 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 3000,0 M²

Resumo do Contrato:

9546961 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA CHINA

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

08/03/2018

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

650000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 2952,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 2952,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 2952,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 2952,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 2952,0 M²
RUA CHINAOBSERVAÇÕES 2952,0 M²
TRECHO: EXISTENTE A RUA 24 DE MAIOOBSERVAÇÕES 2952,0 M²
AcessibilidadePROJETO 2952,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 2952,0 M²

Resumo do Contrato:

9436493 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA OLGA UEBEL - Q:1547 - L:32

SÃO LEOPOLDO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

19/12/2017

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

7000,00

7000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO E EXECUÇÃO 102,00 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 102,00 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 102,00 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 102,00 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 102,00 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 102,00 M²
Edificações - ArquitetônicoAVALIAÇÃO 102,00 M²
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAROBSERVAÇÕES 102,00 M²
NBR 12721 -AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE IMÓVELOBSERVAÇÕES 102,00 M²
DUAS CASAS EM CONDOMINIOOBSERVAÇÕES 102,00 M²
CASA 1=51,00M2 + CASA2=51,00M2OBSERVAÇÕES 102,00 M²
MURO DE ARRIMO PEDRAS X CONCRETO ARMADOOBSERVAÇÕES 102,00 M²
Estruturas - Muros de ContençãoPROJETO E EXECUÇÃO 102,00 M²

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

9234345 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Campo Bom

800

RS

INDEPENDENCIA

93700000

90832619/0001-55Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA DAS INDUSTRIAS

CAMPO BOM - RS

0 CONTRATO 190/2017
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

07/08/2017

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3500,00

3500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 321,60 M
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 321,60 M
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 321,60 M
ArruamentosESPECIFICAÇÃO 321,60 M
ArruamentosMEMORIAL 321,60 M
ArruamentosORÇAMENTO 321,60 M
GEOMETR., PAVIM., DREN., SINALIZ.OBSERVAÇÕES 321,60 M
AV. DAS INDUSTRIAS - WALTER STRASSBURGUER AO EXISTENTEOBSERVAÇÕES 321,60 M
PISTA SIMPLES EM ASFALTOOBSERVAÇÕES 321,60 M
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 321,60 M
AcessibilidadePROJETO 321,60 M
Rede de Água PluvialPROJETO 321,60 M
Pista de Rolamentos - Meio-FiosPROJETO 321,60 M
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 321,60 M

Resumo do Contrato:

9212764 REGISTRADAART: Situação:

FERNANDO BORGES DE REZENDE JUNIOR

Porto Alegre

3116

RS

PRAIA DE BELAS
PADRE CACIQUE

90810240

951.405.730-91Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA PADRE CACIQUE

PORTO ALEGRE - RS

3116
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

02/08/2017

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3800,00

3800,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 221,00 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO 221,00 M²
PROJETO RESIDENCIAL - ALVENARIAOBSERVAÇÕES IND.
NÃO INCLUI ESTACASOBSERVAÇÕES IND.
NÃO INCLUI LAJES PRÉ-MOLDADASOBSERVAÇÕES IND.
2 PAVIMENTOS - 4 NÍVEISOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

9162104 REGISTRADAART: Situação:

SERGIO LUIZ SANTOS DE SA E JALDIR DOS SANTOS

São Leopoldo

0

RS

FAZENDA SÃO BORJA
CHRISTOPHER LEVALLEY, 2651 E 2531

93035411

219.292.110-15Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA CHRISTOPHER LEVALLEY, 2651 E 2531

SÃO LEOPOLDO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

01/07/2017

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

4500,00

4500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Topografia - Levantamento PlanimétricoLEVANTAMENTO 47399, M²
Topografia - Levantamento PlanimétricoLAUDO TÉCNICO 47399, M²
Topografia - Levantamento PlanimétricoVISTORIA 47399, M²
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E LAUDO TÉCNICOOBSERVAÇÕES IND.
ÁREAS DE TERRAS OCUPADAS PELOS CONTRATANTESOBSERVAÇÕES IND.
CONTESTAÇÃO PROCESSO 033/1.15.0015902-6OBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

9087288 REGISTRADAART: Situação:

CESAR AUGUSTO DE CAMPOS MACHADO

Porto Alegre

21

RS

PARTENON
CARNEIRO RIBEIRO

90680360

538.442.700-00Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA CARNEIRO RIBEIRO

PORTO ALEGRE - RS

21
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

15/05/2017

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2800,00

2800,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 56,72 M²
Estruturas - MetálicasPROJETO 56,72 M²
AMPLIAÇÃO RESIDENCIAL-PAV. SUP. SOBRE INF.EXISTENTEOBSERVAÇÕES IND.
FUNDAÇÕES DIRETAS E PAV. INF. EXISTENTESOBSERVAÇÕES IND.
NÃO INCLUI LAJES PRÉ-MOLDADASOBSERVAÇÕES IND.
REFORÇO ESTR.AÇO ENTREPISO EXISTENTEOBSERVAÇÕES IND.
ESTR.CONCR.ARM. PAV.SUP. A CONSTRUIROBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

9088969 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA OLGA UEBEL - Q:1547 - L:29

SÃO LEOPOLDO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

02/05/2017

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

6000,00

6000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO E EXECUÇÃO 89,00 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 89,00 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 89,00 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 89,00 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 89,00 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 89,00 M²
Edificações - ArquitetônicoAVALIAÇÃO 89,00 M²
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAROBSERVAÇÕES 89,00 M²
NBR 12721 -AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE IMÓVELOBSERVAÇÕES 89,00 M²
DUAS CASAS EM CONDOMINIOOBSERVAÇÕES 89,00 M²
CASA 1=44,50M2 + CASA2=44,50M2OBSERVAÇÕES 89,00 M²
MURO DE ARRIMO PEDRAS X CONCRETO ARMADOOBSERVAÇÕES 89,00 M²
Estruturas - Muros de ContençãoPROJETO E EXECUÇÃO 89,00 M²

Resumo do Contrato:

8872141 REGISTRADAART: Situação:

DANIELLE ENGEL

23

Novo Hamburgo

4730

RS

BOA VISTA
GUIA LOPES

93410324

801.866.450-15Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA JOÃO PEDRO SCHMITT - COND. TERRAS ALTAS

NOVO HAMBURGO - RS

700 CASA 7
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

02/12/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3500,00

3500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 57,50 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 57,50 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO 57,50 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO 57,50 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO 57,50 M²
Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr., InterfonePROJETO 57,50 M²
ReformaPROJETO 57,50 M²
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO RESIDENCIALOBSERVAÇÕES 57,50 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E LAJES PRÉ-MOLDADASOBSERVAÇÕES 57,50 M²

Resumo do Contrato:

8803477 REGISTRADAART: Situação:

JOÃO CARLOS HARTZ

1001

Novo Hamburgo

1500

RS

CENTRO
DR. MAURICIO CARDOSO

93510250

070.020.680-91Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA BAYARD DE TOLEDO MÉRCIO

NOVO HAMBURGO - RS

67 ESQ. GUIA LOPES
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

17/10/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1500,00

1500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO 320,32 M²
ReformaPROJETO 320,32 M²
ALTERAÇÃO DO PAV.SUP. DE 1 SALA PARA 2 SALASOBSERVAÇÕES 320,32 M²
REFORMA PAINEL MEDIÇÃO EXISTENTE PARA + 1 UNIDADEOBSERVAÇÕES 320,32 M²

Resumo do Contrato:

8750856 REGISTRADAART: Situação:

MARIO JOÃO WALTER

701

Novo Hamburgo

411

RS

CENTRO
AUGUSTO JUNG

93510340

28900677004Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA JOÃO PEDRO DIAS

CAMPO BOM - RS

0 ESQ. ERS 239
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

12/09/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3000,00

3000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 677,00 M²
Rede de Água PluvialPROJETO 677,00 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 677,00 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 677,00 M²
ArruamentosESPECIFICAÇÃO 677,00 M²
GEOMETR., PAVIM., DREN., SINALIZ.OBSERVAÇÕES 677,00 M²
ACESSO E SAÍDA POSTO COMBUSTIVEIS NAOBSERVAÇÕES 677,00 M²
PISTA LATERAL DA RODOVIA RS 239 - NA FAIXA DE DOMINIOOBSERVAÇÕES 677,00 M²

Resumo do Contrato:

8691390 REGISTRADAART: Situação:

AK PARTICIPAÇÕES LTDA.

305

São Leopoldo

175

RS

RIO BRANCO
FEITORIA

93040331

04.143.231/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA FEITORIA

SÃO LEOPOLDO - RS

111 E 107
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

04/08/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

750,00

750,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoLAUDO TÉCNICO 11,94 M²
Estruturas - Concreto ArmadoVISTORIA 11,94 M²
VISTORIA E LAUDO TECNICO ESTRUTURAL DE ESTABILIDADEOBSERVAÇÕES IND.
DE AVANÇO SOBRE O PASSEIO (MARQUISE)OBSERVAÇÕES IND.
EM CONCRETO ARMADO MOLDADO NO LOCALOBSERVAÇÕES IND.
LEI MUNICIPAL 3518/1989OBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

8789780 REGISTRADAART: Situação:

MICHEL DAS NEVES BENITES

São Leopoldo

355

RS

FEITORIA
GEZZA KEPPICH ESQ. VICENTE HERN

93050230

572.552.960-68Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DO PARQUE ESQ. DIETRICH HILBK

SÃO LEOPOLDO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

03/08/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2300,00

2300,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 9,67 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 9,67 M²
Estruturas - MetálicasPROJETO 9,67 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E PRÉ-MOLDADOSOBSERVAÇÕES 9,67 M²
ESTR.METALICA DE PEFIS I PARA REMOÇÃO PAREDESOBSERVAÇÕES 9,67 M²
AMPLIAÇÃO RESIDENCIALOBSERVAÇÕES 9,67 M²
COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREAOBSERVAÇÕES 9,67 M²

Resumo do Contrato:

8687556 REGISTRADAART: Situação:

MICHEL DAS NEVES BENITES

São Leopoldo

355

RS

FEITORIA
GEZZA KEPPICH ESQ. VICENTE HERN

93050230

572.552.960-68Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DO PARQUE ESQ. DIETRICH HILBK

SÃO LEOPOLDO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

03/08/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2300,00

2300,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 147,53 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 147,53 M²
Estruturas - MetálicasPROJETO 147,53 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E PRÉ-MOLDADOSOBSERVAÇÕES 147,53 M²
ESTR.METALICA DE PEFIS I PARA REMOÇÃO PAREDESOBSERVAÇÕES 147,53 M²
AMPLIAÇÃO RESIDENCIALOBSERVAÇÕES 147,53 M²

Resumo do Contrato:

8688827 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

03/08/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 14014, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 14014, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 14014, M²
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE ASFALTO DEGRADADOOBSERVAÇÕES 14014, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 14014, M²
AcessibilidadePROJETO 14014, M²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICALOBSERVAÇÕES 14014, M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES 14014, M²
TRECHO1-GUIA LOPES/PEDRO CARNEIRO PEREIRAOBSERVAÇÕES 14014, M²
TRECHO2-PEDRO CARNEIRO PEREIRA/PONTEOBSERVAÇÕES 14014, M²
Pista de Rolamentos - Meio-FiosPROJETO 14014, M²

Resumo do Contrato:

8665864 REGISTRADAART: Situação:

ADRIANA RIESS KARNAL E CESAR L. KARNAL

L:05 - Q:629

São Leopoldo

10

RS

JARDIM AMÉRICA
AMELIA CAMARGO DE VARGAS

93035090

437.866.770-34Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

TRAVESSA AMELIA CAMARGO DE VARGAS

SÃO LEOPOLDO - RS

10 L:05 - Q:629
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

20/07/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

750,00

750,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoREGULARIZAÇÃO 39,26 M²
Fundações SuperficiaisREGULARIZAÇÃO 39,26 M²
Estruturas - Concreto ArmadoREGULARIZAÇÃO 39,26 M²
Estruturas - MadeiraREGULARIZAÇÃO 39,26 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)REGULARIZAÇÃO 39,26 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesREGULARIZAÇÃO 39,26 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesREGULARIZAÇÃO 39,26 M²
REGULARIZAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CHURRASQUEIRAOBSERVAÇÕES 39,26 M²
REGULARIZAÇÃO JUNTO A PMSLOBSERVAÇÕES 39,26 M²
EDIFICAÇÃO APRESENTA ESTABILIDADE ESTRUTURAL E CONDIÇÕES DELAUDO TÉCNICO 39,26 M²
HABITABILIDADE E USOLAUDO TÉCNICO 39,26 M²

Resumo do Contrato:

8621882 REGISTRADAART: Situação:

ERNI ENIO KOCHE

São Leopoldo

1279

RS

CENTRO
SÃO JOAQUIM

93010190

004.579.730-72Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA FLORENCIO CAMARA

SÃO LEOPOLDO - RS

305
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

22/06/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

250,00

250,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
AcessibilidadeLAUDO TÉCNICO 216,00 M²
INVIABILIDADE DE CONSTRUIR RAMPA DE ACESSOLAUDO TÉCNICO 216,00 M²
CORTE DE VIGA DE FUNDAÇÃO AFETA A ESTRUTURALAUDO TÉCNICO 216,00 M²
INVIABILIDADE DE SANITÁRIO ACESSIVELLAUDO TÉCNICO 216,00 M²
PORTA COM 60CM E CIRCULAÇÃO COM 90CMLAUDO TÉCNICO 216,00 M²

Resumo do Contrato:

8608169 REGISTRADAART: Situação:

MARIA ELISABETI SOUZA LIEDKE E MÔNICA S.LIEDKE

São Leopoldo

44

RS

CRISTO REI
PIO XII

93022700

082.023.200-97Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA BENTO GONÇALVES

SÃO LEOPOLDO - RS

905 E 915
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

15/06/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

500,00

500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoLAUDO TÉCNICO 7,83 M²
Estruturas - Concreto ArmadoVISTORIA 7,83 M²
VISTORIA E LAUDO TECNICO ESTRUTURAL DE ESTABILIDADEOBSERVAÇÕES IND.
DE AVANÇOS SOBRE O PASSEIO (MARQUISE E SACADA)OBSERVAÇÕES IND.
EM CONCRETO ARMADO MOLDADO NO LOCALOBSERVAÇÕES IND.
LEI MUNICIPAL 3518/1989OBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

8608386 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA ARNALDO ZIMERMANN - Q:1661 - L:09

SÃO LEOPOLDO - RS

0 LOT. SOLAR
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

15/06/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

15000,00

15000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO E EXECUÇÃO 636,64 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 636,64 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 636,64 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 636,64 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 636,64 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 636,64 M²
Edificações - ArquitetônicoAVALIAÇÃO 636,64 M²
EDIFICIO RESIDENCIAL/COMERCIALOBSERVAÇÕES 636,64 M²
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

NBR 12721 -AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE IMÓVELOBSERVAÇÕES 636,64 M²
2 SALAS COMERCIAIS + 3 BOXES DE ESTACIONAMENTOOBSERVAÇÕES 636,64 M²
+ 5 APARTAMENTOS + CONDOMINIOOBSERVAÇÕES 636,64 M²
AcessibilidadePROJETO E EXECUÇÃO 636,64 M²
SUBSTITUIÇÃO DE PROJETOSOBSERVAÇÕES 636,64 M²

Resumo do Contrato:

8571421 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS RUAS

NOVO HAMBURGO - RS

0 PAC 2
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

20/05/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 57929, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 57929, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 57929, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 57929, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 57929, M²
RUA JORGE SCHURY - ARTHUR MOMB./TAMOIO + VHK/ARARAN. - NORTEOBSERVAÇÕES 16760, M²
LOTEAMENTO SÃO JOSÉ - RUAS T.C.ZOGBI, A.ARNOLD, H.EVALD,OBSERVAÇÕES 13042, M²
I.C.SCHNEIDER, R.I.SIMON, O.SAUTER, E.SIPPEL, D.WASSEN EOBSERVAÇÕES 13042, M²
R.J.BLAUTH - NORTEOBSERVAÇÕES 13042, M²
AcessibilidadePROJETO 57929, M²
RUA GEN. DALTRO FILHO - B.GUSMÃO/B.GUAIBA - CANUDOSOBSERVAÇÕES 8900,0 M²
RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO - VHK/D.FILHO - CANUDOSOBSERVAÇÕES 1355,0 M²
RUA MUNDO NOVO - SAPIR./B.GUSMÃO - CANUDOSOBSERVAÇÕES 14782, M²
RUA JOÃO NUNES DA SILVA - M.NOVO/B.H.HACK - CANUDOSOBSERVAÇÕES 3987,0 M²
RUA CHAPADA - B.GUSMÃO/POTIGUARA - CANUDOSOBSERVAÇÕES 1173,0 M²
RUA JOÃO A. SCHILLING - VHK/ARAÇATUBA - CANUDOSOBSERVAÇÕES 5525,2 M²

Resumo do Contrato:

8547437 REGISTRADAART: Situação:

ANA PAULA COSTA

Campo Bom

1791

RS

METZLER
TANIA SIMON

93700000

741.332.760-00Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA TANIA SIMON

CAMPO BOM - RS

1791 LOT. FIRENZZE
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

04/05/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2500,00

2500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 71,25 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 71,25 M²
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

Estruturas - Muros de ContençãoPROJETO 71,25 M²
DrenagemPROJETO 71,25 M²
MURO DE ARRIMO E FUNDAÇÕES DE AUMENTO RESIDENCIALOBSERVAÇÕES 71,25 M²
EM FUNDO TERRENO - ESTRUTURA MISTA GRES X CONCRETOOBSERVAÇÕES 71,25 M²

Resumo do Contrato:

8521538 REGISTRADAART: Situação:

AF METALURGICA LTDA

São Leopoldo

451

RS

FEITORIA
JORGE SCHUK

93052130

91.935.056/0001-9Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA GUILHERME SCHELL

CANOAS - RS

11500
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

15/04/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1300,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - MetálicasPROJETO E EXECUÇÃO 6,74 M²
1 GRELHA DE PERFIL IW 150X18 - 150X300CMOBSERVAÇÕES 6,74 M²
1 GRELHA DE PERFIL IW 150X18 - 140X160CMOBSERVAÇÕES 6,74 M²
GRELHA CX.PLUVIAL PÁTIO MANOBRA SOBRE SUBSTRATO EXISTENTEOBSERVAÇÕES 6,74 M²

Resumo do Contrato:

8483117 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA JOÃO ALOISIO ALLGAYER

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

21/03/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

7500000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 50627, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 50627, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 50627, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 50627, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 50627, M²
RUA JOÃO ALOISIO ALLGAYEROBSERVAÇÕES 50627, M²
PAC 2  - LOMBA GRANDEOBSERVAÇÕES 50627, M²
AcessibilidadePROJETO 50627, M²

Resumo do Contrato:

8475518 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

RUA LOTEAMENTO EUCALIPTOS

NOVO HAMBURGO - RS

0 PAC 2
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

15/03/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

421000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 3176,1 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 3176,1 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 3176,1 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 3176,1 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 3176,1 M²
RUAS ALCINDO A. HINKEL, GUIDO GEHM, MARCIA .R DOS SANTOSOBSERVAÇÕES 3176,1 M²
RUAS ARI A. SCHAKER, LAURA T.W. DA ROCHAOBSERVAÇÕES 3176,1 M²
RUAS LOTEAMENTO EUCALIPTOS - CANUDOSOBSERVAÇÕES 3176,1 M²
AcessibilidadePROJETO 3176,1 M²

Resumo do Contrato:

8464631 REGISTRADAART: Situação:

CONDOMINIO EDIFICIO CENTER PARK

São Leopoldo

181

RS

CENTRO
INDEPENDENCIA

93010001

93.851.509/0001-2Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA INDEPENDENCIA

SÃO LEOPOLDO - RS

181
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

10/03/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1750,00

1750,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoLAUDO TÉCNICO 43,86 M²
Estruturas - Concreto ArmadoVISTORIA 43,86 M²
VISTORIA E LAUDO TECNICO ESTRUTURAL DE ESTABILIDADEOBSERVAÇÕES IND.
DE AVANÇOS SOBRE O PASSEIO (MARQUISE E FLOREIRAS)OBSERVAÇÕES IND.
EM CONCRETO ARMADO MOLDADO NO LOCALOBSERVAÇÕES IND.
LEI MUNICIPAL 3518/1989OBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

8468752 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA ALVEAR

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

10/03/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

120000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 2237,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 2237,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 2237,0 M²
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE ASFALTO DEGRADADOOBSERVAÇÕES 2237,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 2237,0 M²
AcessibilidadePROJETO 2237,0 M²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICALOBSERVAÇÕES 2237,0 M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES 2237,0 M²
AV. ALVEAR - SANTO AFONSOOBSERVAÇÕES 2237,0 M²
Pista de Rolamentos - Meio-FiosPROJETO 2237,0 M²

Resumo do Contrato:

8440550 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA GEN. DALTRO FILHO

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

23/02/2016

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

90000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 2695,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 2695,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 2695,0 M²
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE ASFALTO DEGRADADOOBSERVAÇÕES 2695,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 2695,0 M²
AcessibilidadePROJETO 2695,0 M²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICALOBSERVAÇÕES 2695,0 M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES 2695,0 M²
AV. GEN. DALTRO FILHO - CANUDOSOBSERVAÇÕES 2695,0 M²
Pista de Rolamentos - Meio-FiosPROJETO 2695,0 M²

Resumo do Contrato:

8353957 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA VICTOR HUGO KUNZ E PEDRO ADAMS FILHO

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

21/12/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1665000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 29990, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 29990, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 29990, M²
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE ASFALTO DEGRADADOOBSERVAÇÕES 29990, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 29990, M²
AcessibilidadePROJETO 29990, M²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICALOBSERVAÇÕES 29990, M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES 29990, M²
AV. VICTOR HUGO KUNZ - CANUDOSOBSERVAÇÕES 17930, M²
AV. PEDRO ADAMS FILHO - SANTO AFONSOOBSERVAÇÕES 12060, M²
Pista de Rolamentos - Meio-FiosPROJETO 29990, M²

Resumo do Contrato:

8307000 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Rolante

110

RS

CENTRO
GETULIO VARGAS

95690970

90.936.956/0001-9Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA L.FRANK,B.GONÇALVES,CONTESTADO,PARQUE,A.ROLANTE

ROLANTE - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

23/11/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

14620,00

14620,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 4,70 KM
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 4,70 KM
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 4,70 KM
ArruamentosESPECIFICAÇÃO 4,70 KM
ArruamentosMEMORIAL 4,70 KM
ArruamentosORÇAMENTO 4,70 KM
AV. BENTO GONÇALVES E R. LEOPOLDO FRANK-CAPEAMENTO CBUQOBSERVAÇÕES 1,71 KM
RUAS DO BAIRRO CONTESTADO - BLOCOS DE CONCRETOOBSERVAÇÕES 2,09 KM
RUAS DO PARQUE MUNICIPAL - BLOCOS DE CONCRETOOBSERVAÇÕES 0,40 KM
CONTRATO 057/2015OBSERVAÇÕES 4,70 KM
AcessibilidadeESPECIFICAÇÃO 4,70 KM
Rede de Água PluvialPROJETO 0,50 KM
RUA SEM DENOMINAÇÃO - ALTO ROLANTE - PAV.CBUQ+PLUVIALOBSERVAÇÕES 0,50 KM
SINALIZAÇÃO EM TODAS AS RUASOBSERVAÇÕES 4,70 KM
A ATIVIDADE ARRUAMENTOS É RELATIVA AS ATIVIDADESOBSERVAÇÕES 4,70 KM
DE PISTAS DE ROLAMENTO (GEOM+PAV+SIN) E PLUVIALOBSERVAÇÕES 4,70 KM

Resumo do Contrato:

8290633 REGISTRADAART: Situação:

JARDIM DO SOL-SPE-EMPREEND.IMOBIL.LTDA.

Novo Hamburgo

3803

RS

RONDONIA
GUIA LOPES

93410340

17.337.869/0001-2Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

RUA 03 ESQ. LEOPOLDO G. BAUER

NOVO HAMBURGO - RS

0 LOTE 13
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

17/11/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO 23,50 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO 23,50 M²
ETE - LOTEAMENTO JARDIM DO SOLOBSERVAÇÕES 23,50 M²
EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOSOBSERVAÇÕES 23,50 M²

Resumo do Contrato:

8286358 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA BRASIL

NOVO HAMBURGO - RS

0 ENTRE:R CEARA E EXISTEN
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

13/11/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pista de Rolamentos - Meio-FiosPROJETO 1480,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 1480,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 1480,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 1480,0 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 1480,0 M²
AcessibilidadePROJETO 1480,0 M²
RUA BRASIL, TRECHO ENTRE RUA CEARA E EXISTENTEOBSERVAÇÕES 1480,0 M²
PAVIMENTAÇÕES (PISTA+PASSEIOS) EM TODA ÁREA DE INTERFERENCIAOBSERVAÇÕES 1480,0 M²
SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMPLETAOBSERVAÇÕES 1480,0 M²

Resumo do Contrato:

8198423 REGISTRADAART: Situação:

TIAGO RAFAEL DRESCH

01

Novo Hamburgo

246

RS

CENTRO
JOAQUIM PEDRO SOARES

93510320

92173870041Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA LIMA E SILVA

NOVO HAMBURGO - RS

45 0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

15/09/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2500,00

2500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
ReformaLAUDO TÉCNICO 106,60 M²



16:25:47

51

29/05/25

RS050576 LEANDRO KOCHE-

Pág.:

Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

Estruturas - MetálicasORIENTAÇÃO TÉCNICA 106,60 M²
Estruturas - MetálicasPROJETO 106,60 M²
Estruturas - Concreto ArmadoORIENTAÇÃO TÉCNICA 106,60 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 106,60 M²
REFORMA DE RESIDENCIA PARA USO DE RESTAURANTE-MIX SABORESOBSERVAÇÕES 106,60 M²
REFORÇO ESTRUTURAL EM PERFIS DE AÇO E FUNDAÇÃO CONCRETOOBSERVAÇÕES 106,60 M²
PARA APOIO DE LAJES DE FORRO COM COBERTURAOBSERVAÇÕES 106,60 M²
DEVIDO A REMOÇÃO DE ALGUMAS PAREDES INTERNASOBSERVAÇÕES 106,60 M²

Resumo do Contrato:

8591202 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Campo Bom

800

RS

INDEPENDENCIA

93700000

90832619/0001-55Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA JOÃO PEDRO DIAS X RS 239

CAMPO BOM - RS

0 CONTRATO 097/2015
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

04/09/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

9500,00

9500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 0,35 KM
Rede de Água PluvialPROJETO 0,35 KM
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 0,35 KM
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 0,35 KM
ArruamentosESPECIFICAÇÃO 0,35 KM
ArruamentosMEMORIAL 0,35 KM
ArruamentosORÇAMENTO 0,35 KM
GEOMETR., PAVIM., DREN., SINALIZ.OBSERVAÇÕES 0,35 KM
ENTRONCAMENTO: AV. JOÃO PEDRO DIAS X RS239OBSERVAÇÕES 0,35 KM
PISTA LATERAL DA RODOVIA RS 239OBSERVAÇÕES 0,35 KM
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 0,35 KM
AcessibilidadePROJETO 0,35 KM
ADITIVO 001 CONTRATO 097/2015OBSERVAÇÕES 0,35 KM
PRAZO: 04/09/2015 A 04/10/2015OBSERVAÇÕES 0,35 KM

Resumo do Contrato:

8156583 REGISTRADAART: Situação:

VILSON SANTOS DE OLIVEIRA

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93032230

308.720.140-53Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA CANASVIEIRAS - Q:1682 - L:11

SÃO LEOPOLDO - RS

355
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

01/09/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO E EXECUÇÃO 316,50 M²
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 316,50 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 316,50 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 316,50 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 316,50 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 316,50 M²
Edificações - ArquitetônicoAVALIAÇÃO 316,50 M²
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAROBSERVAÇÕES 316,50 M²
NBR 12721 -AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE IMÓVELOBSERVAÇÕES 316,50 M²
DUAS CASAS EM CONDOMINIOOBSERVAÇÕES 316,50 M²
CASA 1=95,50M2 + CASA2=221,00M2OBSERVAÇÕES 316,50 M²
ALTERA PROPRIETARIO ART 7829881 E ART 8003740OBSERVAÇÕES 316,50 M²

Resumo do Contrato:

8152949 REGISTRADAART: Situação:

ASTRASAND DO BRASIL TECN.AGUAS E SANEAMENTO LTDA.

Novo Hamburgo

721

RS

OPERARIO
RS 239

93315000

03331724/0001-06Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

INDETERMINADO BERTIOGA-SP

BERTIOGA - SP

0 ETA BORACEIA
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

24/08/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1500,00

1500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 12,90 M³
Fundações SuperficiaisPROJETO 12,90 M³
ESTRTURA PARA BASE TANQUESOBSERVAÇÕES 12,90 M³
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAOBSERVAÇÕES 12,90 M³
AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA ART 4965578 DE 10/09/2009OBSERVAÇÕES 12,90 M³

Resumo do Contrato:

8130208 REGISTRADAART: Situação:

CLARA SCHONHORST

Sapucaia do Sul

440

RS

CENTRO
CEL. SERAFIM PEREIRA

93220110

200.190.680-34Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA CEL. SERAFIM PEREIRA

SAPUCAIA DO SUL - RS

440
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

17/08/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1000,00

1000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 44,48 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 44,48 M²
Estruturas - Muros de ContençãoPROJETO 44,48 M²
COMERCIO-LOJAOBSERVAÇÕES 44,48 M²
NÃO INCLUI ESTACASOBSERVAÇÕES 44,48 M²

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

8150534 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Campo Bom

800

RS

INDEPENDENCIA

93700000

90832619/0001-55Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA JOÃO PEDRO DIAS X RS 239

CAMPO BOM - RS

0 CONTRATO 097/2015
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

06/08/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

9500,00

9500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 0,35 KM
Rede de Água PluvialPROJETO 0,35 KM
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 0,35 KM
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 0,35 KM
ArruamentosESPECIFICAÇÃO 0,35 KM
ArruamentosMEMORIAL 0,35 KM
ArruamentosORÇAMENTO 0,35 KM
GEOMETR., PAVIM., DREN., SINALIZ.OBSERVAÇÕES 0,35 KM
ENTRONCAMENTO: AV. JOÃO PEDRO DIAS X RS239OBSERVAÇÕES 0,35 KM
PISTA LATERAL DA RODOVIA RS 239OBSERVAÇÕES 0,35 KM
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 0,35 KM
AcessibilidadePROJETO 0,35 KM

Resumo do Contrato:

8206737 REGISTRADAART: Situação:

FABIANO DE SOUZA

Porto Alegre

1288

RS

TRISTEZA
OTTO NIEMEYER

91910001

65997522091Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

TRAVESSA ITAPERUNA

PORTO ALEGRE - RS

71
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

03/08/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

7000,00

7000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 236,87 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 236,87 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO 236,87 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO 236,87 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO 236,87 M²
Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr., InterfonePROJETO 236,87 M²
Estruturas - Muros de ContençãoPROJETO 236,87 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E PRÉ-MOLDADOSOBSERVAÇÕES 236,87 M²
RESIDENCIA UNIFAMILIAROBSERVAÇÕES 236,87 M²

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

8088961 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO

Riozinho

580

RS

CENTRO
GUERINO PANDOLFO

95695970

92.401.553/0001-7Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA TAQUARA

RIOZINHO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

23/07/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3000,00

3000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 1250,2 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 1250,2 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 1250,2 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 1250,2 M²
ArruamentosLEVANTAMENTO 1250,2 M²
ArruamentosORÇAMENTO 1250,2 M²
ArruamentosESPECIFICAÇÃO 1250,2 M²
RUA TAQUARA - ATUALIZAÇÃO DE PROJETOSOBSERVAÇÕES 1250,2 M²
CONTRATO 013/2015OBSERVAÇÕES 1250,2 M²
ATUALIZA E COMPLEMENTA ART 7252919OBSERVAÇÕES 1250,2 M²

Resumo do Contrato:

8003740 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA CANASVIEIRAS - Q:1682 - L:11

SÃO LEOPOLDO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

02/06/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO E EXECUÇÃO 76,10 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 76,10 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 76,10 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 76,10 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 76,10 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 76,10 M²
Edificações - ArquitetônicoAVALIAÇÃO 76,10 M²
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAROBSERVAÇÕES 316,50 M²
NBR 12721 -AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE IMÓVELOBSERVAÇÕES 316,50 M²
DUAS CASAS EM CONDOMINIOOBSERVAÇÕES 316,50 M²
CASA 1=95,50M2 + CASA2=221,00M2OBSERVAÇÕES 316,50 M²
COMPLEMENTA ART 7829881OBSERVAÇÕES 316,50 M²

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

7806069 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA ICARO

NOVO HAMBURGO - RS

0 ENTRE MADRID E VICTOR H
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

02/03/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pista de Rolamentos - Meio-FiosPROJETO 13376, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 13376, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 13376, M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 13376, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 13376, M²
AcessibilidadePROJETO 13376, M²
RUA ICARO, TRECHO ENTRE RUA MADRID E AV. VICTOR HUGO KUNZOBSERVAÇÕES 13376, M²
PAC - MANEJO DE AGUAS PLUVIAISOBSERVAÇÕES 13376, M²
PAVIMENTAÇÃO SOBRE TODA ÁREA DE INTERFERENCIAOBSERVAÇÕES 13376, M²
SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMPLETAOBSERVAÇÕES 13376, M²

Resumo do Contrato:

7856260 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA FRANCISCO DE ANDRADE - Q:2785 - L:12

SÃO LEOPOLDO - RS

0 LOT. MONTEBELLO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

26/02/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoREGULARIZAÇÃO 121,00 M²
Fundações SuperficiaisREGULARIZAÇÃO 121,00 M²
Estruturas - Concreto ArmadoREGULARIZAÇÃO 121,00 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)REGULARIZAÇÃO 121,00 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesREGULARIZAÇÃO 121,00 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesREGULARIZAÇÃO 121,00 M²
Edificações - ArquitetônicoAVALIAÇÃO 121,00 M²
RESIDENCIA MULTIFAMILIAROBSERVAÇÕES 121,00 M²
NBR 12721 -AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE IMÓVELOBSERVAÇÕES 121,00 M²
DUAS CASAS EM CONDOMINIOOBSERVAÇÕES 121,00 M²
CASA1 =191,00M2 + CASA2=191,00M2OBSERVAÇÕES 121,00 M²
ALTERAÇÃO DE PROJETO COM REGULARIZAÇÃO DEOBSERVAÇÕES 121,00 M²
PORÃO COM ACRÉSCIMO DE 60,50M2 EM CADAOBSERVAÇÕES 121,00 M²
UNIDADE HABITACIONALOBSERVAÇÕES 121,00 M²



16:25:47

56

29/05/25

RS050576 LEANDRO KOCHE-

Pág.:

Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

Resumo do Contrato:

7852786 REGISTRADAART: Situação:

TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO RS - SL

COMARCA S.LEOPOLDO

São Leopoldo

99

RS

SÃO JOÃO BATISTA
UNISINOS

93022000

89522064000166Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA MAURICIO SIROTSKY SOBRINHO (EX RUA 25)

SÃO LEOPOLDO - RS

19 COND.HOR.CANELA
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

24/02/2015

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1119,62

1119,62

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Parcelamento do SoloLEVANTAMENTO 180,78 M²
Parcelamento do SoloPERÍCIA 180,78 M²
Parcelamento do SoloMEMORIAL 180,78 M²
Parcelamento do SoloDESENHO TÉCNICO 180,78 M²
PROCESSO 033/1.10.0000161-0 3ªVCSLOBSERVAÇÕES 180,78 M²
USUCAPIÃOOBSERVAÇÕES 180,78 M²
PERICIA, PL. SITUAÇÃO E MEMORIAL PARA REGISTRO IMÓVEISOBSERVAÇÕES 180,78 M²
CASA 19 DE CONJUNTO HABITACIONALOBSERVAÇÕES 180,78 M²

Resumo do Contrato:

7755550 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA ELISEU BURTET FILHO - Q:2424 - L:09

SÃO LEOPOLDO - RS

0 LOT. MONTE BLANCO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

15/12/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO E EXECUÇÃO 102,00 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 102,00 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 102,00 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 102,00 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 102,00 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 102,00 M²
Edificações - ArquitetônicoAVALIAÇÃO 102,00 M²
RESIDENCIA MULTIFAMILIAROBSERVAÇÕES 102,00 M²
NBR 12721 -AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE IMÓVELOBSERVAÇÕES 102,00 M²
DUAS CASAS EM CONDOMINIOOBSERVAÇÕES 102,00 M²
CASA1 =51,00M2 + CASA2=51,00M2OBSERVAÇÕES 102,00 M²

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

7735614 REGISTRADAART: Situação:

JOÃO CARLOS HARTZ

1001

Novo Hamburgo

1500

RS

CENTRO
DR. MAURICIO CARDOSO

93510250

070.020.680-91Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA SILVEIRA MARTINS ESQ. JOAQUIM NABUCO

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

03/12/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

13000,00

13000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 506,58 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO 506,58 M²
Instalações - HidrossanitáriasPROJETO 506,58 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO 506,58 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO 506,58 M²
Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr., InterfonePROJETO 506,58 M²
Edificações - ArquitetônicoASSESSORIA 506,58 M²
AMPLIAÇÃO COMERCIAL-3 SALASOBSERVAÇÕES 506,58 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E ESTR. AÇOOBSERVAÇÕES 506,58 M²
ART COMPLEMENTA AREA DA ART 6633487OBSERVAÇÕES 506,58 M²
TOTALIZANDO A=1.413,37 M2OBSERVAÇÕES 506,58 M²

Resumo do Contrato:

7827120 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Campo Bom

800

RS

INDEPENDENCIA

93700000

90832619/0001-55Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA JOÃO PEDRO DIAS

CAMPO BOM - RS

0 CONTRATO 198/14
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

13/11/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

7000,00

7000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 1,78 KM
Rede de Água PluvialPROJETO 1,78 KM
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 1,78 KM
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 1,78 KM
Rede de ÁguaPROJETO 1,78 KM
ArruamentosESPECIFICAÇÃO 1,78 KM
ArruamentosMEMORIAL 1,78 KM
ArruamentosORÇAMENTO 1,78 KM
GEOMETR., PAVIM., DREN., SINALIZ., AGUAOBSERVAÇÕES 1,78 KM
AV. JOÃO PEDRO DIAS - 1,78 KM - 2 PISTAS + CICLOVIAOBSERVAÇÕES 1,78 KM
ALTERAÇÃO DE PROJETOOBSERVAÇÕES 1,78 KM
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 1,78 KM
AcessibilidadePROJETO 1,78 KM
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

Resumo do Contrato:

7671947 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS RUAS

NOVO HAMBURGO - RS

0 PAC 2
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

29/10/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 26553, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 26553, M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 26553, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 26553, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoMEMORIAL 26553, M²
RUAS MONTEIRO LOBATO E PRUDENCIO SENGER - NORTEOBSERVAÇÕES 3560,0 M²
RUAS JOÃO ALVES E 19 - CANUDOSOBSERVAÇÕES 959,60 M²
RUA SAPIRANGA - RECAPE - CANUDOSOBSERVAÇÕES 13661, M²
RUAS 1,2,3 E 4 - LOT. MARIZA - L. GRANDEOBSERVAÇÕES 8371,2 M²
AcessibilidadePROJETO 26553, M²

Resumo do Contrato:

8591436 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Campo Bom

800

RS

INDEPENDENCIA

93700000

90832619/0001-55Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA JOÃO PEDRO DIAS X RS 239

CAMPO BOM - RS

0 CONTRATO 097/2015
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

04/10/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

9500,00

9500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 0,35 KM
Rede de Água PluvialPROJETO 0,35 KM
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 0,35 KM
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 0,35 KM
ArruamentosESPECIFICAÇÃO 0,35 KM
ArruamentosMEMORIAL 0,35 KM
ArruamentosORÇAMENTO 0,35 KM
GEOMETR., PAVIM., DREN., SINALIZ.OBSERVAÇÕES 0,35 KM
ENTRONCAMENTO: AV. JOÃO PEDRO DIAS X RS239OBSERVAÇÕES 0,35 KM
PISTA LATERAL DA RODOVIA RS 239OBSERVAÇÕES 0,35 KM
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 0,35 KM
AcessibilidadePROJETO 0,35 KM
ADITIVO 002 CONTRATO 097/2015OBSERVAÇÕES 0,35 KM
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

PRAZO: 04/10/2015 A 04/12/2015OBSERVAÇÕES 0,35 KM

Resumo do Contrato:

7596417 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA FRANCISCO DE ANDRADE - Q:2785 - L:12

SÃO LEOPOLDO - RS

0 LOT. MONTEBELLO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

16/09/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO E EXECUÇÃO 256,00 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 256,00 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 256,00 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 256,00 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 256,00 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 256,00 M²
Edificações - ArquitetônicoAVALIAÇÃO 256,00 M²
RESIDENCIA MULTIFAMILIAROBSERVAÇÕES 256,00 M²
NBR 12721 -AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE IMÓVELOBSERVAÇÕES 256,00 M²
DUAS CASAS EM CONDOMINIOOBSERVAÇÕES 256,00 M²
CASA1 =128,00M2 + CASA2=128,00M2OBSERVAÇÕES 256,00 M²

Resumo do Contrato:

7636340 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA FRANCISCO DE ANDRADE - Q:2785 - L:12

SÃO LEOPOLDO - RS

0 LOT. MONTEBELLO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

16/09/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO E EXECUÇÃO 5,00 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 5,00 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 5,00 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 5,00 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 5,00 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 5,00 M²
Edificações - ArquitetônicoAVALIAÇÃO 5,00 M²
RESIDENCIA MULTIFAMILIAROBSERVAÇÕES 5,00 M²
NBR 12721 -AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE IMÓVELOBSERVAÇÕES 5,00 M²
DUAS CASAS EM CONDOMINIOOBSERVAÇÕES 5,00 M²
CASA1 =130,50M2 + CASA2=130,50M2OBSERVAÇÕES 5,00 M²
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

ALTERAÇÃO DE PROJETO COM ACRÉSCIMO DE 2,50M2OBSERVAÇÕES 5,00 M²
EM CADA UNIDADE HABITACIONALOBSERVAÇÕES 5,00 M²

Resumo do Contrato:

7488873 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Rolante

110

RS

CENTRO
GETULIO VARGAS

95690970

90.936.956/0001-9Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA B.MEDEIROS,CONCEIÇÃO E S.DUMONT

ROLANTE - RS

110
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

18/07/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

7775,00

7775,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoASSESSORIA 4,05 KM
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoASSESSORIA 4,05 KM
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoASSESSORIA 4,05 KM
ArruamentosESPECIFICAÇÃO 4,05 KM
ArruamentosMEMORIAL 4,05 KM
ArruamentosORÇAMENTO 4,05 KM
AV. BORGES DE MEDEIROS - 1,58 KMOBSERVAÇÕES 1,58 KM
RUA CONCEIÇÃO - 1,58 KMOBSERVAÇÕES 1,58 KM
RUA SANTOS DUMONT - 0,89 KMOBSERVAÇÕES 0,89 KM
CONTRATO 059/2014OBSERVAÇÕES 4,05 KM
AcessibilidadeESPECIFICAÇÃO 4,05 KM
Rede de Água PluvialASSESSORIA 4,05 KM

Resumo do Contrato:

7392128 REGISTRADAART: Situação:

VILSON SANTOS DE OLIVEIRA

São Leopoldo

355

RS

JARDIM AMERICA
ADAO GERNHARDT

93032230

308.720.140-53Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA CASTRO ALVES

SÃO LEOPOLDO - RS

515
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

21/05/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2500,00

2500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoREGULARIZAÇÃO 122,13 M²
Fundações SuperficiaisREGULARIZAÇÃO 122,13 M²
Estruturas - Concreto ArmadoREGULARIZAÇÃO 122,13 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)REGULARIZAÇÃO 122,13 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesREGULARIZAÇÃO 122,13 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesREGULARIZAÇÃO 122,13 M²
RESIDENCIA UNIFAMILIAROBSERVAÇÕES 122,13 M²
VINCULADA A ART 6516727OBSERVAÇÕES 122,13 M²

Resumo do Contrato:
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7423818 REGISTRADAART: Situação:

VILSON SANTOS DE OLIVEIRA

São Leopoldo

355

RS

JARDIM AMERICA
ADAO GERNHARDT

93032230

308.720.140-53Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA CASTRO ALVES

SÃO LEOPOLDO - RS

515
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

21/05/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2500,00

2500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoREGULARIZAÇÃO 5,10 M²
Fundações SuperficiaisREGULARIZAÇÃO 5,10 M²
Estruturas - Concreto ArmadoREGULARIZAÇÃO 5,10 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)REGULARIZAÇÃO 5,10 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesREGULARIZAÇÃO 5,10 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesREGULARIZAÇÃO 5,10 M²
RESIDENCIA UNIFAMILIAROBSERVAÇÕES 5,10 M²
VINCULADA A ART 6516727 E 7392128OBSERVAÇÕES 5,10 M²

Resumo do Contrato:

7376165 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA 11 DE JUNHO

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

12/05/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

482389,14

1100,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 14578, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 14578, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 14578, M²
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE ASFALTO DEGRADADOOBSERVAÇÕES 14578, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 14578, M²
AcessibilidadePROJETO 14578, M²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (EIXO E TRAVESSIAS)OBSERVAÇÕES 14578, M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES 14578, M²
RUA 11 DE JUNHO - OPERARIOOBSERVAÇÕES 14578, M²

Resumo do Contrato:

7370179 REGISTRADAART: Situação:

NILSO TREMARIN

São Leopoldo

76

RS

MORRO ESPELHO
DAVID CANABARRO

93030030

21873038020Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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NENHUMA EMPRESA

RUA 1º DE MARÇO

SÃO LEOPOLDO - RS

814 QUADRA: 50
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

08/05/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

4500,00

4500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 381,48 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 381,48 M²
PREDIO COMERCIAL (LOJA) 2 PAVOBSERVAÇÕES 381,48 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E PRÉ-MOLDADOSOBSERVAÇÕES 381,48 M²

Resumo do Contrato:

7359603 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Campo Bom

800

RS

INDEPENDENCIA

93700000

90832619/0001-55Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

ESTRADA ESTRADA DO POÇO

CAMPO BOM - RS

0 CONTRATO 065/14
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

16/04/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

10800,00

10800,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 0,40 KM
Rede de Água PluvialPROJETO 0,40 KM
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 0,40 KM
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 0,40 KM
Geotecnia - SondagemLEVANTAMENTO 0,40 KM
EstradasESPECIFICAÇÃO 0,40 KM
EstradasMEMORIAL 0,40 KM
EstradasORÇAMENTO 0,40 KM
SONDAGEM, GEOMETR., PAVIM., DREN., SINALIZ.OBSERVAÇÕES 0,40 KM
ESTRADA DO POÇO - 400 M X 4,00 MOBSERVAÇÕES 0,40 KM
LEV.TOPO ESTRADA DO POÇO DA PMCBOBSERVAÇÕES 0,40 KM
EMPENHO 3374/2014 - CONTRATO 065/2014OBSERVAÇÕES 0,40 KM

Resumo do Contrato:

7309530 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA FRANCISCO DE ANDRADE - Q:1705 - L:22

SÃO LEOPOLDO - RS

0 VILA NOVA
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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Relação de Acervo Profissional

28/03/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO E EXECUÇÃO 211,80 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 211,80 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 211,80 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 211,80 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 211,80 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 211,80 M²
Edificações - ArquitetônicoAVALIAÇÃO 211,80 M²
RESIDENCIA MULTIFAMILIAROBSERVAÇÕES 211,80 M²
NBR 12721 -AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE IMÓVELOBSERVAÇÕES 211,80 M²
DUAS CASAS EM CONDOMINIOOBSERVAÇÕES 211,80 M²
CASA1 =105,90M2 + CASA2=105,90M2OBSERVAÇÕES 211,80 M²

Resumo do Contrato:

7292759 REGISTRADAART: Situação:

LUIS ANTÔNIO DA SILVA

São Leopoldo

3355

RS

SCHARLAU
PAROBE

93140000

373.517.530-91Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DAS PALMEIRAS ESQ. RUAS DAS TULIPAS

SÃO LEOPOLDO - RS

0 COND.RES.SÃO JOSÉ
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

19/03/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3000,00

3000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 434,86 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 434,86 M²
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 2 PAVOBSERVAÇÕES 434,86 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E PRÉ-MOLDADOSOBSERVAÇÕES 434,86 M²

Resumo do Contrato:

7285042 REGISTRADAART: Situação:

ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA

Novo Hamburgo

631

RS

HAMBURGO VELHO
GENERAL OSÓRIO

93510160

91.681.361/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA GENERAL OSÓRIO

NOVO HAMBURGO - RS

631
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

14/03/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

7000,00

7000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 30,00 M³
Fundações SuperficiaisPROJETO 30,00 M³
Rede de Água PluvialPROJETO 30,00 M³
Estruturas - Concreto ArmadoESPECIFICAÇÃO 30,00 M³
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Relação de Acervo Profissional

Fundações SuperficiaisESPECIFICAÇÃO 30,00 M³
Rede de Água PluvialESPECIFICAÇÃO 30,00 M³
ESTACIONAMENTO DE VEICULOSOBSERVAÇÕES IND.
MURO DE ARRIMO MISTO GRESXCONCRETOOBSERVAÇÕES IND.
DRENAGEM PLUVIALOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

7278300 REGISTRADAART: Situação:

GABRIEL DE SOUZA FERRAZ

APTO 501

São Leopoldo

181

RS

CENTRO
JOSÉ BONIFÁCIO

93050010

007.578.780-67Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DAS CAMÉLIAS

SÃO LEOPOLDO - RS

181 COND.RES.SÃO JOSÉ
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

11/03/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3000,00

3000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 279,77 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 279,77 M²
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 2 PAVOBSERVAÇÕES 279,77 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E PRÉ-MOLDADOSOBSERVAÇÕES 279,77 M²

Resumo do Contrato:

7252919 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO

Riozinho

580

RS

CENTRO
GUERINO PANDOLFO

95695970

92.401.553/0001-7Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA PASCOAL BRAMBILA,TAQUARA,STO.A.PATRULHA

RIOZINHO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

17/02/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

7000,00

7000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 9673,4 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 1805,2 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 9673,4 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 9673,4 M²
ArruamentosLEVANTAMENTO 9673,4 M²
ArruamentosORÇAMENTO 9673,4 M²
ArruamentosESPECIFICAÇÃO 9673,4 M²
RUA PASCOAL BRAMBILA E TAQUARA SEM PROJ.PAVIM.OBSERVAÇÕES IND.
RUA TAQUARA E STO.ANTONIO PATRULHA CAPEAMENTO ASFALTICOOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

7192359 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:
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Relação de Acervo Profissional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA BENJAMIN CONSTANT E TUPI

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

13/01/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

126246,53

1100,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 4521,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 4521,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 4521,0 M²
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE ASFALTO DEGRADADOOBSERVAÇÕES 4521,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 4521,0 M²
AcessibilidadePROJETO 4521,0 M²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (EIXO E TRAVESSIAS)OBSERVAÇÕES 4521,0 M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES 4521,0 M²
RUA BENJAMIN CONSTANT E TUPIOBSERVAÇÕES 4521,0 M²

Resumo do Contrato:

7192364 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DR. JOÃO DANIEL HILLEBRAND

NOVO HAMBURGO - RS

0 C. RONDON A GUIA LOPES
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

13/01/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
AcessibilidadePROJETO 4834,6 M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES 4834,6 M²

Resumo do Contrato:

7185008 REGISTRADAART: Situação:

NILSO TREMARIN

São Leopoldo

76

RS

MORRO ESPELHO
DAVID CANABARRO

93030030

21873038020Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA INDEPENDENCIA

SÃO LEOPOLDO - RS

738
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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07/01/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

200,00

200,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
AcessibilidadeLAUDO TÉCNICO 280,00 M²
INVIABILIDADE DE CONSTRUIR RAMPA DE ACESSOLAUDO TÉCNICO 280,00 M²
CORTE DE VIGA DE FUNDAÇÃO AFETA A ESTRUTURALAUDO TÉCNICO 280,00 M²

Resumo do Contrato:

7055896 REGISTRADAART: Situação:

JOÃO CARLOS HARTZ

1001

Novo Hamburgo

1500

RS

CENTRO
DR. MAURICIO CARDOSO

93510250

070.020.680-91Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA SILVEIRA MARTINS

NOVO HAMBURGO - RS

780 ESQ. JULIO DE CASTILHOS
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

14/10/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3500,00

3500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoASSESSORIA 209,26 M²
Fundações SuperficiaisASSESSORIA 209,26 M²
Instalações - HidrossanitáriasPROJETO 209,26 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO 209,26 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO 209,26 M²
Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr., InterfonePROJETO 209,26 M²
REFORMA COMERCIALOBSERVAÇÕES 209,26 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E ESTR. MADEIRAOBSERVAÇÕES 209,26 M²

Resumo do Contrato:

7062414 REGISTRADAART: Situação:

LUVIT COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA.

São Leopoldo

971

RS

RIO BRANCO
AMADEO ROSSI

93030220

04.846.896/0001-8Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

INDETERMINADO AMADEO ROSSI

SÃO LEOPOLDO - RS

971
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

14/10/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

6500,00

6500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 140,00 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 140,00 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 140,00 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 140,00 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 140,00 M²
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LOJA DE CONVENIENCIA KAUER STOREOBSERVAÇÕES 140,00 M²
EM POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - KAUEROBSERVAÇÕES 140,00 M²
ReformaPROJETO E EXECUÇÃO 140,00 M²
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Relação de Acervo Profissional

Resumo do Contrato:

7091982 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Campo Bom

800

RS

INDEPENDENCIA

93700000

90832619/0001-55Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA JOÃO PEDRO DIAS E NUCLEO RESIDENCIAL UNIÃO

CAMPO BOM - RS

0 CONTRATO 158/13
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

30/09/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

63000,00

63000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 4,80 KM
Rede de Água PluvialPROJETO 4,80 KM
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 4,80 KM
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 4,80 KM
Rede de ÁguaPROJETO 3,20 KM
Topografia - Levantamento PlanialtimétricoLEVANTAMENTO 1,60 KM
Geotecnia - SondagemLEVANTAMENTO 4,80 KM
ArruamentosESPECIFICAÇÃO 4,80 KM
ArruamentosMEMORIAL 4,80 KM
ArruamentosORÇAMENTO 4,80 KM
SONDAGEM, GEOMETR., PAVIM., DREN., SINALIZ., AGUAOBSERVAÇÕES 3,20 KM
AV. JOÃO PEDRO DIAS - 3,20 KM - 2 PISTAS + CICLOVIAOBSERVAÇÕES 3,20 KM
SONDAGEM, LEV.TOPO, GEOMETR.,PAVIM., DREN., SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES 1,60 KM
NUCLEO HABITACIONAL UNIÃO - 1,60 KM - 6 RUASOBSERVAÇÕES 1,60 KM
LEV.TOPO AV. JOÃO P DIAS DA PMCBOBSERVAÇÕES 3,20 KM
INCLUI ORÇAM. ÁGUA NUCLEO UNIÃOOBSERVAÇÕES 1,60 KM

Resumo do Contrato:

7029713 REGISTRADAART: Situação:

LUIS CARLOS DOS SANTOS LEAL

CASA

Novo Hamburgo

185

RS

SÃO JORGE
MANOEL HERMOGENES DE MELLO

93534450

329.571.810-53Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA MANOEL HERMOGENES DE MELLO

NOVO HAMBURGO - RS

185 CASA
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

26/09/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2700,00

2700,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Muros de ContençãoLAUDO TÉCNICO 35,10 M
Estruturas - Muros de ContençãoORÇAMENTO 35,10 M
LAUDO TÉCNICO EM MURO DE DIVISAOBSERVAÇÕES 35,10 M

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

6973284 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA JOAQUIM PEDRO SOARES

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

22/08/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

392248,49

1100,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 11794, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 11794, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 11794, M²
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE ASFALTO DEGRADADOOBSERVAÇÕES 11794, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 11794, M²
AcessibilidadePROJETO 11794, M²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (EIXO E TRAVESSIAS)OBSERVAÇÕES 11794, M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES 11794, M²
RUA JOAQUIM PEDRO SOARESOBSERVAÇÕES 11794, M²

Resumo do Contrato:

6916181 REGISTRADAART: Situação:

LUIS DIRCEU MULLER STALTER

São Leopoldo

572

RS

CENTRO
1º DE MARÇO

93010210

600.729.620-20Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA 1º DE MARÇO

SÃO LEOPOLDO - RS

572
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

17/07/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

11000,00

11000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 649,06 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO 649,06 M²
Instalações - HidrossanitáriasPROJETO 649,06 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO 649,06 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO 649,06 M²
Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr., InterfonePROJETO 649,06 M²
AMPLIAÇÃO:422,72M2 - REFORMA:226,34M2OBSERVAÇÕES 649,06 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E ESTR. AÇOOBSERVAÇÕES 649,06 M²

Resumo do Contrato:

6886755 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS

CX.POSTAL 141

Dois Irmãos

240

RS

CENTRO
BERLIM

93950000

88254891/0001-53Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

RUA SAPIRANGA

DOIS IRMÃOS - RS

240 RIO FEITORIA
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

28/06/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2500,00

2500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pontes, Viadutos e Elevados 27,20 M
Pontes, Viadutos e ElevadosESPECIFICAÇÃO 27,20 M
Pontes, Viadutos e ElevadosORÇAMENTO 27,20 M
PONTE EM CONCRETO ARMADO COM MUROS DE ARRIMOOBSERVAÇÕES 27,20 M
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÕES E SINALIZAÇÕES ENTORNOOBSERVAÇÕES 27,20 M
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PROJETO DE PONTEOBSERVAÇÕES 27,20 M
CONTRATO 176/2013OBSERVAÇÕES 27,20 M

Resumo do Contrato:

6861344 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Gramado

2029

RS

CENTRO
HORTÊNCIAS

95670000

88.847.082/0001-5Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS RUAS

GRAMADO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

12/06/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

14385,00

14385,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoASSESSORIA 9588,0 M
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoASSESSORIA 9588,0 M
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoASSESSORIA 9588,0 M
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaASSESSORIA 9588,0 M
Pistas de Rolamento - BueirosASSESSORIA 9588,0 M
ArruamentosESPECIFICAÇÃO 9588,0 M
ArruamentosORÇAMENTO 9588,0 M
ASSESSORAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTOSOBSERVAÇÕES IND.
OBRAS EM RUAS:PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃOOBSERVAÇÕES IND.
SÃO PEDRO, LINHA CARAZAL, CAMPESTRE DO TIGRE, HORTENCIASOBSERVAÇÕES IND.
BORGES DE MEDEIROS, FREDOLINO G. BIER, EMILIO SORGETZOBSERVAÇÕES IND.
ANGELO BISOL, CALDAS JUNIOROBSERVAÇÕES IND.
RUAS NOVAS, REVITALIZAÇÃO E RECAPEAMENTOSOBSERVAÇÕES IND.
CONTRATO 226/2013OBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

6838234 REGISTRADAART: Situação:

DUKMAN IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

SALA 803Y

Canoas

58

RS

FIORAVANTE MILANEZ

92010240

04.068.955/0001-3Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA SANTA RITA

NOVA SANTA RITA - RS

3014
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

27/05/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1800,00

1800,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 49909, M²
LOTEAMENTO LAGO DA CALIFORNIAOBSERVAÇÕES 49909, M²
AV. STA. RITA, 3014 - B.CALIFORNIA CEP 92480000OBSERVAÇÕES 49909, M²
NOVA SANTA RITA - REG.IMOV.94263OBSERVAÇÕES 49909, M²
AREA TOTAL DO EMPREENDIMENTOOBSERVAÇÕES 49909, M²

Resumo do Contrato:

6806573 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA ALTA TENSÃO - Q:1665 - L:05

SÃO LEOPOLDO - RS

0 LOT. SOLAR
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

06/05/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO E EXECUÇÃO 153,58 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 153,58 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 153,58 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 153,58 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 153,58 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 153,58 M²
Edificações - ArquitetônicoAVALIAÇÃO 153,58 M²
RESIDENCIA MULTIFAMILIAROBSERVAÇÕES 153,58 M²
NBR 12721 -AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE IMÓVELOBSERVAÇÕES 153,58 M²
DUAS CASAS EM CONDOMINIOOBSERVAÇÕES 153,58 M²
CASA1 =80,63M2 + CASA2=72,95M2OBSERVAÇÕES 153,58 M²

Resumo do Contrato:

6782678 REGISTRADAART: Situação:

ERNI ENIO KOCHE

São Leopoldo

1279

RS

CENTRO
SÃO JOAQUIM

93010190

004.579.730-72Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA SÃO PEDRO

SÃO LEOPOLDO - RS

606
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

18/04/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1500,00

1500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra IncêndioPROJETO E EXECUÇÃO 243,67 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)LAUDO TÉCNICO 243,67 M²
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR DE LOCAÇÃOOBSERVAÇÕES 243,67 M²

Resumo do Contrato:

6782893 REGISTRADAART: Situação:

FABIANO PINHEIRO DA SILVA

Novo Hamburgo

725

RS

CANUDOS
ALFREDO MAROTSKI

93548000

929.833.080-49Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA ADRIANO HUGO BENDER - Q:I - L:18

NOVO HAMBURGO - RS

0 MORADA DOS VERDES CAMPO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

18/04/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1700,00

1700,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 155,19 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 155,19 M²
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 2 PAVOBSERVAÇÕES 155,19 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E PRÉ-MOLDADOSOBSERVAÇÕES 155,19 M²

Resumo do Contrato:

6779320 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA SEBASTIÃO F. DE LIMA E MANOEL O. DA SILVA

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

16/04/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 2719,6 M²
PAC-2: PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANASOBSERVAÇÕES 2719,2 M²
INTERVENÇÃO A - BOA SAUDEOBSERVAÇÕES 2719,2 M²
RUA SEBASTIÃO FERNANDES DE LIMAOBSERVAÇÕES 1485,6 M²
RUA MANOEL ORACIO DA SILVAOBSERVAÇÕES 1233,6 M²

Resumo do Contrato:

6758040 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER

KM 216

Morro Reuter

7837

RS

CENTRO
BR 116

93990970

94.707.627/0001-2Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

RUA PEDRO JOSE KOLLING

MORRO REUTER - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

01/04/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 5898,0 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 5898,0 M²
Pista de Rolamentos - Meio-FiosPROJETO 5898,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 5898,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 5898,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 5898,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 5898,0 M²
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAOBSERVAÇÕES 5898,0 M²
CONTR.032/2013 - EMPENHO 01-001201-2013OBSERVAÇÕES 5898,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoLEVANTAMENTO 5898,0 M²

Resumo do Contrato:

6731575 REGISTRADAART: Situação:

ROSTIROLA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.

204

Novo Hamburgo

103

RS

CENTRO
MARIANO DE MATTOS

93510040

10696463/0001-93Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA BALDUINO WEBER

SÃO LEOPOLDO - RS

138 BLOCOS 1, 2 E 3
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

15/03/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

4200,00

4200,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 1443,2 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO 1443,2 M²
Estruturas - Muros de ContençãoPROJETO 1443,2 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO 1443,2 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO 1443,2 M²
Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr., InterfonePROJETO 1443,2 M²
NÃO INCLUI ESTACAS, TANQUES E LAJES PRÉ-MOLDADASOBSERVAÇÕES IND.
3 BLOCOS COM TERRO + 4 PAVIMENTOSOBSERVAÇÕES IND.
CORREÇÃO DE ÁREA DE 1.087,75 PARA 1.443,21 M2OBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

6709346 REGISTRADAART: Situação:

NILSO TREMARIN

São Leopoldo

76

RS

MORRO ESPELHO
DAVID CANABARRO

93030030

21873038020Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA INDEPENDENCIA

SÃO LEOPOLDO - RS

744
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

25/02/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

200,00

200,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
AcessibilidadeLAUDO TÉCNICO 345,00 M²
INVIABILIDADE DE CONSTRUIR RAMPA DE ACESSOLAUDO TÉCNICO 345,00 M²
CORTE DE VIGA FUNDAÇÃO AFETA A ESTRUTURALAUDO TÉCNICO 345,00 M²

Resumo do Contrato:

6702534 REGISTRADAART: Situação:

NILSO TREMARIN

São Leopoldo

76

RS

MORRO ESPELHO
DAVID CANABARRO

93030030

21873038020Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA INDEPENDENCIA

SÃO LEOPOLDO - RS

930
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

19/02/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

200,00

200,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
AcessibilidadeLAUDO TÉCNICO 345,00 M²
INVIABILIDADE DE CONSTRUIR RAMPA DE ACESSOLAUDO TÉCNICO 345,00 M²
CORTE DE VIGA FUNDAÇÃO AFETA A ESTRUTURALAUDO TÉCNICO 345,00 M²

Resumo do Contrato:

6687843 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA VER. ADÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA

NOVO HAMBURGO - RS

0 E R. PROF.FRANCIACA S. 
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

04/02/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1173421,58

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 37788, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 37788, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 37788, M²
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE ASFALTO DEGRADADOOBSERVAÇÕES 37788, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 37788, M²
AcessibilidadePROJETO 37788, M²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (EIXO E TRAVESSIAS)OBSERVAÇÕES 37788, M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES 37788, M²
AV. VER. ADÃO RODRIGUES DE OLIVEIRAOBSERVAÇÕES 37788, M²
RUA PROF. FRANCISCA SCHULTZ PACHECOOBSERVAÇÕES 37788, M²

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

6683728 REGISTRADAART: Situação:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-RS

8º ANDAR

Porto Alegre

1261

RS

CENTRO
DOS ANDRADAS

90020008

87.019.584/0001-2Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA MAUA

SÃO LEOPOLDO - RS

773 SUBSECÇÃO SÃO LEOPOLDO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

31/01/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5700,00

5700,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
AMPLIAÇÃO INSTITUCIONALOBSERVAÇÕES 466,76 M²
PRÉDIO SEDE OAB-RS SUBSECÇÃO SÃO LEOPOLDOOBSERVAÇÕES 466,76 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 466,76 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO 466,76 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO 466,76 M²
Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr., InterfonePROJETO 466,76 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO 466,76 M²

Resumo do Contrato:

6655888 REGISTRADAART: Situação:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-RS

8º ANDAR

Porto Alegre

1261

RS

CENTRO
DOS ANDRADAS

90020008

87.019.584/0001-2Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA MAUA

SÃO LEOPOLDO - RS

773 SUBSECÇÃO SÃO LEOPOLDO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

09/01/2013

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1800,00

1800,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Instalações - HidrossanitáriasPROJETO 466,76 M²
AMPLIAÇÃO INSTITUCIONALOBSERVAÇÕES 466,76 M²
PRÉDIO SEDE OAB-RS SUBSECÇÃO SÃO LEOPOLDOOBSERVAÇÕES 466,76 M²

Resumo do Contrato:

6633487 REGISTRADAART: Situação:

JOÃO CARLOS HARTZ

1001

Novo Hamburgo

1500

RS

CENTRO
DR. MAURICIO CARDOSO

93510250

070.020.680-91Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA SILVEIRA MARTINS ESQ. JOAQUIM NABUCO

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

17/12/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

13000,00

13000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 906,79 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO 906,79 M²
Instalações - HidrossanitáriasPROJETO 906,79 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO 906,79 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO 906,79 M²
Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr., InterfonePROJETO 906,79 M²
Edificações - ArquitetônicoASSESSORIA 906,79 M²
AMPLIAÇÃO COMERCIAL-3 SALASOBSERVAÇÕES 906,79 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E ESTR. AÇOOBSERVAÇÕES 906,79 M²

Resumo do Contrato:

6633500 REGISTRADAART: Situação:

AEFRAN-COLÉGIO SÃO JOSÉ

São Leopoldo

980

RS

SÃO JOSE
MAUA

93020190

03.235.229/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA MAUA

SÃO LEOPOLDO - RS

980
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

17/12/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

4000,00

4000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO 23,40 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO 23,40 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO 23,40 M²
Instalações - HidrossanitáriasPROJETO 23,40 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO 23,40 M²
Edificações - ArquitetônicoORÇAMENTO 23,40 M²
ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE ESCOLAROBSERVAÇÕES 23,40 M²
NÃO INCLUI ESTACAS E ELEVADOROBSERVAÇÕES 23,40 M²
CO-AUTOR:ENG.DALMAR LOCATELI VERDADEOBSERVAÇÕES 23,40 M²

Resumo do Contrato:

6621874 REGISTRADAART: Situação:

HORIZON 32 PARTICIPAÇÕES LTDA.

São Paulo

240

SP

FREDERIC CHOPIN

1454030

09.295.382/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RODOVIA BR 116 - KM 236+300

NOVO HAMBURGO - RS

0 PISTA LATERAL OESTE
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

07/12/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

6750,00

6750,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 5868,0 M²
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 5868,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 5868,0 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 5868,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 5868,0 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoORÇAMENTO 5868,0 M²
PROJETO PISTA LATERAL OESTE DA BR-116OBSERVAÇÕES 5868,0 M²
ORDEM DE FORNECIMENTO 104 E 156OBSERVAÇÕES 5868,0 M²
PROJETOS: GOEMETRICO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALOBSERVAÇÕES 5868,0 M²
CO-AUTORIA COM ENG. DALMAR LOCATELI VERDADEOBSERVAÇÕES 5868,0 M²
CREA RS 81.788-DOBSERVAÇÕES 5868,0 IND.

Resumo do Contrato:

6621319 REGISTRADAART: Situação:

MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

E

Chapecó

221

SC

BELA VISTA
CRISTOVAO COLOMBO

89804250

79.879.318/0001-4Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA FERNANDO FERRARI

PORTO ALEGRE - RS

263
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

06/12/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5500,00

5500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Instalações - HidrossanitáriasPROJETO 1353,6 M²
DrenagemPROJETO 1353,6 M²
REDE DE AGUA, ESGOTOS CLOCAL E PLUVIALOBSERVAÇÕES 1353,6 M²
SISTEMA DE TRATAMENTO PRIMARIO-FOSSA/FILTROOBSERVAÇÕES 1353,6 M²
RETENÇÃO PLUVIAL E TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃOOBSERVAÇÕES 1353,6 M²

Resumo do Contrato:

6618917 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA ENG. JORGE SCHURY

NOVO HAMBURGO - RS

0 TRECHO 1 E 2
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

05/12/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

430000,00

1100,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 12405, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 12405, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 12405, M²
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE ASFALTO DEGRADADOOBSERVAÇÕES 12405, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 12405, M²
AcessibilidadePROJETO 12405, M²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (EIXO E TRAVESSIAS)OBSERVAÇÕES 12405, M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES 12405, M²
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

RUA ENG. JORGE SCHURY - TRECHO 1 E 2OBSERVAÇÕES 12405, M²
CONVENIO METROPLANOBSERVAÇÕES 12405, M²

Resumo do Contrato:

6592754 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS

CX.POSTAL 141

Dois Irmãos

240

RS

CENTRO
BERLIM

93950000

88254891/0001-53Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

INDETERMINADO RUA NAVEGANTES E OUTRAS

DOIS IRMÃOS - RS

0 CAPEAMENTO ASFÁLTICO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

14/11/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2000,00

2000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 11131, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 11131, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 11131, M²
CAPEAMENTO CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARESOBSERVAÇÕES 11131, M²
CALÇADAS DE BLOCOS DE CONCRETOOBSERVAÇÕES 11131, M²
CONTRATO 338/2012 - EMPENHO 5313/2012OBSERVAÇÕES 11131, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 11131, M²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (LFO-1 E FTP) E VERTICALOBSERVAÇÕES 11131, M²
RUAS: NAVEGANTES, B. GONÇALVES, V. MAUÁOBSERVAÇÕES 11131, M²
COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOSOBSERVAÇÕES 11131, M²
RUAS: GONÇALVES DIAS, S. PEDRO, SAPIRANGAOBSERVAÇÕES 11131, M²

Resumo do Contrato:

6578719 REGISTRADAART: Situação:

CENTRO SUPERIOR DE TECNOLOGIA TECBRASIL LTDA.

Caxias do Sul

0

RS

CINQUENTENARIO
GUSTAVO RAMOS SEHBE, 107

95112000

02.271.913/0001-7Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA JULIO DE CASTILHOS

NOVO HAMBURGO - RS

517
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

05/11/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

8000,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Fundações SuperficiaisPROJETO 5298,1 M²
Estruturas - OutrasPROJETO 5298,1 M²
Instalações - HidrossanitáriasPROJETO 5298,1 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO 5298,1 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO 5298,1 M²
REFORMA EM EDIFICAÇÃO EXISTENTEOBSERVAÇÕES 5298,1 M²
DE INSDURTRIAL PARA COMERCIAL (ENSINO)OBSERVAÇÕES 5298,1 M²

Resumo do Contrato:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

6570897 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS

CX.POSTAL 141

Dois Irmãos

240

RS

CENTRO
BERLIM

93950000

88254891/0001-53Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA BALDOINO FELLER, RINCÃO, ALOISIO MALDANER

DOIS IRMÃOS - RS

0 CAPEAMENTO ASFÁLTICO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

30/10/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

4000,00

4000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 9828,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 9828,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 9828,0 M²
CAPEAMENTO CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARESOBSERVAÇÕES 9828,0 M²
TRECHO: DOS COQUEIROS/ALBERTO RUBENICHOBSERVAÇÕES 9828,0 M²
CONTRATO 338/2012 - EMPENHO 5313/2012OBSERVAÇÕES 9828,0 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 9828,0 M²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (LFO-1 E FTP)OBSERVAÇÕES 9828,0 M²

Resumo do Contrato:

6536141 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA ITAGUASSU - Q:2786 - L:06

SÃO LEOPOLDO - RS

0 LOT. MONTEBELLO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

01/10/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO E EXECUÇÃO 177,80 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 177,80 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 177,80 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 177,80 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 177,80 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 177,80 M²
Edificações - ArquitetônicoAVALIAÇÃO 177,80 M²
RESIDENCIA UNIFAMILIAROBSERVAÇÕES 177,80 M²
NBR 12721 -AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE IMÓVELOBSERVAÇÕES 177,80 M²
DUAS CASAS DE 2 PAVIMENTOS EM CONDOMINIOOBSERVAÇÕES 177,80 M²
CASA1 =88,90M2 + CASA2=88,90M2OBSERVAÇÕES 177,80 M²

Resumo do Contrato:

6536158 REGISTRADAART: Situação:
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Atenção Profissional: relatório meramente informativo, não pode ser utilizado como Certidão.

Relação de Acervo Profissional

ROGERIO CAMPAGNOLO

VILA NOVA

São Leopoldo

175

RS

CAMPESTRE
ARNALDO ZIMMERMANN

93000000

670.123.960-91Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA ITAGUASSU - Q:2786 - L:08

SÃO LEOPOLDO - RS

0 LOT. MONTEBELLO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

01/10/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO E EXECUÇÃO 177,80 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 177,80 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 177,80 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 177,80 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 177,80 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 177,80 M²
Edificações - ArquitetônicoAVALIAÇÃO 177,80 M²
RESIDENCIA UNIFAMILIAROBSERVAÇÕES 177,80 M²
NBR 12721 -AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE IMÓVELOBSERVAÇÕES 177,80 M²
DUAS CASAS DE 2 PAVIMENTOS EM CONDOMINIOOBSERVAÇÕES 177,80 M²
CASA1 =88,90M2 + CASA2=88,90M2OBSERVAÇÕES 177,80 M²

Resumo do Contrato:

6516727 REGISTRADAART: Situação:

VILSON SANTOS DE OLIVEIRA

São Leopoldo

355

RS

JARDIM AMERICA
ADAO GERNHARDT

93032230

308.720.140-53Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA CASTRO ALVES

SÃO LEOPOLDO - RS

515
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

14/09/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

50000,00

50000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO E EXECUÇÃO 122,13 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 122,13 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 122,13 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 122,13 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 122,13 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 122,13 M²
RESIDENCIA UNIFAMILIAROBSERVAÇÕES 122,13 M²

Resumo do Contrato:

6497496 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO

Riozinho

580

RS

CENTRO
GUERINO PANDOLFO

95695970

92.401.553/0001-7Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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Relação de Acervo Profissional

NENHUMA EMPRESA

RUA CARAA

RIOZINHO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

30/08/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoLEVANTAMENTO 4821,1 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 4821,1 M²
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 4821,1 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 4821,1 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 4821,1 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 4821,1 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoORÇAMENTO 4821,1 M²
PROJETO RUA CARAA - PROF.J.L. JESUS/PROF. J.L. DE JESUSOBSERVAÇÕES IND.
EMPENHO Nº 004337/2012OBSERVAÇÕES IND.
PROJETOS: GOEMETRICO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALOBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

6490554 REGISTRADAART: Situação:

CONDOMINIO EDIFICIO STELA MARIS

666 E 676

São Leopoldo

656

RS

CENTRO
JOSÉ BONIFÁCIO

93010180

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA JOSÉ BONIFÁCIO

SÃO LEOPOLDO - RS

656 666 E 676
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

27/08/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2000,00

2000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoLAUDO TÉCNICO 27,00 UN
Edificações - ArquitetônicoORÇAMENTO 27,00 UN
Edificações - ArquitetônicoVISTORIA 27,00 UN
LAUDO TECNICO DE VISTORIA DE SACADAS E MARQUISESOBSERVAÇÕES 27,00 UN
2 BLOCOS COM 6 SACACAS E 3 MARQUISES CADAOBSERVAÇÕES 27,00 UN
1 BLOCO COM 6 SACADAS E 3 MARQUISESOBSERVAÇÕES 27,00 UN

Resumo do Contrato:

6467082 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA ITAGUASSU - Q:2786 - L:04

SÃO LEOPOLDO - RS

0 LOT. MONTEBELLO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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Relação de Acervo Profissional

09/08/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

5000,00

5000,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ArquitetônicoPROJETO E EXECUÇÃO 118,30 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO E EXECUÇÃO 118,30 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO E EXECUÇÃO 118,30 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO E EXECUÇÃO 118,30 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 118,30 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 118,30 M²
Edificações - ArquitetônicoAVALIAÇÃO 118,30 M²
RESIDENCIA UNIFAMILIAROBSERVAÇÕES 118,30 M²
NBR 12721 -AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO DE IMÓVELOBSERVAÇÕES 118,30 M²

Resumo do Contrato:

6369069 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA 3 DE OUTUBRO E 24 DE MAIO

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

25/05/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1100,00

1100,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 13215, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 13215, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 13215, M²
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE ASFALTO DEGRADADOOBSERVAÇÕES 13215, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 13215, M²
AcessibilidadePROJETO 13215, M²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (EIXO E TRAVESSIAS)OBSERVAÇÕES 13215, M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES 13215, M²

Resumo do Contrato:

6369105 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS RUAS

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

25/05/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1100,00

1100,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 34410, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 34410, M²



16:25:47

82

29/05/25

RS050576 LEANDRO KOCHE-

Pág.:
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Relação de Acervo Profissional

Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 34410, M²
RECAPEAMENTO CBUQ SOBRE ASFALTO DEGRADADOOBSERVAÇÕES 34410, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 34410, M²
AcessibilidadePROJETO 34410, M²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (EIXO E TRAVESSIAS)OBSERVAÇÕES 34410, M²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIOOBSERVAÇÕES 34410, M²
LIMA E SILVA, MARCILIO DIAS, VICENTE DA FONTOURAOBSERVAÇÕES 34410, M²
SANTOS PEDROSO, GEN. OSORIO, ENG. JORGE SCHURYOBSERVAÇÕES 34410, M²

Resumo do Contrato:

6352751 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO

Riozinho

580

RS

CENTRO
GUERINO PANDOLFO

95695970

92.401.553/0001-7Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA PAULO SALETTI FILHO

RIOZINHO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

15/05/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2500,00

2500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 1968,4 M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 1968,4 M²
Pista de Rolamentos - Meio-FiosPROJETO 1968,4 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 1968,4 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 1968,4 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 1968,4 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 1968,4 M²
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAOBSERVAÇÕES IND.
CONTR.012/2012OBSERVAÇÕES IND.

Resumo do Contrato:

6341223 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS

CX.POSTAL 141

Dois Irmãos

240

RS

CENTRO
BERLIM

93950000

88254891/0001-53Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA ALBANO HANSEN

DOIS IRMÃOS - RS

0 CAPEAMENTO ASFÁLTICO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

07/05/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

1100,00

1100,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 4170,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 4170,0 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 4170,0 M²
CAPEAMENTO CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARESOBSERVAÇÕES 4170,0 M²
TRECHO: ALBERTO RUBENICH / DAS AZALEIASOBSERVAÇÕES 4170,0 M²
CONTRATO 173/2012 - EMPENHO 2110/2012OBSERVAÇÕES 4170,0 M²
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Resumo do Contrato:

6311764 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DR. JOÃO DANIEL HILLEBRAND

NOVO HAMBURGO - RS

0 C. RONDON A GUIA LOPES
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

12/04/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 4834,6 M²
Pista de Rolamentos - Meio-FiosPROJETO 4834,6 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 4834,6 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 4834,6 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 4834,6 M²
PAVIMENT. E SINALIZ. RUA NOVA EM CBUQOBSERVAÇÕES 4834,6 M²

Resumo do Contrato:

6311867 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Campo Bom

800

RS

INDEPENDENCIA

93700000

90832619/0001-55Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

INDETERMINADO ARROIOS SCHMIDT, 4 COLONIAS, WEIDLER E PAMPA

CAMPO BOM - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

12/04/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

64500,00

64500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
CanaisLEVANTAMENTO 10,00 KM
CanaisPROJETO 10,00 KM
CanaisESPECIFICAÇÃO 10,00 KM
CanaisORÇAMENTO 10,00 KM
CanaisESTUDO 10,00 KM
CONTRATO 7/2012 - EMPENHO 799/2012OBSERVAÇÕES 10,00 KM
ARROIO SCHMIDT - AV. DOS ESTADOSOBSERVAÇÕES 4,50 KM
ARROIO 4 COLONIASOBSERVAÇÕES 2,50 KM
ARROIO WEIDLER - AV. JOHN KENNEDYOBSERVAÇÕES 1,50 KM
ARROIO PAMPA (PERI) - DIVISA NHOBSERVAÇÕES 1,50 KM

Resumo do Contrato:

6293839 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL

Sapucaia do Sul

1289

RS

SANTA CATARINA
LEÔNIDAS DE SOUZA

93210140

88185020000125Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:
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NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS RUAS

SAPUCAIA DO SUL - RS

1289
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

29/03/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

12650,00

12650,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 26060, M²
Pistas de Rolamento - BueirosPROJETO 26060, M²
Pista de Rolamentos - Meio-FiosPROJETO 26060, M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 26060, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 151462 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 151462 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 151462 M²
DRENAGEM, PAVIMENT. E SINALIZ. RUAS NOVASOBSERVAÇÕES 26060, M²
RUAS NOVAS COM BLOCOS E CBUQOBSERVAÇÕES 26060, M²
CAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQOBSERVAÇÕES 94387, M²
RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQOBSERVAÇÕES 31015, M²
CONTR.038/2012 - EMPENHOS 2514 E 2515/2012OBSERVAÇÕES 151462 IND.

Resumo do Contrato:

6293666 REGISTRADAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS

CX.POSTAL 141

Dois Irmãos

240

RS

CENTRO
BERLIM

93950000

88254891/0001-53Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA SÃO LEOPOLDO E RUA ANITA GARIBALDI

DOIS IRMÃOS - RS

0 CAPEAMENTO ASFÁLTICO
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

27/03/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

4750,00

4750,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 18758, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 18758, M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoORÇAMENTO 18758, M²
CAPEAMENTO CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARESOBSERVAÇÕES 18758, M²
RUA SÃO LEOPOLDO E RUA ANITA GARIBALDIOBSERVAÇÕES 18758, M²
CONTRATO 119/2012 - EMPENHO 1580/2012OBSERVAÇÕES 18758, M²

Resumo do Contrato:

6258852 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA CAPIVARI - L:21 - Q:1.674

SÃO LEOPOLDO - RS

0 CASA Nº189 E CASA Nº191
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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01/03/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2500,00

2500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO E EXECUÇÃO 115,70 M²
NBR 12721-AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO P/ REGISTROOBSERVAÇÕES 115,70 M²
DUAS CASA EM CONDOMINIO COM 57,85M2 CADAOBSERVAÇÕES 115,70 M²

Resumo do Contrato:

6258924 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA MORRO REUTER - Q:1671 - L:13

SÃO LEOPOLDO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

01/03/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

2500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
NBR 12721-AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO P/ REGISTROOBSERVAÇÕES 91,24 M²
DUAS CASAS EM CONDOMINIO CASA1:45,62M2+CASA2:45,62M2OBSERVAÇÕES 91,24 M²
Edificações - ArquitetônicoPROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO 91,24 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO EST DE EDIFICAÇÃO 91,24 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO 91,24 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO HID DE EDIFICAÇÃO 91,24 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO 91,24 M²
Edificações - ArquitetônicoEXECUÇÃO ARQ 91,24 M²
Estruturas - Concreto ArmadoEXECUÇÃO EST 91,24 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)EXECUÇÃO ELE 91,24 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesEXECUÇÃO HID 91,24 M²
Fundações SuperficiaisEXECUÇÃO OUTROS 91,24 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO 91,24 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesEXECUÇÃO OUTROS 91,24 M²

Resumo do Contrato:

6259056 REGISTRADAART: Situação:

VENCEDORA OLIVEIRA CONSTR. E INCORPOR. LTDA.

São Leopoldo

157

RS

CAMPESTRE
OSCAR RIETH

93040390

13.665.001/0001-0Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA ITAGUASSU ESQ. DARCI MACHADO - Q:2786 - L:02

SÃO LEOPOLDO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

01/03/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

2500,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
NBR 12721-AVALIAÇÃO E DESCRIÇÃO P/ REGISTROOBSERVAÇÕES 169,98 M²
DUAS CASAS EM CONDOMINIO CASA1:89,00M2+CASA2:80,98M2OBSERVAÇÕES 169,98 M²
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Edificações - ArquitetônicoPROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO 169,98 M²
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO EST DE EDIFICAÇÃO 169,98 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO 169,98 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO HID DE EDIFICAÇÃO 169,98 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO 169,98 M²
Edificações - ArquitetônicoEXECUÇÃO ARQ 169,98 M²
Estruturas - Concreto ArmadoEXECUÇÃO EST 169,98 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)EXECUÇÃO ELE 169,98 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesEXECUÇÃO HID 169,98 M²
Fundações SuperficiaisEXECUÇÃO OUTROS 169,98 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesPROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO 169,98 M²
Edificações - ImpermeabilizaçõesEXECUÇÃO OUTROS 169,98 M²

Resumo do Contrato:

6192792 REGISTRADAART: Situação:

MAPE IVESTIMENTOS LTDA.

CASA 191

Porto Alegre

1959

RS

PE. JOÃO BATISTA REUS

91920000

13212490/0001-31Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA BENTO GOANÇALVES

PORTO ALEGRE - RS

2244
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

02/01/2012

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

250,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoLAUDO TÉCNICO 1,16 M
DEMOLIÇÃO DE MARQUISE DE CONCRETOOBSERVAÇÕES 1,16 M
CONFORME LAUDO TECNICO DE VISTORIA DE MARQUISEOBSERVAÇÕES 1,16 M

Resumo do Contrato:

6058117 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA RINCÃO

NOVO HAMBURGO - RS

0
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

31/10/2011

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 723,00 M
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 723,00 M
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 723,00 M
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 723,00 M
PISTA SUL-TRECHO RUMENIA A HUNGRIAOBSERVAÇÕES 723,00 M
PAVIMENTAÇÃO ASFLATICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIAOBSERVAÇÕES 723,00 M

Resumo do Contrato:
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5917195 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA DIVERSAS-PAVIM.E QUALIF. DE VIAS URBANAS

NOVO HAMBURGO - RS

0 PAC-2
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

07/07/2011

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 92291, M²
PAC-2: PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANASOBSERVAÇÕES 92291, M²
INTERVENÇÃO A - BOA SAUDEOBSERVAÇÕES 92291, M²
INTERVENÇÃO B - LOTAMENTO MORADA DOS EUCALIPTOSOBSERVAÇÕES 92291, M²
INTERVENÇÃO C - LOTAMENTO HELDTOBSERVAÇÕES 92291, M²
INTERVENÇÃO D - LOTEAMENTO POPULAR COONOVESPOBSERVAÇÕES 92291, M²
PROJETO PLANIALTIMETRICO DE DIVERSAS RUAS RUASOBSERVAÇÕES 92291, M²

Resumo do Contrato:

5841438 REGISTRADAART: Situação:

EDUARDO WUTTKE

São Leopoldo

1189

RS

MORRO DO ESPELHO
WILHELM ROTERMUND

93030000

81579590059Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA WILHELM ROTERMUND

SÃO LEOPOLDO - RS

0 L: 17 - Q: 551
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

18/05/2011

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

1800,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO EST DE EDIFICAÇÃO 260,97 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO 260,97 M²
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAROBSERVAÇÕES 260,97 M²
NÃO INCLUI LAJES PRÉ-MOLDADAS E ESTACASOBSERVAÇÕES 260,97 M²

Resumo do Contrato:

5805379 REGISTRADAART: Situação:

GERALDO FELIX PENNA

Novo Hamburgo

1191

RS

GUARANI
SILVEIRA MARTINS

93520500

179641130/20Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

AVENIDA PARAGUASSU

XANGRI-LÁ - RS

0 COND. PLAYA VISTA
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:
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25/04/2011

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

3750,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO EST DE EDIFICAÇÃO 413,06 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO 413,06 M²
Instalações - Hidrossanitária em EdificaçõesPROJETO HID DE EDIFICAÇÃO 413,06 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO 413,06 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO 413,06 M²
Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr., InterfonePROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO 413,06 M²
RESIDENCIA UNIFAMILIAR DE VERANEIOOBSERVAÇÕES 413,06 M²
FUNDAÇÕES SAPATASOBSERVAÇÕES 1087,7 M²

Resumo do Contrato:

5821734 REGISTRADAÓrgão PúblicoART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo

0

RS 0

Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA ANDRADE NEVES

NOVO HAMBURGO - RS

0 24 DE MAIO/S.L.GONZAGA
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

04/04/2011

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

0,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Pistas de Rolamento - Infra EstruturaPROJETO 6658,3 M²
Pistas de Rolamento - PavimentaçãoPROJETO 6658,3 M²
Pistas de Rolamento - Projeto GeométricoPROJETO 6658,3 M²
Pistas de Rolamento - SinalizaçãoPROJETO 6658,3 M²
PAC-MANEJO DE AGUAS PLUVIAISOBSERVAÇÕES 6658,3 M²
GALERIA DA ANDRADE NEVESOBSERVAÇÕES 6658,3 M²

Resumo do Contrato:

5721992 REGISTRADAART: Situação:

ROSTIROLA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.

204

Novo Hamburgo

103

RS

CENTRO
MARIANO DE MATTOS

93510040

10696463/0001-93Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento:
Cidade: UF: CEP:

Bairro:

NENHUMA EMPRESA

RUA BALDUINO WEBER

NOVO HAMBURGO - RS

138 BLOCOS 1,2 E 3
Endereço da Obra:

Cidade/UF:

Empresa:

Nro: Compl:

25/02/2011

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

4200,00

Entidade:

Data Início:

Dta. Baixa: Valor Honorário:

Valor Obra:

Atividade Técnica Especificação do Trabalho Quantidade
Estruturas - Concreto ArmadoPROJETO EST DE EDIFICAÇÃO 1087,7 M²
Fundações SuperficiaisPROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO 1087,7 M²
Estruturas - Muros de ContençãoPROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO 1087,7 M²
Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO 1087,7 M²
Tubulação Telefônica em EdificaçõesPROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO 1087,7 M²
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Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr., InterfonePROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃO 1087,7 M²
NÃO INCLUI ESTACAS, TANQUES E LAJES PRÉ-MOLDADASOBSERVAÇÕES 1087,7 M²
3 BLOCOS COM TERREO + 4 PAVIMENTOSOBSERVAÇÕES 1087,7 M²

Resumo do Contrato:

B01104835 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

ERNI ENIO KOCHE

RUA FLORENCIO CAMARA,305-CENTRO

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO

NENHUMA EMPRESA

EDIFICIO RESIDENCIAL- 4 APARTAMENTOS PROJETO E EXECUCAO:REFORMA ACABAMENTOS,REDE,ENTRADA E

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

 MEDICAO ELETRICA,REDE HIDROSSANITARIO,TELEFONE SEM HONORARIOS-DOACAO SERVICO AO PAI

Metro quadrado

01/08/2003

216,00

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

3000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.PROJETO E EXECUCAO
A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A08-27 SERVIÇOS GERAIS - REFORMAPROJETO E EXECUCAO
B01-20 COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO - TUBULACAO TELEFONICA PREDIALPROJETO E EXECUCAO
B08-1 MEDIÇÃO ELÉTRICA OU ELETRÔNICA - MEDICAO ELETRICAPROJETO E EXECUCAO

B00091866 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

CENTRO LEONISTICO DE SAO LEOPOLDO

RUA 3 DE MAIO, 91 - PINHEIROS

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

EXECUTOR - OBRA

NENHUMA EMPRESA

SEDE SOCIAL - EXECUCAO: ARQUITET., ESTRUT.-CA, HIDROSS., ELETRICO-BT, TELEFONE E INCENDIO

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

- NAO INCLUI: METAL, A.TENSAO, GAS, AR COND. E FUND.PROF.

DOACAO PARA ENTIDADE - LIONS CL

UBE PE.REUS SL

Metro quadrado

17/08/2000

576,10

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

288000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-9 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAISEXECUCAO
A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.EXECUCAO
A01-51 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOESEXECUCAO
A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOESEXECUCAO
A08-27 SERVIÇOS GERAIS - REFORMAEXECUCAO
B01-20 COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO - TUBULACAO TELEFONICA PREDIALEXECUCAO
I31-0 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PLANO DE PREVENCAO (PPCI)EXECUCAO

3325396-8 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

PREF.MUNIC. DE NOVO HAMBURGO

RUA SAPIRANGA, 55

NOVO HAMBURGO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:
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AUTOR - SERVICO

NENHUMA EMPRESA

DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS - PORTARIA 04/97.

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Hora/Semana

01/01/1997

36,00

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

3030,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-99 EDIFICAÇÕES - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOESDIRECAO
A03-99 ESTRUTURAS E CONCRETOS - SERV. AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOSDIRECAO
A04-99 SANEAMENTO - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTODIRECAO
A05-99 TRANSPORTES - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTESDIRECAO
A06-99 OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - SERVS AFINS E CORRELS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLDIRECAO
A07-99 UNIDADES INDUSTRIAIS - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADES INDS.DIRECAO

3000589-9 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENC

RUA BENTO GONCALVES, 1375

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

CO-AUTOR - NAO INFORMADO

NENHUMA EMPRESA

PROJ EXEC ARQ : FUNDACOES , ELETRICO , ESTRUTURA E HIDROSSANTARIO

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Metro quadrado

14/08/1995

215,00

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

75000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-9 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAISPROJETO E EXECUCAO
A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.PROJETO E EXECUCAO
A01-51 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO

2734893-7 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

LENADRO KOCHE

RUA BENTO GONCALVES,1396 APTO.12

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

EXECUTOR - OBRA

NENHUMA EMPRESA

REFORMA E AUMENTO EM APTO.RESID.3.PAVTO.INST.DE PISCINA PRE-MOLDADA EM FIBRA(4000L)

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Metro quadrado

01/12/1992

75,00

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

100000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A04-22 SANEAMENTO - PISCINASINSTALACOES
A01-6 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAISPROJETO E EXECUCAO
A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.PROJETO E EXECUCAO
A01-51 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
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2734891-5 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

PAULO SERGIO TROIAN

AVENIDA THEODOMIRO PORTO DA FONSECA,463

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

EXECUTOR - OBRA

NENHUMA EMPRESA

PROJETO/EXECUCAO: AUMENTOS - ARQUITETONICO,FUNDACOES,ELETRICA,ESTRUT. E HIDROSSANITARIO.

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Metro quadrado

01/11/1992

250,00

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

48000000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-28 EDIFICAÇÕES - AUMENTO ARQUITETONICOPROJETO E EXECUCAO
A01-34 EDIFICAÇÕES - AUMENTO FUNDACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-43 EDIFICAÇÕES - AUMENTO ELETRICAPROJETO E EXECUCAO
A01-55 EDIFICAÇÕES - AUMENTO ESTRUTURAPROJETO E EXECUCAO
A01-62 EDIFICAÇÕES - AUMENTO HIDROSSANITARIOPROJETO E EXECUCAO

2647892-5 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

RUA SAPIRANGA 55 NOVO HAMBURGO

NOVO HAMBURGO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

AUTOR - SERVICO

NENHUMA EMPRESA

DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Hora/Semana

01/06/1992

36,00

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

0,00

2080000,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-99 EDIFICAÇÕES - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOESCARGO E FUNCAO
A03-99 ESTRUTURAS E CONCRETOS - SERV. AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOSCARGO E FUNCAO
A04-99 SANEAMENTO - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTOCARGO E FUNCAO
A05-99 TRANSPORTES - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTESCARGO E FUNCAO
A06-99 OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - SERVS AFINS E CORRELS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLCARGO E FUNCAO
A07-99 UNIDADES INDUSTRIAIS - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADES INDS.CARGO E FUNCAO

2587657-6 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

NELSON CRISTIANO PAUL

RUA SILVIO ROMERO, 57 - BAIRRO SAO JOSE -

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO

NENHUMA EMPRESA

AMPLIACAO RESIDENCIAL-PROJ.EXEC.-ARQ.FUND.ELETR.HIDROS.ESTRUTU

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Metro quadrado

01/03/1992

16,00

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

6960000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-6 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAISPROJETO E EXECUCAO
A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.PROJETO E EXECUCAO
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A01-51 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO

2587655-4 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTE

RUA BENTO GONCALVES, 1375 - CENTRO

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO

NENHUMA EMPRESA

REFORMA DE REDE ELETRICA E DA REDE HIDROSSANITARIA DE PREDIO EXISTENTE

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Indeterminado

01/12/1991

0,00

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

110000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.PROJETO E EXECUCAO
A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A08-27 SERVIÇOS GERAIS - REFORMAPROJETO E EXECUCAO

2466600-4 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

MARIA CARMEN ASTOLFI PICANCO

RUA 1 MARCO 821  SINOS CENTER SHOPPING LOJA 41/

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO

NENHUMA EMPRESA

LOJA EM SHOPPING CENTER PE DE VENTO

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Metro quadrado

01/11/1990

27,30

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

2500000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.PROJETO E EXECUCAO

2388909-6 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

MAURICIO DE JONG E OUTROS

RUA FRIEDHOLDO RHODEN, 51

NOVO HAMBURGO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

EXECUTOR - OBRA

NENHUMA EMPRESA

PROJ. COMERCIAL

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Metro quadrado

01/03/1990

400,00

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO SINOS

  /  /

12000000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.PROJETO E EXECUCAO
A01-51 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A06-8 OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - MUROS DE CONTENCAOPROJETO E EXECUCAO
B01-20 COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO - TUBULACAO TELEFONICA PREDIALPROJETO E EXECUCAO
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A116005 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

CLODOVEU SPERAFICO & CIA LTDA

ESTRADA DO SOCORRO

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

EXECUTOR - OBRA

NENHUMA EMPRESA

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Metro quadrado

01/01/1988

2038,10

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

  /  /

35000000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-8 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAISPROJETO E EXECUCAO
A01-31 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.PROJETO E EXECUCAO
A01-51 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
B01-20 COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO - TUBULACAO TELEFONICA PREDIALPROJETO E EXECUCAO

116005 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

CLODOVEU SPERAFACIO E CIA LTDA

ESTRADA DO SOCORRO-ARROIO DA MANTEIGA

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO

NENHUMA EMPRESA

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Metro quadrado

01/01/1988

2038,10

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

  /  /

35000000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-6 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAISPROJETO E EXECUCAO
A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.PROJETO E EXECUCAO
A01-51 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO

1031981 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

VICENTE PEREIRA DE SOUZA

RUA MAGALHAES CALVET,59 Q.110 -SARANDI

PORTO ALEGRE - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

AUTOR E EXECUTOR - OBRA

NENHUMA EMPRESA

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Metro quadrado

01/03/1987

124,64

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

  /  /

400000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-34 EDIFICAÇÕES - AUMENTO FUNDACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-43 EDIFICAÇÕES - AUMENTO ELETRICAPROJETO E EXECUCAO
A01-55 EDIFICAÇÕES - AUMENTO ESTRUTURAPROJETO E EXECUCAO
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A01-62 EDIFICAÇÕES - AUMENTO HIDROSSANITARIOPROJETO E EXECUCAO
A08-27 SERVIÇOS GERAIS - REFORMAPROJETO E EXECUCAO

931617 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

FLAVIO ALOYSIO SEITENFUS

RUA CINCO, L 14, Q 616 - J. IMIGRANTE

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

AUTOR E EXECUTOR - OBRA

NENHUMA EMPRESA

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Metro quadrado

01/01/1987

102,95

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

  /  /

260000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-6 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAISPROJETO E EXECUCAO
A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.PROJETO E EXECUCAO
A01-51 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO

853149 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

ANGELO BIANCHI

CEMITERIO MUNICIPAL ,224/225-QD.B-F.8(PN)

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO

NENHUMA EMPRESA

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Metro quadrado

01/06/1986

6,69

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

  /  /

15000,00

2000,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-6 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAISPROJETO E EXECUCAO
A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-51 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO

853145 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

IVANIR BIANCHI

CEMITERIO MUNICIPAL LT. 25J-25L-QD. A-F:1

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO

NENHUMA EMPRESA

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Metro quadrado

01/05/1986

7,00

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

  /  /

15000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-6 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAISPROJETO E EXECUCAO
A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-51 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
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853143 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

MARCO AURELIO TEIXEIRA DA SILVA

RUA PASTOR SCHLIPER-LT. 23,QD. 1625-PINHEIRO

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO

NENHUMA EMPRESA

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Metro quadrado

01/01/1986

251,73

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

  /  /

620000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-6 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAISPROJETO E EXECUCAO
A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.PROJETO E EXECUCAO
A01-51 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO

737679 ENTREGUE,NECESSITA BAIXAART: Situação:

SEEWALD,TROIAN E CIA LTDA

AVENIDA 8 B.C.-QD. 1640LT.28-FIAO

SÃO LEOPOLDO - RS

Contratante:

Endereço:

Cidade/UF:

AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO

NENHUMA EMPRESA

Tipo Contrato:

Empresa:

Complemento:

Metro quadrado

01/10/1985

212,08

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

  /  /

275000,00

0,00

Quantificação:

Entidade:

Data Início:

Especificação do TrabalhoAtividade Técnica

Dta. Baixa:

Valor Obra:

Valor Honorário:

A01-6 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAISPROJETO E EXECUCAO
A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.PROJETO E EXECUCAO
A01-51 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO
A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOESPROJETO E EXECUCAO

208Total de ARTs:


