Municipio de Campo Bom
Secretaria Municipal de Educagao e Cultura

MEMORIAL DESCRITIVO
Obra: Reforma — EMEI Dom Pedro |
Local: Estrada Fazenda Leéao, 3206, Bairro Ménaco, Campo Bom - RS, CEP 93700-000.
Responsavel: Eng. Civil Jonathan Peres Abreu — CREA/RS RS263841
Prazo: 120 dias.

1. RESPONSABILIDADES E PREMISSAS

E de responsabilidade da empresa executora fornecer todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e mao de obra capacitada necessarios a completa execucdo dos servicos,
além de possuir conhecimento integral dos projetos fornecidos, deste memorial, dos
detalhes construtivos e das normas técnicas aplicaveis.

A empresa executora devera verificar, antes e durante a execucdo, as dimensoes,
alinhamentos, niveis, prumo, esquadro e condi¢des existentes, confrontando-as com os
projetos e com a planilha orgamentaria. Qualquer divergéncia devera ser comunicada
previamente a fiscalizagao, ndo sendo permitida a continuidade do servico afetado sem a
definicdo da solugao.

Os materiais empregados deverdo ser novos, sem danos, de primeira qualidade e
compativeis com as especificacbes do projeto e da planilha orgamentaria, sendo
submetidos a analise e aprovagao da fiscalizagdo quando solicitado.

Compete a empresa executora manter a obra organizada e limpa, realizar a remogéao
periddica de detritos e entulhos, acondicionar os residuos de forma adequada e
providenciar sua destinagcao conforme legislagao e orientagdes da fiscalizacao.

Ao término dos servigcos e apds a desmobilizacdo do canteiro, deverdo ser retiradas
maquinas, equipamentos, sobras de materiais, prote¢cdes provisorias e residuos, deixando
a edificacdo e as areas externas em condicbes adequadas de utilizagao.

O presente Memorial Descritivo estabelece as diretrizes técnicas para execugdo da
reforma da EMEI Dom Pedro |, considerando as intervengbes definidas no projeto
arquitetdbnico e os servicos, quantitativos e composicbes constantes da planilha
orcamentaria.

Os servigos deverao ser executados em conformidade com este memorial, projetos
fornecidos, planilha orgamentaria, normas técnicas vigentes e orientagdes da fiscalizacao
da Secretaria Municipal de Educagao e Cultura — SMEC.

E obrigatdria a organizac&o dos registros da execucéo, incluindo registros fotograficos das
principais etapas e alteracbes autorizadas, para composicdo da documentacao final da
obra.

A empresa contratada devera apresentar, antes do inicio dos servigos, planejamento e
cronograma fisico compativeis com o cronograma fisico-financeiro da contratagao,
submetendo-os a analise da fiscalizagéo.

2. CONSIDERAGOES GERAIS

Os servigos deverdao ser executados de acordo com as normas técnicas brasileiras
vigentes, boas praticas de construgao, especificagdes dos fabricantes e orientagbes da
Prefeitura Municipal de Campo Bom, sob responsabilidade de profissional legalmente
habilitado.

A contratada sera responsavel pelo fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas,
transporte interno, m&o de obra e demais recursos necessarios a execugao completa dos
servigos previstos.
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Deverao ser observadas as condi¢gbes de segurancga do trabalho, com utilizagdo obrigatéria
dos EPIs e EPCs compativeis com cada atividade e atendimento as Normas
Regulamentadoras aplicaveis.

A edificacdo encontra-se em funcionamento, devendo a execug¢ao ser planejada para
reduzir interferéncias nas atividades da unidade escolar e preservar a seguranga de
alunos, servidores, visitantes e trabalhadores.

Os ambientes somente poderdo ser liberados para uso apds a concluséo dos servigos,
retirada dos residuos, conferéncia das instalagdes e verificagdo das condigcoes de
seguranga e acabamento.

3. CONDICOES DE EXECUGAO EM UNIDADE ESCOLAR

* A execucao devera ocorrer por frentes de servigo e etapas previamente planejadas,
mantendo as areas em funcionamento separadas das areas de obra.

* As areas de intervencdo deverdo ser isoladas e sinalizadas, impedindo o acesso de
alunos, servidores e terceiros as frentes de servigo.

» Servigcos que produzam poeira, ruido, vibragao, faiscas, residuos, odores ou risco de
queda deverdo ser programados com a fiscalizagcdo, podendo ser realizados em
horarios de menor ocupacgao da unidade.

. As circulacbes deverdo permanecer desobstruidas. Materiais, ferramentas,
equipamentos, cabos e residuos ndo poderao permanecer em rotas de circulagao ao
término de cada jornada.

* Nos servicos de demolicdo e remocgao deverao ser utilizadas prote¢des para impedir
projecao de particulas, queda de materiais e danos aos elementos que permanecerao
na edificacao.

» Nos servigos elétricos, quando houver intervengdo em circuitos existentes, deverao ser
realizados desligamentos e bloqueios necessarios antes da execugdo, evitando
energizacao acidental.

* Nos trabalhos em altura deverdo ser adotadas medidas de protecédo coletiva e
individual, com isolamento da area inferior e sistemas de acesso adequados.

3.1 RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS EM RAZAO DO FUNCIONAMENTO DA
ESCOLA

» A contratada devera apresentar previamente a fiscalizagdo o planejamento das frentes
de servigo, indicando isolamento, sinalizagao, circulagao segura, sequéncia executiva,
horarios de trabalho e locais para armazenamento de materiais.

* A execucgao de cada servigo somente podera iniciar apos a implantagado das barreiras
e sinalizagbes necessarias. A contratada devera manter as prote¢cées durante todo o
periodo de risco.

* Quando a atividade apresentar risco incompativel com a permanéncia de usuarios, o
ambiente devera ser interditado até a conclusdo do servico e liberagcdo pela
fiscalizacao.

» Os acessos de trabalhadores, fornecedores e veiculos da obra deverao ser definidos
com a fiscalizacdo, evitando cruzamentos desnecessarios com os fluxos da escola.

» Qualquer ocorréncia que envolva trabalhadores, usuarios, instalagdes ou patrimonio
devera ser comunicada imediatamente a fiscalizacao.

4. SERVICOS INICIAIS
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Antes do inicio das frentes de execugao deverao ser realizadas a preparagao, organizagao
e sinalizagdo das areas de trabalho, garantindo condigbes adequadas para circulagao,
armazenamento e execucao dos servigos.

Providenciar e manter o isolamento e a sinalizagdo das areas de intervengéo,
compatibilizando as barreiras com os riscos de cada atividade.
Realizar a conferéncia das dimensodes e referéncias do projeto em campo, verificando
niveis, alinhamentos, prumo, esquadro e condi¢des existentes antes da execucao.
Proteger ou remover, conforme orientagdo da fiscalizagdo, mdveis, equipamentos e
elementos existentes que possam ser atingidos pelas intervencgdes.
Fornecer e instalar a placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira, com
area de 6,00 m?, no local indicado pela fiscalizagdo e conforme o padrdo da
contratacdo.
Disponibilizar mestre de obras e acompanhamento técnico de engenharia conforme os
quantitativos previstos na planilha, garantindo acompanhamento das frentes,
conferéncia dos servigos e compatibilizagcdo com os projetos.
Organizar os locais de armazenamento, mantendo materiais protegidos e sem obstruir
as circulagoes.
Realizar limpeza e retirada periddica dos residuos gerados pelas atividades.

5. AREA COBERTA

5.1 SUBSTITUIGAO DE FORRO

Na area coberta indicada em projeto sera executada a substituicdo do forro existente por
forro em réguas de PVC, incluindo a remocao do elemento existente e a execugao dos
acabamentos periféricos.

Realizar a protecéo e o isolamento da area de trabalho antes da desmontagem.
Remover manualmente aproximadamente 10,13 m? do forro existente, sem

reaproveitamento, evitando danos as paredes, instalagbes e demais elementos
preservados.

Conferir a estrutura e as condi¢cdes do plano de instalagdo antes da montagem do
novo forro, realizando os ajustes necessarios para garantir nivelamento.

Fornecer e instalar aproximadamente 10,13 m? de forro em réguas de PVC frisado,
com estrutura unidirecional de fixagdo, mantendo alinhamento e estabilidade.
Executar aproximadamente 12,90 m de roda-forro em perfil metdlico ou plastico,
realizando cortes e encontros nos cantos e junto as paredes.

Realizar limpeza final e conferir o acabamento, sem folgas, deformagbes ou pecgas
soltas.

5.2 SUBSTITUIGAO DE PISO CERAMICO

Na area coberta sera realizada a substituicdo do piso ceramico e do rodapé, conforme a
area indicada em projeto e os quantitativos da planilha orgamentaria.

Isolar o ambiente e proteger elementos existentes antes da demoli¢éo.
Remover manualmente aproximadamente 10,13 m? de revestimento ceramico e
aproximadamente 12,90 m de rodapé ceramico, sem reaproveitamento.

» Retirar residuos, limpar e preparar a base, verificando a existéncia de partes soltas ou

condi¢des que prejudiquem a aderéncia do novo revestimento.
Executar o assentamento de aproximadamente 10,13 m? de placas ceramicas
esmaltadas de 60 x 60 cm, observando alinhamento, paginacao, juntas e nivelamento.
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Executar aproximadamente 12,90 m de rodapé cerdmico com 7 cm de altura,
realizando os recortes e arremates necessarios.

Realizar o rejuntamento apds a estabilizacdo do assentamento e efetuar a limpeza
final das superficies.

6. BIBLIOTECA

Na

biblioteca sera realizada a substituicdo do forro existente por forro de PVC, com

execucgao dos acabamentos periféricos, conforme projeto.

Isolar a biblioteca e proteger pisos, paredes, mobiliarios e demais elementos que
permanecerao.
Remover manualmente aproximadamente 12,80 m? do forro existente, sem

reaproveitamento, acondicionando os residuos de forma segura.

Preparar e conferir a base de fixacao, corrigindo irregularidades que prejudiquem o
alinhamento do novo sistema.

Fornecer e instalar aproximadamente 12,80 m? de forro em réguas de PVC frisado,
com estrutura unidirecional de fixacao.

Executar aproximadamente 14,90 m de roda-forro, realizando os encontros, cortes e
arremates junto as paredes.
Limpar o ambiente e verificar a estabilidade, alinhamento e acabamento do conjunto.

7. COZINHA

7.1 SUBSTITUIGAO DE FORRO

O forro da cozinha sera substituido por sistema em réguas de PVC, com remog¢ao do
sistema existente e execugédo de acabamento periférico.

Proteger equipamentos, bancadas e demais elementos existentes antes do inicio da
remocgao.

Remover aproximadamente 16,80 m? do forro existente de forma manual, sem
reaproveitamento.
Conferir a estrutura de fixagao e preparar o plano de instalagao.
Instalar aproximadamente 16,80 m? de forro em réguas de PVC frisado, com estrutura
de fixacdo adequada e alinhada.

Executar aproximadamente 17,20 m de roda-forro, com cortes e arremates nos
encontros.

7.2 RETIRADA DE ARMARIO DE MADEIRA

O armario de madeira existente indicado em projeto serd removido de forma controlada,
preservando paredes, pisos, instalagcdes e demais elementos que permanecerao.

Desmontar e retirar o armario de forma manual, utilizando ferramentas adequadas e
evitando danos as superficies adjacentes.

Remover fixagdes, suportes e residuos decorrentes da retirada, deixando a area livre
para as etapas seguintes.

Encaminhar os componentes retirados para local definido pela fiscalizagdo ou para
destinacado adequada.

7.3 BASE EM ALVENARIA PARA BANCADA
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Na bancada existente da cozinha serdo executados novos apoios em alvenaria, conforme
detalhe e dimensdes definidas no projeto, preparando a estrutura para receber o
acabamento previsto.
» Locar os apoios e conferir a posi¢cao da bancada existente antes do inicio da alvenaria.
» Executar aproximadamente 2,46 m? de alvenaria de vedagdo com blocos ceradmicos
furados de 14 cm, assentados com argamassa preparada de acordo com a
composigao prevista.
» Executar aproximadamente 2,46 m? de chapisco nas superficies indicadas.
» Executar aproximadamente 2,46 m? de embo¢o ou massa Unica com espessura
compativel com a composigéo, deixando as superficies regulares.
» Executar o revestimento ceramico previsto em aproximadamente 4,92 m?, realizando
cortes e arremates junto a bancada e aos encontros.

7.4 PRATELEIRA EM GRANITO

Sera instalada prateleira em granito na parte inferior da pia existente, conforme projeto e
composicéo especifica da planilha.
» Conferir em obra as medidas e condi¢gdes dos apoios antes da fabricacéo e instalagcéo
da peca.
* Fornecer e instalar aproximadamente 2,46 m? de prateleira em granito, com
acabamento e espessura conforme a composigao prevista.
« Executar os apoios, fixagcdes, recortes e encontros necessarios, garantindo
estabilidade durante o uso.
* Realizar os arremates junto as paredes e a limpeza da peca apés a instalagao.

8. SALA N1/N2
8.1 EXECUGAO DE DIVISORIA EM DRYWALL

Na sala N1/N2 sera removida a divisdria existente em eucatex e executada nova parede
em sistema drywall, conforme implantagéo indicada no projeto.
 Isolar a area e remover aproximadamente 18,00 m? da diviséria de eucatex existente,
incluindo elementos de fixacdo, sem reaproveitamento.
» Conferir o posicionamento da nova diviséria no piso, paredes e teto, marcando os
eixos e verificando prumo e alinhamento.
» Executar aproximadamente 18,00 m? de parede em sistema drywall, com duas faces
simples e estrutura metalica com guias simples, fixada de forma estavel.
» Fixar as chapas de gesso a estrutura, mantendo juntas e fixagcbes conforme o sistema
adotado e evitando deformacdes.
» Tratar juntas, cabecgas de parafusos e encontros, deixando as superficies regulares e
preparadas para pintura.
» Aplicar pintura latex acrilica premium em aproximadamente 36,00 m? em duas
demaos, apods preparagao e secagem das superficies.
* Realizar limpeza e conferir alinhamento, prumo, acabamento e estabilidade da
divisoria.

9. PISOS E REVESTIMENTOS

9.1 SUBSTITUIGAO DE PISO PARQUET POR VINILICO — SALAS DE AULA
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Nas salas de aula indicadas em projeto sera realizada a substituicdo do piso de madeira
existente por piso vinilico semiflexivel, com preparagdo da base para garantir superficie
regular e adequada a colagem.

Isolar as salas e remover manualmente aproximadamente 117,39 m? de piso de
madeira/parquet, sem reaproveitamento, evitando danos as paredes e demais
elementos.

Remover aproximadamente 75,30 m de rodapé de madeira e eliminar residuos,
adesivos ou materiais soltos que prejudiquem a preparacdo da base.

Preparar e regularizar a base e executar aproximadamente 117,39 m? de contrapiso
em argamassa, com espessura de referéncia de 2 cm conforme composigdo da
planilha, garantindo aderéncia, nivelamento e regularidade.

Apoés a cura e secagem adequada da base, instalar aproximadamente 117,39 m? de
piso vinilico semiflexivel em placas, padrao liso, espessura de 3,2 mm, fixado com
cola compativel.
Executar aproximadamente 75,30 m de rodapé em poliestireno branco, com altura de 5
cm, realizando os encontros nos cantos, portas e transigdes.
Instalar aproximadamente 2,40 m de soleira em granito, largura de 15 cm e espessura
de 2,0 cm, nos pontos indicados em projeto.
Conferir a aderéncia das placas, corrigir eventuais falhas e realizar a limpeza final sem
utilizar produtos incompativeis com o revestimento.

9.2 SUBSTITUIGAO DE PISO CERAMICO POR VINILICO - BIBLIOTECA

Na

biblioteca sera substituido o piso cerdmico existente por piso vinilico, conforme o

projeto e os quantitativos da planilha.

Remover manualmente aproximadamente 12,80 m? de revestimento ceramico
existente, sem reaproveitamento, protegendo as paredes e elementos adjacentes.
Limpar e regularizar a base, removendo residuos e partes soltas que prejudiquem a
colagem.

Instalar aproximadamente 12,80 m? de piso vinilico semiflexivel em placas, padrao liso,
espessura de 3,2 mm, utilizando cola compativel e mantendo alinhamento e juntas
adequadas.

Executar aproximadamente 14,90 m de rodapé em poliestireno com 5 cm de altura,
realizando os arremates nos encontros.

Instalar aproximadamente 0,80 m de soleira em granito, largura de 15 cm e espessura
de 2,0 cm, no ponto indicado no projeto.

Realizar limpeza, conferéncia da aderéncia e liberagdo somente apds a estabilizacao
do revestimento.

10. BANHEIRO DO GINASIO

10.1 DEMOLICOES

As demoli¢gdes do banheiro do ginasio serdo executadas de forma manual e controlada,
preservando as partes da edificagdo que permanecerao.

Isolar o ambiente e proteger as circulagdes antes do inicio dos trabalhos.

Demolir aproximadamente 4,08 m? de revestimento cerdmico existente, retirando
residuos e partes soltas até obter base adequada.
Remover aproximadamente 1,89 m? de porta existente, incluindo elementos de fixagao
necessarios a retirada.
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» Acondicionar e retirar os residuos da demolicdo, mantendo o ambiente limpo e seguro
para as etapas seguintes.

10.2 INSTALAGAO DE CHUVEIRO

A instalacdo do chuveiro sera executada a partir das condigdes existentes, com abertura
controlada das superficies, instalagdo de tubulagdo de agua, conexdes e equipamento,
seguida de testes e recomposigao.
» Conferir os pontos hidraulicos existentes e definir o percurso das tubulagdes antes da
abertura dos rasgos.
» Realizar teste de funcionamento e verificar possiveis vazamentos antes do fechamento
dos rasgos.

10.3 GRELHA E ESGOTO

Sera executada a drenagem do ponto do chuveiro com grelha e tubulagdo de esgoto,
garantindo escoamento adequado e conexdao firme ao sistema existente.
» Executar o assentamento de 01 grelha, sobre base preparada.
» Realizar conexdes e vedacdes conforme o sistema adotado e testar o escoamento
antes do fechamento das areas intervenientes.

10.4 REVESTIMENTO E ACESSIBILIDADE

Apds a execucdo das instalacbes, as superficies do banheiro serdo recompostas e
revestidas, incluindo piso, paredes e barras de apoio.
» Executar aproximadamente 4,08 m? de revestimento ceramico para piso com placas
esmaltadas de 60 x 60 cm, sobre base preparada e nivelada.
» Executar aproximadamente 26,40 m? de revestimento cerdmico de parede com placas
esmaltadas de 33 x 45 cm, na altura inteira das paredes indicada em projeto.
» Executar o rejuntamento apds o assentamento, preenchendo as juntas de forma
uniforme e realizando os arremates.
* Fornecer e instalar 04 barras de apoio retas em acgo inox polido, com comprimento de
90 cm e didmetro minimo de 3 cm, nas posi¢des definidas no projeto.
» Conferir a fixagao, alinhamento e estabilidade das barras e demais elementos antes da
liberagdo do ambiente.

10.5 PORTA E FECHADURA

A porta do banheiro sera substituida por conjunto em aluminio, garantindo abertura,
fechamento, fixacao e acabamento adequados.
» Conferir o vao existente e corrigir pequenas irregularidades necessarias a instalacao.
» Fornecer e instalar aproximadamente 1,89 m? de porta de abrir em aluminio tipo
veneziana, acabamento anodizado natural, conforme projeto.
* Instalar 01 fechadura de embutir para porta de banheiro, incluindo execugao dos furos
e regulagem.
» Realizar arremates perimetrais, conferir funcionamento e limpar a area apds a
instalagao.
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10.6 LAVATORIO DE CANTO

Sera instalado lavatério de canto de louga branca, suspenso, no ponto indicado em projeto.
» Conferir a posi¢ao e as condi¢des dos pontos hidraulicos e da superficie de fixacao.
» Fornecer e instalar 01 lavatério de canto de louga branca, suspenso, com dimensoes
aproximadas de 40 x 30 cm, conforme composicao da planilha.
» Executar a fixagdo, conexdo hidraulica e vedagcado necessarias, realizando teste de
funcionamento e verificando auséncia de vazamentos.

11. ESQUADRIAS
11.1 SUBSTITUIGAO DE JANELA — SALA N3/N4 — J1

A janela indicada como J1 no projeto sera substituida, com remog¢ao do conjunto existente,
instalacéo da nova esquadria e colocagéo do vidro.
» Remover manualmente aproximadamente 3,00 m? da janela existente, preservando
alvenarias e revestimentos adjacentes.
 Limpar e conferir o vao, verificando dimensdes, prumo, nivel e condigdes de fixagao.
» Fornecer e instalar aproximadamente 3,00 m? de janela de aco tipo basculante, com
batente/requadro e pintura anticorrosiva, conforme especificagéo da planilha.
* Instalar aproximadamente 3,00 m? de vidro liso fumé com espessura de 6 mm,
utilizando fixagdo e vedagao compativeis.
» Executar os arremates perimetrais, testar a abertura das folhas e realizar a limpeza
final.

11.2 SUBSTITUICAO DE PORTAS

As portas indicadas no projeto serdo substituidas nos ambientes correspondentes, com
remogao dos conjuntos existentes, preparagdo dos véos, instalagdo das novas folhas e
execucao dos arremates.

» Na entrada principal, remover o conjunto existente e instalar 01 porta/portao metalico
de abrir com duas folhas, com dimensoes de referéncia de 1,80 x 2,10 m, conforme
composicao e detalhe do projeto PP1, incluindo ferragens e elementos de fechamento.

* Nos locais indicados como P1, substituir 02 portas por portas de madeira para pintura,
com folhas de 80 x 210 cm, espessura de 4,0 cm, incluindo dobradigas e ferragens
necessarias.

* Nos acessos ao patio e ao ginasio, indicados como PP2, substituir os conjuntos
existentes por portas de abrir em aluminio tipo veneziana, conforme projeto, com area
total aproximada de 5,46 m2.

* Na lavanderia, indicada como P3, remover a porta existente e instalar 01 porta de
aluminio de abrir para vidro, com guarni¢do, conforme dimensao e detalhamento do
projeto e composicao da planilha.

* No depésito de materiais, indicado como P2, substituir aproximadamente 1,68 m? de
porta existente por porta de abrir em aluminio com lambril horizontal/laminado,
acabamento anodizado natural.

* No portao lateral de veiculos, executar 01 portdo metalico de abrir com duas folhas,
com dimensodes de referéncia de 4,00 m de largura e altura conforme projeto,
garantindo folhas, dobradicas, fecho e demais componentes adequados ao uso.
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+ Em todas as substituicdes, conferir prumo, nivel e esquadro, realizar fixagdes firmes,
executar arremates e testar o funcionamento das folhas e ferragens.

12. INSTALAGAO DE GUARDA-CORPO NO PATIO

Sera instalado guarda-corpo metalico no patio, com altura de 1,10 m, nos trechos
indicados em projeto, totalizando aproximadamente 17,00 m lineares.

» Locar o guarda-corpo de acordo com o projeto, conferindo os pontos de fixacédo e as
condigbes das superficies existentes.

* Fornecer e instalar aproximadamente 17,00 m de guarda-corpo em ago galvanizado,
com montantes tubulares de 1 1/4", espacamento aproximado de 1,20 m, travessa
superior de 1 1/2" e gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4",
conforme especificagdo da planilha.

» Executar as fixagdes com sistema estrutural adequado, incluindo adesivo estrutural
epodxi quando previsto na composigao.

» Conferir altura, alinhamento, prumo, rigidez e auséncia de arestas ou elementos que
possam oferecer risco aos usuarios.

* Realizar limpeza e acabamento final dos elementos metalicos apds a instalagao.

13. CERCAMENTO DO TERRENO
13.1 SUBSTITUIGAO DO ALAMBRADO

O cercamento existente sera parcialmente removido e substituido nos trechos indicados no
projeto, com extensao aproximada de 79,66 m.

* Isolar o perimetro de trabalho e remover manualmente aproximadamente 79,66 m de
cercas e mourdes existentes, sem reaproveitamento, evitando instabilidade nos
trechos que permanecerao.

* Locar os novos mourdes e conferir alinhamento, espagamento e nivel conforme o
projeto.

» Executar aproximadamente 79,66 m de alambrado com mourdes de concreto, tela de
arame galvanizado e mureta em concreto, conforme composi¢ao da planilha.

» Fixar e tensionar a tela de maneira uniforme, eliminando folgas excessivas e
protegendo as extremidades para evitar elementos cortantes expostos.

» Executar os arremates junto ao terreno, muros e demais encontros e deixar o trecho
estavel e seguro.

13.2 SUBSTITUIGAO DA TELA GALVANIZADA

Nos trechos indicados no projeto sera realizada a substituicdo da tela galvanizada do
cercamento, com extensao aproximada de 50,75 m.
. Remover a tela existente nos trechos definidos, mantendo o cercamento
provisoriamente seguro durante a intervencgao.
* Fixar e tensionar a tela de forma continua e uniforme, realizando amarragdes e
arremates adequados.
» Conferir a estabilidade do conjunto e eliminar pontas ou elementos cortantes expostos.

14. PINTURA GERAL
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14.1 PINTURA — PAREDES, MOUROES E VIGAS BALDRAME

As superficies externas indicadas em projeto, incluindo paredes, mourdes e vigas
baldrame, receberdo preparagao, correcdo e pintura, com area de referéncia de
aproximadamente 1.034,12 m? para acabamento final.

* Proteger pisos, esquadrias, equipamentos e demais elementos que ndo receberdo
pintura.

* Realizar limpeza de aproximadamente 452,47 m? das superficies com jato de alta
pressao, removendo poeira, sujeira, particulas soltas e demais contaminantes.

» ApOs a secagem, executar aproximadamente 45,25 m? de embogo ou massa unica nos
locais indicados, regularizando as superficies.

» Aplicar aproximadamente 45,25 m? de massa acrilica nas areas previstas, deixando o
substrato regular para receber a pintura.

» Aplicar tinta latex acrilica premium em duas demaos, cobrindo aproximadamente
1.034,12 m? de superficies previstas na planilha, respeitando o intervalo de secagem
indicado pelo fabricante.

» Apéds a secagem, realizar inspecgéao visual e corrigir falhas, manchas, escorrimentos ou
diferencas de cobertura.

14.2 PINTURA - ESQUADRIAS DE MADEIRA

As esquadrias e portas de madeira indicadas receberao preparacdo e acabamento com
produtos compativeis com madeira, conforme especificagdes da planilha.
* Proteger pisos, ferragens, vidros e superficies adjacentes antes do inicio dos
trabalhos.
* Realizar lixamento manual de aproximadamente 65,32 m? de superficies de madeira,
removendo particulas soltas e preparando a base.
» Limpar as superficies e remover totalmente o p6 antes da aplicagao do fundo.
» Aplicar fundo nivelador alquidico branco em aproximadamente 65,32 m?, conforme
especificacao do sistema de pintura.
* Aplicar esmalte sintético brilhante em aproximadamente 65,32 m?, em uma deméo de
acabamento conforme composicao da planilha, realizando os arremates necessarios.
* ApOs a secagem, verificar o funcionamento das portas e ferragens, evitando que a
pintura impega a movimentacéo.

14.3 PINTURA — ESQUADRIAS METALICAS

As esquadrias e elementos metalicos indicados receberdo preparacdo mecanica e pintura
de acabamento, garantindo protecao e uniformidade.

» Proteger vidros, pisos e superficies adjacentes antes do inicio do lixamento.

* Realizar lixamento manual de aproximadamente 104,23 m? das superficies metalicas,
removendo partes soltas, oxidacdo superficial e residuos que prejudiquem a
aderéncia.

* Limpar as superficies apds o lixamento e preparar os elementos para receber o
acabamento especificado.

+ Aplicar tinta alquidica de acabamento, esmalte sintético acetinado, em duas deméos
sobre aproximadamente 104,23 m?, conforme composigao da planilha.

» Executar a pintura sem bloquear dobradicas, articulagcbes, fechaduras ou pontos de
movimentagao e realizar os ajustes apds a secagem.

As cores e acabamentos deverao seguir as definicdes do projeto e/ou da fiscalizagao.
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Todas as superficies pintadas deverdo apresentar cobertura uniforme, sem falhas,
manchas, escorrimentos ou diferencgas de tonalidade.

15. LIMPEZA FINAL

A limpeza final sera realizada apds a conclusédo das frentes de servigo e devera deixar a
edificagdo e as areas externas em condigbes adequadas de uso.
* Remover manualmente entulho e residuos acumulados nas areas de intervencgao,
acondicionando e carregando os materiais de forma segura.
» Executar limpeza final da obra, abrangendo pisos, paredes, esquadrias, equipamentos,
bancadas, areas de circulacao e demais superficies afetadas.
* Remover poeira, manchas, restos de argamassa, rejunte, tinta, embalagens, sobras de
materiais e demais residuos decorrentes da execucao.
* Retirar protecdes provisérias, ferramentas, equipamentos e materiais remanescentes e
conferir cada ambiente antes da liberagao.
* A entrega devera ocorrer com os ambientes limpos, seguros, desimpedidos e em
condi¢cdes adequadas para utilizagao pela unidade escolar.

16. NORMAS TECNICAS

A execucgao devera observar as referéncias técnicas aplicaveis aos servigos, sem prejuizo
das demais exigéncias legais, regulamentares e orientagdes da fiscalizagao.

* Normas da ABNT aplicaveis aos servicos de construcido, reforma, revestimentos,
esquadrias, instalagdes, acessibilidade, segurangca e desempenho.

* Normas Regulamentadoras de seguranca do trabalho aplicaveis as atividades
executadas, especialmente aquelas relacionadas a canteiro, demoligdes, instalacdes
elétricas e trabalho em altura.

. Recomendacbes dos fabricantes dos materiais e equipamentos utilizados,
especialmente quanto a preparagao, aplicacao, instalagdo, cura, secagem, fixacéo e
manutencgao.

» Projetos arquitetdnicos, detalhes e especificagdes fornecidos para a execugao.

» Em caso de divergéncia entre projeto, memorial, planilha e condi¢cdes encontradas em
campo, a contratada devera interromper o item afetado e comunicar a fiscalizagéo
para definicdo da solugao.

17. RESPONSABILIDADE

A contratada devera assegurar que a execucao seja realizada por equipe capacitada e sob
responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado.
» Apresentar ART de execugao antes do inicio dos servigos, quando exigivel.
* Assumir integral responsabilidade pela execugéo, seguranga, organizagéo do canteiro
e utilizacao dos EPIs e EPCs necessarios.
» Atender as orientacbes da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Campo Bom e
manter as condi¢des de seguranga durante toda a obra.
» Compatibilizar a execugdo com os projetos e comunicar imediatamente qualquer
divergéncia encontrada antes da continuidade do servico afetado.

18. DISPOSICOES GERAIS
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Todos os materiais empregados deverado ser novos e de primeira qualidade, atendendo as
especificagbes deste memorial, da planilha orcamentaria, dos projetos e as normas
técnicas vigentes.

A execucao devera ocorrer sob responsabilidade técnica de profissional legalmente
habilitado, com apresentagéo da respectiva ART quando aplicavel.

A contratada serda integralmente responsavel pela seguranga da obra, dos trabalhadores e
dos usuarios da edificagdo durante todo o periodo de execugao.

Qualquer divergéncia entre projeto, memorial, planilha orgcamentaria e condigbes
verificadas em campo devera ser comunicada imediatamente a fiscalizagdo da Secretaria
Municipal de Educacéo e Cultura — SMEC.

Qualquer alteragdo de material, método executivo, quantitativo ou solugéo prevista devera
ser previamente submetida a apreciagao da fiscalizacdo e somente podera ser executada
ap6s autorizacao formal.

Os servicos deverao ser entregues completos, incluindo todos os arremates, fixacoes,
testes, limpeza e demais providéncias necessarias ao perfeito funcionamento dos
elementos executados, ainda que nao explicitadas individualmente quando inerentes ao
servigo.

19. GARANTIA
A garantia dos servicos executados devera observar, no minimo, os prazos e condi¢des
estabelecidos pela legislagao vigente, sem prejuizo das responsabilidades decorrentes de

vicios de execucao, materiais inadequados ou servicos realizados em desacordo com os
projetos e especificagdes.

Campo Bom, 30 de setembro de 2026.

Eng. Civil Jonathan Peres Abreu
CREA/RS RS263841



