
                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,67

LOCAL: R. Guilherme Kondorfer, 230 - 25 de Julho, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 2.694,18  R$             18.469,62  R$                 21.163,80  R$                   3.358,86  R$              23.026,14  R$                26.385,00 

1.1 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00  R$                 -    R$          117,83  R$           117,83  R$                           -    R$             14.139,60  R$                 14.139,60  R$                    -    R$          146,90  R$            146,90  BDI 1  R$                             -    R$              17.628,00  R$                17.628,00 

1.2 SINAPI 90778 H 30,00  R$                 -    R$          135,68  R$           135,68  R$                           -    R$               4.070,40  R$                   4.070,40  R$                    -    R$          169,15  R$            169,15  BDI 1  R$                             -    R$                5.074,50  R$                  5.074,50 

1.3 SINAPI 103689 M2 6,00  R$          449,03  R$            43,27  R$           492,30  R$                 2.694,18  R$                  259,62  R$                   2.953,80  R$            559,81  R$            53,94  R$            613,75  BDI 1  R$                   3.358,86  R$                   323,64  R$                  3.682,50 

2 SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E PORTÃO – ENTRADA DA ESCOLA  R$               20.112,04  R$               3.291,18  R$                 23.403,22  R$                 25.074,04  R$                4.102,94  R$                29.176,98 

2.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO  R$                           -    R$                  827,10  R$                     827,10  R$                             -    R$                1.031,09  R$                  1.031,09 

2.1.1 SINAPI 102192 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 48,34  R$                 -    R$            17,11  R$             17,11  R$                           -    R$                  827,10  R$                     827,10  R$                    -    R$            21,33  R$              21,33  BDI 1  R$                             -    R$                1.031,09  R$                  1.031,09 

2.2 TELHAMENTO TERMOACÚSTICO  R$               11.370,11  R$               1.014,42  R$                 12.384,53  R$                 14.175,48  R$                1.264,56  R$                15.440,04 

2.2.1 SINAPI 39522 M2 48,34  R$          155,28  R$                 -    R$           155,28  R$                 7.506,24  R$                          -    R$                   7.506,24  R$            193,59  R$                 -    R$            193,59  BDI 1  R$                   9.358,14  R$                          -    R$                  9.358,14 

2.2.2 SINAPI 94231 M 15,30  R$            41,57  R$            13,00  R$             54,57  R$                    636,02  R$                  198,90  R$                     834,92  R$              51,83  R$            16,21  R$              68,04  BDI 1  R$                      793,00  R$                   248,01  R$                  1.041,01 

2.2.3 SINAPI 94228 M 15,30  R$            77,83  R$            19,59  R$             97,42  R$                 1.190,80  R$                  299,73  R$                   1.490,53  R$              97,03  R$            24,42  R$            121,45  BDI 1  R$                   1.484,56  R$                   373,63  R$                  1.858,19 

2.2.4 SINAPI 92580 M2 48,34  R$            42,14  R$            10,67  R$             52,81  R$                 2.037,05  R$                  515,79  R$                   2.552,84  R$              52,54  R$            13,30  R$              65,84  BDI 1  R$                   2.539,78  R$                   642,92  R$                  3.182,70 

2.3 PORTÃO DE ENTRADA  R$                 8.741,93  R$               1.449,66  R$                 10.191,59  R$                 10.898,56  R$                1.807,29  R$                12.705,85 

2.3.1 COMPOSIÇÃO 660 PORTÃO DE CORRER COM PORTA AUXILIAR UN 1,00  R$       8.741,93  R$       1.449,66  R$      10.191,59  R$                 8.741,93  R$               1.449,66  R$                 10.191,59  R$        10.898,56  R$       1.807,29  R$        12.705,85  BDI 1  R$                 10.898,56  R$                1.807,29  R$                12.705,85 

3 ÁREA COBERTA – FUNDOS  R$                 2.885,53  R$                  600,18  R$                   3.485,71  R$                   3.597,52  R$                   748,23  R$                  4.345,75 

3.1 MANUTENÇÃO – COBERTURA  R$                 2.885,53  R$                  600,18  R$                   3.485,71  R$                   3.597,52  R$                   748,23  R$                  4.345,75 

3.1.1 SINAPI 94231 M 14,79  R$            41,57  R$            13,00  R$             54,57  R$                    614,82  R$                  192,27  R$                     807,09  R$              51,83  R$            16,21  R$              68,04  BDI 1  R$                      766,57  R$                   239,75  R$                  1.006,32 

3.1.2 SINAPI 94229 M 14,79  R$          153,53  R$            27,58  R$           181,11  R$                 2.270,71  R$                  407,91  R$                   2.678,62  R$            191,41  R$            34,38  R$            225,79  BDI 1  R$                   2.830,95  R$                   508,48  R$                  3.339,43 

4 SECRETARIA  R$                 1.005,33  R$                  426,49  R$                   1.431,82  R$                   1.253,38  R$                   531,85  R$                  1.785,23 

4.1 DEMOLIÇÕES  R$                           -    R$                    33,59  R$                       33,59  R$                             -    R$                     41,95  R$                      41,95 

4.1.1 SINAPI 97640 M2 15,77  R$                 -    R$              2,13  R$               2,13  R$                           -    R$                    33,59  R$                       33,59  R$                    -    R$              2,66  R$                2,66  BDI 1  R$                             -    R$                     41,95  R$                      41,95 

4.2 INSTALÇÃO DO FORRO  R$                 1.005,33  R$                  392,90  R$                   1.398,23  R$                   1.253,38  R$                   489,90  R$                  1.743,28 

4.2.1 SINAPI 96111 M2 15,77  R$            55,44  R$            19,05  R$             74,49  R$                    874,29  R$                  300,42  R$                   1.174,71  R$              69,12  R$            23,75  R$              92,87  BDI 1  R$                   1.090,02  R$                   374,54  R$                  1.464,56 

4.2.2 SINAPI 96121 M 16,00  R$              8,19  R$              5,78  R$             13,97  R$                    131,04  R$                    92,48  R$                     223,52  R$              10,21  R$              7,21  R$              17,42  BDI 1  R$                      163,36  R$                   115,36  R$                     278,72 

5 SALA PLANEJAMENTO E SALA MULTIUSO  R$                 3.001,33  R$                  429,75  R$                   3.431,08  R$                   3.741,76  R$                   535,67  R$                  4.277,43 

5.1 DIVISÓRIA EM GESSO, INCLUI FECHAMENTO DE VÃO DA JANELA  R$                 2.245,71  R$                  374,52  R$                   2.620,23  R$                   2.799,71  R$                   466,82  R$                  3.266,53 

5.1.1 SINAPI 96358 M2 10,00  R$            86,49  R$            18,28  R$           104,77  R$                    864,90  R$                  182,80  R$                   1.047,70  R$            107,83  R$            22,79  R$            130,62  BDI 1  R$                   1.078,30  R$                   227,90  R$                  1.306,20 

5.1.2 SINAPI 88489 M2 20,00  R$              7,59  R$              6,14  R$             13,73  R$                    151,80  R$                  122,80  R$                     274,60  R$                9,46  R$              7,65  R$              17,11  BDI 1  R$                      189,20  R$                   153,00  R$                     342,20 

5.1.3 SINAPI 90793 UN 1,00  R$       1.229,01  R$            68,92  R$        1.297,93  R$                 1.229,01  R$                    68,92  R$                   1.297,93  R$          1.532,21  R$            85,92  R$          1.618,13  BDI 1  R$                   1.532,21  R$                     85,92  R$                  1.618,13 

5.2 ESQUADRIAS – REMOÇÃO DE JANELA  R$                           -    R$                    42,43  R$                       42,43  R$                             -    R$                     52,90  R$                      52,90 

5.2.1 SINAPI 97645 M2 1,60  R$                 -    R$            26,52  R$             26,52  R$                           -    R$                    42,43  R$                       42,43  R$                    -    R$            33,06  R$              33,06  BDI 1  R$                             -    R$                     52,90  R$                      52,90 

5.3 ESQUADRIAS – INSTALAÇÃO DE JANELA  R$                    755,62  R$                    12,80  R$                     768,42  R$                      942,05  R$                     15,95  R$                     958,00 

Encargos 
sociais:

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES 
SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS 
DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM 
PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) 
DE 50 MM

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO 
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,67

LOCAL: R. Guilherme Kondorfer, 230 - 25 de Julho, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

5.3.1 SINAPI 34367 UN 1,00  R$          588,27  R$                 -    R$           588,27  R$                    588,27  R$                          -    R$                     588,27  R$            733,40  R$                 -    R$            733,40  BDI 1  R$                      733,40  R$                          -    R$                     733,40 

5.3.2 SINAPI 105812 GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 5,00  R$            33,47  R$              2,56  R$             36,03  R$                    167,35  R$                    12,80  R$                     180,15  R$              41,73  R$              3,19  R$              44,92  BDI 1  R$                      208,65  R$                     15,95  R$                     224,60 

6 REVISÃO DAS ESQUADRIAS  R$                 7.363,40  R$                  563,20  R$                   7.926,60  R$                   9.180,60  R$                   701,80  R$                  9.882,40 

6.1 SINAPI 105812 GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 220,00  R$            33,47  R$              2,56  R$             36,03  R$                 7.363,40  R$                  563,20  R$                   7.926,60  R$              41,73  R$              3,19  R$              44,92  BDI 1  R$                   9.180,60  R$                   701,80  R$                  9.882,40 

7 PISOS E REVESTIMENTO  R$             129.065,19  R$             35.277,27  R$               164.342,46  R$               160.904,27  R$              43.978,31  R$              204.882,58 

7.1 SUBSTITUÍÇÃO DE PISO VINILICO – SALAS DE AULA  R$               71.245,71  R$               5.279,05  R$                 76.524,76  R$                 88.821,95  R$                6.581,27  R$                95.403,22 

7.1.1 COMPOSIÇÃO 1 M2 207,82  R$              0,09  R$              3,64  R$               3,73  R$                      18,70  R$                  756,46  R$                     775,16  R$                0,11  R$              4,54  R$                4,65  BDI 1  R$                        22,86  R$                   943,50  R$                     966,36 

7.1.2 COMPOSIÇÃO 2 INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO M2 207,82  R$          167,72  R$              6,81  R$           174,53  R$               34.855,57  R$               1.415,25  R$                 36.270,82  R$            209,10  R$              8,49  R$            217,59  BDI 1  R$                 43.455,16  R$                1.764,39  R$                45.219,55 

7.1.3 SINAPI 4792 M2 207,82  R$          148,03  R$                 -    R$           148,03  R$               30.763,59  R$                          -    R$                 30.763,59  R$            184,55  R$                 -    R$            184,55  BDI 1  R$                 38.353,18  R$                          -    R$                38.353,18 

7.1.4 SINAPI 101742 M 156,10  R$            32,24  R$            18,70  R$             50,94  R$                 5.032,66  R$               2.919,07  R$                   7.951,73  R$              40,19  R$            23,31  R$              63,50  BDI 1  R$                   6.273,66  R$                3.638,69  R$                  9.912,35 

7.1.5 SINAPI 98689 M 5,50  R$          104,58  R$            34,23  R$           138,81  R$                    575,19  R$                  188,27  R$                     763,46  R$            130,38  R$            42,67  R$            173,05  BDI 1  R$                      717,09  R$                   234,69  R$                     951,78 

7.2  R$                 6.314,25  R$               8.571,45  R$                 14.885,70  R$                   7.872,12  R$              10.686,61  R$                18.558,73 

7.2.1 SINAPI 97633 M2 156,10  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$               3.841,62  R$                   3.841,62  R$                    -    R$            30,68  R$              30,68  BDI 1  R$                             -    R$                4.789,15  R$                  4.789,15 

7.2.2 SINAPI 87271 M2 156,10  R$            40,45  R$            30,30  R$             70,75  R$                 6.314,25  R$               4.729,83  R$                 11.044,08  R$              50,43  R$            37,78  R$              88,21  BDI 1  R$                   7.872,12  R$                5.897,46  R$                13.769,58 

7.3  R$               11.170,56  R$               3.329,31  R$                 14.499,87  R$                 13.926,31  R$                4.150,33  R$                18.076,64 

7.3.1 SINAPI 97633 M2 49,34  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$               1.214,26  R$                   1.214,26  R$                    -    R$            30,68  R$              30,68  BDI 1  R$                             -    R$                1.513,75  R$                  1.513,75 

7.3.2 SINAPI 97632 M 39,70  R$                 -    R$              2,81  R$               2,81  R$                           -    R$                  111,56  R$                     111,56  R$                    -    R$              3,50  R$                3,50  BDI 1  R$                             -    R$                   138,95  R$                     138,95 

7.3.3 SINAPI 87690 M2 49,34  R$            35,26  R$            19,94  R$             55,20  R$                 1.739,73  R$                  983,84  R$                   2.723,57  R$              43,96  R$            24,86  R$              68,82  BDI 1  R$                   2.168,99  R$                1.226,59  R$                  3.395,58 

7.3.4 SINAPI 4792 M2 49,34  R$          148,03  R$                 -    R$           148,03  R$                 7.303,80  R$                          -    R$                   7.303,80  R$            184,55  R$                 -    R$            184,55  BDI 1  R$                   9.105,70  R$                          -    R$                  9.105,70 

7.3.5 SINAPI 101742 M 39,70  R$            32,24  R$            18,70  R$             50,94  R$                 1.279,93  R$                  742,39  R$                   2.022,32  R$              40,19  R$            23,31  R$              63,50  BDI 1  R$                   1.595,54  R$                   925,41  R$                  2.520,95 

7.3.6 SINAPI 98689 M 8,10  R$          104,58  R$            34,23  R$           138,81  R$                    847,10  R$                  277,26  R$                   1.124,36  R$            130,38  R$            42,67  R$            173,05  BDI 1  R$                   1.056,08  R$                   345,63  R$                  1.401,71 

7.4 SUBSTITUÍÇÃO DE PISO CERÂMICO  R$               40.334,67  R$             18.097,46  R$                 58.432,13  R$                 50.283,89  R$              22.560,10  R$                72.843,99 

7.4.1 SINAPI 97633 M2 368,02  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$               9.056,97  R$                   9.056,97  R$                    -    R$            30,68  R$              30,68  BDI 1  R$                             -    R$              11.290,85  R$                11.290,85 

7.4.2 SINAPI 97632 M 372,02  R$                 -    R$              2,81  R$               2,81  R$                           -    R$               1.045,38  R$                   1.045,38  R$                    -    R$              3,50  R$                3,50  BDI 1  R$                             -    R$                1.302,07  R$                  1.302,07 

7.4.3 SINAPI 87263 M2 368,02  R$          100,38  R$            18,50  R$           118,88  R$               36.941,85  R$               6.808,37  R$                 43.750,22  R$            125,14  R$            23,06  R$            148,20  BDI 1  R$                 46.054,02  R$                8.486,54  R$                54.540,56 

7.4.4 SINAPI 88650 M 372,02  R$              9,12  R$              3,19  R$             12,31  R$                 3.392,82  R$               1.186,74  R$                   4.579,56  R$              11,37  R$              3,98  R$              15,35  BDI 1  R$                   4.229,87  R$                1.480,64  R$                  5.710,51 

8 BANHEIROS  R$               19.953,26  R$               2.404,86  R$                 22.358,12  R$                 22.470,30  R$                2.554,76  R$                25.025,06 

8.1 SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DAS DIVISÓRIAS SANITÁRIAS  R$               14.944,96  R$                  850,43  R$                 15.795,39  R$                 18.631,80  R$                1.060,12  R$                19.691,92 

8.1.1 SINAPI 97644 M2 22,14  R$                 -    R$            10,27  R$             10,27  R$                           -    R$                  227,38  R$                     227,38  R$                    -    R$            12,80  R$              12,80  BDI 1  R$                             -    R$                   283,39  R$                     283,39 

8.1.2 SINAPI 4917 M2 22,14  R$          567,43  R$                 -    R$           567,43  R$               12.562,90  R$                          -    R$                 12.562,90  R$            707,41  R$                 -    R$            707,41  BDI 1  R$                 15.662,06  R$                          -    R$                15.662,06 

8.1.3 SINAPI 91305 UN 17,00  R$          101,98  R$            36,65  R$           138,63  R$                 1.733,66  R$                  623,05  R$                   2.356,71  R$            127,14  R$            45,69  R$            172,83  BDI 1  R$                   2.161,38  R$                   776,73  R$                  2.938,11 

8.1.4 SINAPI 36206 UN 2,00  R$          324,20  R$                 -    R$           324,20  R$                    648,40  R$                          -    R$                     648,40  R$            404,18  R$                 -    R$            404,18  BDI 1  R$                      808,36  R$                          -    R$                     808,36 

8.2 PIAS EM GRANITO  R$                    796,32  R$                  823,20  R$                   1.619,52  R$                      992,76  R$                1.026,28  R$                  2.019,04 

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 
FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU 
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 
GUARNICAO

REMOÇÃO DE PISO VINILICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO RASPAGEM DE COLA RESIDUAL, 
LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E LIXAMENTO MECÂNICO DO CONTRAPISO 
PARA PREPARO DA BASE PARA NOVO REVESTIMENTO

PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM 
(SEM COLOCACAO)
RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, 
FIXADO COM COLA. AF_02/2026_PS
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026
SUBSTITUÍÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES – 
SALAS DE AULA
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

SUBSTITUÍÇÃO DE PISO CERÂMICO POR VINILICO – BIBLIOTECA E 
AEE

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM 
(SEM COLOCACAO)
RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, 
FIXADO COM COLA. AF_02/2026_PS
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM



                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,67

LOCAL: R. Guilherme Kondorfer, 230 - 25 de Julho, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

8.2.1 COMPOSIÇÃO 601 AJUSTE DE ALTURA DAS BANCADAS EM GRANITO UN 4,00  R$          199,08  R$          205,80  R$           404,88  R$                    796,32  R$                  823,20  R$                   1.619,52  R$            248,19  R$          256,57  R$            504,76  BDI 1  R$                      992,76  R$                1.026,28  R$                  2.019,04 

8.3 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO  R$                 2.282,62  R$                  375,68  R$                   2.658,30  R$                   2.845,74  R$                   468,36  R$                  3.314,10 

8.3.1 COMPOSIÇÃO 604 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR NO BANHEIRO UN 2,00  R$       1.141,31  R$          187,84  R$        1.329,15  R$                 2.282,62  R$                  375,68  R$                   2.658,30  R$          1.422,87  R$          234,18  R$          1.657,05  BDI 1  R$                   2.845,74  R$                   468,36  R$                  3.314,10 

9 SALA AEE  R$                 1.929,36  R$                  355,55  R$                   2.284,91  R$                   2.405,35  R$                   443,25  R$                  2.848,60 

9.1 SINAPI 97622 M3 2,64  R$                 -    R$            61,51  R$             61,51  R$                           -    R$                  162,39  R$                     162,39  R$                    -    R$            76,68  R$              76,68  BDI 1  R$                             -    R$                   202,44  R$                     202,44 

9.2 SINAPI 93199 M 4,40  R$            40,60  R$            31,42  R$             72,02  R$                    178,64  R$                  138,25  R$                     316,89  R$              50,62  R$            39,17  R$              89,79  BDI 1  R$                      222,73  R$                   172,35  R$                     395,08 

9.3 SINAPI 94570 M2 4,40  R$          397,89  R$            12,48  R$           410,37  R$                 1.750,72  R$                    54,91  R$                   1.805,63  R$            496,05  R$            15,56  R$            511,61  BDI 1  R$                   2.182,62  R$                     68,46  R$                  2.251,08 

10 TROCADORES INFANTIS  R$                 8.596,73  R$               1.941,69  R$                 10.538,42  R$                 10.717,48  R$                2.420,67  R$                13.138,15 

10.1  R$                 5.208,01  R$               1.519,51  R$                   6.727,52  R$                   6.492,77  R$                1.894,34  R$                  8.387,11 

10.1.1 SINAPI 100848 UN 1,00  R$          672,73  R$            34,51  R$           707,24  R$                    672,73  R$                    34,51  R$                     707,24  R$            838,69  R$            43,02  R$            881,71  BDI 1  R$                      838,69  R$                     43,02  R$                     881,71 

10.1.2 SINAPI 89446 M 5,00  R$              5,23  R$              1,01  R$               6,24  R$                      26,15  R$                      5,05  R$                       31,20  R$                6,52  R$              1,26  R$                7,78  BDI 1  R$                        32,60  R$                       6,30  R$                      38,90 

10.1.3 SINAPI 3505 UN 1,00  R$              3,14  R$                 -    R$               3,14  R$                       3,14  R$                          -    R$                         3,14  R$                3,91  R$                 -    R$                3,91  BDI 1  R$                          3,91  R$                          -    R$                        3,91 

10.1.4 SINAPI 86885 UN 1,00  R$              8,36  R$              5,57  R$             13,93  R$                       8,36  R$                      5,57  R$                       13,93  R$              10,42  R$              6,94  R$              17,36  BDI 1  R$                        10,42  R$                       6,94  R$                      17,36 

10.1.5 SINAPI 89408 UN 3,00  R$              2,35  R$              7,11  R$               9,46  R$                       7,05  R$                    21,33  R$                       28,38  R$                2,93  R$              8,86  R$              11,79  BDI 1  R$                          8,79  R$                     26,58  R$                      35,37 

10.1.6 SINAPI 94497 UN 1,00  R$          137,43  R$            13,77  R$           151,20  R$                    137,43  R$                    13,77  R$                     151,20  R$            171,33  R$            17,17  R$            188,50  BDI 1  R$                      171,33  R$                     17,17  R$                     188,50 

10.1.7 SINAPI 89711 M 5,00  R$              9,22  R$            15,34  R$             24,56  R$                      46,10  R$                    76,70  R$                     122,80  R$              11,49  R$            19,12  R$              30,61  BDI 1  R$                        57,45  R$                     95,60  R$                     153,05 

10.1.8 SINAPI 103980 UN 2,00  R$              9,58  R$            10,05  R$             19,63  R$                      19,16  R$                    20,10  R$                       39,26  R$              11,94  R$            12,53  R$              24,47  BDI 1  R$                        23,88  R$                     25,06  R$                      48,94 

10.1.9 SINAPI 94497 UN 1,00  R$          137,43  R$            13,77  R$           151,20  R$                    137,43  R$                    13,77  R$                     151,20  R$            171,33  R$            17,17  R$            188,50  BDI 1  R$                      171,33  R$                     17,17  R$                     188,50 

10.1.10 COMPOSIÇÃO 605 UN 1,00  R$       2.112,00  R$          823,20  R$        2.935,20  R$                 2.112,00  R$                  823,20  R$                   2.935,20  R$          2.633,03  R$       1.026,28  R$          3.659,31  BDI 1  R$                   2.633,03  R$                1.026,28  R$                  3.659,31 

10.1.11 COTAÇÃO A CUBA AÇO INOX – FUNDA 50 X 40 X 40 cm UN 1,00  R$       1.766,05  R$                 -    R$        1.766,05  R$                 1.766,05  R$                          -    R$                   1.766,05  R$          2.201,73  R$                 -    R$          2.201,73  BDI 1  R$                   2.201,73  R$                          -    R$                  2.201,73 

10.1.12 SINAPI 103335 M2 3,50  R$            54,20  R$            97,27  R$           151,47  R$                    189,70  R$                  340,45  R$                     530,15  R$              67,57  R$          121,27  R$            188,84  BDI 1  R$                      236,50  R$                   424,45  R$                     660,95 

10.1.13 SINAPI 87893 M2 3,50  R$              1,86  R$              5,96  R$               7,82  R$                       6,51  R$                    20,86  R$                       27,37  R$                2,32  R$              7,43  R$                9,75  BDI 1  R$                          8,12  R$                     26,01  R$                      34,13 

10.1.14 SINAPI 87799 M2 3,50  R$            21,77  R$            41,20  R$             62,97  R$                      76,20  R$                  144,20  R$                     220,40  R$              27,14  R$            51,36  R$              78,50  BDI 1  R$                        94,99  R$                   179,76  R$                     274,75 

10.2  R$                 3.388,72  R$                  422,18  R$                   3.810,90  R$                   4.224,71  R$                   526,33  R$                  4.751,04 

10.2.1 SINAPI 100848 UN 1,00  R$          672,73  R$            34,51  R$           707,24  R$                    672,73  R$                    34,51  R$                     707,24  R$            838,69  R$            43,02  R$            881,71  BDI 1  R$                      838,69  R$                     43,02  R$                     881,71 

10.2.2 SINAPI 11786 UN 1,00  R$          598,14  R$                 -    R$           598,14  R$                    598,14  R$                          -    R$                     598,14  R$            745,70  R$                 -    R$            745,70  BDI 1  R$                      745,70  R$                          -    R$                     745,70 

10.2.3 SINAPI 100851 UN 1,00  R$            71,07  R$              4,22  R$             75,29  R$                      71,07  R$                      4,22  R$                       75,29  R$              88,60  R$              5,26  R$              93,86  BDI 1  R$                        88,60  R$                       5,26  R$                      93,86 

10.2.4 SINAPI 89446 M 3,00  R$              5,23  R$              1,01  R$               6,24  R$                      15,69  R$                      3,03  R$                       18,72  R$                6,52  R$              1,26  R$                7,78  BDI 1  R$                        19,56  R$                       3,78  R$                      23,34 

10.2.5 SINAPI 37947 UN 1,00  R$              5,07  R$                 -    R$               5,07  R$                       5,07  R$                          -    R$                         5,07  R$                6,32  R$                 -    R$                6,32  BDI 1  R$                          6,32  R$                          -    R$                        6,32 

10.2.6 SINAPI 305 UN 1,00  R$            10,45  R$                 -    R$             10,45  R$                      10,45  R$                          -    R$                       10,45  R$              13,03  R$                 -    R$              13,03  BDI 1  R$                        13,03  R$                          -    R$                      13,03 

10.2.7 SINAPI 3505 UN 1,00  R$              3,14  R$                 -    R$               3,14  R$                       3,14  R$                          -    R$                         3,14  R$                3,91  R$                 -    R$                3,91  BDI 1  R$                          3,91  R$                          -    R$                        3,91 

10.2.8 SINAPI 86885 UN 1,00  R$              8,36  R$              5,57  R$             13,93  R$                       8,36  R$                      5,57  R$                       13,93  R$              10,42  R$              6,94  R$              17,36  BDI 1  R$                        10,42  R$                       6,94  R$                      17,36 

10.2.9 SINAPI 89408 UN 2,00  R$              2,35  R$              7,11  R$               9,46  R$                       4,70  R$                    14,22  R$                       18,92  R$                2,93  R$              8,86  R$              11,79  BDI 1  R$                          5,86  R$                     17,72  R$                      23,58 

10.2.10 SINAPI 94497 UN 1,00  R$          137,43  R$            13,77  R$           151,20  R$                    137,43  R$                    13,77  R$                     151,20  R$            171,33  R$            17,17  R$            188,50  BDI 1  R$                      171,33  R$                     17,17  R$                     188,50 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

TROCADOR 01 – IMPLEMENTAÇÃO DE LAVATÓRIO E BANCADA 
INFANTIS

BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

BANCADA EM GRANITO APOIADA EM ALVENARIA COM PRATELEIRA 
EM GRANITO (EM “L”) – 1,8 m²

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

TROCADOR 02 – IMPLEMENTAÇÃO DE LAVATÓRIO E VASO 
SANITÁRIO INFANTIS

BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, 
(SEM ASSENTO)

ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 
150 MM (NBR 7362)

JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,67

LOCAL: R. Guilherme Kondorfer, 230 - 25 de Julho, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

10.2.11 SINAPI 89709 UN 1,00  R$            18,47  R$              8,64  R$             27,11  R$                      18,47  R$                      8,64  R$                       27,11  R$              23,03  R$            10,77  R$              33,80  BDI 1  R$                        23,03  R$                     10,77  R$                      33,80 

10.2.12 SINAPI 89744 UN 1,00  R$            21,28  R$            10,08  R$             31,36  R$                      21,28  R$                    10,08  R$                       31,36  R$              26,53  R$            12,57  R$              39,10  BDI 1  R$                        26,53  R$                     12,57  R$                      39,10 

10.2.13 SINAPI 89714 M 2,00  R$            21,10  R$            23,28  R$             44,38  R$                      42,20  R$                    46,56  R$                       88,76  R$              26,31  R$            29,02  R$              55,33  BDI 1  R$                        52,62  R$                     58,04  R$                     110,66 

10.2.14 SINAPI 89796 UN 1,00  R$            36,65  R$            13,44  R$             50,09  R$                      36,65  R$                    13,44  R$                       50,09  R$              45,69  R$            16,76  R$              62,45  BDI 1  R$                        45,69  R$                     16,76  R$                      62,45 

10.2.15 SINAPI 102253 M2 2,00  R$          871,67  R$          134,07  R$        1.005,74  R$                 1.743,34  R$                  268,14  R$                   2.011,48  R$          1.086,71  R$          167,15  R$          1.253,86  BDI 1  R$                   2.173,42  R$                   334,30  R$                  2.507,72 

11 COZINHA  R$               11.910,99  R$               2.448,81  R$                 14.359,80  R$                 14.849,43  R$                3.052,92  R$                17.902,35 

11.1 SUBSTITUIÇÃO DA PORTA  R$                    756,59  R$                  134,98  R$                     891,57  R$                      943,24  R$                   168,28  R$                  1.111,52 

11.1.1 SINAPI 97644 M2 2,31  R$                 -    R$            10,27  R$             10,27  R$                           -    R$                    23,72  R$                       23,72  R$                    -    R$            12,80  R$              12,80  BDI 1  R$                             -    R$                     29,57  R$                      29,57 

11.1.2 SINAPI 90825 UN 1,00  R$          756,59  R$          111,26  R$           867,85  R$                    756,59  R$                  111,26  R$                     867,85  R$            943,24  R$          138,71  R$          1.081,95  BDI 1  R$                      943,24  R$                   138,71  R$                  1.081,95 

11.2 PIA EM GRANITO  R$                 6.194,07  R$               1.328,71  R$                   7.522,78  R$                   7.722,14  R$                1.656,50  R$                  9.378,64 

11.2.1 COMPOSIÇÃO 600 BANCADA EM GRANITO APOIADA EM ALVENARIA (EM “L”) – 2,0 m² UN 1,00  R$       5.921,66  R$          823,20  R$        6.744,86  R$                 5.921,66  R$                  823,20  R$                   6.744,86  R$          7.382,53  R$       1.026,28  R$          8.408,81  BDI 1  R$                   7.382,53  R$                1.026,28  R$                  8.408,81 

11.2.2 SINAPI 103335 M2 3,50  R$            54,20  R$            97,27  R$           151,47  R$                    189,70  R$                  340,45  R$                     530,15  R$              67,57  R$          121,27  R$            188,84  BDI 1  R$                      236,50  R$                   424,45  R$                     660,95 

11.2.3 SINAPI 87893 M2 3,50  R$              1,86  R$              5,96  R$               7,82  R$                       6,51  R$                    20,86  R$                       27,37  R$                2,32  R$              7,43  R$                9,75  BDI 1  R$                          8,12  R$                     26,01  R$                      34,13 

11.2.4 SINAPI 87799 M2 3,50  R$            21,77  R$            41,20  R$             62,97  R$                      76,20  R$                  144,20  R$                     220,40  R$              27,14  R$            51,36  R$              78,50  BDI 1  R$                        94,99  R$                   179,76  R$                     274,75 

11.3 BANCADA DE APOIO – EM GRANITO  R$                 2.217,36  R$                  907,00  R$                   3.124,36  R$                   2.764,38  R$                1.130,76  R$                  3.895,14 

11.3.1 COMPOSIÇÃO 661 BANCADA EM GRANITO – 1,60 m² UN 1,00  R$       2.217,36  R$          907,00  R$        3.124,36  R$                 2.217,36  R$                  907,00  R$                   3.124,36  R$          2.764,38  R$       1.130,76  R$          3.895,14  BDI 1  R$                   2.764,38  R$                1.130,76  R$                  3.895,14 

11.4 INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO  R$                 2.742,97  R$                    78,12  R$                   2.821,09  R$                   3.419,67  R$                     97,38  R$                  3.517,05 

11.4.1 COMPOSIÇÃO 602 UN 1,00  R$       1.034,93  R$            26,04  R$        1.060,97  R$                 1.034,93  R$                    26,04  R$                   1.060,97  R$          1.290,25  R$            32,46  R$          1.322,71  BDI 1  R$                   1.290,25  R$                     32,46  R$                  1.322,71 

11.4.2 COMPOSIÇÃO 603 UN 2,00  R$          854,02  R$            26,04  R$           880,06  R$                 1.708,04  R$                    52,08  R$                   1.760,12  R$          1.064,71  R$            32,46  R$          1.097,17  BDI 1  R$                   2.129,42  R$                     64,92  R$                  2.194,34 

12 PINTURA GERAL  R$               12.575,75  R$             19.220,21  R$                 31.795,96  R$                 15.674,17  R$              23.953,22  R$                39.627,39 

12.1 PINTURA – PAREDES  R$               10.273,10  R$             11.239,58  R$                 21.512,68  R$                 12.803,52  R$              14.003,68  R$                26.807,20 

12.1.1 SINAPI 99814 M2 609,30  R$              0,05  R$              1,60  R$               1,65  R$                      30,47  R$                  974,88  R$                   1.005,35  R$                0,06  R$              1,99  R$                2,05  BDI 1  R$                        36,56  R$                1.212,51  R$                  1.249,07 

12.1.2 SINAPI 87775 M2 60,93  R$            17,99  R$            39,16  R$             57,15  R$                 1.096,13  R$               2.386,02  R$                   3.482,15  R$              22,43  R$            48,82  R$              71,25  BDI 1  R$                   1.366,66  R$                2.974,60  R$                  4.341,26 

12.1.3 SINAPI 96126 M2 60,93  R$              6,23  R$            12,91  R$             19,14  R$                    379,59  R$                  786,61  R$                   1.166,20  R$                7,77  R$            16,09  R$              23,86  BDI 1  R$                      473,43  R$                   980,36  R$                  1.453,79 

12.1.4 SINAPI 88489 M2 1.155,06  R$              7,59  R$              6,14  R$             13,73  R$                 8.766,91  R$               7.092,07  R$                 15.858,98  R$                9,46  R$              7,65  R$              17,11  BDI 1  R$                 10.926,87  R$                8.836,21  R$                19.763,08 

12.2 PINTURA – ESQUADRIAS  R$                 2.302,65  R$               7.980,63  R$                 10.283,28  R$                   2.870,65  R$                9.949,54  R$                12.820,19 

12.2.1 SINAPI 102193 M2 67,88  R$              0,59  R$              1,61  R$               2,20  R$                      40,05  R$                  109,29  R$                     149,34  R$                0,74  R$              2,01  R$                2,75  BDI 1  R$                        50,23  R$                   136,44  R$                     186,67 

12.2.2 SINAPI 102220 M2 67,88  R$              5,60  R$            11,36  R$             16,96  R$                    380,13  R$                  771,12  R$                   1.151,25  R$                6,98  R$            14,16  R$              21,14  BDI 1  R$                      473,80  R$                   961,18  R$                  1.434,98 

12.2.3 SINAPI 100717 M2 143,70  R$              1,33  R$              8,91  R$             10,24  R$                    191,12  R$               1.280,37  R$                   1.471,49  R$                1,66  R$            11,11  R$              12,77  BDI 1  R$                      238,54  R$                1.596,51  R$                  1.835,05 

12.2.4 SINAPI 100758 M2 143,70  R$            11,77  R$            40,50  R$             52,27  R$                 1.691,35  R$               5.819,85  R$                   7.511,20  R$              14,67  R$            50,49  R$              65,16  BDI 1  R$                   2.108,08  R$                7.255,41  R$                  9.363,49 

13 LIMPEZA FINAL  R$                 5.392,80  R$               3.517,90  R$                   8.910,70  R$                   6.721,00  R$                4.393,00  R$                11.114,00 

13.1 COMPOSIÇÃO 606 REMOÇÃO DE ENTULHO DE FORMA MANUAL M3 200,00  R$                 -    R$              9,39  R$               9,39  R$                           -    R$               1.878,00  R$                   1.878,00  R$                    -    R$            11,71  R$              11,71  BDI 1  R$                             -    R$                2.342,00  R$                  2.342,00 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

TELA PARA PROTEÇÃO CONTRA INSETOS COM ESTRUTURA 
METÁLICA, EM PORTAS

TELA PARA PROTEÇÃO CONTRA INSETOS COM ESTRUTURA 
METÁLICA, EM JANELAS

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020



                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,67

LOCAL: R. Guilherme Kondorfer, 230 - 25 de Julho, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

13.2 SINAPI 95875 M3XKM 2.000,00  R$              2,56  R$              0,31  R$               2,87  R$                 5.120,00  R$                  620,00  R$                   5.740,00  R$                3,19  R$              0,39  R$                3,58  BDI 1  R$                   6.380,00  R$                   780,00  R$                  7.160,00 

13.3 COMPOSIÇÃO 532 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 310,00  R$              0,88  R$              3,29  R$               4,17  R$                    272,80  R$               1.019,90  R$                   1.292,70  R$                1,10  R$              4,10  R$                5,20  BDI 1  R$                      341,00  R$                1.271,00  R$                  1.612,00 

TOTAL:  R$             226.485,89  R$             88.946,71  R$               315.432,60  R$               279.948,16  R$            110.442,76  R$              390.390,92 

 Campo Bom, quarta-feira, 30 de setembro de 2026

 Profissional:  Jonathan Peres Abreu 

 CREA/RS  RS263841 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026
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