
                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI DOM PEDRO I Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,79

LOCAL: Estrada Fazenda Leão, 3206, Bairro Mônaco, Campo Bom - RS, CEP 93700-000. SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 2.694,18  R$             10.043,02  R$                 12.737,20  R$                   3.362,04  R$              12.532,80  R$                15.894,84 

1.1 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00  R$                 -    R$          117,83  R$           117,83  R$                           -    R$               7.069,80  R$                   7.069,80  R$                    -    R$          147,04  R$            147,04  BDI 1  R$                             -    R$                8.822,40  R$                  8.822,40 

1.2 SINAPI 90778 H 20,00  R$                 -    R$          135,68  R$           135,68  R$                           -    R$               2.713,60  R$                   2.713,60  R$                    -    R$          169,32  R$            169,32  BDI 1  R$                             -    R$                3.386,40  R$                  3.386,40 

1.3 SINAPI 103689 M2 6,00  R$          449,03  R$            43,27  R$           492,30  R$                 2.694,18  R$                  259,62  R$                   2.953,80  R$            560,34  R$            54,00  R$            614,34  BDI 1  R$                   3.362,04  R$                   324,00  R$                  3.686,04 

2 ÁREA COBERTA  R$                 1.367,79  R$                  917,69  R$                   2.285,48  R$                   1.706,76  R$                1.145,19  R$                  2.851,95 

2.1 SUBSTITUIÇÃO DE FORRO  R$                    667,26  R$                  289,12  R$                     956,38  R$                      832,63  R$                   360,75  R$                  1.193,38 

2.1.1 SINAPI 97640 M2 10,13  R$                 -    R$              2,13  R$               2,13  R$                           -    R$                    21,58  R$                       21,58  R$                    -    R$              2,66  R$                2,66  BDI 1  R$                             -    R$                     26,95  R$                      26,95 

2.1.2 SINAPI 96111 M2 10,13  R$            55,44  R$            19,05  R$             74,49  R$                    561,61  R$                  192,98  R$                     754,59  R$              69,18  R$            23,77  R$              92,95  BDI 1  R$                      700,79  R$                   240,79  R$                     941,58 

2.1.3 SINAPI 96121 M 12,90  R$              8,19  R$              5,78  R$             13,97  R$                    105,65  R$                    74,56  R$                     180,21  R$              10,22  R$              7,21  R$              17,43  BDI 1  R$                      131,84  R$                     93,01  R$                     224,85 

2.2 SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO  R$                    700,53  R$                  628,57  R$                   1.329,10  R$                      874,13  R$                   784,44  R$                  1.658,57 

2.2.1 SINAPI 97633 M2 10,13  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$                  249,30  R$                     249,30  R$                    -    R$            30,71  R$              30,71  BDI 1  R$                             -    R$                   311,09  R$                     311,09 

2.2.2 SINAPI 97632 M 12,90  R$                 -    R$              2,81  R$               2,81  R$                           -    R$                    36,25  R$                       36,25  R$                    -    R$              3,51  R$                3,51  BDI 1  R$                             -    R$                     45,28  R$                      45,28 

2.2.3 SINAPI 87255 M2 10,13  R$            57,54  R$            29,80  R$             87,34  R$                    582,88  R$                  301,87  R$                     884,75  R$              71,80  R$            37,19  R$            108,99  BDI 1  R$                      727,33  R$                   376,73  R$                  1.104,06 

2.2.4 SINAPI 88650 M 12,90  R$              9,12  R$              3,19  R$             12,31  R$                    117,65  R$                    41,15  R$                     158,80  R$              11,38  R$              3,98  R$              15,36  BDI 1  R$                      146,80  R$                     51,34  R$                     198,14 

3 BIBLIOTECA  R$                    831,66  R$                  357,22  R$                   1.188,88  R$                   1.037,78  R$                   445,74  R$                  1.483,52 

3.1 SUBSTITUIÇÃO DE FORRO  R$                    831,66  R$                  357,22  R$                   1.188,88  R$                   1.037,78  R$                   445,74  R$                  1.483,52 

3.1.1 SINAPI 97640 M2 12,80  R$                 -    R$              2,13  R$               2,13  R$                           -    R$                    27,26  R$                       27,26  R$                    -    R$              2,66  R$                2,66  BDI 1  R$                             -    R$                     34,05  R$                      34,05 

3.1.2 SINAPI 96111 M2 12,80  R$            55,44  R$            19,05  R$             74,49  R$                    709,63  R$                  243,84  R$                     953,47  R$              69,18  R$            23,77  R$              92,95  BDI 1  R$                      885,50  R$                   304,26  R$                  1.189,76 

3.1.3 SINAPI 96121 M 14,90  R$              8,19  R$              5,78  R$             13,97  R$                    122,03  R$                    86,12  R$                     208,15  R$              10,22  R$              7,21  R$              17,43  BDI 1  R$                      152,28  R$                   107,43  R$                     259,71 

4 COZINHA  R$                 3.760,59  R$               1.279,29  R$                   5.039,88  R$                   4.692,78  R$                1.596,41  R$                  6.289,19 

4.1 SUBSTITUIÇÃO DE FORRO  R$                 1.072,26  R$                  455,24  R$                   1.527,50  R$                   1.338,00  R$                   568,04  R$                  1.906,04 

4.1.1 SINAPI 97640 M2 16,80  R$                 -    R$              2,13  R$               2,13  R$                           -    R$                    35,78  R$                       35,78  R$                    -    R$              2,66  R$                2,66  BDI 1  R$                             -    R$                     44,69  R$                      44,69 

4.1.2 SINAPI 96111 M2 16,80  R$            55,44  R$            19,05  R$             74,49  R$                    931,39  R$                  320,04  R$                   1.251,43  R$              69,18  R$            23,77  R$              92,95  BDI 1  R$                   1.162,22  R$                   399,34  R$                  1.561,56 

4.1.3 SINAPI 96121 M 17,20  R$              8,19  R$              5,78  R$             13,97  R$                    140,87  R$                    99,42  R$                     240,29  R$              10,22  R$              7,21  R$              17,43  BDI 1  R$                      175,78  R$                   124,01  R$                     299,79 

4.2 RETIRADA DE ARMÁRIO DE MADEIRA  R$                           -    R$                  208,00  R$                     208,00  R$                             -    R$                   259,60  R$                     259,60 

4.2.1 SINAPI 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00  R$                 -    R$            26,00  R$             26,00  R$                           -    R$                  208,00  R$                     208,00  R$                    -    R$            32,45  R$              32,45  BDI 1  R$                             -    R$                   259,60  R$                     259,60 

4.3 ALVENARIA PARA BANCADA EM GRANITO  R$                    423,73  R$                  490,25  R$                     913,98  R$                      528,78  R$                   611,77  R$                  1.140,55 

4.3.1 SINAPI 103335 M2 2,46  R$            54,20  R$            97,27  R$           151,47  R$                    133,33  R$                  239,28  R$                     372,61  R$              67,64  R$          121,38  R$            189,02  BDI 1  R$                      166,39  R$                   298,59  R$                     464,98 

4.3.2 SINAPI 87893 M2 2,46  R$              1,86  R$              5,96  R$               7,82  R$                       4,58  R$                    14,66  R$                       19,24  R$                2,32  R$              7,44  R$                9,76  BDI 1  R$                          5,71  R$                     18,30  R$                      24,01 

4.3.3 SINAPI 87799 M2 2,46  R$            21,77  R$            41,20  R$             62,97  R$                      53,55  R$                  101,35  R$                     154,90  R$              27,17  R$            51,41  R$              78,58  BDI 1  R$                        66,84  R$                   126,47  R$                     193,31 

4.3.4 SINAPI 87249 M2 4,92  R$            47,21  R$            27,43  R$             74,64  R$                    232,27  R$                  134,96  R$                     367,23  R$              58,91  R$            34,23  R$              93,14  BDI 1  R$                      289,84  R$                   168,41  R$                     458,25 

4.4 PRATELEIRA EM GRANITO – INSTALAÇÃO EMBAIXO DA PIA  R$                 2.264,60  R$                  125,80  R$                   2.390,40  R$                   2.826,00  R$                   157,00  R$                  2.983,00 

4.4.1 COMPOSIÇÃO 665 PRATELEIRA EM GRANITO – INCLUSO INSTALAÇÃO M2 2,46  R$          920,57  R$            51,14  R$           971,71  R$                 2.264,60  R$                  125,80  R$                   2.390,40  R$          1.148,78  R$            63,82  R$          1.212,60  BDI 1  R$                   2.826,00  R$                   157,00  R$                  2.983,00 

5 SALA N1/N2  R$                 1.830,06  R$                  715,14  R$                   2.545,20  R$                   2.283,66  R$                   892,26  R$                  3.175,92 

5.1 EXECUÇÃO DE DIVISÓRIA EM DRYWALL  R$                 1.830,06  R$                  715,14  R$                   2.545,20  R$                   2.283,66  R$                   892,26  R$                  3.175,92 

5.1.1 COMPOSIÇÃO 664 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX M2 18,00  R$                 -    R$              9,17  R$               9,17  R$                           -    R$                  165,06  R$                     165,06  R$                    -    R$            11,44  R$              11,44  BDI 1  R$                             -    R$                   205,92  R$                     205,92 

5.1.2 SINAPI 96358 M2 18,00  R$            86,49  R$            18,28  R$           104,77  R$                 1.556,82  R$                  329,04  R$                   1.885,86  R$            107,93  R$            22,81  R$            130,74  BDI 1  R$                   1.942,74  R$                   410,58  R$                  2.353,32 

Encargos 
sociais:

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI DOM PEDRO I Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,79

LOCAL: Estrada Fazenda Leão, 3206, Bairro Mônaco, Campo Bom - RS, CEP 93700-000. SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

5.1.3 SINAPI 88489 M2 36,00  R$              7,59  R$              6,14  R$             13,73  R$                    273,24  R$                  221,04  R$                     494,28  R$                9,47  R$              7,66  R$              17,13  BDI 1  R$                      340,92  R$                   275,76  R$                     616,68 

6 PISOS E REVESTIMENTO  R$               34.440,91  R$               5.636,70  R$                 40.077,61  R$                 42.978,69  R$                7.033,65  R$                50.012,34 

6.1 SUBSTITUÍÇÃO DE PISO PARQUET POR VINILICO – SALAS DE AULA  R$               31.411,03  R$               5.189,57  R$                 36.600,60  R$                 39.197,67  R$                6.475,66  R$                45.673,33 

6.1.1 COMPOSIÇÃO 662 M2 117,39  R$                 -    R$              5,02  R$               5,02  R$                           -    R$                  589,30  R$                     589,30  R$                    -    R$              6,26  R$                6,26  BDI 1  R$                             -    R$                   734,86  R$                     734,86 

6.1.2 SINAPI 87739 M2 117,39  R$            63,31  R$            30,94  R$             94,25  R$                 7.431,96  R$               3.632,05  R$                 11.064,01  R$              79,00  R$            38,61  R$            117,61  BDI 1  R$                   9.273,81  R$                4.532,43  R$                13.806,24 

6.1.3 SINAPI 101727 M2 117,39  R$          167,71  R$              5,04  R$           172,75  R$               19.687,48  R$                  591,65  R$                 20.279,13  R$            209,29  R$              6,29  R$            215,58  BDI 1  R$                 24.568,55  R$                   738,38  R$                25.306,93 

6.1.4 COMPOSIÇÃO 663 RETIRADA RODAPE EM MADEIRA M 75,30  R$                 -    R$              1,21  R$               1,21  R$                           -    R$                    91,11  R$                       91,11  R$                    -    R$              1,51  R$                1,51  BDI 1  R$                             -    R$                   113,70  R$                     113,70 

6.1.5 SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 M 75,30  R$            53,66  R$              2,70  R$             56,36  R$                 4.040,60  R$                  203,31  R$                   4.243,91  R$              66,96  R$              3,37  R$              70,33  BDI 1  R$                   5.042,09  R$                   253,76  R$                  5.295,85 

6.1.6 SINAPI 98689 M 2,40  R$          104,58  R$            34,23  R$           138,81  R$                    250,99  R$                    82,15  R$                     333,14  R$            130,51  R$            42,72  R$            173,23  BDI 1  R$                      313,22  R$                   102,53  R$                     415,75 

6.2 SUBSTITUÍÇÃO DE PISO CERÂMICO POR VINILICO – BIBLIOTECA  R$                 3.029,88  R$                  447,13  R$                   3.477,01  R$                   3.781,02  R$                   557,99  R$                  4.339,01 

6.2.1 SINAPI 97633 M2 12,80  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$                  315,01  R$                     315,01  R$                    -    R$            30,71  R$              30,71  BDI 1  R$                             -    R$                   393,09  R$                     393,09 

6.2.2 SINAPI 98689 M 0,80  R$          104,58  R$            34,23  R$           138,81  R$                      83,66  R$                    27,38  R$                     111,04  R$            130,51  R$            42,72  R$            173,23  BDI 1  R$                      104,41  R$                     34,18  R$                     138,59 

6.2.3 SINAPI 101727 M2 12,80  R$          167,71  R$              5,04  R$           172,75  R$                 2.146,69  R$                    64,51  R$                   2.211,20  R$            209,29  R$              6,29  R$            215,58  BDI 1  R$                   2.678,91  R$                     80,51  R$                  2.759,42 

6.2.4 SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 M 14,90  R$            53,66  R$              2,70  R$             56,36  R$                    799,53  R$                    40,23  R$                     839,76  R$              66,96  R$              3,37  R$              70,33  BDI 1  R$                      997,70  R$                     50,21  R$                  1.047,91 

7 BANHEIRO DO GINÁSIO  R$                 4.499,94  R$               1.403,64  R$                   5.903,58  R$                   5.615,39  R$                1.751,56  R$                  7.366,95 

7.1 DEMOLIÇÕES  R$                           -    R$                  139,23  R$                     139,23  R$                             -    R$                   173,76  R$                     173,76 

7.1.1 SINAPI 97633 M2 4,08  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$                  100,41  R$                     100,41  R$                    -    R$            30,71  R$              30,71  BDI 1  R$                             -    R$                   125,30  R$                     125,30 

7.1.2 SINAPI 97644 M2 1,89  R$                 -    R$            10,27  R$             10,27  R$                           -    R$                    19,41  R$                       19,41  R$                    -    R$            12,82  R$              12,82  BDI 1  R$                             -    R$                     24,23  R$                      24,23 

7.1.3 SINAPI 97644 M2 1,89  R$                 -    R$            10,27  R$             10,27  R$                           -    R$                    19,41  R$                       19,41  R$                    -    R$            12,82  R$              12,82  BDI 1  R$                             -    R$                     24,23  R$                      24,23 

7.2 INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO  R$                    201,60  R$                  305,53  R$                     507,13  R$                      251,54  R$                   381,29  R$                     632,83 

7.2.1 SINAPI 104781 M 8,00  R$              0,12  R$              7,85  R$               7,97  R$                       0,96  R$                    62,80  R$                       63,76  R$                0,15  R$              9,80  R$                9,95  BDI 1  R$                          1,20  R$                     78,40  R$                      79,60 

7.2.2 SINAPI 89356 M 8,00  R$              5,42  R$            19,89  R$             25,31  R$                      43,36  R$                  159,12  R$                     202,48  R$                6,76  R$            24,82  R$              31,58  BDI 1  R$                        54,08  R$                   198,56  R$                     252,64 

7.2.3 SINAPI 89362 UN 5,00  R$              2,35  R$              7,95  R$             10,30  R$                      11,75  R$                    39,75  R$                       51,50  R$                2,93  R$              9,92  R$              12,85  BDI 1  R$                        14,65  R$                     49,60  R$                      64,25 

7.2.4 SINAPI 3521 UN 1,00  R$              2,37  R$                 -    R$               2,37  R$                       2,37  R$                          -    R$                         2,37  R$                2,96  R$                 -    R$                2,96  BDI 1  R$                          2,96  R$                          -    R$                        2,96 

7.2.5 SINAPI 7139 UN 1,00  R$              1,44  R$                 -    R$               1,44  R$                       1,44  R$                          -    R$                         1,44  R$                1,80  R$                 -    R$                1,80  BDI 1  R$                          1,80  R$                          -    R$                        1,80 

7.2.6 SINAPI 11685 UN 1,00  R$            48,72  R$                 -    R$             48,72  R$                      48,72  R$                          -    R$                       48,72  R$              60,80  R$                 -    R$              60,80  BDI 1  R$                        60,80  R$                          -    R$                      60,80 

7.2.7 SINAPI 100860 UN 1,00  R$            93,00  R$            43,86  R$           136,86  R$                      93,00  R$                    43,86  R$                     136,86  R$            116,05  R$            54,73  R$            170,78  BDI 1  R$                      116,05  R$                     54,73  R$                     170,78 

7.3 GRELHA  R$                    288,86  R$                    91,02  R$                     379,88  R$                      360,49  R$                   113,57  R$                     474,06 

7.3.1 SINAPI 103002 UN 1,00  R$          242,76  R$            14,32  R$           257,08  R$                    242,76  R$                    14,32  R$                     257,08  R$            302,94  R$            17,87  R$            320,81  BDI 1  R$                      302,94  R$                     17,87  R$                     320,81 

7.3.2 SINAPI 89711 M 5,00  R$              9,22  R$            15,34  R$             24,56  R$                      46,10  R$                    76,70  R$                     122,80  R$              11,51  R$            19,14  R$              30,65  BDI 1  R$                        57,55  R$                     95,70  R$                     153,25 

7.4 REVESTIMENTO  R$                 1.336,17  R$                  831,21  R$                   2.167,38  R$                   1.667,32  R$                1.037,20  R$                  2.704,52 

7.4.1 SINAPI 87255 M2 4,08  R$            57,54  R$            29,80  R$             87,34  R$                    234,76  R$                  121,58  R$                     356,34  R$              71,80  R$            37,19  R$            108,99  BDI 1  R$                      292,94  R$                   151,74  R$                     444,68 

7.4.2 SINAPI 87273 M2 26,40  R$            41,72  R$            26,88  R$             68,60  R$                 1.101,41  R$                  709,63  R$                   1.811,04  R$              52,06  R$            33,54  R$              85,60  BDI 1  R$                   1.374,38  R$                   885,46  R$                  2.259,84 

7.5 INSTALAÇÃO DE PORTA E BARRAS DE APOIO  R$                 2.471,22  R$                    36,65  R$                   2.507,87  R$                   3.083,85  R$                     45,74  R$                  3.129,59 

7.5.1 SINAPI 4917 M2 1,89  R$          567,43  R$                 -    R$           567,43  R$                 1.072,44  R$                          -    R$                   1.072,44  R$            708,10  R$                 -    R$            708,10  BDI 1  R$                   1.338,31  R$                          -    R$                  1.338,31 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)

BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 
1/2"

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 
MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA



                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI DOM PEDRO I Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,79

LOCAL: Estrada Fazenda Leão, 3206, Bairro Mônaco, Campo Bom - RS, CEP 93700-000. SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

7.5.2 SINAPI 91305 UN 1,00  R$          101,98  R$            36,65  R$           138,63  R$                    101,98  R$                    36,65  R$                     138,63  R$            127,26  R$            45,74  R$            173,00  BDI 1  R$                      127,26  R$                     45,74  R$                     173,00 

7.5.3 SINAPI 36206 UN 4,00  R$          324,20  R$                 -    R$           324,20  R$                 1.296,80  R$                          -    R$                   1.296,80  R$            404,57  R$                 -    R$            404,57  BDI 1  R$                   1.618,28  R$                          -    R$                  1.618,28 

7.6 PIA DE CANTO  R$                    202,09  R$                          -    R$                     202,09  R$                      252,19  R$                          -    R$                     252,19 

7.6.1 SINAPI 36521 UN 1,00  R$          202,09  R$                 -    R$           202,09  R$                    202,09  R$                          -    R$                     202,09  R$            252,19  R$                 -    R$            252,19  BDI 1  R$                      252,19  R$                          -    R$                     252,19 

8 ESQUADRIAS  R$               18.980,86  R$               3.222,03  R$                 22.202,89  R$                 23.686,23  R$                4.020,87  R$                27.707,10 

8.1 SUBSTITUIÇÃO DE JANELA - SALA N3/N4 – J1  R$                 2.241,42  R$                  759,54  R$                   3.000,96  R$                   2.797,08  R$                   947,82  R$                  3.744,90 

8.1.1 SINAPI 97645 M2 3,00  R$                 -    R$            26,52  R$             26,52  R$                           -    R$                    79,56  R$                       79,56  R$                    -    R$            33,09  R$              33,09  BDI 1  R$                             -    R$                     99,27  R$                      99,27 

8.1.2 SINAPI 94559 M2 3,00  R$          438,95  R$          207,51  R$           646,46  R$                 1.316,85  R$                  622,53  R$                   1.939,38  R$            547,77  R$          258,95  R$            806,72  BDI 1  R$                   1.643,31  R$                   776,85  R$                  2.420,16 

8.1.3 SINAPI 102167 M2 3,00  R$          308,19  R$            19,15  R$           327,34  R$                    924,57  R$                    57,45  R$                     982,02  R$            384,59  R$            23,90  R$            408,49  BDI 1  R$                   1.153,77  R$                     71,70  R$                  1.225,47 

8.2 SUBSTITUIÇÃO DE PORTA - ENTRADA DA ESCOLA – PP1  R$                 4.970,50  R$               1.179,96  R$                   6.150,46  R$                   6.202,68  R$                1.472,48  R$                  7.675,16 

8.2.1 SINAPI 97644 M2 3,78  R$                 -    R$            10,27  R$             10,27  R$                           -    R$                    38,82  R$                       38,82  R$                    -    R$            12,82  R$              12,82  BDI 1  R$                             -    R$                     48,46  R$                      48,46 

8.2.2 COMPOSIÇÃO 669 UN 2,00  R$       2.485,25  R$          570,57  R$        3.055,82  R$                 4.970,50  R$               1.141,14  R$                   6.111,64  R$          3.101,34  R$          712,01  R$          3.813,35  BDI 1  R$                   6.202,68  R$                1.424,02  R$                  7.626,70 

8.3  R$                 1.358,80  R$                  261,09  R$                   1.619,89  R$                   1.695,64  R$                   325,84  R$                  2.021,48 

8.3.1 SINAPI 97644 M2 5,46  R$                 -    R$            10,27  R$             10,27  R$                           -    R$                    56,07  R$                       56,07  R$                    -    R$            12,82  R$              12,82  BDI 1  R$                             -    R$                     70,00  R$                      70,00 

8.3.2 SINAPI 90824 UN 2,00  R$          679,40  R$          102,51  R$           781,91  R$                 1.358,80  R$                  205,02  R$                   1.563,82  R$            847,82  R$          127,92  R$            975,74  BDI 1  R$                   1.695,64  R$                   255,84  R$                  1.951,48 

8.4 SUBSTITUIÇÃO DE PORTA - ACESSO AO PÁTIO E GINÁSIO – PP2  R$                 3.098,17  R$                    56,07  R$                   3.154,24  R$                   3.866,23  R$                     70,00  R$                  3.936,23 

8.4.1 SINAPI 97644 M2 5,46  R$                 -    R$            10,27  R$             10,27  R$                           -    R$                    56,07  R$                       56,07  R$                    -    R$            12,82  R$              12,82  BDI 1  R$                             -    R$                     70,00  R$                      70,00 

8.4.2 SINAPI 4917 M2 5,46  R$          567,43  R$                 -    R$           567,43  R$                 3.098,17  R$                          -    R$                   3.098,17  R$            708,10  R$                 -    R$            708,10  BDI 1  R$                   3.866,23  R$                          -    R$                  3.866,23 

8.5 SUBSTITUIÇÃO DE PORTA - ACESSO A LAVANDERIA – P3  R$                 1.026,25  R$                  133,20  R$                   1.159,45  R$                   1.280,66  R$                   166,25  R$                  1.446,91 

8.5.1 SINAPI 97644 M2 5,46  R$                 -    R$            10,27  R$             10,27  R$                           -    R$                    56,07  R$                       56,07  R$                    -    R$            12,82  R$              12,82  BDI 1  R$                             -    R$                     70,00  R$                      70,00 

8.5.2 SINAPI 106145 UN 1,00  R$       1.026,25  R$            77,13  R$        1.103,38  R$                 1.026,25  R$                    77,13  R$                   1.103,38  R$          1.280,66  R$            96,25  R$          1.376,91  BDI 1  R$                   1.280,66  R$                     96,25  R$                  1.376,91 

8.6 SUBSTITUIÇÃO DE PORTA - DEPÓSITO DE MATERIAS – P2  R$                 1.380,36  R$                    17,25  R$                   1.397,61  R$                   1.722,54  R$                     21,54  R$                  1.744,08 

8.6.1 SINAPI 97644 M2 1,68  R$                 -    R$            10,27  R$             10,27  R$                           -    R$                    17,25  R$                       17,25  R$                    -    R$            12,82  R$              12,82  BDI 1  R$                             -    R$                     21,54  R$                      21,54 

8.6.2 SINAPI 4914 M2 1,68  R$          821,64  R$                 -    R$           821,64  R$                 1.380,36  R$                          -    R$                   1.380,36  R$          1.025,32  R$                 -    R$          1.025,32  BDI 1  R$                   1.722,54  R$                          -    R$                  1.722,54 

8.7 SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO DE VEÍCULOS - LATERAL DO PÁTIO  R$                 4.905,36  R$                  814,92  R$                   5.720,28  R$                   6.121,40  R$                1.016,94  R$                  7.138,34 

8.7.1 COMPOSIÇÃO 660 UN 1,00  R$       4.905,36  R$          814,92  R$        5.720,28  R$                 4.905,36  R$                  814,92  R$                   5.720,28  R$          6.121,40  R$       1.016,94  R$          7.138,34  BDI 1  R$                   6.121,40  R$                1.016,94  R$                  7.138,34 

9 INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO NO PÁTIO  R$                 5.551,69  R$               3.067,48  R$                   8.619,17  R$                   6.928,01  R$                3.827,89  R$                10.755,90 

9.1 SINAPI 99842 M 17,00  R$          326,57  R$          180,44  R$           507,01  R$                 5.551,69  R$               3.067,48  R$                   8.619,17  R$            407,53  R$          225,17  R$            632,70  BDI 1  R$                   6.928,01  R$                3.827,89  R$                10.755,90 

10 CERCAMENTO DO TERRENO  R$               13.496,86  R$               3.873,07  R$                 17.369,93  R$                 16.842,66  R$                4.832,97  R$                21.675,63 

10.1 SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO  R$               10.873,59  R$               3.873,07  R$                 14.746,66  R$                 13.569,28  R$                4.832,97  R$                18.402,25 

10.1.1 SINAPI 104800 M 79,66  R$                 -    R$              9,89  R$               9,89  R$                           -    R$                  787,84  R$                     787,84  R$                    -    R$            12,34  R$              12,34  BDI 1  R$                             -    R$                   983,00  R$                     983,00 

10.1.2 SINAPI 98522 M 79,66  R$          136,50  R$            38,73  R$           175,23  R$               10.873,59  R$               3.085,23  R$                 13.958,82  R$            170,34  R$            48,33  R$            218,67  BDI 1  R$                 13.569,28  R$                3.849,97  R$                17.419,25 

10.2 SUBSTITUIÇÃO DA TELA GALVANIZADA  R$                 2.623,27  R$                          -    R$                   2.623,27  R$                   3.273,38  R$                          -    R$                  3.273,38 

10.2.1 SINAPI 10928 M2 152,25  R$            17,23  R$                 -    R$             17,23  R$                 2.623,27  R$                          -    R$                   2.623,27  R$              21,50  R$                 -    R$              21,50  BDI 1  R$                   3.273,38  R$                          -    R$                  3.273,38 

11 PINTURA GERAL  R$               12.608,64  R$             17.877,48  R$                 30.486,12  R$                 15.731,92  R$              22.309,08  R$                38.041,00 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM 
COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), 
DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PORTÃO METÁLICO COM CHAPA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS – 1,8 
M DE LARGURA X 2,1 M DE ALTURA

SUBSTITUIÇÃO DE PORTA – BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIO , SALAS 
N1 E N3 – P1

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI 
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

PORTÃO METÁLICO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS – 4,0 M DE 
LARGURA X 2,0 M DE ALTURA

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. 
AF_10/2025_PS

REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI DOM PEDRO I Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,79

LOCAL: Estrada Fazenda Leão, 3206, Bairro Mônaco, Campo Bom - RS, CEP 93700-000. SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

11.1 PINTURA – PAREDES, MOURÕES, VIGAS BALDRAME  R$                 8.967,47  R$               9.429,46  R$                 18.396,93  R$                 11.187,64  R$              11.766,45  R$                22.954,09 

11.1.1 SINAPI 99814 M2 452,47  R$              0,05  R$              1,60  R$               1,65  R$                      22,62  R$                  723,95  R$                     746,57  R$                0,06  R$              2,00  R$                2,06  BDI 1  R$                        27,15  R$                   904,94  R$                     932,09 

11.1.2 SINAPI 87775 M2 45,25  R$            17,99  R$            39,16  R$             57,15  R$                    813,99  R$               1.771,87  R$                   2.585,86  R$              22,45  R$            48,87  R$              71,32  BDI 1  R$                   1.015,80  R$                2.211,22  R$                  3.227,02 

11.1.3 SINAPI 96126 M2 45,25  R$              6,23  R$            12,91  R$             19,14  R$                    281,89  R$                  584,14  R$                     866,03  R$                7,77  R$            16,11  R$              23,88  BDI 1  R$                      351,57  R$                   728,93  R$                  1.080,50 

11.1.4 SINAPI 88489 M2 1.034,12  R$              7,59  R$              6,14  R$             13,73  R$                 7.848,97  R$               6.349,50  R$                 14.198,47  R$                9,47  R$              7,66  R$              17,13  BDI 1  R$                   9.793,12  R$                7.921,36  R$                17.714,48 

11.2 PINTURA – ESQUADRIAS  R$                 3.641,17  R$               8.448,02  R$                 12.089,19  R$                   4.544,28  R$              10.542,63  R$                15.086,91 

11.2.1 SINAPI 102193 M2 65,32  R$              0,59  R$              1,61  R$               2,20  R$                      38,54  R$                  105,17  R$                     143,71  R$                0,74  R$              2,01  R$                2,75  BDI 1  R$                        48,34  R$                   131,29  R$                     179,63 

11.2.2 SINAPI 102197 M2 65,32  R$            22,69  R$              8,38  R$             31,07  R$                 1.482,11  R$                  547,38  R$                   2.029,49  R$              28,31  R$            10,46  R$              38,77  BDI 1  R$                   1.849,21  R$                   683,25  R$                  2.532,46 

11.2.3 SINAPI 100762 M2 65,32  R$            11,56  R$            40,50  R$             52,06  R$                    755,10  R$               2.645,46  R$                   3.400,56  R$              14,43  R$            50,54  R$              64,97  BDI 1  R$                      942,57  R$                3.301,27  R$                  4.243,84 

11.2.4 SINAPI 100717 M2 104,23  R$              1,33  R$              8,91  R$             10,24  R$                    138,63  R$                  928,69  R$                   1.067,32  R$                1,66  R$            11,12  R$              12,78  BDI 1  R$                      173,02  R$                1.159,04  R$                  1.332,06 

11.2.5 SINAPI 100758 M2 104,23  R$            11,77  R$            40,50  R$             52,27  R$                 1.226,79  R$               4.221,32  R$                   5.448,11  R$              14,69  R$            50,54  R$              65,23  BDI 1  R$                   1.531,14  R$                5.267,78  R$                  6.798,92 

12 LIMPEZA FINAL  R$                 5.392,80  R$               3.517,90  R$                   8.910,70  R$                   6.721,00  R$                4.398,10  R$                11.119,10 

12.1 COMPOSIÇÃO 606 REMOÇÃO DE ENTULHO DE FORMA MANUAL M3 200,00  R$                 -    R$              9,39  R$               9,39  R$                           -    R$               1.878,00  R$                   1.878,00  R$                    -    R$            11,72  R$              11,72  BDI 1  R$                             -    R$                2.344,00  R$                  2.344,00 

12.2 SINAPI 95875 M3XKM 2.000,00  R$              2,56  R$              0,31  R$               2,87  R$                 5.120,00  R$                  620,00  R$                   5.740,00  R$                3,19  R$              0,39  R$                3,58  BDI 1  R$                   6.380,00  R$                   780,00  R$                  7.160,00 

12.3 COMPOSIÇÃO 532 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 310,00  R$              0,88  R$              3,29  R$               4,17  R$                    272,80  R$               1.019,90  R$                   1.292,70  R$                1,10  R$              4,11  R$                5,21  BDI 1  R$                      341,00  R$                1.274,10  R$                  1.615,10 

TOTAL:  R$             105.455,98  R$             51.910,66  R$               157.366,64  R$               131.586,92  R$              64.786,52  R$              196.373,44 

 Campo Bom, sexta-feira, 2 de outubro de 2026

 Profissional:  Jonathan Peres Abreu 

 CREA/RS  RS263841 

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026
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