
                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI SEMPRE UNIDOS Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,66

LOCAL: R. Guajuvira, 85 - Operária, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 2.934,18  R$             12.805,48  R$                 15.739,66  R$                   3.657,76  R$              15.963,58  R$                19.621,34 

1.1 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00  R$                 -    R$          117,83  R$           117,83  R$                           -    R$               8.248,10  R$                   8.248,10  R$                    -    R$          146,89  R$            146,89  BDI 1  R$                             -    R$              10.282,30  R$                10.282,30 

1.2 SINAPI 90778 H 30,00  R$                 -    R$          135,68  R$           135,68  R$                           -    R$               4.070,40  R$                   4.070,40  R$                    -    R$          169,14  R$            169,14  BDI 1  R$                             -    R$                5.074,20  R$                  5.074,20 

1.3 SINAPI 103689 M2 6,00  R$          449,03  R$            43,27  R$           492,30  R$                 2.694,18  R$                  259,62  R$                   2.953,80  R$            559,76  R$            53,94  R$            613,70  BDI 1  R$                   3.358,56  R$                   323,64  R$                  3.682,20 

1.4 SINAPI 10527 MXMES 8,00  R$            30,00  R$                 -    R$             30,00  R$                    240,00  R$                          -    R$                     240,00  R$              37,40  R$                 -    R$              37,40  BDI 1  R$                      299,20  R$                          -    R$                     299,20 

1.5 SINAPI 97064 M 8,00  R$                 -    R$            28,42  R$             28,42  R$                           -    R$                  227,36  R$                     227,36  R$                    -    R$            35,43  R$              35,43  BDI 1  R$                             -    R$                   283,44  R$                     283,44 

2 PISOS E REVESTIMENTO  R$               37.925,09  R$             11.683,90  R$                 48.012,67  R$                 47.278,75  R$              14.566,01  R$                61.844,76 

2.1 SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO  R$               13.635,18  R$               6.195,54  R$                 19.830,72  R$                 16.997,86  R$                7.723,98  R$                24.721,84 

2.1.1 SINAPI 97633 M2 91,39  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$               2.249,11  R$                   2.249,11  R$                    -    R$            30,68  R$              30,68  BDI 1  R$                             -    R$                2.803,85  R$                  2.803,85 

2.1.2 SINAPI 87690 M2 91,39  R$            35,26  R$            19,94  R$             55,20  R$                 3.222,41  R$               1.822,32  R$                   5.044,73  R$              43,96  R$            24,86  R$              68,82  BDI 1  R$                   4.017,50  R$                2.271,96  R$                  6.289,46 

2.1.3 SINAPI 87263 M2 91,39  R$          100,38  R$            18,50  R$           118,88  R$                 9.173,73  R$               1.690,72  R$                 10.864,45  R$            125,13  R$            23,06  R$            148,19  BDI 1  R$                 11.435,63  R$                2.107,45  R$                13.543,08 

2.1.4 SINAPI 87273 M2  R$            41,72  R$            26,88  R$             68,60  R$                           -    R$                          -    R$                             -    R$              52,01  R$            33,51  R$              85,52  BDI 1  R$                             -    R$                          -    R$                            -   

2.1.5 SINAPI 88650 M 135,86  R$              9,12  R$              3,19  R$             12,31  R$                 1.239,04  R$                  433,39  R$                   1.672,43  R$              11,37  R$              3,98  R$              15,35  BDI 1  R$                   1.544,73  R$                   540,72  R$                  2.085,45 

2.2 SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO POR VINÍLICO – SALAS DE AULA  R$               23.087,24  R$               5.094,71  R$                 28.181,95  R$                 28.781,63  R$                6.351,32  R$                35.132,95 

2.2.1 SINAPI 97633 M2 100,66  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$               2.477,24  R$                   2.477,24  R$                    -    R$            30,68  R$              30,68  BDI 1  R$                             -    R$                3.088,25  R$                  3.088,25 

2.2.2 COMPOSIÇÃO 663 RETIRADA RODAPE EM MADEIRA M 85,11  R$                 -    R$              1,21  R$               1,21  R$                           -    R$                  102,98  R$                     102,98  R$                    -    R$              1,51  R$                1,51  BDI 1  R$                             -    R$                   128,52  R$                     128,52 

2.2.3 SINAPI 87690 M2 100,66  R$            35,26  R$            19,94  R$             55,20  R$                 3.549,27  R$               2.007,16  R$                   5.556,43  R$              43,96  R$            24,86  R$              68,82  BDI 1  R$                   4.425,01  R$                2.502,41  R$                  6.927,42 

2.2.4 SINAPI 101727 M2 100,66  R$          167,71  R$              5,04  R$           172,75  R$               16.881,69  R$                  507,33  R$                 17.389,02  R$            209,07  R$              6,28  R$            215,35  BDI 1  R$                 21.044,99  R$                   632,14  R$                21.677,13 

2.2.5 SINAPI 39829 RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM M 85,11  R$            31,21  R$                 -    R$             31,21  R$                 2.656,28  R$                          -    R$                   2.656,28  R$              38,91  R$                 -    R$              38,91  BDI 1  R$                   3.311,63  R$                          -    R$                  3.311,63 

2.3 SOLEIRA EM GRANITO  R$                 1.202,67  R$                  393,65  R$                   1.596,32  R$                   1.499,26  R$                   490,71  R$                  1.989,97 

2.3.1 SINAPI 98689 M 11,50  R$          104,58  R$            34,23  R$           138,81  R$                 1.202,67  R$                  393,65  R$                   1.596,32  R$            130,37  R$            42,67  R$            173,04  BDI 1  R$                   1.499,26  R$                   490,71  R$                  1.989,97 

3 ESQUADRIAS  R$               11.300,44  R$               4.215,75  R$                 15.516,19  R$                 14.087,13  R$                5.255,25  R$                19.342,38 

3.1 SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS – SECRETARIA E SALA 03  R$                 3.744,84  R$               1.758,51  R$                   5.503,35  R$                   4.668,35  R$                2.192,07  R$                  6.860,42 

3.1.1 SINAPI 97645 M2 5,40  R$                 -    R$            26,52  R$             26,52  R$                           -    R$                  143,21  R$                     143,21  R$                    -    R$            33,06  R$              33,06  BDI 1  R$                             -    R$                   178,52  R$                     178,52 

3.1.2 SINAPI 94559 M2 5,40  R$          438,95  R$          207,51  R$           646,46  R$                 2.370,33  R$               1.120,55  R$                   3.490,88  R$            547,20  R$          258,68  R$            805,88  BDI 1  R$                   2.954,88  R$                1.396,87  R$                  4.351,75 

3.1.3 SINAPI 100733 M2 10,80  R$              3,09  R$              9,06  R$             12,15  R$                      33,37  R$                    97,85  R$                     131,22  R$                3,85  R$            11,29  R$              15,14  BDI 1  R$                        41,58  R$                   121,93  R$                     163,51 

3.1.4 SINAPI 100754 M2 10,80  R$              3,59  R$            27,17  R$             30,76  R$                      38,77  R$                  293,44  R$                     332,21  R$                4,48  R$            33,87  R$              38,35  BDI 1  R$                        48,38  R$                   365,80  R$                     414,18 

3.1.5 SINAPI 102166 M2 5,40  R$          241,18  R$            19,16  R$           260,34  R$                 1.302,37  R$                  103,46  R$                   1.405,83  R$            300,65  R$            23,88  R$            324,53  BDI 1  R$                   1.623,51  R$                   128,95  R$                  1.752,46 

3.2 MANUTENÇÃO – JANELAS DO REFEITÓRIO  R$                 2.923,68  R$               2.327,04  R$                   5.250,72  R$                   3.644,64  R$                2.900,88  R$                  6.545,52 

3.2.1 COMPOSIÇÃO 1039 MANUTENÇÃO DE JANELAS BASCULANTE UN 8,00  R$          365,46  R$          290,88  R$           656,34  R$                 2.923,68  R$               2.327,04  R$                   5.250,72  R$            455,58  R$          362,61  R$            818,19  BDI 1  R$                   3.644,64  R$                2.900,88  R$                  6.545,52 

3.2 TELA-MOSQUETEIRO  R$                 4.631,92  R$                  130,20  R$                   4.762,12  R$                   5.774,14  R$                   162,30  R$                  5.936,44 

3.2.1 COMPOSIÇÃO 1042 UN 2,00  R$       1.034,93  R$            26,04  R$        1.060,97  R$                 2.069,86  R$                    52,08  R$                   2.121,94  R$          1.290,14  R$            32,46  R$          1.322,60  BDI 1  R$                   2.580,28  R$                     64,92  R$                  2.645,20 

3.2.2 COMPOSIÇÃO 1043 UN 3,00  R$          854,02  R$            26,04  R$           880,06  R$                 2.562,06  R$                    78,12  R$                   2.640,18  R$          1.064,62  R$            32,46  R$          1.097,08  BDI 1  R$                   3.193,86  R$                     97,38  R$                  3.291,24 

Encargos 
sociais:

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), 
DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

TELA PARA PROTEÇÃO CONTRA INSETOS COM ESTRUTURA 
METÁLICA, EM PORTAS

TELA PARA PROTEÇÃO CONTRA INSETOS COM ESTRUTURA 
METÁLICA, EM JANELAS



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI SEMPRE UNIDOS Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,66

LOCAL: R. Guajuvira, 85 - Operária, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

4 LAVANDERIA  R$                 1.804,50  R$                  186,08  R$                   1.990,58  R$                   2.249,49  R$                   231,96  R$                  2.481,45 

4.1 INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO  R$                 1.263,06  R$                    93,04  R$                   1.356,10  R$                   1.574,53  R$                   115,98  R$                  1.690,51 

4.1.1 COMPOSIÇÃO 665 BANCADA EM GRANITO – INCLUSO INSTALAÇÃO UN 1,00  R$       1.263,06  R$            93,04  R$        1.356,10  R$                 1.263,06  R$                    93,04  R$                   1.356,10  R$          1.574,53  R$          115,98  R$          1.690,51  BDI 1  R$                   1.574,53  R$                   115,98  R$                  1.690,51 

4.2 INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA EM GRANITO  R$                    541,44  R$                    93,04  R$                     634,48  R$                      674,96  R$                   115,98  R$                     790,94 

4.2.1 COMPOSIÇÃO 700 PRATELEIRA EM GRANITO – INCLUSO INSTALAÇÃO UN 1,00  R$          541,44  R$            93,04  R$           634,48  R$                    541,44  R$                    93,04  R$                     634,48  R$            674,96  R$          115,98  R$            790,94  BDI 1  R$                      674,96  R$                   115,98  R$                     790,94 

5 REFEITÓRIO  R$                    142,40  R$                  180,68  R$                     323,08  R$                      177,52  R$                   225,24  R$                     402,76 

5.1 ILUMINAÇÃO  R$                    142,40  R$                  180,68  R$                     323,08  R$                      177,52  R$                   225,24  R$                     402,76 

5.1.1 COMPOSIÇÃO 1038 SUBSTITUIÇÃO DE PENDENTES M 4,00  R$            35,60  R$            45,17  R$             80,77  R$                    142,40  R$                  180,68  R$                     323,08  R$              44,38  R$            56,31  R$            100,69  BDI 1  R$                      177,52  R$                   225,24  R$                     402,76 

6 SALA PLANEJAMENTO  R$                 1.872,08  R$                  444,03  R$                   2.316,11  R$                   2.333,71  R$                   553,47  R$                  2.887,18 

6.1 EXECUÇÃO DE DIVISÓRIA EM DRYWALL  R$                 1.872,08  R$                  444,03  R$                   2.316,11  R$                   2.333,71  R$                   553,47  R$                  2.887,18 

6.1.1 SINAPI 96358 M2 10,65  R$            86,49  R$            18,28  R$           104,77  R$                    921,12  R$                  194,68  R$                   1.115,80  R$            107,82  R$            22,79  R$            130,61  BDI 1  R$                   1.148,28  R$                   242,71  R$                  1.390,99 

6.1.2 SINAPI 88489 M2 21,30  R$              7,59  R$              6,14  R$             13,73  R$                    161,67  R$                  130,78  R$                     292,45  R$                9,46  R$              7,65  R$              17,11  BDI 1  R$                      201,50  R$                   162,95  R$                     364,45 

6.1.3 SINAPI 90796 UN 1,00  R$          789,29  R$          118,57  R$           907,86  R$                    789,29  R$                  118,57  R$                     907,86  R$            983,93  R$          147,81  R$          1.131,74  BDI 1  R$                      983,93  R$                   147,81  R$                  1.131,74 

7 BANHEIRO DOS PROFESSORES  R$                 7.208,67  R$               2.858,12  R$                 10.066,79  R$                 10.413,10  R$                3.560,38  R$                12.457,60 

7.1 DEMOLIÇÕES  R$                           -    R$                  249,06  R$                     249,06  R$                             -    R$                   310,48  R$                     173,60 

7.1.1 SINAPI 97633 M2 4,87  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$                  119,85  R$                     119,85  R$                    -    R$            30,68  R$              30,68  BDI 1  R$                             -    R$                   149,41  R$                     149,41 

7.1.2 SINAPI 97644 M2 1,89  R$                 -    R$            10,27  R$             10,27  R$                           -    R$                    19,41  R$                       19,41  R$                    -    R$            12,80  R$              12,80  BDI 1  R$                             -    R$                     24,19  R$                      24,19 

7.1.3 SINAPI 97638 M2 9,00  R$                 -    R$              9,16  R$               9,16  R$                           -    R$                    82,44  R$                       82,44  R$                    -    R$            11,42  R$              11,42  BDI 1  R$                             -    R$                   102,78  R$                     102,78 

7.1.4 SINAPI 97663 UN 2,00  R$                 -    R$            13,68  R$             13,68  R$                           -    R$                    27,36  R$                       27,36  R$                    -    R$            17,05  R$              17,05  BDI 1  R$                             -    R$                     34,10  R$                      34,10 

7.2 INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO  R$                    382,51  R$                  402,45  R$                     784,96  R$                      476,84  R$                   501,68  R$                     978,52 

7.2.1 SINAPI 104781 M 8,00  R$              0,12  R$              7,85  R$               7,97  R$                       0,96  R$                    62,80  R$                       63,76  R$                0,15  R$              9,79  R$                9,94  BDI 1  R$                          1,20  R$                     78,32  R$                      79,52 

7.2.2 SINAPI 89356 M 8,00  R$              5,42  R$            19,89  R$             25,31  R$                      43,36  R$                  159,12  R$                     202,48  R$                6,76  R$            24,79  R$              31,55  BDI 1  R$                        54,08  R$                   198,32  R$                     252,40 

7.2.3 SINAPI 89362 UN 5,00  R$              2,35  R$              7,95  R$             10,30  R$                      11,75  R$                    39,75  R$                       51,50  R$                2,93  R$              9,91  R$              12,84  BDI 1  R$                        14,65  R$                     49,55  R$                      64,20 

7.2.4 SINAPI 3521 UN 1,00  R$              2,37  R$                 -    R$               2,37  R$                       2,37  R$                          -    R$                         2,37  R$                2,95  R$                 -    R$                2,95  BDI 1  R$                          2,95  R$                          -    R$                        2,95 

7.2.5 SINAPI 7139 UN 1,00  R$              1,44  R$                 -    R$               1,44  R$                       1,44  R$                          -    R$                         1,44  R$                1,80  R$                 -    R$                1,80  BDI 1  R$                          1,80  R$                          -    R$                        1,80 

7.2.6 SINAPI 89985 UN 1,00  R$          116,34  R$            11,58  R$           127,92  R$                    116,34  R$                    11,58  R$                     127,92  R$            145,03  R$            14,44  R$            159,47  BDI 1  R$                      145,03  R$                     14,44  R$                     159,47 

7.2.7 SINAPI 11685 UN 1,00  R$            48,72  R$                 -    R$             48,72  R$                      48,72  R$                          -    R$                       48,72  R$              60,73  R$                 -    R$              60,73  BDI 1  R$                        60,73  R$                          -    R$                      60,73 

7.2.8 SINAPI 100860 UN 1,00  R$            93,00  R$            43,86  R$           136,86  R$                      93,00  R$                    43,86  R$                     136,86  R$            115,93  R$            54,68  R$            170,61  BDI 1  R$                      115,93  R$                     54,68  R$                     170,61 

7.2.9 SINAPI 89709 UN 1,00  R$            18,47  R$              8,64  R$             27,11  R$                      18,47  R$                      8,64  R$                       27,11  R$              23,02  R$            10,77  R$              33,79  BDI 1  R$                        23,02  R$                     10,77  R$                      33,79 

7.2.10 SINAPI 89711 M 5,00  R$              9,22  R$            15,34  R$             24,56  R$                      46,10  R$                    76,70  R$                     122,80  R$              11,49  R$            19,12  R$              30,61  BDI 1  R$                        57,45  R$                     95,60  R$                     153,05 

7.3 SISTEMA DE VEDAÇÃO  R$                    763,20  R$               1.072,80  R$                   1.836,00  R$                      951,48  R$                1.337,40  R$                  2.288,88 

7.3.1 SINAPI 103322 M2 9,00  R$            37,54  R$            24,88  R$             62,42  R$                    337,86  R$                  223,92  R$                     561,78  R$              46,80  R$            31,02  R$              77,82  BDI 1  R$                      421,20  R$                   279,18  R$                     700,38 

7.3.2 SINAPI 87893 M2 18,00  R$              1,86  R$              5,96  R$               7,82  R$                      33,48  R$                  107,28  R$                     140,76  R$                2,32  R$              7,43  R$                9,75  BDI 1  R$                        41,76  R$                   133,74  R$                     175,50 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 
1/2"

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022



                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI SEMPRE UNIDOS Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,66

LOCAL: R. Guajuvira, 85 - Operária, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

7.3.3 SINAPI 87799 M2 18,00  R$            21,77  R$            41,20  R$             62,97  R$                    391,86  R$                  741,60  R$                   1.133,46  R$              27,14  R$            51,36  R$              78,50  BDI 1  R$                      488,52  R$                   924,48  R$                  1.413,00 

7.4 REVESTIMENTO  R$                 1.434,20  R$                  888,63  R$                   2.322,83  R$                   4.641,16  R$                1.107,81  R$                  2.895,74 

7.4.1 SINAPI 87255 M2 4,87  R$            57,54  R$            29,80  R$             87,34  R$                    280,22  R$                  145,13  R$                     425,35  R$              71,73  R$            37,15  R$            108,88  BDI 1  R$                      349,33  R$                   180,92  R$                     530,25 

7.4.2 SINAPI 87273 M2 27,66  R$            41,72  R$            26,88  R$             68,60  R$                 1.153,98  R$                  743,50  R$                   1.897,48  R$              52,01  R$            33,51  R$              85,52  BDI 1  R$                   1.438,60  R$                   926,89  R$                  2.365,49 

7.5 INSTALAÇÃO DE PORTA E BARRAS DE APOIO  R$                 2.288,80  R$                    47,90  R$                   2.336,70  R$                   2.853,23  R$                     59,71  R$                  2.912,94 

7.5.1 COMPOSIÇÃO 1040 UN 1,00  R$       1.214,22  R$            11,25  R$        1.225,47  R$                 1.214,22  R$                    11,25  R$                   1.225,47  R$          1.513,65  R$            14,02  R$          1.527,67  BDI 1  R$                   1.513,65  R$                     14,02  R$                  1.527,67 

7.5.2 SINAPI 91305 UN 1,00  R$          101,98  R$            36,65  R$           138,63  R$                    101,98  R$                    36,65  R$                     138,63  R$            127,13  R$            45,69  R$            172,82  BDI 1  R$                      127,13  R$                     45,69  R$                     172,82 

7.5.3 SINAPI 36206 UN 3,00  R$          324,20  R$                 -    R$           324,20  R$                    972,60  R$                          -    R$                     972,60  R$            404,15  R$                 -    R$            404,15  BDI 1  R$                   1.212,45  R$                          -    R$                  1.212,45 

7.6 PIA DE CANTO  R$                    202,09  R$                          -    R$                     202,09  R$                      251,93  R$                          -    R$                     251,93 

7.6.1 SINAPI 36521 UN 1,00  R$          202,09  R$                 -    R$           202,09  R$                    202,09  R$                          -    R$                     202,09  R$            251,93  R$                 -    R$            251,93  BDI 1  R$                      251,93  R$                          -    R$                     251,93 

7.7 VASO SANITÁRIO  R$                    882,67  R$                      4,22  R$                     886,89  R$                   1.100,34  R$                          -    R$                  1.058,70 

7.7.1 SINAPI 36520 UN 1,00  R$          849,27  R$                 -    R$           849,27  R$                    849,27  R$                          -    R$                     849,27  R$          1.058,70  R$                 -    R$          1.058,70  BDI 1  R$                   1.058,70  R$                          -    R$                  1.058,70 

7.7.2 SINAPI 100849 UN 1,00  R$            33,40  R$              4,22  R$             37,62  R$                      33,40  R$                      4,22  R$                       37,62  R$              41,64  R$              5,26  R$              46,90  BDI 1  R$                        41,64  R$                       5,26  R$                      46,90 

7.8 DIVISÓRIA  R$                 1.255,20  R$                  193,06  R$                   1.448,26  R$                   1.564,73  R$                   240,67  R$                  1.805,40 

7.8.1 SINAPI 102253 M2 1,44  R$          871,67  R$          134,07  R$        1.005,74  R$                 1.255,20  R$                  193,06  R$                   1.448,26  R$          1.086,62  R$          167,13  R$          1.253,75  BDI 1  R$                   1.564,73  R$                   240,67  R$                  1.805,40 

8 BANHEIRO DOS ALUNOS  R$               22.078,47  R$               5.166,34  R$                 27.244,81  R$                 27.523,13  R$                6.440,40  R$                33.963,53 

8.1 DEMOLIÇÕES  R$                           -    R$                  419,29  R$                     419,29  R$                             -    R$                   522,67  R$                     522,67 

8.1.1 SINAPI 97633 M2 12,30  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$                  302,70  R$                     302,70  R$                    -    R$            30,68  R$              30,68  BDI 1  R$                             -    R$                   377,36  R$                     377,36 

8.1.2 SINAPI 97644 M2 3,36  R$                 -    R$            10,27  R$             10,27  R$                           -    R$                    34,51  R$                       34,51  R$                    -    R$            12,80  R$              12,80  BDI 1  R$                             -    R$                     43,01  R$                      43,01 

8.1.3 SINAPI 97663 UN 6,00  R$                 -    R$            13,68  R$             13,68  R$                           -    R$                    82,08  R$                       82,08  R$                    -    R$            17,05  R$              17,05  BDI 1  R$                             -    R$                   102,30  R$                     102,30 

8.2 REVESTIMENTO  R$                 3.213,64  R$               1.878,02  R$                   5.091,66  R$                   4.006,21  R$                2.341,20  R$                  6.347,41 

8.2.1 SINAPI 87256 M2 12,30  R$            55,52  R$            20,12  R$             75,64  R$                    682,90  R$                  247,48  R$                     930,38  R$              69,21  R$            25,08  R$              94,29  BDI 1  R$                      851,28  R$                   308,48  R$                  1.159,76 

8.2.2 SINAPI 87273 M2 60,66  R$            41,72  R$            26,88  R$             68,60  R$                 2.530,74  R$               1.630,54  R$                   4.161,28  R$              52,01  R$            33,51  R$              85,52  BDI 1  R$                   3.154,93  R$                2.032,72  R$                  5.187,65 

8.3 LOUÇAS E ACABAMENTOS  R$                 2.975,20  R$                  138,04  R$                   3.113,24  R$                   3.708,92  R$                   172,08  R$                  3.881,00 

8.3.1 SINAPI 100848 UN 4,00  R$          672,73  R$            34,51  R$           707,24  R$                 2.690,92  R$                  138,04  R$                   2.828,96  R$            838,63  R$            43,02  R$            881,65  BDI 1  R$                   3.354,52  R$                   172,08  R$                  3.526,60 

8.3.2 SINAPI 11761 ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO UN 4,00  R$            71,07  R$                 -    R$             71,07  R$                    284,28  R$                          -    R$                     284,28  R$              88,60  R$                 -    R$              88,60  BDI 1  R$                      354,40  R$                          -    R$                     354,40 

8.4 BANCADA EM GRANITO  R$                 1.379,62  R$                  178,82  R$                   1.558,44  R$                   1.719,83  R$                   222,92  R$                  1.942,75 

8.4.1 COMPOSIÇÃO 1041 UN 1,00  R$       1.379,62  R$          178,82  R$        1.558,44  R$                 1.379,62  R$                  178,82  R$                   1.558,44  R$          1.719,83  R$          222,92  R$          1.942,75  BDI 1  R$                   1.719,83  R$                   222,92  R$                  1.942,75 

8.5 DIVISÓRIAS SANITÁRIAS  R$               10.359,55  R$               1.223,46  R$                 11.583,01  R$                 12.914,18  R$                1.525,15  R$                14.439,33 

8.5.1 SINAPI 102253 M2 8,64  R$          871,67  R$          134,07  R$        1.005,74  R$                 7.531,23  R$               1.158,36  R$                   8.689,59  R$          1.086,62  R$          167,13  R$          1.253,75  BDI 1  R$                   9.388,40  R$                1.444,00  R$                10.832,40 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

KIT PORTA DE CORRER LISA SARRAFEARO – ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO - 14 x 90 x 210 cm 35mm

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM 
COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO 
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

BANCADA EM GRANITO COM CUBAS PARA BANHEIRO – INCLUSO 
INSTALAÇÃO

DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI SEMPRE UNIDOS Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,66

LOCAL: R. Guajuvira, 85 - Operária, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

8.5.2 SINAPI 91341 M2 3,38  R$          836,78  R$            19,26  R$           856,04  R$                 2.828,32  R$                    65,10  R$                   2.893,42  R$          1.043,13  R$            24,01  R$          1.067,14  BDI 1  R$                   3.525,78  R$                     81,15  R$                  3.606,93 

8.5 TROCADOR INFANTIL – BASE EM ALVENARIA  R$                 4.150,46  R$               1.328,71  R$                   5.479,17  R$                   5.173,99  R$                1.656,38  R$                  6.830,37 

8.5.1 COMPOSIÇÃO 1044 UN 1,00  R$       2.112,00  R$          823,20  R$        2.935,20  R$                 2.112,00  R$                  823,20  R$                   2.935,20  R$          2.632,82  R$       1.026,20  R$          3.659,02  BDI 1  R$                   2.632,82  R$                1.026,20  R$                  3.659,02 

8.5.2 COTAÇÃO D CUBA AÇO INOX – FUNDA 50 X 40 X 40 cm UN 1,00  R$       1.766,05  R$                 -    R$        1.766,05  R$                 1.766,05  R$                          -    R$                   1.766,05  R$          2.201,56  R$                 -    R$          2.201,56  BDI 1  R$                   2.201,56  R$                          -    R$                  2.201,56 

8.5.3 SINAPI 103335 M2 3,50  R$            54,20  R$            97,27  R$           151,47  R$                    189,70  R$                  340,45  R$                     530,15  R$              67,57  R$          121,26  R$            188,83  BDI 1  R$                      236,50  R$                   424,41  R$                     660,91 

8.5.4 SINAPI 87893 M2 3,50  R$              1,86  R$              5,96  R$               7,82  R$                       6,51  R$                    20,86  R$                       27,37  R$                2,32  R$              7,43  R$                9,75  BDI 1  R$                          8,12  R$                     26,01  R$                      34,13 

8.5.5 SINAPI 87799 M2 3,50  R$            21,77  R$            41,20  R$             62,97  R$                      76,20  R$                  144,20  R$                     220,40  R$              27,14  R$            51,36  R$              78,50  BDI 1  R$                        94,99  R$                   179,76  R$                     274,75 

9 COBERTURA – IMPLEMENTAÇÃO DE TOLDO NO PÁTIO  R$                 3.755,95  R$                  599,65  R$                   2.477,63  R$                   2.341,07  R$                   747,48  R$                  3.088,55 

9.1 SINAPI 99059 M 6,00  R$            24,88  R$            39,26  R$             64,14  R$                    149,28  R$                  235,56  R$                     384,84  R$              31,02  R$            48,94  R$              79,96  BDI 1  R$                      186,12  R$                   293,64  R$                     479,76 

9.2 SINAPI 97635 M2 12,65  R$                 -    R$            16,91  R$             16,91  R$                           -    R$                  213,91  R$                     213,91  R$                    -    R$            21,08  R$              21,08  BDI 1  R$                             -    R$                   266,66  R$                     266,66 

9.3 COMPOSIÇÃO 225 M3 0,25  R$          765,63  R$            31,25  R$           796,88  R$                    191,41  R$                      7,81  R$                     199,22  R$            954,43  R$            38,96  R$            993,39  BDI 1  R$                      238,61  R$                       9,74  R$                     248,35 

9.4 COMPOSIÇÃO 486 M 11,20  R$          113,24  R$            13,68  R$           126,92  R$                 1.268,29  R$                  153,22  R$                   1.421,51  R$            141,16  R$            17,05  R$            158,21  BDI 1  R$                   1.580,99  R$                   190,96  R$                  1.771,95 

9.5 COMPOSIÇÃO 1037 UN 4,00  R$          219,89  R$            72,91  R$           292,80  R$                    879,56  R$                  291,64  R$                   1.171,20  R$            274,11  R$            90,89  R$            365,00  BDI 1  R$                   1.096,44  R$                   363,56  R$                  1.460,00 

9.6 SINAPI 100744 M2 12,65  R$              5,55  R$              6,41  R$             11,96  R$                      70,21  R$                    81,09  R$                     151,30  R$                6,92  R$              7,99  R$              14,91  BDI 1  R$                        87,54  R$                   101,07  R$                     188,61 

9.7 SINAPI 7243 M2 12,65  R$            47,40  R$                 -    R$             47,40  R$                    599,61  R$                          -    R$                     599,61  R$              59,09  R$                 -    R$              59,09  BDI 1  R$                      747,49  R$                          -    R$                     747,49 

9.8 SINAPI 100720 M2 12,65  R$              5,10  R$              6,41  R$             11,51  R$                      64,52  R$                    81,09  R$                     145,61  R$                6,36  R$              7,99  R$              14,35  BDI 1  R$                        80,45  R$                   101,07  R$                     181,52 

9.9 SINAPI 92580 M2 12,65  R$            42,14  R$            10,67  R$             52,81  R$                    533,07  R$                  134,98  R$                     668,05  R$              52,53  R$            13,30  R$              65,83  BDI 1  R$                      664,50  R$                   168,25  R$                     832,75 

10 TELHADO  R$             149.513,20  R$             31.758,43  R$               181.271,63  R$               186.382,58  R$              39.591,44  R$              225.974,02 

10.1 REMOÇÃO DE TELHADO E ESTRUTURA DE MADEIRA  R$                           -    R$               5.700,74  R$                   5.700,74  R$                             -    R$                7.106,60  R$                  7.106,60 

10.1.1 SINAPI 97647 M2 323,04  R$                 -    R$              3,81  R$               3,81  R$                           -    R$               1.230,78  R$                   1.230,78  R$                    -    R$              4,75  R$                4,75  BDI 1  R$                             -    R$                1.534,44  R$                  1.534,44 

10.1.2 SINAPI 97652 UN 22,00  R$                 -    R$          203,18  R$           203,18  R$                           -    R$               4.469,96  R$                   4.469,96  R$                    -    R$          253,28  R$            253,28  BDI 1  R$                             -    R$                5.572,16  R$                  5.572,16 

10.2 ESTRUTURA METÁLICA PARA A COBERTURA  R$               47.213,73  R$             14.996,40  R$                 62.210,13  R$                 58.855,97  R$              18.694,11  R$                77.550,08 

10.2.1 SINAPI 92616 UN 22,00  R$       1.527,31  R$          524,98  R$        2.052,29  R$               33.600,82  R$             11.549,56  R$                 45.150,38  R$          1.903,94  R$          654,44  R$          2.558,38  BDI 1  R$                 41.886,68  R$              14.397,68  R$                56.284,36 

10.2.2 SINAPI 92580 M2 323,04  R$            42,14  R$            10,67  R$             52,81  R$               13.612,91  R$               3.446,84  R$                 17.059,75  R$              52,53  R$            13,30  R$              65,83  BDI 1  R$                 16.969,29  R$                4.296,43  R$                21.265,72 

10.3 COBERTURA  R$               60.938,27  R$               2.458,33  R$                 63.396,60  R$                 75.966,09  R$                3.065,65  R$                79.031,74 

10.3.1 SINAPI 94216 M2 323,04  R$          188,64  R$              7,61  R$           196,25  R$               60.938,27  R$               2.458,33  R$                 63.396,60  R$            235,16  R$              9,49  R$            244,65  BDI 1  R$                 75.966,09  R$                3.065,65  R$                79.031,74 

10.4 ACABAMENTOS METÁLICOS  R$               41.361,20  R$               8.602,96  R$                 49.964,16  R$                 51.560,52  R$              10.725,08  R$                62.285,60 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

BANCADA EM GRANITO APOIADA EM ALVENARIA COM PRATELEIRA 
EM GRANITO (EM “L”) – 1,8 m²

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  �
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 
(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 
2,30 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA 
UTIL DE 980 MM

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 
8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 
10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE 
PINTURA. AF_10/2025

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026



                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI SEMPRE UNIDOS Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,66

LOCAL: R. Guajuvira, 85 - Operária, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

10.4.1 SINAPI 94231 M 212,00  R$            41,57  R$            13,00  R$             54,57  R$                 8.812,84  R$               2.756,00  R$                 11.568,84  R$              51,82  R$            16,21  R$              68,03  BDI 1  R$                 10.985,84  R$                3.436,52  R$                14.422,36 

10.4.2 SINAPI 94229 M 212,00  R$          153,53  R$            27,58  R$           181,11  R$               32.548,36  R$               5.846,96  R$                 38.395,32  R$            191,39  R$            34,38  R$            225,77  BDI 1  R$                 40.574,68  R$                7.288,56  R$                47.863,24 

11 ÁREA EXTERNA  R$                 8.389,34  R$               8.040,03  R$                 16.429,37  R$                 10.458,36  R$              10.022,44  R$                20.480,80 

11.1 DRENAGEM – FUNDOS  R$                 5.362,38  R$               3.213,76  R$                   8.576,14  R$                   6.684,91  R$                4.006,13  R$                10.691,04 

11.1.1 SINAPI 97635 M2 60,00  R$                 -    R$            16,91  R$             16,91  R$                           -    R$               1.014,60  R$                   1.014,60  R$                    -    R$            21,08  R$              21,08  BDI 1  R$                             -    R$                1.264,80  R$                  1.264,80 

11.1.2 SINAPI 101867 M2 60,00  R$              6,43  R$            31,76  R$             38,19  R$                    385,80  R$               1.905,60  R$                   2.291,40  R$                8,02  R$            39,59  R$              47,61  BDI 1  R$                      481,20  R$                2.375,40  R$                  2.856,60 

11.1.3 SINAPI 103002 UN 20,50  R$          242,76  R$            14,32  R$           257,08  R$                 4.976,58  R$                  293,56  R$                   5.270,14  R$            302,62  R$            17,85  R$            320,47  BDI 1  R$                   6.203,71  R$                   365,93  R$                  6.569,64 

11.2 IMPLEMENTAÇÃO – RAMPA DE ACESSIBILIDADE  R$                 3.026,96  R$               4.826,27  R$                   7.853,23  R$                   3.773,45  R$                6.016,31  R$                  9.789,76 

11.2.1 SINAPI 97635 M2 13,66  R$                 -    R$            16,91  R$             16,91  R$                           -    R$                  230,99  R$                     230,99  R$                    -    R$            21,08  R$              21,08  BDI 1  R$                             -    R$                   287,95  R$                     287,95 

11.2.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 13,66  R$                 -    R$            92,88  R$             92,88  R$                           -    R$               1.268,74  R$                   1.268,74  R$                    -    R$          115,78  R$            115,78  BDI 1  R$                             -    R$                1.581,55  R$                  1.581,55 

11.2.3 SINAPI 101867 M2 13,66  R$              6,43  R$            31,76  R$             38,19  R$                      87,83  R$                  433,84  R$                     521,67  R$                8,02  R$            39,59  R$              47,61  BDI 1  R$                      109,55  R$                   540,80  R$                     650,35 

11.2.4 SINAPI 99842 M 9,00  R$          326,57  R$          180,44  R$           507,01  R$                 2.939,13  R$               1.623,96  R$                   4.563,09  R$            407,10  R$          224,94  R$            632,04  BDI 1  R$                   3.663,90  R$                2.024,46  R$                  5.688,36 

11.2.5 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 13,66  R$                 -    R$            92,88  R$             92,88  R$                           -    R$               1.268,74  R$                   1.268,74  R$                    -    R$          115,78  R$            115,78  BDI 1  R$                             -    R$                1.581,55  R$                  1.581,55 

12 PRÉDIO ANEXO  R$               52.116,78  R$             11.084,09  R$                 63.200,87  R$                 64.968,91  R$              13.818,97  R$                78.787,88 

12.1 REVITALIZAÇÃO DA ESCADA  R$                 1.087,97  R$                  628,54  R$                   1.716,51  R$                   1.356,26  R$                   783,56  R$                  2.139,82 

12.1.1 SINAPI 97633 M2 1,95  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$                    47,99  R$                       47,99  R$                    -    R$            30,68  R$              30,68  BDI 1  R$                             -    R$                     59,83  R$                      59,83 

12.1.2 SINAPI 87256 M2 1,95  R$            55,52  R$            20,12  R$             75,64  R$                    108,26  R$                    39,23  R$                     147,49  R$              69,21  R$            25,08  R$              94,29  BDI 1  R$                      134,96  R$                     48,91  R$                     183,87 

12.1.3 SINAPI 99842 M 3,00  R$          326,57  R$          180,44  R$           507,01  R$                    979,71  R$                  541,32  R$                   1.521,03  R$            407,10  R$          224,94  R$            632,04  BDI 1  R$                   1.221,30  R$                   674,82  R$                  1.896,12 

12.2 ESQUADRIAS – JANELAS  R$                 2.923,68  R$               2.327,04  R$                   5.250,72  R$                   3.644,64  R$                2.900,88  R$                  6.545,52 

12.2.1 COMPOSIÇÃO 1039 MANUTENÇÃO DE JANELAS BASCULANTE UN 8,00  R$          365,46  R$          290,88  R$           656,34  R$                 2.923,68  R$               2.327,04  R$                   5.250,72  R$            455,58  R$          362,61  R$            818,19  BDI 1  R$                   3.644,64  R$                2.900,88  R$                  6.545,52 

12.3 DIVISÓRIA EM DRYWALL  R$                 5.438,78  R$               1.326,02  R$                   6.764,80  R$                   6.779,95  R$                1.652,85  R$                  8.432,80 

12.3.1 SINAPI 96358 M2 28,80  R$            86,49  R$            18,28  R$           104,77  R$                 2.490,91  R$                  526,46  R$                   3.017,37  R$            107,82  R$            22,79  R$            130,61  BDI 1  R$                   3.105,22  R$                   656,35  R$                  3.761,57 

12.3.2 SINAPI 88489 M2 57,60  R$              7,59  R$              6,14  R$             13,73  R$                    437,18  R$                  353,66  R$                     790,84  R$                9,46  R$              7,65  R$              17,11  BDI 1  R$                      544,90  R$                   440,64  R$                     985,54 

12.3.3 SINAPI 90796 UN 2,00  R$          789,29  R$          118,57  R$           907,86  R$                 1.578,58  R$                  237,14  R$                   1.815,72  R$            983,93  R$          147,81  R$          1.131,74  BDI 1  R$                   1.967,86  R$                   295,62  R$                  2.263,48 

12.3.4 SINAPI 102179 M2 3,60  R$          258,92  R$            57,99  R$           316,91  R$                    932,11  R$                  208,76  R$                   1.140,87  R$            322,77  R$            72,29  R$            395,06  BDI 1  R$                   1.161,97  R$                   260,24  R$                  1.422,21 

12.4 SUBSTITUIÇÃO DO FORRO  R$                 7.040,77  R$               2.322,21  R$                   9.362,98  R$                   8.777,16  R$                2.895,99  R$                11.673,15 

12.4.1 SINAPI 97640 M2 109,18  R$                 -    R$              2,13  R$               2,13  R$                           -    R$                  232,55  R$                     232,55  R$                    -    R$              2,66  R$                2,66  BDI 1  R$                             -    R$                   290,42  R$                     290,42 

12.4.2 SINAPI 96116 M2 109,18  R$            60,62  R$            16,41  R$             77,03  R$                 6.618,49  R$               1.791,64  R$                   8.410,13  R$              75,57  R$            20,46  R$              96,03  BDI 1  R$                   8.250,73  R$                2.233,82  R$                10.484,55 

12.4.3 SINAPI 96121 M 51,56  R$              8,19  R$              5,78  R$             13,97  R$                    422,28  R$                  298,02  R$                     720,30  R$              10,21  R$              7,21  R$              17,42  BDI 1  R$                      526,43  R$                   371,75  R$                     898,18 

12.5 TELHADO  R$               30.655,08  R$               3.339,14  R$                 33.994,22  R$                 38.214,68  R$                4.163,15  R$                42.377,83 

12.5.1 SINAPI 97647 M2 109,18  R$                 -    R$              3,81  R$               3,81  R$                           -    R$                  415,98  R$                     415,98  R$                    -    R$              4,75  R$                4,75  BDI 1  R$                             -    R$                   518,61  R$                     518,61 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 
MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. 
AF_10/2025_PS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. 
AF_10/2025_PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_11/2025

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI SEMPRE UNIDOS Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,66

LOCAL: R. Guajuvira, 85 - Operária, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

12.5.2 SINAPI 94216 M2 109,18  R$          188,64  R$              7,61  R$           196,25  R$               20.595,72  R$                  830,86  R$                 21.426,58  R$            235,16  R$              9,49  R$            244,65  BDI 1  R$                 25.674,77  R$                1.036,12  R$                26.710,89 

12.5.3 SINAPI 94231 M 51,56  R$            41,57  R$            13,00  R$             54,57  R$                 2.143,35  R$                  670,28  R$                   2.813,63  R$              51,82  R$            16,21  R$              68,03  BDI 1  R$                   2.671,84  R$                   835,79  R$                  3.507,63 

12.5.4 SINAPI 94229 M 51,56  R$          153,53  R$            27,58  R$           181,11  R$                 7.916,01  R$               1.422,02  R$                   9.338,03  R$            191,39  R$            34,38  R$            225,77  BDI 1  R$                   9.868,07  R$                1.772,63  R$                11.640,70 

12.6 PORTÃO  R$                 4.970,50  R$               1.141,14  R$                   6.111,64  R$                   6.196,22  R$                1.422,54  R$                  7.618,76 

12.6.1 COMPOSIÇÃO 669 UN 2,00  R$       2.485,25  R$          570,57  R$        3.055,82  R$                 4.970,50  R$               1.141,14  R$                   6.111,64  R$          3.098,11  R$          711,27  R$          3.809,38  BDI 1  R$                   6.196,22  R$                1.422,54  R$                  7.618,76 

13 CERCAMENTO  R$               32.080,10  R$             13.251,72  R$                 45.331,82  R$                 39.987,71  R$              16.514,88  R$                56.502,59 

13.1 REFORÇO DE MURO  R$               23.958,35  R$             10.947,28  R$                 34.905,63  R$                 29.863,19  R$              13.642,22  R$                43.505,41 

13.1.1 SINAPI 89993 M3 1,00  R$          679,51  R$          516,18  R$        1.195,69  R$                    679,51  R$                  516,18  R$                   1.195,69  R$            847,08  R$          643,47  R$          1.490,55  BDI 1  R$                      847,08  R$                   643,47  R$                  1.490,55 

13.1.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,00  R$                 -    R$            92,88  R$             92,88  R$                           -    R$                  185,76  R$                     185,76  R$                    -    R$          115,78  R$            115,78  BDI 1  R$                             -    R$                   231,56  R$                     231,56 

13.1.3 SINAPI 101616 M2 3,60  R$              0,06  R$              7,83  R$               7,89  R$                       0,22  R$                    28,19  R$                       28,41  R$                0,07  R$              9,76  R$                9,83  BDI 1  R$                          0,25  R$                     35,14  R$                      35,39 

13.1.7 SINAPI 104919 KG 300,00  R$              9,02  R$              3,29  R$             12,31  R$                 2.706,00  R$                  987,00  R$                   3.693,00  R$              11,24  R$              4,10  R$              15,34  BDI 1  R$                   3.372,00  R$                1.230,00  R$                  4.602,00 

13.1.8 SINAPI 96556 M3 3,00  R$          608,46  R$          374,51  R$           982,97  R$                 1.825,38  R$               1.123,53  R$                   2.948,91  R$            758,51  R$          466,86  R$          1.225,37  BDI 1  R$                   2.275,53  R$                1.400,58  R$                  3.676,11 

13.1.9 SINAPI 92761 KG 875,00  R$              9,58  R$              2,29  R$             11,87  R$                 8.382,50  R$               2.003,75  R$                 10.386,25  R$              11,94  R$              2,85  R$              14,79  BDI 1  R$                 10.447,50  R$                2.493,75  R$                12.941,25 

13.1.10 SINAPI 103669 M3 8,75  R$          781,33  R$          310,07  R$        1.091,40  R$                 6.836,64  R$               2.713,11  R$                   9.549,75  R$            974,01  R$          386,53  R$          1.360,54  BDI 1  R$                   8.522,59  R$                3.382,14  R$                11.904,73 

13.1.10 SINAPI 89470 M2 26,40  R$            86,38  R$            34,08  R$           120,46  R$                 2.280,43  R$                  899,71  R$                   3.180,14  R$            107,68  R$            42,48  R$            150,16  BDI 1  R$                   2.842,75  R$                1.121,47  R$                  3.964,22 

13.1.13 SINAPI 87893 M2 52,80  R$              1,86  R$              5,96  R$               7,82  R$                      98,21  R$                  314,69  R$                     412,90  R$                2,32  R$              7,43  R$                9,75  BDI 1  R$                      122,50  R$                   392,30  R$                     514,80 

13.1.14 SINAPI 87799 M2 52,80  R$            21,77  R$            41,20  R$             62,97  R$                 1.149,46  R$               2.175,36  R$                   3.324,82  R$              27,14  R$            51,36  R$              78,50  BDI 1  R$                   1.432,99  R$                2.711,81  R$                  4.144,80 

13.2 SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO  R$                 8.121,75  R$               2.304,44  R$                 10.426,19  R$                 10.124,52  R$                2.872,66  R$                12.997,18 

13.2.1 SINAPI 98522 M 59,50  R$          136,50  R$            38,73  R$           175,23  R$                 8.121,75  R$               2.304,44  R$                 10.426,19  R$            170,16  R$            48,28  R$            218,44  BDI 1  R$                 10.124,52  R$                2.872,66  R$                12.997,18 

14 PINTURA GERAL  R$               15.558,65  R$             24.758,55  R$                 40.317,20  R$                 19.393,37  R$              30.860,81  R$                50.254,18 

14.1 PINTURA – PAREDES EXTERNAS  R$                 4.240,40  R$               5.548,30  R$                   9.788,70  R$                   5.284,53  R$                6.914,60  R$                12.199,13 

14.1.1 SINAPI 99814 M2 391,94  R$              0,05  R$              1,60  R$               1,65  R$                      19,60  R$                  627,10  R$                     646,70  R$                0,06  R$              1,99  R$                2,05  BDI 1  R$                        23,52  R$                   779,96  R$                     803,48 

14.1.2 SINAPI 87775 M2 39,19  R$            17,99  R$            39,16  R$             57,15  R$                    705,10  R$               1.534,84  R$                   2.239,94  R$              22,43  R$            48,82  R$              71,25  BDI 1  R$                      879,12  R$                1.913,45  R$                  2.792,57 

14.1.3 SINAPI 88485 M2 391,94  R$              1,38  R$              2,50  R$               3,88  R$                    540,88  R$                  979,85  R$                   1.520,73  R$                1,72  R$              3,12  R$                4,84  BDI 1  R$                      674,14  R$                1.222,85  R$                  1.896,99 

14.1.4 SINAPI 88489 M2 391,94  R$              7,59  R$              6,14  R$             13,73  R$                 2.974,82  R$               2.406,51  R$                   5.381,33  R$                9,46  R$              7,65  R$              17,11  BDI 1  R$                   3.707,75  R$                2.998,34  R$                  6.706,09 

14.2 PINTURA – PAREDES INTERNAS  R$                 7.849,17  R$               9.151,72  R$                 17.000,89  R$                   9.783,58  R$              11.408,31  R$                21.191,89 

14.2.1 SINAPI 87775 M2 72,89  R$            17,99  R$            39,16  R$             57,15  R$                 1.311,29  R$               2.854,37  R$                   4.165,66  R$              22,43  R$            48,82  R$              71,25  BDI 1  R$                   1.634,92  R$                3.558,49  R$                  5.193,41 

14.2.2 SINAPI 88485 M2 728,86  R$              1,38  R$              2,50  R$               3,88  R$                 1.005,83  R$               1.822,15  R$                   2.827,98  R$                1,72  R$              3,12  R$                4,84  BDI 1  R$                   1.253,64  R$                2.274,04  R$                  3.527,68 

14.2.3 SINAPI 88489 M2 728,86  R$              7,59  R$              6,14  R$             13,73  R$                 5.532,05  R$               4.475,20  R$                 10.007,25  R$                9,46  R$              7,65  R$              17,11  BDI 1  R$                   6.895,02  R$                5.575,78  R$                12.470,80 

14.3 PINTURA – MURO  R$                 1.120,51  R$               1.383,69  R$                   2.504,20  R$                   1.396,39  R$                1.723,90  R$                  3.120,29 

14.3.1 SINAPI 99814 M2 118,71  R$              0,05  R$              1,60  R$               1,65  R$                       5,94  R$                  189,94  R$                     195,88  R$                0,06  R$              1,99  R$                2,05  BDI 1  R$                          7,12  R$                   236,23  R$                     243,35 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026

PORTÃO METÁLICO COM CHAPA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS – 1,8 
M DE LARGURA X 2,1 M DE ALTURA

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 
MPA. AF_06/2026

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025



                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEI SEMPRE UNIDOS Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,66

LOCAL: R. Guajuvira, 85 - Operária, Campo Bom - RS, 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

14.3.2 SINAPI 87775 M2 11,87  R$            17,99  R$            39,16  R$             57,15  R$                    213,56  R$                  464,87  R$                     678,43  R$              22,43  R$            48,82  R$              71,25  BDI 1  R$                      266,27  R$                   579,54  R$                     845,81 

14.3.3 SINAPI 88489 M2 118,71  R$              7,59  R$              6,14  R$             13,73  R$                    901,01  R$                  728,88  R$                   1.629,89  R$                9,46  R$              7,65  R$              17,11  BDI 1  R$                   1.123,00  R$                   908,13  R$                  2.031,13 

14.4 ESQUADRIAS – PORTAS DE MADEIRA  R$                    228,79  R$                  479,38  R$                     708,17  R$                      285,33  R$                   597,64  R$                     882,97 

14.4.1 SINAPI 102193 M2 36,96  R$              0,59  R$              1,61  R$               2,20  R$                      21,81  R$                    59,51  R$                       81,32  R$                0,74  R$              2,01  R$                2,75  BDI 1  R$                        27,35  R$                     74,29  R$                     101,64 

14.4.2 SINAPI 102220 M2 36,96  R$              5,60  R$            11,36  R$             16,96  R$                    206,98  R$                  419,87  R$                     626,85  R$                6,98  R$            14,16  R$              21,14  BDI 1  R$                      257,98  R$                   523,35  R$                     781,33 

14.5 ESQUADRIAS – METÁLICAS  R$                 2.119,78  R$               8.195,46  R$                 10.315,24  R$                   2.643,54  R$              10.216,36  R$                12.859,90 

14.5.1 SINAPI 100717 M2 117,70  R$              1,33  R$              8,91  R$             10,24  R$                    156,54  R$               1.048,71  R$                   1.205,25  R$                1,66  R$            11,11  R$              12,77  BDI 1  R$                      195,38  R$                1.307,65  R$                  1.503,03 

14.5.2 SINAPI 100722 M2 117,70  R$              5,28  R$            20,24  R$             25,52  R$                    621,46  R$               2.382,25  R$                   3.003,71  R$                6,58  R$            25,23  R$              31,81  BDI 1  R$                      774,47  R$                2.969,57  R$                  3.744,04 

14.5.3 SINAPI 100746 M2 235,40  R$              5,70  R$            20,24  R$             25,94  R$                 1.341,78  R$               4.764,50  R$                   6.106,28  R$                7,11  R$            25,23  R$              32,34  BDI 1  R$                   1.673,69  R$                5.939,14  R$                  7.612,83 

15 LIMPEZA FINAL  R$                 6.840,00  R$               4.767,50  R$                 11.607,50  R$                   8.525,00  R$                5.952,50  R$                14.477,50 

15.1 COMPOSIÇÃO 606 REMOÇÃO DE ENTULHO DE FORMA MANUAL M3 250,00  R$                 -    R$              9,39  R$               9,39  R$                           -    R$               2.347,50  R$                   2.347,50  R$                    -    R$            11,71  R$              11,71  BDI 1  R$                             -    R$                2.927,50  R$                  2.927,50 

15.2 SINAPI 95875 M3XKM 2.500,00  R$              2,56  R$              0,31  R$               2,87  R$                 6.400,00  R$                  775,00  R$                   7.175,00  R$                3,19  R$              0,39  R$                3,58  BDI 1  R$                   7.975,00  R$                   975,00  R$                  8.950,00 

15.3 COMPOSIÇÃO 532 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 500,00  R$              0,88  R$              3,29  R$               4,17  R$                    440,00  R$               1.645,00  R$                   2.085,00  R$                1,10  R$              4,10  R$                5,20  BDI 1  R$                      550,00  R$                2.050,00  R$                  2.600,00 

TOTAL:  R$             353.519,85  R$            131.800,35  R$               481.845,91  R$               439.777,58  R$            164.304,81  R$              602.566,52 

 Campo Bom, sexta-feira, 14 de agosto de 2026

 Profissional:  Jonathan Peres Abreu 

 CREA/RS  RS263841 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026
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