
Material Mão-de-Obra Total Unitário Material Mão-de-Obra Total

1. PROCEDIMENTOS INICIAIS

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
2,50 M2    389,88 86,96 R$ 476,84 R$ 974,70 R$ 217,40 R$ 1.192,10

2. REFORMA E READEQUAÇÕES NAS DEPÊNDENCIAS DA COZINHA

2.1. EXECUÇÃO DO NOVO PASSA PRATOS

S00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 8,00 H     0,00 28,29 R$ 28,29 R$ 0,00 R$ 226,32 R$ 226,32

S00006113 AJUDANTE DE ELETRICISTA 8,00 H     10,29 0,00 R$ 10,29 R$ 82,32 R$ 0,00 R$ 82,32

S00038140 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIAMETRO DE 110 MM,FURO DE 20 MM
1,00 UN    24,89 0,00 R$ 24,89 R$ 24,89 R$ 0,00 R$ 24,89

22111 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 

TIJOLOS
0,21 M3    0,00 71,59 R$ 71,59 R$ 0,00 R$ 15,03 R$ 15,03

3038 LONA PLASTICA PRETA            

(6727220)
80,00 M2    5,87 0,00 R$ 5,87 R$ 469,60 R$ 0,00 R$ 469,60

101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA 

REGULAR CA-AR 1:5+20%CI
4,10 M2    8,48 33,38 R$ 41,86 R$ 34,77 R$ 136,86 R$ 171,63

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

4,10 M2    2,46 2,68 R$ 5,14 R$ 10,09 R$ 10,99 R$ 21,08

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. A F_04/2023

4,10 M2    11,91 6,60 R$ 18,51 R$ 48,83 R$ 27,06 R$ 75,89

03010 TAMPO GRANITO CINZA ANDORINHA
0,58 M2    957,30 36,13 R$ 993,43 R$ 555,23 R$ 20,96 R$ 576,19

9020 GRANITEIRO 8,00 H     0,00 16,22 R$ 16,22 R$ 0,00 R$ 129,76 R$ 129,76

Valor Total

MÊS REFERÊNCIA: JULHO/24

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112 

Item Descrição Quantidade Un
Valor Unitário Parcial

FONTE DE REFERÊNCIA FRANARIN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL 

Obra: 2024/10 - REFORMA PARA READEQUAÇÃO DA COZINHA E NO SANITÁRIO DAS MERENDEIRAS

LOCAL: E.M.E.F. LEOPOLDINA VÉRAS DA SILVEIRA

Endereço: Cézar da Silva Bittencourt, 917, Bairro Zona Nova  - CAPÃO DA CANOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40
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9080 MARCENEIRO 8,00 H     0,00 15,92 R$ 15,92 R$ 0,00 R$ 127,36 R$ 127,36

PMCC039 TELA P/INSETO EM NYLON 

C/MOLDURA ALUMINIO E CANTONEIRAS 

P/JAN./PORTA

1,04 M2    289,96 24,88 R$ 314,84 R$ 301,56 R$ 25,88 R$ 327,44

104670 CANTONEIRA ALUMINIO PARA 

PROTECAO AZULEJO
2,00 M     14,93 23,20 R$ 38,13 R$ 29,86 R$ 46,40 R$ 76,26

4024 PARAFUSO C/BUCHA PLASTICA S-8 4,8 

x 45
6,00 UN    0,37 0,00 R$ 0,37 R$ 2,22 R$ 0,00 R$ 2,22

08764/ORSE Apoio para tampo de granito ou 

mármore, em aço inox ø=3", h=90cm
2,00 UN    97,75 18,37 R$ 116,12 R$ 195,50 R$ 36,74 R$ 232,24

2.2. ADEQUAÇÕES EM PISOS E PAREDES ENVOLVENDO REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 

22131 DEMOLICAO CONTRAPISO 

CONCRETO SIMPLES 8CM
3,72 M2    0,00 19,61 R$ 19,61 R$ 0,00 R$ 72,95 R$ 72,95

22111 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 

TIJOLOS
0,30 M3    0,00 71,59 R$ 71,59 R$ 0,00 R$ 21,48 R$ 21,48

31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 

1A. ATE 1,50M
0,74 M3    0,00 71,87 R$ 71,87 R$ 0,00 R$ 53,18 R$ 53,18

22162 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE 

AZULEJOS
3,00 M2    0,00 15,25 R$ 15,25 R$ 0,00 R$ 45,75 R$ 45,75

2.3. EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO E PAREDES

PMCC015 SOLEIRA GRANITO CINZA 20CM-

ARG.CI-AR 1:4- 3CM
8,20 M     213,04 35,53 R$ 248,57 R$ 1.746,93 R$ 291,35 R$ 2.038,28

101518 AZULEJO BRANCO A PRUMO COM 

ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.
3,00 M2    47,94 14,83 R$ 62,77 R$ 143,82 R$ 44,49 R$ 188,31

101015 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-

AR 1:5+ 7%CI-10MM(INT)
3,00 M2    2,69 22,71 R$ 25,40 R$ 8,07 R$ 68,13 R$ 76,20

531327 REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

AREIA
0,37 M3    176,14 23,95 R$ 200,09 R$ 65,17 R$ 8,86 R$ 74,03

591018 CONTRAPISO CONCRETO- 8CM-

200KG CI/M3 (MAGRO)
3,72 M2    34,26 42,17 R$ 76,43 R$ 127,45 R$ 156,87 R$ 284,32

95320 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-

ARG.CI-AR 1:4-3CM
0,80 M     161,12 29,70 R$ 190,82 R$ 128,90 R$ 23,76 R$ 152,66

62800 ALVENARIA TIJ.A VISTA-DE 15CM-

J1CM CI-AR 1:5
0,50 M2    142,41 72,97 R$ 215,38 R$ 71,21 R$ 36,49 R$ 107,70

2.4. INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

89957 (89957) PONTO DE CONSUMO 

TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DEP VC, DN 2O EM RAMAL DE 

ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO 

EPONTO HIDRÁULICO CHUVEIRO

3,00 UN    67,11 138,35 R$ 205,46 R$ 201,33 R$ 415,05 R$ 616,38

06009 PONTO HIDRÁULICO LAVATÓRIO 1,00 UN    141,25 127,70 R$ 268,95 R$ 141,25 R$ 127,70 R$ 268,95
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86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/202 0

2,00 UN    87,06 6,57 R$ 93,63 R$ 174,12 R$ 13,14 R$ 187,26

104672 CONJUNTO DE PONTOS 

HIDRÁULICOS DE ÁGUA QUENTE PARA 

COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E 

DISTRIBUIÇÃO) EM CPVC, COM  TUBOS, 

CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E 

FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES 

EMBUTIDAS EM RASGO. AF_05/2023

1,00 UN    363,34 299,16 R$ 662,50 R$ 363,34 R$ 299,16 R$ 662,50

104767 FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, 

PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENOR ES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023

4,00 UN    0,13 0,78 R$ 0,91 R$ 0,52 R$ 3,12 R$ 3,64

104769 FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, 

PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MAIOR ES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

2,00 UN    0,34 2,11 R$ 2,45 R$ 0,68 R$ 4,22 R$ 4,90

164020 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 

150X150X50 SAIDA 50MM
1,00 UN    36,93 21,29 R$ 58,22 R$ 36,93 R$ 21,29 R$ 58,22

06121 PONTO ESGOTO PVC RÍG. SOLDÁVEL 

40MM- LAVAT., RALOS SIFON...
1,00 PT    75,88 27,72 R$ 103,60 R$ 75,88 R$ 27,72 R$ 103,60

06120 PONTO ESGOTO PVC RÍG. SOLDÁVEL 

50MM-PIA COZ., MÁQ. LAVAR.... 2,00 PT    109,67 12,79 R$ 122,46 R$ 219,34 R$ 25,58 R$ 244,92

S00003661 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 

50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

2,00 UN    22,73 0,00 R$ 22,73 R$ 45,46 R$ 0,00 R$ 45,46

2.5. METAIS/OUTROS

13800 TORNEIRA CRO.PIA C/BICA MÓVEL 

HOR.C/AERA
2,00 UN    280,81 0,00 R$ 280,81 R$ 561,62 R$ 0,00 R$ 561,62

9018 INSTALADOR HIDRAULICO 4,00 H     0,00 16,87 R$ 16,87 R$ 0,00 R$ 67,48 R$ 67,48

153041 REGISTRO GAVETA CANOPLA 

CROMADA 20MM(3/4")
1,00 UN    96,07 29,80 R$ 125,87 R$ 96,07 R$ 29,80 R$ 125,87

153012 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR 

DIGITAL LINE)
1,00 UN    198,10 29,80 R$ 227,90 R$ 198,10 R$ 29,80 R$ 227,90

S00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, 

SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 

X 30* CM

1,00 UN    115,51 0,00 R$ 115,51 R$ 115,51 R$ 0,00 R$ 115,51

2.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

174500 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-

INCL.CX.2X4"E BAIXADA
1,00 PT    50,32 83,59 R$ 133,91 R$ 50,32 R$ 83,59 R$ 133,91
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172094 CAIXA CONDULETE 25MM 

C/TOMADA 3P - 20A
5,00 UN    18,98 25,07 R$ 44,05 R$ 94,90 R$ 125,35 R$ 220,25

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

9,00 M     11,62 11,05 R$ 22,67 R$ 104,58 R$ 99,45 R$ 204,03

151072 AQUECEDOR DE PASSAGEM 

ELÉTRICO 5500 WATTS 220 VOLTS
1,00 UN    285,53 63,86 R$ 349,39 R$ 285,53 R$ 63,86 R$ 349,39

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

30,00 M     17,31 3,18 R$ 20,49 R$ 519,30 R$ 95,40 R$ 614,70

8610 DISJUNTOR BIPOLAR   30A 1,00 UN    95,73 0,00 R$ 95,73 R$ 95,73 R$ 0,00 R$ 95,73

2.7. TAMPO DE AÇO INOX COM CUBAS EM AÇO INOX E MURETA DE APOIO 

86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA EMM ETAL CROMADO E 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN    473,01 30,21 R$ 503,22 R$ 473,01 R$ 30,21 R$ 503,22

09758/ORSE Bancada aço inox - 304, dim. 3,00 

x 0,65m c/ 01 cuba 62,5x50,5X30 CM rodopia 

10cm, inclusive válvula, sifão cromados, 

exclusive torneira

1,00 UN    4.622,39 137,62 R$ 4.760,01 R$ 4.622,39 R$ 137,62 R$ 4.760,01

22131 DEMOLICAO CONTRAPISO 

CONCRETO SIMPLES 8CM
2,14 M2    0,00 19,61 R$ 19,61 R$ 0,00 R$ 41,97 R$ 41,97

62240 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-

J15MM CI-CA-AR 1:2:8
2,23 M2    54,72 39,02 R$ 93,74 R$ 122,03 R$ 87,01 R$ 209,04

101004 CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO 

E APLICACAO
5,00 M2    3,31 9,27 R$ 12,58 R$ 16,55 R$ 46,35 R$ 62,90

101015 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-

AR 1:5+ 7%CI-10MM(INT)
5,00 M2    2,69 22,71 R$ 25,40 R$ 13,45 R$ 113,55 R$ 127,00

591018 CONTRAPISO CONCRETO- 8CM-

200KG CI/M3 (MAGRO)
1,79 M2    34,26 42,17 R$ 76,43 R$ 61,33 R$ 75,48 R$ 136,81

101518 AZULEJO BRANCO A PRUMO COM 

ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.
7,08 M2    47,94 14,83 R$ 62,77 R$ 339,42 R$ 105,00 R$ 444,42

2574 ACO CA-50  3/8" - 0,624kg/m 1,87 KG    14,68 0,00 R$ 14,68 R$ 27,45 R$ 0,00 R$ 27,45

2.8. READEQUAÇÕES NA REDE DE GÁS GLP
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100792 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, 

INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE G ÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

16,13 M     32,99 11,68 R$ 44,67 R$ 532,13 R$ 188,40 R$ 720,53

96852 JOELHO 90 GRAUS, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, 

CONEXÃO POR CRIMPAGEMFO 

RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

5,00 UN    29,84 10,07 R$ 39,91 R$ 149,20 R$ 50,35 R$ 199,55

S00011748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM 

BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)
1,00 UN    74,35 0,00 R$ 74,35 R$ 74,35 R$ 0,00 R$ 74,35

103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS 

DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/ 2021

1,00 UN    62,51 6,91 R$ 69,42 R$ 62,51 R$ 6,91 R$ 69,42

101582 PASTILHA ESMALTADA 4X4-FAIXA 16 

A 24CM-CA-AF 1:3
17,20 M     43,30 27,86 R$ 71,16 R$ 744,76 R$ 479,19 R$ 1.223,95

22131 DEMOLICAO CONTRAPISO 

CONCRETO SIMPLES 8CM
0,17 M2    0,00 19,61 R$ 19,61 R$ 0,00 R$ 3,33 R$ 3,33

62240 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-

J15MM CI-CA-AR 1:2:8
1,15 M2    54,72 39,02 R$ 93,74 R$ 62,93 R$ 44,87 R$ 107,80

101004 CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO 

E APLICACAO
2,70 M2    3,31 9,27 R$ 12,58 R$ 8,94 R$ 25,03 R$ 33,97

101015 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-

AR 1:5+ 7%CI-10MM(INT)
2,70 M2    2,69 22,71 R$ 25,40 R$ 7,26 R$ 61,32 R$ 68,58

101518 AZULEJO BRANCO A PRUMO COM 

ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.
2,70 M2    47,94 14,83 R$ 62,77 R$ 129,44 R$ 40,04 R$ 169,48

03010 TAMPO GRANITO CINZA ANDORINHA
0,17 M2    957,30 36,13 R$ 993,43 R$ 162,74 R$ 6,14 R$ 168,88

13044ORSE Laudo de Vistoria e ART com 

execução de teste de estanqueidade de gás 

GLP com emissão de laudo técnico

1,00 UN    0,00 957,30 R$ 957,30 R$ 0,00 R$ 957,30 R$ 957,30

2.9. MOBILIÁRIO ABAIXO DO TAMPO (PORTAS DE CORRER E PRATELEIRAS)

4013 CHAPA DECORADA BRILHO ALTA 

RESISTEN. 1mm
0,34 M2    98,98 0,00 R$ 98,98 R$ 33,65 R$ 0,00 R$ 33,65

4015 COLA CONTATO P/FORMICA 2,00 KG    43,30 0,00 R$ 43,30 R$ 86,60 R$ 0,00 R$ 86,60

S00012868 MARCENEIRO (HORISTA) 40,00 H     0,00 24,48 R$ 24,48 R$ 0,00 R$ 979,20 R$ 979,20

84898 TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E 

ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM 

ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE 

CORRER

2,80 M     37,69 36,08 R$ 73,77 R$ 105,53 R$ 101,02 R$ 206,55

56306 PERFIL ALUMINIO BARRA 0,60m 8,00 UN    5,87 0,00 R$ 5,87 R$ 46,96 R$ 0,00 R$ 46,96

S00034666 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 

FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M
5,09 M2    99,84 0,00 R$ 99,84 R$ 508,19 R$ 0,00 R$ 508,19
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S00034665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 

FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M
5,09 M2    66,10 0,00 R$ 66,10 R$ 336,45 R$ 0,00 R$ 336,45

2.10. INTERVENÇÕES PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA INOXIDÁVEL

174500 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-

INCL.CX.2X4"E BAIXADA
1,00 PT    50,32 83,59 R$ 133,91 R$ 50,32 R$ 83,59 R$ 133,91

S00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 4,00 H     0,00 28,29 R$ 28,29 R$ 0,00 R$ 113,16 R$ 113,16

90441 FURO MECANIZADO EM CONCRETO, 

COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁU LICAS, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

1,00 UN    56,43 339,51 R$ 395,94 R$ 56,43 R$ 339,51 R$ 395,94

101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA 

REGULAR CA-AR 1:5+20%CI
0,90 M2    8,48 33,38 R$ 41,86 R$ 7,63 R$ 30,04 R$ 37,67

72231 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS 5,37 M2    2,43 9,14 R$ 11,57 R$ 13,05 R$ 49,08 R$ 62,13

72310 COBERTURA COM TELHA 

FIBROCIMENTO 6MM
5,37 M2    47,72 11,35 R$ 59,07 R$ 256,26 R$ 60,95 R$ 317,21

5011 MASSA VEDACAO P/TELHA FBC 2,00 KG    20,29 0,00 R$ 20,29 R$ 40,58 R$ 0,00 R$ 40,58

01651 CALHA CHAPA GALVANIZADA CORTE 

60CM
7,00 M     99,56 10,43 R$ 109,99 R$ 696,92 R$ 73,01 R$ 769,93

09021ORSE COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL 

ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TP 

CENTRAL COM FILTROS INERCIAS, CALHA 

COLETORA DE GORDURA, LUMINÁRIAS 

LED, LED INDICADOR DE PAINEL, DIM 

APROX. L= 1,50M  X P=1,90M X A= 0,45M

1,00 UN    6.614,45 80,91 R$ 6.695,36 R$ 6.614,45 R$ 80,91 R$ 6.695,36

1531 CABO DE ACO 5/16" AF 6 x 19    

(6701671)
4,00 M     11,23 0,00 R$ 11,23 R$ 44,92 R$ 0,00 R$ 44,92

165134 DUTO ACO INOX PROLONGAMENTO 

COIFA CORTE 100 CM -FIXO LAJE 2,50 M     168,84 8,35 R$ 177,19 R$ 422,10 R$ 20,88 R$ 442,98

165132 ACO INOX PROLONGAMENTO DUTO 

CORTE 90CM CHAMINE SOBRE TELHADO 0,50 M     152,25 8,35 R$ 160,60 R$ 76,13 R$ 4,18 R$ 80,31

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. A F_04/2023

14,62 M2    11,91 6,60 R$ 18,51 R$ 174,12 R$ 96,49 R$ 270,61

2.11. INSTALAÇÃO DE TELAS CONTRA INSETOS NA COZINHA E REFEITÓRIO

PMCC039 TELA P/INSETO EM NYLON 

C/MOLDURA ALUMINIO E CANTONEIRAS 

P/JAN./PORTA

9,67 M2    289,96 24,88 R$ 314,84 R$ 2.803,91 R$ 240,59 R$ 3.044,50
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11732/ORSE Tela galvanizada mosquiteiro em 

quadro dim. 1,0x1,0m formado por cantoneira 

aluminio1"x1/8"+ barra chata aluminio 7/8"x1/8

6,80 M2    323,49 39,45 R$ 362,94 R$ 2.199,73 R$ 268,26 R$ 2.467,99

S00021096 DOBRADICA LATAO CROMADO 2 

1/2 X 1 3/8" COM ANEIS
16,00 UN    17,83 0,00 R$ 17,83 R$ 285,28 R$ 0,00 R$ 285,28

4024 PARAFUSO C/BUCHA PLASTICA S-8 4,8 

x 45
96,00 UN    0,37 0,00 R$ 0,37 R$ 35,52 R$ 0,00 R$ 35,52

PMCC040 MOLA AEREA P/PORTA 

POT.40/60KG EM MAT. ALUMINIO COR 

BRANCA INSTALADA

4,00 CJ    318,97 32,48 R$ 351,45 R$ 1.275,88 R$ 129,92 R$ 1.405,80

3. REFORMA DO SANITÁRIO DAS MERENDEIRAS

3.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, 

PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAP ROVEITAMENTO. AF_12/2017
2,40 M2    1,34 2,31 R$ 3,65 R$ 3,22 R$ 5,54 R$ 8,76

22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS 1,62 M2    0,00 23,09 R$ 23,09 R$ 0,00 R$ 37,41 R$ 37,41

22111 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 

TIJOLOS
0,37 M3    0,00 71,59 R$ 71,59 R$ 0,00 R$ 26,49 R$ 26,49

S00038140 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIAMETRO DE 110 MM,FURO DE 20 MM
1,00 UN    24,89 0,00 R$ 24,89 R$ 24,89 R$ 0,00 R$ 24,89

22161 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM 

ARGAMASSA
0,96 M2    0,00 11,09 R$ 11,09 R$ 0,00 R$ 10,65 R$ 10,65

22162 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE 

AZULEJOS
17,28 M2    0,00 15,25 R$ 15,25 R$ 0,00 R$ 263,52 R$ 263,52

22131 DEMOLICAO CONTRAPISO 

CONCRETO SIMPLES 8CM
2,40 M2    0,00 19,61 R$ 19,61 R$ 0,00 R$ 47,06 R$ 47,06

31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 

1A. ATE 1,50M
0,50 M3    0,00 71,87 R$ 71,87 R$ 0,00 R$ 35,94 R$ 35,94

3.2. ELEVAÇÃO DA PAREDE DE ALVENARIA

62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-

J15MM CI-CA-AR 1:2:8
1,38 M2    81,51 52,01 R$ 133,52 R$ 112,48 R$ 71,77 R$ 184,25

73988/2 ENCUNHAMENTO (APERTO DE 

ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS 

MACICO 5,7X9X19CM 1 /2 VEZ (ESPESSURA 

9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA)

0,60 M     9,10 9,87 R$ 18,97 R$ 5,46 R$ 5,92 R$ 11,38

2574 ACO CA-50  3/8" - 0,624kg/m 1,12 KG    14,68 0,00 R$ 14,68 R$ 16,44 R$ 0,00 R$ 16,44

174505 PONTO ELETRICO INTERRUPTOR 

SIMPLES-INCL.CX E BAIX.
1,00 PT    36,84 83,59 R$ 120,43 R$ 36,84 R$ 83,59 R$ 120,43
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3.3. REVESTIMENTO PISO E PAREDES

101015 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-

AR 1:5+ 7%CI-10MM(INT)
17,28 M2    2,69 22,71 R$ 25,40 R$ 46,48 R$ 392,43 R$ 438,91

101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA 

REGULAR CA-AR 1:5+20%CI
1,46 M2    8,48 33,38 R$ 41,86 R$ 12,38 R$ 48,73 R$ 61,11

102315 PEITORIL DE GRANITO CINZA 15CM-

ARG CI-AR 1:5-3CM
0,60 M     153,60 29,70 R$ 183,30 R$ 92,16 R$ 17,82 R$ 109,98

591019 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-

200KG CI/M3 (MAGRO)
2,50 M2    21,39 24,05 R$ 45,44 R$ 53,48 R$ 60,13 R$ 113,61

87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_02/2023_PE

2,40 M2    174,27 41,83 R$ 216,10 R$ 418,25 R$ 100,39 R$ 518,64

101518 AZULEJO BRANCO A PRUMO COM 

ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.
17,28 M2    47,94 14,83 R$ 62,77 R$ 828,40 R$ 256,26 R$ 1.084,66

S00007161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE 

(DEPLOYE)
1,92 M2    4,22 0,00 R$ 4,22 R$ 8,10 R$ 0,00 R$ 8,10

73397 EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 

ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM
1,76 M2    23,13 33,56 R$ 56,69 R$ 40,71 R$ 59,07 R$ 99,78

101020 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 

1:3+10%CI-5MM(INTERNO)
1,76 M2    2,26 20,37 R$ 22,63 R$ 3,98 R$ 35,85 R$ 39,83

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

1,76 M2    2,46 2,68 R$ 5,14 R$ 4,33 R$ 4,72 R$ 9,05

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃO S. AF_06/2014

16,82 M2    11,91 6,60 R$ 18,51 R$ 200,33 R$ 111,01 R$ 311,34

94521 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-

AR 1:4-1CM
1,00 M     12,90 29,70 R$ 42,60 R$ 12,90 R$ 29,70 R$ 42,60

96485 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, 

PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUT URA UNIDIRECIONAL 

DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

2,40 M2    118,50 18,88 R$ 137,38 R$ 284,40 R$ 45,31 R$ 329,71

174510 PONTO ELETRICO LUZ 

INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA
1,00 PT    33,72 83,59 R$ 117,31 R$ 33,72 R$ 83,59 R$ 117,31

95320 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-

ARG.CI-AR 1:4-3CM
0,60 M     161,12 29,70 R$ 190,82 R$ 96,67 R$ 17,82 R$ 114,49

3.4. INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

113015 PORTA DE ABRIR-ALUMINIO-FACE 

DUPLA EPOXI BRANCA C/NEGATIVOS
1,26 M2    1.854,11 75,19 R$ 1.929,30 R$ 2.336,18 R$ 94,74 R$ 2.430,92
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121003 FERRAGEM 

COMPLETA(ESTILO)PARA PORTA EXTERNA 1,00 CJ    166,44 187,68 R$ 354,12 R$ 166,44 R$ 187,68 R$ 354,12

72144 RECOLOCACAO DE FOLHAS DE 

PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, 

CONSIDERANDO REAPROVE ITAMENTO DO 

MATERIAL

1,00 UN    30,14 123,79 R$ 153,93 R$ 30,14 R$ 123,79 R$ 153,93

3014 MASTIQUE POLIURETANO-CARTUCHO
1,00 UN    36,33 0,00 R$ 36,33 R$ 36,33 R$ 0,00 R$ 36,33

3.5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/20 2

1,00 UN    51,94 16,07 R$ 68,01 R$ 51,94 R$ 16,07 R$ 68,01

89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTI CA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1,00 UN    24,92 12,06 R$ 36,98 R$ 24,92 R$ 12,06 R$ 36,98

661250 FORN. ASSENT.TUBO PVC 

P/COLETOR ESGOTO JE DN  50MM
1,50 M     17,01 4,89 R$ 21,90 R$ 25,52 R$ 7,34 R$ 32,86

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVE L, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

2,00 UN    6,70 7,95 R$ 14,65 R$ 13,40 R$ 15,90 R$ 29,30

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EMR AMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

1,50 M     12,70 18,34 R$ 31,04 R$ 19,05 R$ 27,51 R$ 46,56

9018 INSTALADOR HIDRAULICO 4,00 H     0,00 16,87 R$ 16,87 R$ 0,00 R$ 67,48 R$ 67,48

7029 SIFAO FLEXIVEL 1 1/2" 1,00 UN    9,45 0,00 R$ 9,45 R$ 9,45 R$ 0,00 R$ 9,45

89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

4,00 M     16,03 2,59 R$ 18,62 R$ 64,12 R$ 10,36 R$ 74,48
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164020 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 

150X150X50 SAIDA 50MM
1,00 36,93 21,29 R$ 58,22 R$ 36,93 R$ 21,29 R$ 58,22

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE 

ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 

DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

2,00 UN    67,11 138,35 R$ 205,46 R$ 134,22 R$ 276,70 R$ 410,92

90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE 

LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  

INSTALAD O EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

2,00 UN    10,50 8,22 R$ 18,72 R$ 21,00 R$ 16,44 R$ 37,44

3.6. APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E OUTROS

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. 

AF_01/2020

1,00 UN    570,78 38,65 R$ 609,43 R$ 570,78 R$ 38,65 R$ 609,43

PMCCI02 ANEL DE VEDACAO PARA BACIA 

SANITARIA
1,00 UN    13,79 0,00 R$ 13,79 R$ 13,79 R$ 0,00 R$ 13,79

152001 ASSENTO PLASTICO PARA VASO 

SANITARIO
1,00 UN    53,61 7,34 R$ 60,95 R$ 53,61 R$ 7,34 R$ 60,95

7008 ENGATE PVC 30cm 2,00 UN    9,25 0,00 R$ 9,25 R$ 18,50 R$ 0,00 R$ 18,50

153041 REGISTRO GAVETA CANOPLA 

CROMADA 20MM(3/4")
1,00 UN    96,07 29,80 R$ 125,87 R$ 96,07 R$ 29,80 R$ 125,87

9046 SERVENTE 2,00 H     0,00 12,84 R$ 12,84 R$ 0,00 R$ 25,68 R$ 25,68

152060 ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE 

LAVATORIO)
0,50 M2    203,20 50,07 R$ 253,27 R$ 101,60 R$ 25,04 R$ 126,64

4. READEQUAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO PAVIMENTO EXTERNO 

4.1. REMOÇÕES, ESCAVAÇÃO E PAVIMENTO

101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS 

RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 6C M, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

RETANGULAR. AF_12/2020

1,65 M2    16,02 33,40 R$ 49,42 R$ 26,43 R$ 55,11 R$ 81,54

31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 

1A. ATE 1,50M
0,65 M3    0,00 71,87 R$ 71,87 R$ 0,00 R$ 46,72 R$ 46,72

531320 REATERRO MANUAL E 

APILOAM.MEC.DE VALAS C/MAT.LOCAL
0,45 M3    10,85 18,43 R$ 29,28 R$ 4,88 R$ 8,29 R$ 13,17

4.2. EXECUÇÃO DA CAIXA DE GORDURA E TUBULAÇÃO DE ESGOTO E TAMPAS DE ESGOTO
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98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA 

(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INT ERNO= 0,3 M. AF_12/2020

1,00 UN    447,58 19,18 R$ 466,76 R$ 447,58 R$ 19,18 R$ 466,76

6613 FORN. ASSENT. TUBO PVC ESGOTO JE 

DN75
4,00 M     21,63 4,89 R$ 26,52 R$ 86,52 R$ 19,56 R$ 106,08

661260 FORN. ASSENT.TUBO PVC 

P/COLETOR ESGOTO JE DN 100MM
3,50 M     26,28 8,56 R$ 34,84 R$ 91,98 R$ 29,96 R$ 121,94

6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

60X60X5CM PARA CAIXA
3,00 UN    44,85 11,56 R$ 56,41 R$ 134,55 R$ 34,68 R$ 169,23

101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA 

REGULAR CA-AR 1:5+20%CI
1,00 M2    8,48 33,38 R$ 41,86 R$ 8,48 R$ 33,38 R$ 41,86

101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS 

RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 6C M, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

RETANGULAR. AF_12/2020

7,80 M2    16,02 33,40 R$ 49,42 R$ 124,96 R$ 260,52 R$ 385,48

5. LIMPEZA FINAL

31423 CARGA MANUAL/TRANSPORTE 

AGREGADOS-CAMINHAO 10KM
12,00 M3    60,50 34,64 R$ 95,14 R$ 726,00 R$ 415,68 R$ 1.141,68

R$ 39.993,12 R$ 12.324,31 R$ 52.317,43

Capão da Canoa, 09 de agosto de 2024.

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior

Total do Orçamento

Engº Civil CREA/RS 65.259D

Fiscalização
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