

# ATA FINAL

## Prefeitura Municipal de Capão da Canoa

### Secretaria de Gestão, Inovação e Tecnologia

### Concorrência por Menor Preço - 35/2025

## Dúvidas

| Data Dúvida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Assunto                                                                                   | Data Resposta         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 17/12/2025 - 15:30:25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Planilha_Multipla_v3_16.xlsm                                                              | 17/12/2025 - 16:14:03 |
| <b>Dúvida:</b> Prezados, vimos solicitar a Planilha_Multipla_v3_16.xlsm (que deve ser a planilha que é referencia da GLOBAL_EMPRESAS.xlsx)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                       |
| <b>Resposta:</b> Essa planilha já foi anexada, favor verificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                       |
| 15/12/2025 - 14:30:39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Planilha Multipla                                                                         | 15/12/2025 - 18:31:01 |
| <b>Dúvida:</b> Venho pedir para disponibilizar a planilha multipla (caixa) completa que gerou o orçamento para facilitar a preparação da proposta.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                       |
| <b>Resposta:</b> Em anexo está sendo disponibilizada a planilha orçamentária global no formato excel com a totalidade dos itens para fins de elaboração de proposta por parte das empresas interessadas.                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                       |
| 12/12/2025 - 15:39:22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Relação Registro de Preço no sistema.                                                     | 15/12/2025 - 13:20:55 |
| <b>Dúvida:</b> Como a Concorrência é por valor global, para facilitar o preenchimento do preço o mesmo deveria ser 01 item, no momento está distribuido em 544 itens para colocar o preço, desta forma que está vai ficar inviável a demanda.                                                                                                                                   |                                                                                           |                       |
| <b>Resposta:</b> Boa tarde<br>A proposta deverá ser cadastrada por item, no momento dos lances será pelo valor global.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                       |
| 11/12/2025 - 16:10:32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Todas as composicoes                                                                      | 11/12/2025 - 18:06:41 |
| <b>Dúvida:</b> Vimos reformular nosso pedido: precisamos de todas as composições próprias.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                       |
| <b>Resposta:</b> Em anexo as composições próprias em resposta ao questionamento do despacho 20.Cabe informar que os demais itens do SINAPI poderão ser consultados na própria planilha do site da CAIXA, assim como os itens do SEINFRA poderão ser verificados no portal do próprio SEINFRA, pois ambas planilhas estão acessíveis a quem interessar.                          |                                                                                           |                       |
| É conveniente a divulgação dessas informações a todos os interessados na participação no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                       |
| 11/12/2025 - 15:37:39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Composicoes                                                                               | 11/12/2025 - 18:06:48 |
| <b>Dúvida:</b> Precisamos das seguintes composicoes: PMCC121, 97097, 88477, PMCC051, C4554.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                       |
| <b>Resposta:</b> Em anexo as composições próprias em resposta ao questionamento do despacho 20.Cabe informar que os demais itens do SINAPI poderão ser consultados na própria planilha do site da CAIXA, assim como os itens do SEINFRA poderão ser verificados no portal do próprio SEINFRA, pois ambas planilhas estão acessíveis a quem interessar.                          |                                                                                           |                       |
| É conveniente a divulgação dessas informações a todos os interessados na participação no certame.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                       |
| 07/12/2025 - 23:45:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Solicitação de Projetos Técnicos – Reforma e Ampliação da EMEI Mundo Novo (Proc. 35/2025) | 08/12/2025 - 13:23:03 |
| <b>Dúvida:</b> Prezados Senhores,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                       |
| Venho, por meio desta, em referência ao Processo nº 35/2025, cujo objeto é a "Contratação de empresa para realizar a reforma e ampliação da EMEI Mundo Novo", solicitar, de forma respeitosa, o envio dos projetos técnicos completos que servirão de base para a elaboração adequada da proposta de preços e do planejamento executivo da obra.                                |                                                                                           |                       |
| Em razão da complexidade da intervenção (reforma em edificação existente, ampliação de área construída, interfaces entre sistemas novos e existentes, e necessidade de garantir segurança, desempenho e durabilidade), faz-se necessária a disponibilização dos seguintes documentos/projetos:                                                                                  |                                                                                           |                       |
| Projeto de demolição – com indicação clara dos elementos a serem removidos, preservados e das etapas de demolição;                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                       |
| Projeto de cercamento – detalhamento de muros, gradis, portões e demais elementos de fechamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                       |
| Projeto estrutural completo – incluindo memoriais, plantas, cortes, detalhes e especificações de armaduras e fundações, tanto da parte nova quanto das eventuais adequações na estrutura existente;                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                       |
| Projeto completo das esquadrias – plantas, elevações, detalhes, especificações de materiais, tipos de abertura e ferragens;                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                       |
| Projeto completo do passeio público – com detalhes de pavimentação, acessibilidade, rampas, sinalização tátil e demais adequações necessárias;                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                       |
| Projeto de climatização – especificando equipamentos, capacidades, localização, rede de dutos/tubulações e requisitos de infraestrutura;                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                       |
| Projeto arquitetônico completo – contendo plantas baixas, planta de situação, planta de localização, cortes, fachadas, detalhes construtivos e memorial descritivo correspondente.                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                       |
| A disponibilização desses projetos é fundamental para:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                       |
| Permitir uma composição de custos realista e responsável, evitando distorções de orçamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                       |
| Garantir o adequado planejamento técnico e logístico da obra, especialmente por se tratar de ambiente escolar;                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                       |
| Mitigar riscos de interpretações divergentes durante a execução, resguardando tanto a Administração quanto os futuros contratados;                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                       |
| Atender aos princípios da eficiência, economicidade e transparência na contratação pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                       |
| Diante do exposto, solicito, se possível, que os arquivos sejam encaminhados em formato digital (PDF e, quando houver, arquivos editáveis como DWG/AFD) por e-mail ou disponibilizados para download em link indicado por essa Prefeitura.                                                                                                                                      |                                                                                           |                       |
| Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e agradeço antecipadamente a atenção dispensada.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                       |
| <b>Resposta:</b> Prezados, boa tarde, informo que foram adicionados arquivos (projetos) que previamente haviam dado erro ao importar no Portal, como Projetos Arquitetônicos, Estrutural, Imagens, lista de pranchas/projetos e etc. Caso com essa atualização não seja o suficiente, favor abrir novo pedido de questionamento para que seja repassado ao setor de engenharia. |                                                                                           |                       |



## Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                 | V. Referência | Qtde   | Unidade | Situação   | Julgamento     |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|------------|----------------|
| 0001 |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        |         |            |                |
|      | 0001 | CAMERA DOME FULL HD<br>INFRAVERMELHO MULTI HD VHD<br>1220DG4 - CAMERA DOME FULL HD<br>INFRAVERMELHO MULTI HD VHD<br>1220DG4                                                                                                                               | R\$ 213,81    | 18,00  | UN      | Homologado | Menor<br>Preço |
|      | 0002 | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR<br>SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA -<br>LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR<br>SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA                                                                                                                        | R\$ 186,68    | 30,00  | UN      | Homologado | Menor<br>Preço |
|      | 0003 | QUADRO DISTRIBUICAO<br>SOBREPOR 70 DISJUNTORES<br>+BARRAMENTO - QUADRO<br>DISTRIBUICAO SOBREPOR 70<br>DISJUNTORES +BARRAMENTO                                                                                                                             | R\$ 2.173,07  | 1,00   | UN      | Homologado | Menor<br>Preço |
|      | 0004 | CAMERA EXTERNA BULLET<br>INFRAVERMELHO MULTI HD 1015B<br>INTELBRAS - CAMERA EXTERNA<br>BULLET INFRAVERMELHO MULTI<br>HD 1015B INTELBRAS                                                                                                                   | R\$ 656,33    | 20,00  | UN      | Homologado | Menor<br>Preço |
|      | 0005 | TERMINAL OU CONECTOR DE<br>PRESSAO PARA CABO 50MM -<br>TERMINAL OU CONECTOR DE<br>PRESSAO PARA CABO 50MM                                                                                                                                                  | R\$ 47,19     | 30,00  | UN      | Homologado | Menor<br>Preço |
|      | 0006 | CALHA PARA LUMINARIA<br>SOBREPOR COM REFLETOR E<br>ALETAS (IL-62) COM SOQUETES<br>PARA QUATRO LAMPADAS LED<br>TUBULAR 60 CM - CALHA PARA<br>LUMINARIA SOBREPOR COM<br>REFLETOR E ALETAS (IL-62) COM<br>SOQUETES PARA QUATRO<br>LAMPADAS LED TUBULAR 60 CM | R\$ 445,37    | 78,00  | UN      | Homologado | Menor<br>Preço |
|      | 0007 | CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2",<br>EMBTIR, P/ELETRODUTO - REV 01<br>- CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X<br>2", EMBUTIR, P/ELETRODUTO - REV<br>01                                                                                                                | R\$ 17,91     | 406,00 | UN      | Homologado | Menor<br>Preço |
|      | 0008 | KIT PARA AUTOMACAO DE<br>PORTAO DESLIZANTE (CORRER) -<br>KIT PARA AUTOMACAO DE<br>PORTAO DESLIZANTE (CORRER)                                                                                                                                              | R\$ 1.490,88  | 3,00   | UN      | Homologado | Menor<br>Preço |
|      | 0009 | REFLETOR SLIM LED 200W DE<br>POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K,<br>AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU<br>SIMILAR - REFLETOR SLIM LED<br>200W DE POTÊNCIA, BRANCO<br>FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA<br>G-LIGHT OU SIMILAR                                                 | R\$ 155,55    | 2,00   | UN      | Homologado | Menor<br>Preço |
|      | 0010 | REFLETOR SLIM LED 100W DE<br>POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K,<br>AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU<br>SIMILAR - REFLETOR SLIM LED<br>100W DE POTÊNCIA, BRANCO<br>FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA<br>G-LIGHT OU SIMILAR                                                 | R\$ 96,21     | 9,00   | UN      | Homologado | Menor<br>Preço |
|      | 0011 | FONTE DRIVER EXTERNA DE<br>250WW, TENSÃO DE ENTRADA AC<br>90 A 305V, TENSÃO DE SAÍDA DC<br>12V, USO EXTERNO - FONTE<br>DRIVER EXTERNA DE 250WW,<br>TENSÃO DE ENTRADA AC 90 A<br>305V, TENSÃO DE SAÍDA DC 12V,<br>USO EXTERNO                              | R\$ 478,37    | 2,00   | UN      | Homologado | Menor<br>Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |            |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------------|
| 0012 | DISJUNTOR/INTERRUPTOR<br>DIFERENCIAL<br>RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2<br>POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE<br>NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE<br>30MA/300MA.FORNECIMENTO E<br>COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS<br>SOCIAIS 2 POLOS,<br>INST.,C.NOMINAL<br>25AX240V,SENSIBILIDADE<br>30MA/300MA -<br>DISJUNTOR/INTERRUPTOR<br>DIFERENCIAL<br>RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2<br>POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE<br>NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILI<br>DADE<br>30MA/300MA.FORNECIMENTO E<br>COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS<br>SOCIAIS 2 POLOS,<br>INST.,C.NOMINAL<br>25AX240V,SENSIBILIDADE<br>30MA/300MA                                                                 | R\$ 116,91 | 41,00 UN  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0013 | DISJUNTOR/INTERRUPTOR<br>DIFERENCIAL<br>RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2<br>POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE<br>NOMINAL(IN)<br>40AX240V,SENSIBILIDADE E<br>30MA/300MA.FORNECIMENTO E<br>COLOCACAO 2 POLOS,<br>INST.,C.NOMINAL<br>40AX240V,SENSIBILIDADE<br>30MA/300MA CARGOS SOCIAIS<br>DESONERADOS GOS SOCIAIS<br>DESONERADOS -<br>DISJUNTOR/INTERRUPTOR<br>DIFERENCIAL<br>RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2<br>POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE<br>NOMINAL(IN)<br>40AX240V,SENSIBILIDADE E<br>30MA/300MA.FORNECIMENTO E<br>COLOCACAO 2 POLOS,<br>INST.,C.NOMINAL<br>40AX240V,SENSIBILIDADE<br>30MA/300MA CARGOS SOCIAIS<br>DESONERADOS GOS SOCIAIS<br>DESONERADOS | R\$ 120,72 | 24,00 UN  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO<br>DE SAÍDA HORIZONTAL PARA<br>ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33<br>VALEMAM OU SIMILAR) -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO<br>DE SAÍDA HORIZONTAL PARA<br>ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33<br>VALEMAM OU SIMILAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 6,93   | 63,00 UN  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO<br>DE SAÍDA HORIZONTAL PARA<br>ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL33<br>VALEMAM OU SIMILAR) -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO<br>DE SAÍDA HORIZONTAL PARA<br>ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL33<br>VALEMAM OU SIMILAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 10,00  | 126,00 UN | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO<br>DE ELETROCALHA PERFURADA<br>300 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA<br>OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA<br>PERFURADA 300 X 100 X 3000 MM<br>(REF. MOPA OU SIMILAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 87,61  | 365,00 M  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0017 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM<br>PVC, P/ PONTO DE LUZ EMBUTIDO<br>- CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM<br>PVC, P/ PONTO DE LUZ EMBUTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 13,34  | 255,00 UN | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0018 | TÊ HORIZONTAL 300 X 100 MM<br>PARA ELETROCALHA METÁLICA<br>(REF. MOPA OU SIMILAR) - TÊ<br>HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA<br>ELETROCALHA METÁLICA (REF.<br>MOPA OU SIMILAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 58,64  | 9,00 UN   | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0019 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO<br>TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN<br>(EUROPEU - LINHA<br>BRANCA),CURVA C, 5KA -<br>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO<br>TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN<br>(EUROPEU - LINHA<br>BRANCA),CURVA C, 5KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 204,69 | 2,00 UN   | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0020 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO<br>CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS<br>60KA - 275V - DISPOSITIVO DE<br>PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE<br>TENSÃO DPS 60KA - 275V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 108,67 | 10,00 UN  | Homologado | Menor<br>Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 0021 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"x2", SISTEMA "X", COM TAMPA - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"x2", SISTEMA "X", COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 28,44    | 10,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0022 | CURVA DE INVERSÃO 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - CURVA DE INVERSÃO 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 87,06    | 13,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0023 | CURVA HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) - CURVA HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 66,06    | 10,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0024 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 1.199,07 | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0025 | GRADIL DE CONCRETO PRÉ FABRICADO TIPO MOLDURA H=2,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÕES EM MICRO-ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO - GRADIL DE CONCRETO PRÉ FABRICADO TIPO MOLDURA H=2,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÕES EM MICRO-ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO                                                                                                                                                     | R\$ 895,60   | 176,69 M    | Homologado | Menor Preço |
| 0026 | PARAFUSO ZINCADO AUTOBROCANTE 6,3 X 38 MM - PARAFUSO ZINCADO AUTOBROCANTE 6,3 X 38 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 0,98     | 6.993,40 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0027 | KIT CAVALETE CENTRAL DE GÁS P/04 BOTTIÕES P45 - KIT CAVALETE CENTRAL DE GÁS P/04 BOTTIÕES P45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 1.358,94 | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0028 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES | R\$ 927,33   | 2,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0029 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 80 X 50 X 30 CM, E=0,8 MM, COM VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 03 - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 80 X 50 X 30 CM, E=0,8 MM, COM VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 03                                       | R\$ 4.085,57 | 11,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0030 | CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 1" - CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 37,83    | 41,00 M     | Homologado | Menor Preço |
| 0031 | CHAPA DE ALUMÍNIO 1 MM - DIMENSÕES 2,00 X 1,0 M - CHAPA DE ALUMÍNIO 1 MM - DIMENSÕES 2,00 X 1,0 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 144,34   | 36,10 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0032 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSIVE MURETA, EXCETO HIDRÔMETRO - REV 03_10/2022 - LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSIVE MURETA, EXCETO HIDRÔMETRO - REV 03_10/2022                                                                                                                                                                                 | R\$ 593,78   | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |            |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 0033 | CAIXA DE INSPECAO PVC<br>SUSPENSA PARA ATERRAMENTO -<br>CAIXA DE INSPECAO PVC<br>SUSPENSA PARA ATERRAMENTO                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 56,30    | 10,00 UN    | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0034 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM<br>LATÃO COM ROSCA DE 1/2"NPT X<br>5/8"UNC, REF. X P13 UCV, P/<br>INSTALAÇÕES DE GÁS - VÁLVULA<br>DE RETENÇÃO EM LATÃO COM<br>ROSCA DE 1/2"NPT X 5/8"UNC, REF.<br>X P13 UCV, P/ INSTALAÇÕES DE<br>GÁS                                                                                                | R\$ 34,12    | 2,00 UN     | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0035 | AQUECEDOR ELÉTRICO DE<br>PASSAGEM COM RESISTÊNCIA<br>BLINDADA - AQUECEDOR<br>ELÉTRICO DE PASSAGEM COM<br>RESISTÊNCIA BLINDADA                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.068,65 | 9,00 UN     | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0036 | BARRAMENTO DE 100A<br>P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO -<br>BARRAMENTO DE 100A<br>P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 47,51    | 125,00 M    | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0037 | LASTRO COM MATERIAL<br>GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E<br>PEDRA BRITADA N.2), APLICADO<br>EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,<br>ESPESSURA DE *10 CM*.<br>AF_01/2024 - LASTRO COM<br>MATERIAL GRANULAR (PEDRA<br>BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA<br>N.2), APLICADO EM PISOS OU<br>LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA<br>DE *10 CM*. AF_01/2024 | R\$ 213,65   | 174,58 m3   | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0038 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE<br>TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM<br>AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E<br>MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO<br>IÇAMENTO - FABRICAÇÃO E<br>INSTALAÇÃO DE TESOURA<br>(INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS<br>MAIORES QUE 6,0 M E MENORES<br>QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO                                             | R\$ 16,13    | 7.604,72 KG | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0039 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO<br>PARA PORTA DE BANHEIRO -<br>TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO<br>PARA PORTA DE BANHEIRO                                                                                                                                                                                                              | R\$ 105,31   | 4,00 UN     | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0040 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM<br>TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM<br>IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES<br>DE GÁS - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. - TUBO, PEX,<br>MULTICAMADA, COM TUBO LUVA,<br>DN 20, INSTALADO EM<br>IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES<br>DE GÁS - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO.                                            | R\$ 42,63    | 41,50 M     | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0041 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA<br>BRANCA - FORNECIMENTO E<br>INSTALACAO - VASO SANITÁRIO<br>INFANTIL LOUÇA BRANCA -<br>FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                             | R\$ 756,67   | 18,00 UN    | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0042 | ASSENTO SANITÁRIO<br>CONVENCIONAL - FORNECIMENTO<br>E INSTALACAO - ASSENTO<br>SANITÁRIO CONVENCIONAL -<br>FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                         | R\$ 53,48    | 25,00 UN    | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0043 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM<br>CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -<br>CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM<br>CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                              | R\$ 130,79   | 7,00 UN     | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0044 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO<br>INOX POLIDO, COMPRIMENTO<br>60CM, FIXADA NA PAREDE -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.<br>AF_01/2020 - BARRA DE APOIO<br>RETA, EM ACO INOX POLIDO,<br>COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA<br>PAREDE - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                           | R\$ 501,66   | 4,00 UN     | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0045 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO<br>INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80<br>CM, FIXADA NA PAREDE -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.<br>AF_01/2020 - BARRA DE APOIO<br>RETA, EM ACO INOX POLIDO,<br>COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA<br>PAREDE - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                         | R\$ 563,03   | 6,00 UN     | Homologado | Menor<br>Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 0046 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 501,66 | 37,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0047 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)                                                       | R\$ 12,12  | 340,80 m3 | Homologado | Menor Preço |
| 0048 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE                                                                                                                                                                           | R\$ 82,30  | 8,00 M    | Homologado | Menor Preço |
| 0049 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE                                                                                                                                                                           | R\$ 115,99 | 31,00 M   | Homologado | Menor Preço |
| 0050 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                   | R\$ 31,94  | 660,00 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0051 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.                                                                                                                                                                                               | R\$ 356,72 | 0,29 m3   | Homologado | Menor Preço |
| 0052 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                         | R\$ 578,64 | 31,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0053 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA                                                                                                                                                                                                               | R\$ 201,81 | 642,56 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0054 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | R\$ 45,88  | 50,00 m2  | Homologado | Menor Preço |
| 0055 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 57,03  | 422,52 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0056 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 974,67 | 106,55 m2 | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 0057 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8MM, ENCAIXADO EM PERFIL - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 452,65   | 45,43 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0058 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR                                                                   | R\$ 373,14   | 8,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0059 | DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS - DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 510,90   | 213,21 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0060 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS                                                                                                                                                                       | R\$ 1.135,43 | 28,80 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0061 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | R\$ 15,20    | 48,70 m3    | Homologado | Menor Preço |
| 0062 | PEITORIL DE BASALTO - PEITORIL DE BASALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 187,40   | 75,30 M     | Homologado | Menor Preço |
| 0063 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA - PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 4,81     | 663,33 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0064 | 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS - 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 36,23    | 1.380,08 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0065 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 89,80    | 663,33 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0066 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 6,09     | 235,00 M    | Homologado | Menor Preço |
| 0067 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 34,05    | 6,00 m2     | Homologado | Menor Preço |
| 0068 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 64,66    | 9,00 m2     | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 0069 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                         | R\$ 10.907,42 | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0070 | CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                     | R\$ 48,34     | 94,05 M     | Homologado | Menor Preço |
| 0071 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                   | R\$ 71,80     | 2,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0072 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA         | R\$ 76,55     | 55,32 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0073 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETORNEIRA - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETORNEIRA   | R\$ 105,45    | 344,56 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0074 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL             | R\$ 106,64    | 4,55 m2     | Homologado | Menor Preço |
| 0075 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | R\$ 128,10    | 2.343,53 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0076 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS                                                                                 | R\$ 864,99    | 0,90 m3     | Homologado | Menor Preço |
| 0077 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA                                                                                                                           | R\$ 571,15    | 5,00 m2     | Homologado | Menor Preço |
| 0078 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS                                                                                                                                                                       | R\$ 37,07     | 1.550,39 m2 | Homologado | Menor Preço |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 0079 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                               | R\$ 36,88  | 203,70 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0080 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                         | R\$ 24,63  | 1,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0081 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                         | R\$ 24,72  | 2,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0082 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                   | R\$ 20,54  | 1,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0083 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                   | R\$ 35,37  | 14,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0084 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME | R\$ 68,02  | 121,14 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0085 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO - FORNECIMENTO - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO - FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 958,55 | 2,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0086 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME | R\$ 50,96  | 158,20 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0087 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                         | R\$ 21,93  | 229,00 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0088 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                 | R\$ 9,24   | 79,00 UN  | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 0089 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                         | R\$ 10,04  | 40,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0090 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                   | R\$ 12,97  | 7,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0091 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | R\$ 57,98  | 28,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0092 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO                                 | R\$ 15,37  | 24,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0093 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                       | R\$ 25,88  | 1,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0094 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES                       | R\$ 371,99 | 607,28 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0095 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023                                                       | R\$ 977,00 | 4,97 m3   | Homologado | Menor Preço |
| 0096 | PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                                                                                                                                   | R\$ 190,67 | 74,98 m2  | Homologado | Menor Preço |
| 0097 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 36,12  | 16,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0098 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | R\$ 30,63  | 28,00 UN  | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 0099 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                             | R\$ 24,02 | 13,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0100 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                               | R\$ 0,56  | 750,00 M    | Homologado | Menor Preço |
| 0101 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                     | R\$ 20,08 | 96,00 M     | Homologado | Menor Preço |
| 0102 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | R\$ 12,84 | 147,70 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0103 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM                                                                                                                                                   | R\$ 21,95 | 775,75 KG   | Homologado | Menor Preço |
| 0104 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM                                                                                                                                               | R\$ 20,33 | 0,90 KG     | Homologado | Menor Preço |
| 0105 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM                                                                                                                                                   | R\$ 18,82 | 1.404,84 KG | Homologado | Menor Preço |
| 0106 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM                                                                                                                                                 | R\$ 16,75 | 369,30 KG   | Homologado | Menor Preço |
| 0107 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM                                                                                                                               | R\$ 14,22 | 175,40 KG   | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 0108 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS                                                               | R\$ 37,82    | 1.108,75 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0109 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO                                       | R\$ 1.726,31 | 33,80 M     | Homologado | Menor Preço |
| 0110 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 67,11    | 779,70 M    | Homologado | Menor Preço |
| 0111 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 52,57    | 204,85 M    | Homologado | Menor Preço |
| 0112 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                               | R\$ 30,69    | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0113 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                 | R\$ 40,76    | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0114 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | R\$ 8,92     | 119,20 m3   | Homologado | Menor Preço |
| 0115 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 131,61   | 6,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0116 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                             | R\$ 927,29   | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|
| 0117 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | R\$ 1.503,09 | 5,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0118 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | R\$ 577,73   | 1,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0119 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | R\$ 1.236,03 | 1,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0120 | PIA DE HIGIENIZAÇÃO COM CUBA REDONDA INOX, DIÂM. 30 CM - PIA DE HIGIENIZAÇÃO COM CUBA REDONDA INOX, DIÂM. 30 CM                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 225,84   | 1,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0121 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM - MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM                                                                                                       | R\$ 88,74    | 105,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0122 | PORTINHOLA (POSTIGO) DE ALUMINIO ABRIR 0,90X0,60M - PORTINHOLA (POSTIGO) DE ALUMINIO ABRIR 0,90X0,60M                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 620,17   | 34,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0123 | GAXETA EPDM REF. 274 DAY BRASIL OU SIMILAR - GAXETA EPDM REF. 274 DAY BRASIL OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 10,67    | 280,10 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0124 | JANELA DE CORRER PVC 2 FOLHAS PVC COM VIDRO TEMPERADO 6 MM COMPLETA - JANELA DE CORRER PVC 2 FOLHAS PVC COM VIDRO TEMPERADO 6 MM COMPLETA                                                                                                                                                                                       | R\$ 1.311,44 | 48,02 m2  | Homologado | Menor Preço |
| 0125 | JANELA/PORTA DE CORRER PVC 4 FOLHAS PVC COM VIDRO TEMPERADO 6 MM COMPLETA - JANELA/PORTA DE CORRER PVC 4 FOLHAS PVC COM VIDRO TEMPERADO 6 MM COMPLETA                                                                                                                                                                           | R\$ 2.065,92 | 89,24 m2  | Homologado | Menor Preço |
| 0126 | ASSENTAMENTO DE TORNEIRA - ASSENTAMENTO DE TORNEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 18,00    | 4,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0127 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA - MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA                                                           | R\$ 305,28   | 16,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0128 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER. - TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER.                                                                               | R\$ 27,08    | 7,64 M    | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|
| 0129 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA - CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                     | R\$ 869,66   | 2,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0130 | PAINEIS MDF + LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES - PAINEIS MDF + LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 348,58   | 93,42 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0131 | LETRA CAIXA 25 X 25 INSTALADO - LETRA CAIXA 25 X 25 INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 161,63   | 26,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0132 | PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5X10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO - PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5X10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | R\$ 555,78   | 16,45 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0133 | CUBA REDONDA INOX, DIÂM. 30 CM, COM SIFÃO CROMADO E ENGATE - CUBA REDONDA INOX, DIÂM. 30 CM, COM SIFÃO CROMADO E ENGATE                                                                                                                                                                                                           | R\$ 530,88   | 11,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0134 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"                                                                                                                                                                                     | R\$ 20,51    | 585,00 M | Homologado | Menor Preço |
| 0135 | LAUDO DE VISTORIA E ART COM EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DE GÁS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA - LAUDO DE VISTORIA E ART COM EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DE GÁS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA                                       | R\$ 926,55   | 2,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0136 | LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA DO SOLO, MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA - REV 01 - LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA DO SOLO, MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA - REV 01   | R\$ 1.853,10 | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0137 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" - VER 01 - CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" - VER 01                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 14,13    | 10,00 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0138 | PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO VIII - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO VIII                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 217,27   | 19,24 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0139 | PROLONGADOR SEM ENTRADA PARA CAIXA DE GORDURA, DN = 300 MM, TIGRE OU SIMILAR - PROLONGADOR SEM ENTRADA PARA CAIXA DE GORDURA, DN = 300 MM, TIGRE OU SIMILAR                                                                                                                                                                       | R\$ 139,54   | 32,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0140 | REGISTRO ESFERA BORBOLETA 90°, 1/2" NPT (MACHO) X 3/8", ENTRADA E SAÍDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALAÇÃO DE GÁS - REGISTRO ESFERA BORBOLETA 90°, 1/2" NPT (MACHO) X 3/8", ENTRADA E SAÍDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALAÇÃO DE GÁS                                                                                             | R\$ 46,96    | 4,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0141 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 150,48   | 9,00 UN  | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |          |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| 0142 | COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAIS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG=2000 X PROF=1200 X ALT=450MM. INCLUSIVE MOTOR - COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAIS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG=2000 X PROF=1200 X ALT=450MM. INCLUSIVE MOTOR                                                                                   | R\$ 14.079,19 | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0143 | GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR, PARA 16 CANAIS, SUPORTE DE RESOLUÇÃO FULL HD, BIVOLT - GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR, PARA 16 CANAIS, SUPORTE DE RESOLUÇÃO FULL HD, BIVOLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 2.821,04  | 3,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0144 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 3+3 PRATA REFLETIVO MEDINDO 8,30X6,87, C/06 MÓDULOS VERTICAIS E 11 MÓDULOS HORIZONTAIS. E 05 JANELAS MAXI-AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 3+3 PRATA REFLETIVO MEDINDO 8,30X6,87, C/06 MÓDULOS VERTICAIS E 11 MÓDULOS HORIZONTAIS. E 05 JANELAS MAXI-AR                                                     | R\$ 2.376,06  | 93,21 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0145 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIÁRIA, DE (0,80X2,20)M, INCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIÁRIA, DE (0,80X2,20)M, INCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | R\$ 4.189,13  | 2,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0146 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE VAI-E-DEM, DUAS FOLHAS,DE (1,50X2,20)M,EXCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CONFORME PROJETO P8 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE VAI-E-DEM, DUAS FOLHAS,DE (1,50X2,20)M,EXCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CONFORME PROJETO P8   | R\$ 5.342,82  | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0147 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO - VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 2.332,63  | 0,75 m3  | Homologado | Menor Preço |
| 0148 | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT - CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 70,05     | 28,00 UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 0149 | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H. FORNECIMENTO E INSTALACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H. FORNECIMENTO E INSTALACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | R\$ 110,85   | 217,75 M     | Homologado | Menor Preço |
| 0150 | GALVANIZAÇÃO À FOGO - ESTRUTURAS - GALVANIZAÇÃO À FOGO - ESTRUTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 6,49     | 7.604,72 KG  | Homologado | Menor Preço |
| 0151 | CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 29,85    | 590,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0152 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300 MM - CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 600,10   | 32,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0153 | AQUECEDOR DE ÁGUA À GÁS GN INOX KOMEKO 20 LITROS KO20DI - AQUECEDOR DE ÁGUA À GÁS GN INOX KOMEKO 20 LITROS KO20DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 2.105,79 | 2,00 UN      | Homologado | Menor Preço |
| 0154 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                     | R\$ 30,58    | 280,00 M2MES | Homologado | Menor Preço |
| 0155 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) - MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 17,49    | 2,00 UN      | Homologado | Menor Preço |
| 0156 | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO" ACM ", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF - REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO" ACM ", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.096,28 | 39,32 m2     | Homologado | Menor Preço |
| 0157 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 56,69    | 7,35 M       | Homologado | Menor Preço |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 0158 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | R\$ 15,80    | 82,01 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0159 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA                                                                                                                                                                                                           | R\$ 281,93   | 77,52 m3    | Homologado | Menor Preço |
| 0160 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 23,87    | 80,00 h     | Homologado | Menor Preço |
| 0161 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO - PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 57,36    | 1.286,66 KG | Homologado | Menor Preço |
| 0162 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)                                                                                                                                     | R\$ 219,14   | 2,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0163 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA - TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA                                                                                                   | R\$ 395,33   | 4,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0164 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                       | R\$ 58,68    | 202,11 m3   | Homologado | Menor Preço |
| 0165 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                               | R\$ 56,46    | 25,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0166 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                       | R\$ 56,46    | 45,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0167 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) - TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                         | R\$ 4,45     | 50,00 M     | Homologado | Menor Preço |
| 0168 | FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS - FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS                                                                                                                                             | R\$ 27,02    | 34,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0169 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA - BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                       | R\$ 1.363,81 | 2,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0170 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA - BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                           | R\$ 2.063,16 | 6,00 PAR    | Homologado | Menor Preço |
| 0171 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                       | R\$ 3,08     | 2,00 UN     | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 0172 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | R\$ 56,06  | 3,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0173 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                   | R\$ 4,44   | 593,90 M    | Homologado | Menor Preço |
| 0174 | PINTURA COM NATA DE CIMENTO - PINTURA COM NATA DE CIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 5,99   | 1.380,08 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0175 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 108,37 | 84,84 m3    | Homologado | Menor Preço |
| 0176 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                       | R\$ 13,96  | 3,00 M      | Homologado | Menor Preço |
| 0177 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M                                                                                                                                                                                     | R\$ 77,32  | 15,00 M     | Homologado | Menor Preço |
| 0178 | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M - PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M                                                     | R\$ 45,88  | 5,71 KG     | Homologado | Menor Preço |
| 0179 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M - CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M                                                                   | R\$ 49,17  | 239,00 KG   | Homologado | Menor Preço |
| 0180 | SERRALHEIRO (HORISTA) - SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 28,23  | 24,00 h     | Homologado | Menor Preço |
| 0181 | MONITORAMENTO REMOTO COM CENTRAL DE ALARMES, POR MÊS - MONITORAMENTO REMOTO COM CENTRAL DE ALARMES, POR MÊS                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 218,57 | 12,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0182 | VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERAS, UNIDADE POR MÊS - VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERAS, UNIDADE POR MÊS                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 712,04 | 8,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0183 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"                                                                                                                                                                                             | R\$ 7,77   | 30,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0184 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) - TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 6,52   | 141,81 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0185 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS - TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                                                                                                                     | R\$ 4,87   | 3,96 m2     | Homologado | Menor Preço |
| 0186 | CHUMBADOR PARABOLT Ø 1/4" X 2" - CHUMBADOR PARABOLT Ø 1/4" X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 2,10   | 141,00 UN   | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 0187 | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE - PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE                                                                                                                                                                         | R\$ 961,56 | 9,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0188 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 17,22  | 49,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0189 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 14,99  | 4,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0190 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 96,92  | 2,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0191 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 667,97 | 7,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0192 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 301,25 | 18,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0193 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                 | R\$ 802,54 | 2,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0194 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | R\$ 414,14 | 16,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0195 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE                                                                                                                                                                       | R\$ 149,14 | 450,50 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0196 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                                                                                                               | R\$ 86,89  | 466,67 m2 | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 0197 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS                                                                                                                                                     | R\$ 29,90  | 2.174,73 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0198 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM                                                                                                                         | R\$ 73,19  | 1.432,33 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0199 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | R\$ 104,09 | 107,47 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0200 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.                                 | R\$ 97,49  | 51,80 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0201 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                                                                                       | R\$ 6,20   | 3.283,47 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0202 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG - CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG                                                                                                                                                                                                     | R\$ 20,15  | 148,08 m2   | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 0203 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.           | R\$ 9,43  | 158,20 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0204 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | R\$ 7,05  | 1.012,09 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0205 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL                                   | R\$ 11,40 | 121,14 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0206 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L             | R\$ 10,95 | 627,72 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0207 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 46,90 | 8,00 h      | Homologado | Menor Preço |
| 0208 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 35,69 | 8,00 h      | Homologado | Menor Preço |
| 0209 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 36,31 | 8,00 h      | Homologado | Menor Preço |
| 0210 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 36,04 | 56,00 h     | Homologado | Menor Preço |
| 0211 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 43,40 | 8,00 h      | Homologado | Menor Preço |
| 0212 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 32,64 | 40,00 h     | Homologado | Menor Preço |
| 0213 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.                                                                                                                                                                                                     | R\$ 5,31  | 938,28 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0214 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 - CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                                                                                                                                       | R\$ 40,52 | 450,50 m2   | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |    |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|------------|-------------|
| 0215 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                               | R\$ 6,09  | 283,34   | m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0216 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.                                                                                                                 | R\$ 4,82  | 1.978,96 | m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0217 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                                                   | R\$ 20,45 | 536,42   | m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0218 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                             | R\$ 17,36 | 2.917,24 | m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0219 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL                                                                                       | R\$ 28,77 | 108,00   | m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0220 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | R\$ 32,01 | 28,56    | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0221 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       | R\$ 14,13 | 30,00    | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0222 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022             | R\$ 17,11 | 375,60   | M  | Homologado | Menor Preço |
| 0223 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               | R\$ 11,93 | 212,00   | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0224 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               | R\$ 13,08 | 4,00     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0225 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               | R\$ 19,40 | 2,00     | UN | Homologado | Menor Preço |
| 0226 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | R\$ 18,51 | 33,00    | UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|
| 0227 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | R\$ 16,59  | 80,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0228 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                               | R\$ 42,15  | 58,00 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0229 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                         | R\$ 58,95  | 4,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0230 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                               | R\$ 16,75  | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0231 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                           | R\$ 29,53  | 7,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0232 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | R\$ 68,23  | 9,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0233 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | R\$ 128,59 | 25,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0234 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                       | R\$ 23,09  | 7,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0235 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                         | R\$ 28,95  | 156,45 M | Homologado | Menor Preço |
| 0236 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                         | R\$ 36,75  | 176,60 M | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|
| 0237 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                                                                 | R\$ 51,17 | 810,60 M | Homologado | Menor Preço |
| 0238 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                           | R\$ 14,26 | 94,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0239 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                           | R\$ 14,57 | 91,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0240 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                           | R\$ 20,08 | 74,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0241 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                                                                                                    | R\$ 21,06 | 31,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0242 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                         | R\$ 37,23 | 67,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0243 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | R\$ 38,37 | 27,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0244 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                           | R\$ 20,69 | 8,00 UN  | Homologado | Menor Preço |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 0245 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                                                                                                                                               | R\$ 58,56  | 4,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0246 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                                                                                                                       | R\$ 69,53  | 11,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0247 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                                                     | R\$ 23,37  | 30,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0248 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 141,90 | 2,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0249 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | R\$ 12,06  | 81,90 m3    | Homologado | Menor Preço |
| 0250 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 11,24  | 1.250,00 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0251 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 118,86 | 263,00 M    | Homologado | Menor Preço |
| 0252 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 155,43 | 20,00 h     | Homologado | Menor Preço |
| 0253 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 14,17  | 1.250,00 UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |     |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----|------------|-------------|
| 0254 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO | R\$ 12,34    | 22,00    | CHP | Homologado | Menor Preço |
| 0255 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                               | R\$ 1.058,29 | 32,74    | m2  | Homologado | Menor Preço |
| 0256 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                  | R\$ 30,40    | 550,00   | M   | Homologado | Menor Preço |
| 0257 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                       | R\$ 13,11    | 220,00   | M   | Homologado | Menor Preço |
| 0258 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                           | R\$ 18,57    | 1.250,00 | M   | Homologado | Menor Preço |
| 0259 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                     | R\$ 3,90     | 2.482,00 | M   | Homologado | Menor Preço |
| 0260 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                             | R\$ 5,63     | 9.800,00 | M   | Homologado | Menor Preço |
| 0261 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                               | R\$ 12,09    | 2.137,00 | M   | Homologado | Menor Preço |
| 0262 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                               | R\$ 21,59    | 660,00   | M   | Homologado | Menor Preço |
| 0263 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                    | R\$ 31,21    | 890,00   | M   | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 0264 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPOR - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                     | R\$ 63,77  | 38,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0265 | 91993.TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO - 91993.TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                               | R\$ 67,05  | 34,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0266 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P + T 20 A, - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P + T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.                                                                                                                                            | R\$ 47,91  | 10,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0267 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P + T10A, INCLUINDO SU - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P + T10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                  | R\$ 79,81  | 214,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0268 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                   | R\$ 72,27  | 55,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0269 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                           | R\$ 78,95  | 21,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0270 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | R\$ 94,67  | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM                                                                                                                               | R\$ 79,52  | 939,04 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0272 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM                                                                                                                                                                       | R\$ 205,94 | 6,01 m2     | Homologado | Menor Preço |
| 0273 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM                                                                               | R\$ 103,66 | 1.413,95 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0274 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES                         | R\$ 190,59 | 14,40 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0275 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | R\$ 126,94 | 6,84 m2     | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 0276 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | R\$ 86,27  | 533,80 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0277 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES     | R\$ 88,96  | 146,63 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0278 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES                                                               | R\$ 373,18 | 805,04 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0279 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES                                                               | R\$ 340,45 | 362,27 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0280 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES                                                           | R\$ 137,57 | 598,06 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0281 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                             | R\$ 201,63 | 10,71 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0282 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES                                                                     | R\$ 111,40 | 881,10 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0283 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               | R\$ 43,05  | 4,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0284 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM                                                                                                 | R\$ 18,43  | 2.932,94 KG | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 0285 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                               | R\$ 17,36 | 461,00 KG   | Homologado | Menor Preço |
| 0286 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                               | R\$ 16,27 | 2.350,90 KG | Homologado | Menor Preço |
| 0287 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM                                                                     | R\$ 14,50 | 4.721,46 KG | Homologado | Menor Preço |
| 0288 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                             | R\$ 12,18 | 2.218,80 KG | Homologado | Menor Preço |
| 0289 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM,                                                                                       | R\$ 17,67 | 742,10 KG   | Homologado | Menor Preço |
| 0290 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                 | R\$ 16,64 | 3.830,40 KG | Homologado | Menor Preço |
| 0291 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM                                                                                         | R\$ 15,62 | 1.477,70 KG | Homologado | Menor Preço |
| 0292 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM                                                                                       | R\$ 13,91 | 687,30 KG   | Homologado | Menor Preço |
| 0293 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | R\$ 48,88 | 46,00 M     | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|-------------|
| 0294 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 97,99  | 138,00 M       | Homologado | Menor Preço |
| 0295 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 97,58  | 1,50 M         | Homologado | Menor Preço |
| 0296 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 36,00  | 691,11 M       | Homologado | Menor Preço |
| 0297 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 118,80 | 132,05 m3      | Homologado | Menor Preço |
| 0298 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | R\$ 18,41  | 25,20 m3       | Homologado | Menor Preço |
| 0299 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 1,28   | 2.551,30 M3XKM | Homologado | Menor Preço |
| 0300 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 14,12  | 46,00 UN       | Homologado | Menor Preço |
| 0301 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 15,37  | 85,00 UN       | Homologado | Menor Preço |
| 0302 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 105,79 | 5,00 UN        | Homologado | Menor Preço |
| 0303 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 117,72 | 6,00 UN        | Homologado | Menor Preço |
| 0304 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 108,33 | 1,00 m2        | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|
| 0305 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 255, X ALTURA). - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 255, X ALTURA). | R\$ 62,86  | 530,81 M | Homologado | Menor Preço |
| 0306 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).             | R\$ 66,60  | 9,40 M   | Homologado | Menor Preço |
| 0307 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25MM - FO - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 55,06  | 2,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0308 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                           | R\$ 212,29 | 2,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0309 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                 | R\$ 49,61  | 15,40 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0310 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                           | R\$ 4,83   | 2,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0311 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                               | R\$ 28,18  | 2,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0312 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                           | R\$ 10,01  | 9,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0313 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                           | R\$ 69,08  | 4,00 UN  | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |            |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------------|
| 0314 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM<br>INSTALADO EM RESERVAÇÃO<br>PREDIAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.<br>AF_04/2024 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL,<br>DN 25 MM INSTALADO EM<br>RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.<br>AF_04/2024                                                                    | R\$ 9,52   | 2,00 UN  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0315 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL<br>DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>25 MM X 3/4", INSTALADO EM<br>RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -<br>ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL<br>DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>25 MM X 3/4", INSTALADO EM<br>RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | R\$ 28,01  | 2,00 UN  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0316 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL<br>DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>60 MM X 2", INSTALADO EM<br>RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -<br>ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL<br>DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>60 MM X 2", INSTALADO EM<br>RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     | R\$ 81,04  | 2,00 UN  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0317 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO,<br>LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM<br>ACABAMENTO E CANOPLA<br>CROMADOS - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -<br>REGISTRO DE GAVETA BRUTO,<br>LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM<br>ACABAMENTO E CANOPLA<br>CROMADOS - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                       | R\$ 182,22 | 37,00 UN | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0318 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA<br>D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -<br>TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA<br>D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                           | R\$ 184,88 | 1,00 UN  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0319 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO<br>1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE<br>CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -<br>PREPARO MECÂNICO COM<br>BETONEIRA 400 L - CONCRETO<br>FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM<br>MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA<br>MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO<br>MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L                                | R\$ 708,29 | 0,07 m3  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0320 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO<br>1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE<br>CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -<br>PREPARO MECÂNICO COM<br>BETONEIRA 600 L - CONCRETO<br>FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM<br>MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA<br>MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO<br>MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L                                    | R\$ 655,78 | 34,97 m3 | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0321 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO<br>1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE<br>CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -<br>PREPARO MECÂNICO COM<br>BETONEIRA 600 L - CONCRETO<br>FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM<br>MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA<br>MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO<br>MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L                                | R\$ 695,50 | 0,04 m3  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0322 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO<br>1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE<br>CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -<br>PREPARO MECÂNICO COM<br>BETONEIRA 600 L - CONCRETO<br>FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM<br>MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA<br>MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO<br>MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L                                | R\$ 722,29 | 1,84 m3  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0323 | EXECUÇÃO DE PASSEIO<br>(CALÇADA) OU PISO DE<br>CONCRETO COM CONCRETO<br>MOLDADO IN LOCO, USINADO,<br>ACABAMENTO CONVENCIONAL,<br>ESPESSURA 8 CM, ARMADO -<br>EXECUÇÃO DE PASSEIO<br>(CALÇADA) OU PISO DE<br>CONCRETO COM CONCRETO<br>MOLDADO IN LOCO, USINADO,<br>ACABAMENTO CONVENCIONAL,<br>ESPESSURA 8 CM, ARMADO | R\$ 117,80 | 30,22 m2 | Homologado | Menor<br>Preço |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 0324 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | R\$ 98,00  | 4,00 UN         | Homologado | Menor Preço |
| 0325 | SOLEIRA EM BASALTO 15 CM- ARG.CI.AR 1:4 3 CM - SOLEIRA EM BASALTO 15 CM-ARG.CI.AR 1:4 3 CM                                                                                                                                                                  | R\$ 194,33 | 132,75 M        | Homologado | Menor Preço |
| 0326 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO                                       | R\$ 68,50  | 43,00 UN        | Homologado | Menor Preço |
| 0327 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM                                                                                                                                                   | R\$ 14,06  | 1.739,00 KG     | Homologado | Menor Preço |
| 0328 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM - MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM                                                                                       | R\$ 18,38  | 554,60 KG       | Homologado | Menor Preço |
| 0329 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM                                                                                                       | R\$ 28,14  | 239,00 UN       | Homologado | Menor Preço |
| 0330 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | R\$ 37,04  | 340,00 M        | Homologado | Menor Preço |
| 0331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)                                             | R\$ 3,24   | 12.562,89 M3XKM | Homologado | Menor Preço |
| 0332 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS                                                                                                                                                   | R\$ 63,14  | 105,82 m2       | Homologado | Menor Preço |
| 0333 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINIESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINIESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)             | R\$ 204,32 | 133,97 m3       | Homologado | Menor Preço |
| 0334 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINIESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINIESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | R\$ 73,59  | 60,90 m3        | Homologado | Menor Preço |
| 0335 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)                                                 | R\$ 142,00 | 2,96 m3         | Homologado | Menor Preço |
| 0336 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES                         | R\$ 126,01 | 7,20 m2         | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|
| 0337 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES                               | R\$ 95,47    | 375,75 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0338 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES                                           | R\$ 82,48    | 714,06 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0339 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES | R\$ 168,67   | 7,20 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0340 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM                                                                                                                                               | R\$ 26,18    | 728,10 KG | Homologado | Menor Preço |
| 0341 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM                                                                                                                                           | R\$ 23,51    | 67,02 KG  | Homologado | Menor Preço |
| 0342 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM                                                                                                                                               | R\$ 21,14    | 122,70 KG | Homologado | Menor Preço |
| 0343 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM                                                                                                                                             | R\$ 18,44    | 782,10 KG | Homologado | Menor Preço |
| 0344 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO             | R\$ 1.013,78 | 0,54 m3   | Homologado | Menor Preço |
| 0345 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO               | R\$ 956,37   | 106,95 m3 | Homologado | Menor Preço |
| 0346 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024                                                               | R\$ 272,34   | 18,83 m3  | Homologado | Menor Preço |
| 0347 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*                                                                               | R\$ 253,05   | 2,08 m3   | Homologado | Menor Preço |
| 0348 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                       | R\$ 32,17    | 47,60 M   | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 0349 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                               | R\$ 11,63  | 47,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0350 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                           | R\$ 15,12  | 10,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0351 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | R\$ 85,91  | 10,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0352 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                         | R\$ 131,34 | 45,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0353 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)                                                                                                           | R\$ 41,21  | 14,00 M     | Homologado | Menor Preço |
| 0354 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA | R\$ 0,95   | 2.949,24 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0355 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES                     | R\$ 166,14 | 41,45 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0356 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE O SOLO, COM USO DE TELA Q-92. - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE O SOLO, COM USO DE TELA Q-92.                                                                                         | R\$ 20,47  | 1.035,10 KG | Homologado | Menor Preço |
| 0357 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138                                                                                             | R\$ 18,31  | 1.839,01 KG | Homologado | Menor Preço |
| 0358 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                         | R\$ 827,98 | 66,87 m3    | Homologado | Menor Preço |
| 0359 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA                                                                                                         | R\$ 48,19  | 1.562,80 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0360 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO                                                                                                                                               | R\$ 3,42   | 1.535,29 m2 | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 0361 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | R\$ 113,83 | 2,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0362 | 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | R\$ 132,94 | 8,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0363 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO                                                 | R\$ 76,10  | 133,55 m3 | Homologado | Menor Preço |
| 0364 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO                           | R\$ 320,98 | 9,05 m3   | Homologado | Menor Preço |
| 0365 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO                                             | R\$ 149,48 | 49,19 m3  | Homologado | Menor Preço |
| 0366 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                   | R\$ 13,17  | 51,66 m2  | Homologado | Menor Preço |
| 0367 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                         | R\$ 34,01  | 46,72 m2  | Homologado | Menor Preço |
| 0368 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                   | R\$ 4,90   | 539,29 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0369 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                         | R\$ 10,58  | 539,29 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0370 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                 | R\$ 0,93   | 144,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0371 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                           | R\$ 17,46  | 19,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0372 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                   | R\$ 2,52   | 60,00 UN  | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |         |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|-------------|
| 0373 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                             | R\$ 29,16     | 38,00 M | Homologado | Menor Preço |
| 0374 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).                       | R\$ 2.697,25  | 1,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0375 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO = 2,00 M, ALTURA INTERNA= 1,2 M, VOLUME ÚTIL: 3768 L - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO = 2,00 M, ALTURA INTERNA= 1,2 M, VOLUME ÚTIL: 3768 L                                                                                               | R\$ 3.711,97  | 6,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0376 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).                   | R\$ 2.297,16  | 1,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0377 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,70 M, ALTURA INTERNA = 1,80 M, VOLUME ÚTIL: 4084 L - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,70 M, ALTURA INTERNA = 1,80 M, VOLUME ÚTIL: 4084 L                                                                       | R\$ 4.961,51  | 7,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0378 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 4,5 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 4,5 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) | R\$ 5.471,81  | 1,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0379 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1 X 17,5 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 44,0 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES) - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1 X 17,5 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 44,0 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES) | R\$ 12.349,50 | 5,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0380 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)               | R\$ 3.689,93  | 1,00 UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 0381 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M                                                                                     | R\$ 61,20    | 22,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0382 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                 | R\$ 7,67     | 2.132,00 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0383 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     | R\$ 10,81    | 2.400,00 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0384 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                 | R\$ 783,48   | 2,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0385 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                     | R\$ 4.676,16 | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0386 | RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                             | R\$ 3.466,68 | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0387 | TOMADA DE REDE RJ45- FORNECIMENTO E INSTALACAO - TOMADA DE REDE RJ45- FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                     | R\$ 80,75    | 48,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0388 | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4") - INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4")                                                                     | R\$ 50,49    | 3,00 M      | Homologado | Menor Preço |
| 0389 | TAPUME COM TELHA METALICA - TAPUME COM TELHA METALICA                                                                                                                                                                                                               | R\$ 101,12   | 484,00 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0390 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA                                                                                                                                                                                                 | R\$ 56,98    | 105,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0391 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024                                                   | R\$ 178,82   | 10,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0392 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS | R\$ 0,89     | 4.627,50 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0393 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM                                   | R\$ 157,98   | 93,01 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0394 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS                                                                                     | R\$ 41,86    | 1.438,83 m2 | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |            |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 0395 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                                     | R\$ 59,62     | 46,73 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0396 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM                                                                                         | R\$ 72,60     | 71,30 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0397 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM                                                                                             | R\$ 89,08     | 26,68 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0398 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7CM. AF_09/2020 - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                       | R\$ 63,61     | 1.202,35 M | Homologado | Menor Preço |
| 0399 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES                                                       | R\$ 80,07     | 260,00 M   | Homologado | Menor Preço |
| 0400 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM | R\$ 727,65    | 49,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0401 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM         | R\$ 1.201,13  | 11,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0402 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO                                                                                                                                                                                       | R\$ 2,75      | 834,41 m2  | Homologado | Menor Preço |
| 0403 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 COM BANHEIRO - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 COM BANHEIRO                                                                                                                                                                                         | R\$ 14.595,72 | 1,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0404 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL                                                                                                                                                                                     | R\$ 5.189,30  | 1,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0405 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1")                                                                                                                                                                                                 | R\$ 12,81     | 83,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0406 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                                                                                                                                                           | R\$ 36,85     | 160,00 m2  | Homologado | Menor Preço |
| 0407 | DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA - DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 35,93     | 68,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0408 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP=20 MM P/ TETO - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP=20 MM P/ TETO                                                                             | R\$ 52,23     | 27,26 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0409 | ESCADA DE MARINHEIRO, C/TUBO GALVANIZADO 3/4", H=VAR - ESCADA DE MARINHEIRO, C/TUBO GALVANIZADO 3/4", H=VAR                                                                                                                                                                           | R\$ 463,10    | 8,30 M     | Homologado | Menor Preço |





|      |                                                                                                                                                                                             |              |             |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 0410 | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR - INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR                                                                                           | R\$ 322,22   | 2,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0411 | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA                                                                                                                     | R\$ 826,08   | 0,24 m2     | Homologado | Menor Preço |
| 0412 | LIMPEZA GERAL - LIMPEZA GERAL                                                                                                                                                               | R\$ 17,52    | 2.400,61 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0413 | PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO                                                                                                                     | R\$ 27,20    | 211,34 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0414 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO                         | R\$ 41,27    | 148,08 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0415 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO                       | R\$ 41,00    | 27,26 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0416 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE                         | R\$ 35,44    | 4.131,24 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0417 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS                                                                                                                               | R\$ 1.359,57 | 56,70 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0418 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO. - TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO.                                                                                                                     | R\$ 261,18   | 47,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0419 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M)                                                           | R\$ 29,61    | 77,40 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0420 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO                                                                                                                       | R\$ 324,68   | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0421 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA                                                                         | R\$ 2.071,38 | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0422 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA                                                                                                                           | R\$ 1.706,79 | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0423 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3                                                                   | R\$ 69,03    | 204,03 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0424 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS                                                       | R\$ 742,66   | 10,04 m3    | Homologado | Menor Preço |
| 0425 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3                                             | R\$ 1.843,62 | 2,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0426 | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23X11X5)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=22 CM - ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23X11X5)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=22 CM | R\$ 446,99   | 68,30 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0427 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE                                         | R\$ 177,76   | 476,74 m2   | Homologado | Menor Preço |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 0428 | FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM                                                                                                                                                     | R\$ 113,05 | 944,87 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0429 | DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO - DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 139,24 | 8,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0430 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 85,39  | 1.686,79 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0431 | GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO - GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 498,69 | 105,67 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0432 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)                                                                                                                       | R\$ 294,36 | 1,73 m2     | Homologado | Menor Preço |
| 0433 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL - PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 107,08 | 37,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0434 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) - IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)                               | R\$ 53,64  | 147,26 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0435 | PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) | R\$ 351,00 | 219,25 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0436 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA                                                                                                                                                                                     | R\$ 656,12 | 5,04 m2     | Homologado | Menor Preço |
| 0437 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)                                                                                                         | R\$ 194,33 | 172,58 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0438 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 621,38 | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0439 | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                                                                                                                                                       | R\$ 217,73 | 195,66 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0440 | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                                                                                                                                                         | R\$ 197,87 | 232,69 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0441 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA - FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 136,86 | 47,20 M     | Homologado | Menor Preço |
| 0442 | CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO - CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 134,00 | 82,50 M     | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 0443 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25 MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS - REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25 MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 116,05    | 5,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0444 | CABO DE ACO COBREADO, COM BAIXO TEOR DE CARBONO, RECOZIDO, FORMADO POR SETE FIOS DE ACO REVESTIDOS INDIVIDUALMENTE COM COBRE (PROCESSO DE CALDEAMENTO A QUENTE), BITOLA DE 16 MM2, CONDUTIVIDADE MAIOR OU IGUAL A 30 PORCENTO IACS, CONFORME NORMA ASTM B227 PARA FIOS E ASTM B228 PARA CABOS. FORNECIMENTO - CABO DE ACO COBREADO, COM BAIXO TEOR DE CARBONO, RECOZIDO, FORMADO POR SETE FIOS DE ACO REVESTIDOS INDIVIDUALMENTE COM COBRE (PROCESSO DE CALDEAMENTO A QUENTE), BITOLA DE 16 MM2, CONDUTIVIDADE MAIOR OU IGUAL A 30 PORCENTO IACS, CONFORME NORMA ASTM B227 PARA FIOS E ASTM B228 PARA CABOS. FORNECIMENTO | R\$ 16,94     | 6,50 M      | Homologado | Menor Preço |
| 0445 | LAMPADA LED, TUBULAR, 600MM, T8, 9W, FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 900LM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. (DESONERADO) - LAMPADA LED, TUBULAR, 600MM, T8, 9W, FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 900LM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. (DESONERADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 13,03     | 312,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0446 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 52.055,80 | 12,00 MÊS   | Homologado | Menor Preço |
| 0447 | ART/RRT - ART/RRT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 127,28    | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0448 | PORTAO METALICO METALON, QUADRO COM PERFIL 60X40MM, MONTANTE - PORTAO METÁLICO METALON, QUADRO COM PERFIL 60X40MM, MONTANTES PERFIL 40X30MM, ESPESSURA 1,5MM, COM GALVANIZAÇÃO À FOGO E TELA ONDULADA MALHA 15MM FIO 12 BWG, PINTURA ELETROSTÁTICA - INCLUSIVE ROLETES, ROLDANAS E BATENTE C/ OLHAL PARA CADEADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 1.400,61  | 22,80 m2    | Homologado | Menor Preço |
| 0449 | CUSTO PARA RECEBIMENTO DE CAMINHÃO CARREGADO DE RESÍDUOS NO ECOPONTO MUNICIPAL - CUSTO PARA RECEBIMENTO DE CAMINHÃO CARREGADO DE RESÍDUOS NO ECOPONTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 185,31    | 35,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0450 | TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, PERFIL "U" ENRIJECIDO 17X50X127X50X17 E= 2,65MM; ESPAÇADAS A CADA 0,8M, INCLUSO GALVANIZAÇÃO À FOGO. - TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, PERFIL "U" ENRIJECIDO 17X50X127X50X17 E= 2,65MM; ESPAÇADAS A CADA 0,8M, INCLUSO GALVANIZAÇÃO À FOGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 135,15    | 1.686,79 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0451 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-61 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 72,68     | 857,50 m2   | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 0452 | APLICAÇÃO MANUAL DE CALFINO EM PAREDES INTERNAS, INCLUSO LIXAMENTO - APLICAÇÃO MANUAL DE CALFINO EM PAREDES INTERNAS, INCLUSO LIXAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 14,08    | 1.773,76 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0453 | EXECUÇÃO DE REBOCO TEXTURIZADO (ESTILO CASQUINHA DE LARANJA) - EXECUÇÃO DE REBOCO TEXTURIZADO (ESTILO CASQUINHA DE LARANJA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 6,08     | 416,16 m2   | Homologado | Menor Preço |
| 0454 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 889,87   | 42,59 m3    | Homologado | Menor Preço |
| 0455 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 890,01   | 343,90 m3   | Homologado | Menor Preço |
| 0456 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE VIDRO ARAMADO E=6MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) - CONFORME PROJETO P1 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE VIDRO ARAMADO E=6MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) - CONFORME PROJETO P1 | R\$ 5.064,16 | 17,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0457 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (1,0X2,20)M, INCLUSIVE VIDRO ARAMADO E=6MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) CONFORME PROJETO P1A - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (1,0X2,20)M, INCLUSIVE VIDRO ARAMADO E=6MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) CONFORME PROJETO P1A     | R\$ 5.608,75 | 1,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0458 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) - CONFORME PROJETO P6, P3 E P2 - EXTERNA - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) - CONFORME PROJETO P6, P3 E P2 - EXTERNA                         | R\$ 4.943,17 | 30,00 UN    | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|
| 0459 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,70X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (ADAP. EMOP 14.001.0035-A) - CONFORME PROJETO P4 - EXTERNA - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,70X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (ADAP. EMOP 14.001.0035-A) - CONFORME PROJETO P4 - EXTERNA | R\$ 4.319,02 | 2,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0460 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE CORRER, DUAS FOLHAS MOVEIS COM TRAVESSA INTERMEDIARIA, DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CONFORME PROJETO P7 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE CORRER, DUAS FOLHAS MOVEIS COM TRAVESSA INTERMEDIARIA, DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CONFORME PROJETO P7   | R\$ 3.488,83 | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0461 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 87,19    | 26,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0462 | CONECTOR BORNE EMENDA PARA CHUVEIRO OU PONTO ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO, PARA CABOS DE 6.00MM² A 10.00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR BORNE EMENDA PARA CHUVEIRO OU PONTO ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO, PARA CABOS DE 6.00MM² A 10.00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 19,83    | 9,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0463 | CONJUNTO 04 - TOMADA HEXAGONAL DUPLA, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TOMADA HEXAGONAL DUPLA, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                   | R\$ 63,91    | 63,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0464 | CONJUNTO 05 - TOMADA HEXAGONAL SIMPLES - 20A, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25 MM(3/4), COM TAMPA, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TOMADA HEXAGONAL SIMPLES - 20A, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25 MM(3/4), COM TAMPA, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | R\$ 55,36    | 5,00 UN  | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 0465 | CONJUNTO 07 - INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA + TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1"). COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA + TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1"). COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | R\$ 65,23    | 9,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0466 | LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL DUPLO 125CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE LUMINÁRIA TUBULAR T8 2X18W - LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL DUPLO 125CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE LUMINÁRIA TUBULAR T8 2X18W                                                                                                                                                                                       | R\$ 251,61   | 20,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0467 | LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL DUPLO 65 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE LUMINÁRIA TUBULAR T8 2X18W - LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL DUPLO 65 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE LUMINÁRIA TUBULAR T8 2X18W                                                                                                                                                                                       | R\$ 272,25   | 4,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0468 | LUMINÁRIA PAFON PAINEL LED QUADRADA 62X62, DE EMBUTIR, BRANCO, DE ALUMÍNIO, COR BRANCA NEUTRA 4000 K FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUMINÁRIA PAFON PAINEL LED QUADRADA 62X62, DE EMBUTIR, BRANCO, DE ALUMÍNIO, COR BRANCA NEUTRA 4000 K FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                         | R\$ 233,74   | 104,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0469 | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 12 X 12 - 6 W - 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 12 X 12 - 6 W - 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 59,48    | 8,00 UN     | Homologado | Menor Preço |
| 0470 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO COM CONCRETO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO COM CONCRETO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                     | R\$ 2.154,34 | 13,00 UN    | Homologado | Menor Preço |
| 0471 | CORDOALHA DE AÇO COBREADO 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CORDOALHA DE AÇO COBREADO 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 44,23    | 647,00 M    | Homologado | Menor Preço |
| 0472 | LIXAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM LIXADEIRA ELETRICA - LIXAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM LIXADEIRA ELETRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 14,16    | 1.380,08 m2 | Homologado | Menor Preço |
| 0473 | INSTALACAO DE TUBO PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 15, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE TUBO PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 15, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 136,25   | 37,60 M     | Homologado | Menor Preço |
| 0474 | INSTALACAO DE TUBO PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 15, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE TUBO PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 15, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 180,75   | 217,82 M    | Homologado | Menor Preço |
| 0475 | INSTALACAO DE JOELHO 90°, PPR, DN 90 MM, EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE JOELHO 90°, PPR, DN 90 MM, EM REDE DE HIDRANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 122,92   | 16,00 UN    | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|
| 0476 | INSTALACAO DE TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES                                                                                                                                                                           | R\$ 133,60   | 3,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0477 | BUCHA DE REDUCAO M/F PPR 90X75MM - BUCHA DE REDUCAO M/F PPR 90X75MM                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 121,56   | 14,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0478 | INSTALACAO DE JOELHO 45°, PPR, DN 90 MM, EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE JOELHO 45°, PPR, DN 90 MM, EM REDE DE HIDRANTES                                                                                                                                                                               | R\$ 42,88    | 2,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0479 | INSTALACAO DE LUVA DE TRANSIÇÃO PPR - AÇO GALVANIZADO 90 MM/3", EM REDES DE HIDRANTE - INSTALACAO DE LUVA DE TRANSIÇÃO PPR - AÇO GALVANIZADO 90 MM/3", EM REDES DE HIDRANTE                                                                                                                                 | R\$ 377,14   | 1,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0480 | INSTALACAO DE LUVA DE TRANSIÇÃO PPR - AÇO GALVANIZADO 75 MM/2.1/2", EM REDES DE HIDRANTE - INSTALACAO DE LUVA DE TRANSIÇÃO PPR - AÇO GALVANIZADO 75 MM/2.1/2", EM REDES DE HIDRANTE                                                                                                                         | R\$ 298,06   | 7,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0481 | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 65 MM - 2.1/2" - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 65 MM - 2.1/2"                                                                                                                                                                                                     | R\$ 149,37   | 12,95 M   | Homologado | Menor Preço |
| 0482 | CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 2.1/2" - CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 2.1/2"                                                                                                                                                                                                   | R\$ 134,52   | 7,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0483 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA                                                                                                                                                                                                             | R\$ 29,86    | 129,01 m3 | Homologado | Menor Preço |
| 0484 | BOMBA MONOESTAGIO BC-22R 1.1/2 7,5 CV TRIFASICA SCHNEIDER - BOMBA MONOESTAGIO BC-22R 1.1/2 7,5 CV TRIFASICA SCHNEIDER                                                                                                                                                                                       | R\$ 7.566,57 | 1,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0485 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA DE 1CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA DE 1CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                           | R\$ 1.558,38 | 1,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0486 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       | R\$ 186,97   | 1,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0487 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | R\$ 113,35   | 4,00 UN   | Homologado | Menor Preço |
| 0488 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | R\$ 99,51    | 1,00 UN   | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|
| 0489 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | R\$ 57,43    | 9,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0490 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | R\$ 105,81   | 1,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0491 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                               | R\$ 308,76   | 1,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0492 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                         | R\$ 226,23   | 1,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0493 | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 - PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15                                                                                                                                                                                             | R\$ 549,16   | 2,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0494 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                               | R\$ 663,69   | 1,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0495 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | R\$ 323,58   | 2,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0496 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | R\$ 378,64   | 2,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0497 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               | R\$ 59,60    | 6,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0498 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP - QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP                                                                                                                                                                     | R\$ 2.044,33 | 1,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0499 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | R\$ 244,41   | 2,00 UN | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|
| 0500 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 166,03   | 5,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0501 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 7.005,89 | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0502 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 16,89    | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0503 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 87,31    | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0504 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4 - FORN - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 44,31    | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0505 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 26,13    | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0506 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) - TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 190,35   | 20,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0507 | REVISÃO, MANUTENÇÃO E TESTES DOS HIDRANTES: CONJUNTO COMPLETO DE PEÇAS: MANGUEIRAS,CAIXA DE ABRIGO,REGISTROS, ENCAIXES PONTEIRAS ADAPTADORAS,ESGUICHO REGULÁVEL, CHAVE STORZ E TUBULAÇÃO PARA O SEU DEVIDO FUNCIONAMENTO COM VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E ESTANQUEIDADE DO SISTEMA. - REVISÃO, MANUTENÇÃO E TESTES DOS HIDRANTES: CONJUNTO COMPLETO DE PEÇAS: MANGUEIRAS,CAIXA DE ABRIGO,REGISTROS, ENCAIXES PONTEIRAS ADAPTADORAS,ESGUICHO REGULÁVEL, CHAVE STORZ E TUBULAÇÃO PARA O SEU DEVIDO FUNCIONAMENTO COM VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E ESTANQUEIDADE DO SISTEMA. | R\$ 1.445,91 | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0508 | EXTINTOR DE INCÊNCIO PQS ABC 4A:40B:C 6KG. - EXTINTOR DE INCÊNCIO PQS ABC 4A:40B:C 6KG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 260,18   | 16,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0509 | ABRIGO DE FIBRA DE VIDRO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 75 X 30 X 25 CM - ABRIGO DE FIBRA DE VIDRO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 75 X 30 X 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 964,96   | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0510 | CAIXA DE FIBRA DE VIDRO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 90 X 80 X 30 CM - CAIXA DE FIBRA DE VIDRO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 90 X 80 X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 2.263,59 | 7,00 UN  | Homologado | Menor Preço |





|      |                                                                                                                                                                                                                           |              |          |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|
| 0511 | MANGOTINHO DE INCÊNDIO SEMIRÍGIDO C/ ESGUICHO REGULÁVEL 1" - 30 METROS - COM CARRETEL BASCULANTE - MANGOTINHO DE INCÊNDIO SEMIRÍGIDO C/ ESGUICHO REGULÁVEL 1" - 30 METROS - COM CARRETEL BASCULANTE                       | R\$ 2.068,38 | 7,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0512 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, PROIBIDO FUMAR 20X20CM P1 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, PROIBIDO FUMAR 20X20CM P1                           | R\$ 28,95    | 2,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0513 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO           | R\$ 30,87    | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0514 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A1", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A1", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | R\$ 21,74    | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0515 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | R\$ 21,74    | 9,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0516 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, SAIDA ESQUERDA 30 X 15 (S1) - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, SAIDA ESQUERDA 30 X 15 (S1)                       | R\$ 58,88    | 2,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0517 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA TIPO S1, S2 E S3 - SUSPENSÃO NO TETO POR TIRANTE - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA TIPO S1, S2 E S3 - SUSPENSÃO NO TETO POR TIRANTE                                                           | R\$ 151,50   | 8,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0518 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, SAIDA ESQUERDA 30 X 15 (S2) - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, SAIDA ESQUERDA 30 X 15 (S2)                       | R\$ 32,45    | 3,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0519 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, SAIDA EM FRENTE 30 X 15 CM(S3) - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, SAIDA EM FRENTE 30 X 15 CM(S3)                 | R\$ 42,05    | 24,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0520 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, ORIENTAÇÃO SAÍDA 30X15CM (S12) - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, ORIENTAÇÃO SAÍDA 30X15CM (S12)                 | R\$ 42,05    | 14,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0521 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, ACIONADOR MANUAL 15X20 CM (E2) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, ACIONADOR MANUAL 15X20 CM (E2)                 | R\$ 32,45    | 6,00 UN  | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |            |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|
| 0522 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                                     | R\$ 22,93    | 16,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0523 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO, FOTOLUMINOSCENTE - MANGOTINHO - 20X20CM (E6) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO, FOTOLUMINOSCENTE - MANGOTINHO - 20X20CM (E6)                                                                                                                     | R\$ 28,95    | 7,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0524 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EXTINTOR DE PÓ ABC - FOTOLUMINESCENTE - N2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EXTINTOR DE PÓ ABC - FOTOLUMINESCENTE - N2                                                                                                                         | R\$ 9,76     | 16,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0525 | ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO FACE ÚNICA - ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO FACE ÚNICA                                                                                                                                                                                                               | R\$ 187,94   | 10,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0526 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS                                                                                                                                                                               | R\$ 42,20    | 18,00 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0527 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETOES 55W/12VCC - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETOES 55W/12VCC                                                                                                                                                                   | R\$ 859,16   | 8,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0528 | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM - CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM                                                                                                                                                                                               | R\$ 381,32   | 78,80 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0529 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | R\$ 3.300,27 | 1,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0530 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | R\$ 14,19    | 45,00 M  | Homologado | Menor Preço |
| 0531 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                         | R\$ 25,30    | 3,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0532 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2) - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2)                                                                                                                                                 | R\$ 7,45     | 8,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0533 | CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | R\$ 16,28    | 8,00 UN  | Homologado | Menor Preço |
| 0534 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE F - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                         | R\$ 28,34    | 11,20 M  | Homologado | Menor Preço |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |          |            |                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------------|
| 0535                 | CABO DE COBRE BLINDADO C/<br>FITA POLIESTER P/ ALARME INC<br>2X2,5 - CABO DE COBRE BLINDADO<br>C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC<br>2X2,5                                                                                                                                                                                                | R\$ 15,69    | 372,24 M | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0536                 | AVISADOR SONORO E VISUAL -<br>AVISADOR SONORO E VISUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 161,24   | 7,00 UN  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0537                 | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)<br>TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL.<br>INCENDIO - ACIONADOR MANUAL<br>(BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO,<br>P/INSTAL. INCENDIO                                                                                                                                                                                      | R\$ 193,35   | 7,00 UN  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0538                 | ELETRODUTO FLEXÍVEL<br>CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),<br>PARA REDE ENTERRADA DE<br>DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA<br>ELÉTRICA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO - ELETRODUTO<br>FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN<br>50 (1 1/2"), PARA REDE<br>ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE<br>ENERGIA ELÉTRICA -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                      | R\$ 13,92    | 422,00 M | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0539                 | CAIXA ENTERRADA ELETRICA<br>RETANGULAR, EM ALVENARIA<br>COM BLOCOS DE CONCRETO,<br>FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES<br>INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M - CAIXA<br>ENTERRADA ELETRICA<br>RETANGULAR, EM ALVENARIA<br>COM BLOCOS DE CONCRETO,<br>FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES<br>INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M                                                 | R\$ 278,36   | 33,00 UN | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0540                 | GRADIL DE CONCRETO PRÉ<br>FABRICADO TIPO PLACA CEGA<br>H=2,40M - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO, INCLUINDO<br>FUNDAÇÕES EM MICRO-ESTACAS<br>E BLOCOS DE COROAMENTO -<br>GRADIL DE CONCRETO PRÉ<br>FABRICADO TIPO PLACA CEGA<br>H=2,40M - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO, INCLUINDO<br>FUNDAÇÕES EM MICRO-ESTACAS<br>E BLOCOS DE COROAMENTO | R\$ 982,02   | 93,84 M  | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0541                 | ESTACAS TIPO STRAUSS<br>DIÂMETRO 32 CM - ESTACAS TIPO<br>STRAUSS DIÂMETRO 32 CM                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 120,38   | 822,50 M | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0542                 | PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO<br>(FACHADAS) - PAINEL EM ACM -<br>ESTRUTURADO (FACHADAS)                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 721,25   | 38,88 m2 | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0543                 | TELA DE NYLON TIPO<br>MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM<br>ALUMÍNIO - TELA DE NYLON TIPO<br>MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM<br>ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL                                                                                                                                                                                          | R\$ 119,28   | 65,66 m2 | Homologado | Menor<br>Preço |
| 0544                 | FORMA EM TUBO DE PAPELÃO<br>COM DIÂMETRO DE 30 CM - FORMA<br>EM TUBO DE PAPELÃO COM<br>DIÂMETRO DE 30 CM                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 210,92   | 72,10 M  | Homologado | Menor<br>Preço |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.532.246,22 |          |            |                |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 04/12/2025 - 18:43 | <a href="#">Editai.pdf</a>                               |
| 04/12/2025 - 18:43 | <a href="#">Cronograma.pdf</a>                           |
| 04/12/2025 - 18:55 | <a href="#">BDI.pdf</a>                                  |
| 04/12/2025 - 18:55 | <a href="#">ENCARGOS.pdf</a>                             |
| 04/12/2025 - 18:55 | <a href="#">Planilha Orcamentaria.zip</a>                |
| 04/12/2025 - 18:55 | <a href="#">Anexo 04 – Estudo Técnico Preliminar.pdf</a> |
| 04/12/2025 - 18:56 | <a href="#">Projeto básico e memorial.zip</a>            |
| 04/12/2025 - 18:56 | <a href="#">Projeto elétrico e PrPCI.zip</a>             |
| 04/12/2025 - 18:56 | <a href="#">Projeto_Eletrico_Prancha.zip</a>             |
| 04/12/2025 - 18:57 | <a href="#">PrPCI.zip</a>                                |
| 08/12/2025 - 13:13 | <a href="#">ARQUITETONICO.zip</a>                        |
| 08/12/2025 - 13:14 | <a href="#">LISTA PRANCHAS PROJETOS.pdf</a>              |
| 08/12/2025 - 13:15 | <a href="#">Estrutural.zip</a>                           |
| 08/12/2025 - 13:16 | <a href="#">Imagens_Compactadas.zip</a>                  |



## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data                  | Assunto                                        | Frase                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/12/2025 - 13:18:43 | Novos arquivos (projetos) adicionados          | Prezados, boa tarde, informo que foram adicionados arquivos (projetos) que previamente haviam dado erro ao importar no Portal.                            |
| 18/12/2025 - 16:18:22 | Inclusão de arquivo                            | Prezados, boa tarde<br><br>Informo que foi anexado novo arquivo denominado CRONOGRAMA COMPLETO, devido o anterior estar incompleto.                       |
| 22/12/2025 - 15:06:44 | Negociação aberta para o processo              | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                         |
| 22/12/2025 - 15:07:27 | Documentos solicitados para o processo         | Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                     |
| 23/12/2025 - 15:04:25 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 35/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/12/2025 - 15:55:12 | Documentos solicitados para o processo 35/2025 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 35/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 23/12/2025 - 18:02:37 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 35/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/12/2025 - 16:34:22 | Envio de Propostas Readequadas 35/2025         | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 31/12/2025.                                            |
| 31/12/2025 - 11:32:10 |                                                | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 35/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.               |

## Vencedores

**OSMAR M JORGE & CIA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 00.551.460/0001-08 - Endereço: R RODRIGO BITENCOURT DE FARIAS - CEP: 95555000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 99946-5862**

| Lote | Item   | Produto                                                                                                                                                                                                                           | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total   |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|--------------|---------------|
| 0001 | Lote 1 |                                                                                                                                                                                                                                   |         |                   |            |              |               |
|      | 0001   | CAMERA DOME FULL HD INFRATERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4 - CAMERA DOME FULL HD INFRATERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO           | 18,00 UN   | R\$ 210,02   | R\$ 3.780,36  |
|      | 0002   | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA - LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO           | 30,00 UN   | R\$ 168,91   | R\$ 5.067,30  |
|      | 0003   | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO - QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO           | 1,00 UN    | R\$ 1.966,23 | R\$ 1.966,23  |
|      | 0004   | CAMERA EXTERNA BULLET INFRATERMELHO MULTI HD 1015B INTELBRAS - CAMERA EXTERNA BULLET INFRATERMELHO MULTI HD 1015B INTELBRAS                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO           | 20,00 UN   | R\$ 593,86   | R\$ 11.877,20 |
|      | 0005   | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO           | 30,00 UN   | R\$ 42,70    | R\$ 1.281,00  |
|      | 0006   | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-62) COM SOQUETES PARA QUATRO LAMPADAS LED TUBULAR 60 CM - CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-62) COM SOQUETES PARA QUATRO LAMPADAS LED TUBULAR 60 CM | PRÓPRIO | PRÓPRIO           | 78,00 UN   | R\$ 402,98   | R\$ 31.432,44 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |           |              |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------|---------------|
| 0007 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 - Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 406,00 UN | R\$ 16,21    | R\$ 6.581,26  |
| 0008 | KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER) - KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 3,00 UN   | R\$ 1.348,98 | R\$ 4.046,94  |
| 0009 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN   | R\$ 140,74   | R\$ 281,48    |
| 0010 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9,00 UN   | R\$ 87,06    | R\$ 783,54    |
| 0011 | Fonte Driver externa de 250ww, tensão de entrada AC 90 a 305v, tensão de saída DC 12v, uso externo - Fonte Driver externa de 250ww, tensão de entrada AC 90 a 305v, tensão de saída DC 12v, uso externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN   | R\$ 432,84   | R\$ 865,68    |
| 0012 | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC.2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE<br><br>NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 2 POLOS, INST.,C.NOMINAL 25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA - DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC.2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE<br><br>NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 2 POLOS, INST.,C.NOMINAL 25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 41,00 UN  | R\$ 105,78   | R\$ 4.336,98  |
| 0013 | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC.2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V,SENSIBILIDAD E 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 2 POLOS, INST.,C.NOMINAL 40AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS - DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC.2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V,SENSIBILIDAD E 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 2 POLOS, INST.,C.NOMINAL 40AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 24,00 UN  | R\$ 109,23   | R\$ 2.621,52  |
| 0014 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) - Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 63,00 UN  | R\$ 6,27     | R\$ 395,01    |
| 0015 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl33 valemam ou similar) - Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl33 valemam ou similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 126,00 UN | R\$ 11,82    | R\$ 1.489,32  |
| 0016 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) - Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 365,00 M  | R\$ 79,28    | R\$ 28.937,20 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |             |              |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------------|----------------|
| 0017 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido - Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 255,00 UN   | R\$ 12,07    | R\$ 3.077,85   |
| 0018 | Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) - Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9,00 UN     | R\$ 53,06    | R\$ 477,54     |
| 0019 | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA - Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN     | R\$ 185,21   | R\$ 370,42     |
| 0020 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 10,00 UN    | R\$ 98,32    | R\$ 983,20     |
| 0021 | Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa - Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 10,00 UN    | R\$ 25,73    | R\$ 257,30     |
| 0022 | Curva de inversão 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Curva de inversão 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 13,00 UN    | R\$ 78,77    | R\$ 1.024,01   |
| 0023 | Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) - Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 10,00 UN    | R\$ 59,77    | R\$ 597,70     |
| 0024 | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA - Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 1.084,93 | R\$ 1.084,93   |
| 0025 | GRADIL DE CONCRETO PRÉ FABRICADO TIPO MOLDURA H=2,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÕES EM MICRO-ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO - GRADIL DE CONCRETO PRÉ FABRICADO TIPO MOLDURA H=2,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÕES EM MICRO-ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 176,69 M    | R\$ 810,36   | R\$ 143.182,51 |
| 0026 | PARAFUSO ZINCADO AUTOBROCANTE 6,3 X 38 MM - PARAFUSO ZINCADO AUTOBROCANTE 6,3 X 38 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 6.993,40 UN | R\$ 0,88     | R\$ 6.154,19   |
| 0027 | KIT CAVALETE CENTRAL DE GÁS P/04 BOTIJOES P45 - KIT CAVALETE CENTRAL DE GÁS P/04 BOTIJOES P45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 1.229,59 | R\$ 1.229,59   |
| 0028 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN     | R\$ 839,07   | R\$ 1.678,14   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |             |              |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------------|----------------|
| 0029 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 80 X 50 X 30 CM, E=0,8 MM, COM VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 03 - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 80 X 50 X 30 CM, E=0,8 MM, COM VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 03 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 11,00 UN    | R\$ 3.696,72 | R\$ 40.663,92  |
| 0030 | CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 1" - CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 41,00 M     | R\$ 34,23    | R\$ 1.403,43   |
| 0031 | CHAPA DE ALUMÍNIO 1 MM - DIMENSÕES 2,00 X 1,0 M - CHAPA DE ALUMÍNIO 1 MM - DIMENSÕES 2,00 X 1,0 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 36,10 m2    | R\$ 130,61   | R\$ 4.715,02   |
| 0032 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSIVE MURETA, EXCETO HIDRÔMETRO - Rev 03_10/2022 - LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSIVE MURETA, EXCETO HIDRÔMETRO - Rev 03_10/2022                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 537,26   | R\$ 537,26     |
| 0033 | CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSÃO PARA ATERramento - CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSÃO PARA ATERramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 10,00 UN    | R\$ 50,94    | R\$ 509,40     |
| 0034 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO COM ROSCA DE 1/2"NPT x 5/8"UNC, REF. X P13 UCV, P/ INSTALAÇÕES DE GÁS - VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO COM ROSCA DE 1/2"NPT x 5/8"UNC, REF. X P13 UCV, P/ INSTALAÇÕES DE GÁS                                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN     | R\$ 30,87    | R\$ 61,74      |
| 0035 | AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM COM RESISTÊNCIA BLINDADA - AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM COM RESISTÊNCIA BLINDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9,00 UN     | R\$ 966,94   | R\$ 8.702,46   |
| 0036 | BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 125,00 M    | R\$ 42,99    | R\$ 5.373,75   |
| 0037 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 174,58 m3   | R\$ 193,32   | R\$ 33.749,81  |
| 0038 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7.604,72 KG | R\$ 14,60    | R\$ 111.028,91 |
| 0039 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,00 UN     | R\$ 95,28    | R\$ 381,12     |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           |            |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|---------------|
| 0040 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 41,50 M   | R\$ 38,58  | R\$ 1.601,07  |
| 0041 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 18,00 UN  | R\$ 684,65 | R\$ 12.323,70 |
| 0042 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 25,00 UN  | R\$ 48,39  | R\$ 1.209,75  |
| 0043 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,00 UN   | R\$ 118,34 | R\$ 828,38    |
| 0044 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,00 UN   | R\$ 453,91 | R\$ 1.815,64  |
| 0045 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 6,00 UN   | R\$ 509,45 | R\$ 3.056,70  |
| 0046 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 37,00 UN  | R\$ 453,91 | R\$ 16.794,67 |
| 0047 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 340,80 m3 | R\$ 10,97  | R\$ 3.738,58  |
| 0048 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 M    | R\$ 74,47  | R\$ 595,76    |
| 0049 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 31,00 M   | R\$ 104,95 | R\$ 3.253,45  |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |           |            |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|----------------|
| 0050 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 660,00 M  | R\$ 28,90  | R\$ 19.074,00  |
| 0051 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 0,29 m3   | R\$ 322,77 | R\$ 93,60      |
| 0052 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 31,00 UN  | R\$ 523,56 | R\$ 16.230,36  |
| 0053 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 642,56 m2 | R\$ 182,61 | R\$ 117.337,88 |
| 0054 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 50,00 m2  | R\$ 41,52  | R\$ 2.076,00   |
| 0055 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 422,52 M  | R\$ 51,60  | R\$ 21.802,03  |
| 0056 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 106,55 m2 | R\$ 881,90 | R\$ 93.966,44  |
| 0057 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8MM, ENCAIXADO EM PERFIL - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.                                                                                                                                                                                                                                                                | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 45,43 m2  | R\$ 409,57 | R\$ 18.606,77  |
| 0058 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 UN   | R\$ 337,63 | R\$ 2.701,04   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |             |              |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------------|---------------|
| 0059 | DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS - DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 213,21 m2   | R\$ 462,27   | R\$ 98.560,59 |
| 0060 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS                                                                                                                                                                      | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 28,80 m2    | R\$ 1.027,36 | R\$ 29.587,97 |
| 0061 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - ESCAVADO MECANIZADO DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 48,70 m3    | R\$ 13,75    | R\$ 669,62    |
| 0062 | PEITORIL DE BASALTO - PEITORIL DE BASALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 75,30 M     | R\$ 169,56   | R\$ 12.767,87 |
| 0063 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA - PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 663,33 m2   | R\$ 4,35     | R\$ 2.885,49  |
| 0064 | 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS - 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.380,08 m2 | R\$ 32,79    | R\$ 45.252,82 |
| 0065 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 663,33 m2   | R\$ 81,25    | R\$ 53.895,56 |
| 0066 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 235,00 M    | R\$ 5,51     | R\$ 1.294,85  |
| 0067 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                              | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 6,00 m2     | R\$ 30,81    | R\$ 184,86    |
| 0068 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO                                                                                                                                                                                                                                          | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9,00 m2     | R\$ 58,51    | R\$ 526,59    |
| 0069 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                            | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 9.850,61 | R\$ 9.850,61  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |             |            |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------------|----------------|
| 0070 | CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 94,05 M     | R\$ 43,74  | R\$ 4.113,75   |
| 0071 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN     | R\$ 64,97  | R\$ 129,94     |
| 0072 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 55,32 m2    | R\$ 69,26  | R\$ 3.831,46   |
| 0073 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14x19x29CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETORNEIRA - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14x19x29CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETORNEIRA   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 344,56 m2   | R\$ 95,42  | R\$ 32.877,92  |
| 0074 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,55 m2     | R\$ 96,49  | R\$ 439,03     |
| 0075 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2.343,53 m2 | R\$ 115,91 | R\$ 271.638,56 |
| 0076 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 0,90 m3     | R\$ 782,66 | R\$ 704,39     |
| 0077 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 5,00 m2     | R\$ 516,79 | R\$ 2.583,95   |
| 0078 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.550,39 m2 | R\$ 33,55  | R\$ 52.015,58  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |           |            |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|--------------|
| 0079 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 203,70 M  | R\$ 33,37  | R\$ 6.797,47 |
| 0080 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN   | R\$ 22,28  | R\$ 22,28    |
| 0081 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN   | R\$ 22,37  | R\$ 44,74    |
| 0082 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN   | R\$ 18,58  | R\$ 18,58    |
| 0083 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 14,00 UN  | R\$ 32,00  | R\$ 448,00   |
| 0084 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 121,14 m2 | R\$ 61,55  | R\$ 7.456,17 |
| 0085 | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento - Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento                                                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN   | R\$ 867,32 | R\$ 1.734,64 |
| 0086 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 158,20 m2 | R\$ 46,11  | R\$ 7.294,60 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |           |            |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|----------------|
| 0087 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 229,00 M  | R\$ 19,84  | R\$ 4.543,36   |
| 0088 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 79,00 UN  | R\$ 8,36   | R\$ 660,44     |
| 0089 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 40,00 UN  | R\$ 9,09   | R\$ 363,60     |
| 0090 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,00 UN   | R\$ 11,74  | R\$ 82,18      |
| 0091 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 28,00 UN  | R\$ 52,46  | R\$ 1.468,88   |
| 0092 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 24,00 UN  | R\$ 13,91  | R\$ 333,84     |
| 0093 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN   | R\$ 23,41  | R\$ 23,41      |
| 0094 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 607,28 m2 | R\$ 336,59 | R\$ 204.404,38 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |           |            |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|---------------|
| 0095 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,97 m3   | R\$ 884,02 | R\$ 4.393,58  |
| 0096 | PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 74,98 m2  | R\$ 172,52 | R\$ 12.935,55 |
| 0097 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 16,00 UN  | R\$ 32,69  | R\$ 523,04    |
| 0098 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 28,00 UN  | R\$ 27,71  | R\$ 775,88    |
| 0099 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 13,00 UN  | R\$ 21,73  | R\$ 282,49    |
| 0100 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 750,00 M  | R\$ 0,50   | R\$ 375,00    |
| 0101 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 96,00 M   | R\$ 18,16  | R\$ 1.743,36  |
| 0102 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 147,70 m2 | R\$ 11,61  | R\$ 1.714,80  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |             |              |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------------|---------------|
| 0103 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 775,75 KG   | R\$ 19,86    | R\$ 15.406,40 |
| 0104 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 0,90 KG     | R\$ 18,40    | R\$ 16,56     |
| 0105 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.404,84 KG | R\$ 17,02    | R\$ 23.910,38 |
| 0106 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 369,30 KG   | R\$ 15,16    | R\$ 5.598,59  |
| 0107 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 175,40 KG   | R\$ 12,87    | R\$ 2.257,40  |
| 0108 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.108,75 m2 | R\$ 34,22    | R\$ 37.941,42 |
| 0109 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 33,80 M     | R\$ 1.562,01 | R\$ 52.795,94 |
| 0110 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 779,70 M    | R\$ 60,72    | R\$ 47.343,38 |
| 0111 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 204,85 M    | R\$ 47,56    | R\$ 9.742,67  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |           |              |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------|--------------|
| 0112 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN   | R\$ 27,77    | R\$ 27,77    |
| 0113 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN   | R\$ 36,88    | R\$ 36,88    |
| 0114 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 119,20 m3 | R\$ 8,07     | R\$ 961,94   |
| 0115 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 6,00 UN   | R\$ 119,08   | R\$ 714,48   |
| 0116 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN   | R\$ 839,00   | R\$ 839,00   |
| 0117 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 5,00 UN   | R\$ 1.360,03 | R\$ 6.800,15 |
| 0118 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN   | R\$ 522,75   | R\$ 522,75   |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |           |              |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------|----------------|
| 0119 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN   | R\$ 1.118,39 | R\$ 1.118,39   |
| 0120 | PIA DE HIGIENIZAÇÃO COM CUBA REDONDA INOX, DIÂM. 30 CM - PIA DE HIGIENIZAÇÃO COM CUBA REDONDA INOX, DIÂM. 30 CM                                                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN   | R\$ 204,35   | R\$ 204,35     |
| 0121 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM - MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 105,00 UN | R\$ 80,29    | R\$ 8.430,45   |
| 0122 | PORTINHOLA (POSTIGO) DE ALUMINIO ABRIR 0,90x0,60m - PORTINHOLA (POSTIGO) DE ALUMINIO ABRIR 0,90x0,60m                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 34,00 UN  | R\$ 561,15   | R\$ 19.079,10  |
| 0123 | GAXETA EPDM REF. 274 DAY BRASIL OU SIMILAR - GAXETA EPDM REF. 274 DAY BRASIL OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 280,10 M  | R\$ 9,66     | R\$ 2.705,77   |
| 0124 | JANELA DE CORRER PVC 2 FOLHAS PVC COM VIDRO TEMPERADO 6 MM COMPLETA - JANELA DE CORRER PVC 2 FOLHAS PVC COM VIDRO TEMPERADO 6 MM COMPLETA                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 48,02 m2  | R\$ 1.186,62 | R\$ 56.981,49  |
| 0125 | JANELA/PORTA DE CORRER PVC 4 FOLHAS PVC COM VIDRO TEMPERADO 6 MM COMPLETA - JANELA/PORTA DE CORRER PVC 4 FOLHAS PVC COM VIDRO TEMPERADO 6 MM COMPLETA                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 89,24 m2  | R\$ 1.869,30 | R\$ 166.816,33 |
| 0126 | Assentamento de torneira - Assentamento de torneira                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,00 UN   | R\$ 16,29    | R\$ 65,16      |
| 0127 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA - MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 16,00 UN  | R\$ 276,22   | R\$ 4.419,52   |
| 0128 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER. - TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER.                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,64 M    | R\$ 24,50    | R\$ 187,18     |
| 0129 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA - CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN   | R\$ 786,89   | R\$ 1.573,78   |
| 0130 | PAINEIS MDF + LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES - PAINEIS MDF + LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 93,42 m2  | R\$ 315,40   | R\$ 29.464,67  |
| 0131 | LETRA CAIXA 25 X 25 INSTALADO - LETRA CAIXA 25 X 25 INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 26,00 UN  | R\$ 146,24   | R\$ 3.802,24   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |          |               |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------------|---------------|
| 0132 | PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5X10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO - PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5X10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 16,45 m2 | R\$ 502,88    | R\$ 8.272,38  |
| 0133 | CUBA REDONDA INOX, DIÂM. 30 CM, COM SIFÃO CROMADO E ENGATE - CUBA REDONDA INOX, DIÂM. 30 CM, COM SIFÃO CROMADO E ENGATE                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 11,00 UN | R\$ 480,35    | R\$ 5.283,85  |
| 0134 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" - Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 585,00 M | R\$ 18,56     | R\$ 10.857,60 |
| 0135 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN  | R\$ 838,36    | R\$ 1.676,72  |
| 0136 | LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA DO SOLO, MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA - REV 01 - LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA DO SOLO, MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA - REV 01                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 1.676,73  | R\$ 1.676,73  |
| 0137 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" - VER 01 - CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" - VER 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 10,00 M  | R\$ 12,79     | R\$ 127,90    |
| 0138 | PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO VIII - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 19,24 m2 | R\$ 196,59    | R\$ 3.782,39  |
| 0139 | PROLONGADOR SEM ENTRADA PARA CAIXA DE GORDURA, dn = 300 MM, TIGRE OU SIMILAR - PROLONGADOR SEM ENTRADA PARA CAIXA DE GORDURA, dn = 300 MM, TIGRE OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 32,00 UN | R\$ 126,26    | R\$ 4.040,32  |
| 0140 | REGISTRO ESFERA BORBOLETA 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", ENTRADA E SAÍDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALAÇÃO DE GÁS - REGISTRO ESFERA BORBOLETA 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", ENTRADA E SAÍDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALAÇÃO DE GÁS                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,00 UN  | R\$ 42,49     | R\$ 169,96    |
| 0141 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9,00 UN  | R\$ 136,16    | R\$ 1.225,44  |
| 0142 | Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg=2000 x Prof=1200 x alt=450mm. Inclusive motor - Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg=2000 x Prof=1200 x alt=450mm. Inclusive motor | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 12.080,58 | R\$ 12.080,58 |
| 0143 | Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt - Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 3,00 UN  | R\$ 2.552,54  | R\$ 7.657,62  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |          |              |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------------|
| 0144 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 3+3 PRATA REFLETIVO MEDINDO 8,30X6,87, C/06 MÓDULOS VERTICAIS E 11 MÓDULOS HORIZONTAIS. E 05 JANELAS MAXI-AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 3+3 PRATA REFLETIVO MEDINDO 8,30X6,87, C/06 MÓDULOS VERTICAIS E 11 MÓDULOS HORIZONTAIS. E 05 JANELAS MAXI-AR                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 93,21 m2 | R\$ 2.149,91 | R\$ 200.393,11 |
| 0145 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIÁRIA, DE (0,80X2,20)M, INCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIÁRIA, DE (0,80X2,20)M, INCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN  | R\$ 3.790,42 | R\$ 7.580,84   |
| 0146 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE VAI-E-VEI, DUAS FOLHAS, DE (1,50X2,20)M, EXCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CONFORME PROJETO P8 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE VAI-E-VEI, DUAS FOLHAS, DE (1,50X2,20)M, EXCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CONFORME PROJETO P8                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 4.834,31 | R\$ 4.834,31   |
| 0147 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO - VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 0,75 m3  | R\$ 2.110,62 | R\$ 1.582,96   |
| 0148 | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT - CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 28,00 UN | R\$ 63,38    | R\$ 1.774,64   |
| 0149 | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXÕES E FIXACAO, PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H. FORNECIMENTO E INSTALACAO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXÕES E FIXACAO, PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H. FORNECIMENTO E INSTALACAO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 217,75 M | R\$ 100,30   | R\$ 21.840,33  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |              |              |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|--------------|---------------|
| 0150 | GALVANIZAÇÃO À FOGO - ESTRUTURAS - GALVANIZAÇÃO À FOGO - ESTRUTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7.604,72 KG  | R\$ 5,87     | R\$ 44.639,71 |
| 0151 | CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI                                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 590,00 UN    | R\$ 27,01    | R\$ 15.935,90 |
| 0152 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300 MM - CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 32,00 UN     | R\$ 542,98   | R\$ 17.375,36 |
| 0153 | AQUECEDOR DE ÁGUA À GÁS GN INOX KOMEÇO 20 LITROS KO20DI - AQUECEDOR DE ÁGUA À GÁS GN INOX KOMEÇO 20 LITROS KO20DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN      | R\$ 1.905,37 | R\$ 3.810,74  |
| 0154 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 280,00 M2MES | R\$ 27,67    | R\$ 7.747,60  |
| 0155 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) - MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN      | R\$ 15,83    | R\$ 31,66     |
| 0156 | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO" ACM ", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF - REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO" ACM ", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 39,32 m2     | R\$ 991,94   | R\$ 39.003,08 |
| 0157 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,35 M       | R\$ 51,30    | R\$ 377,05    |
| 0158 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 82,01 m2     | R\$ 14,30    | R\$ 1.172,74  |
| 0159 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 77,52 m3     | R\$ 255,10   | R\$ 19.775,35 |
| 0160 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 80,00 h      | R\$ 21,60    | R\$ 1.728,00  |
| 0161 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO - PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.286,66 KG  | R\$ 51,90    | R\$ 66.777,65 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |           |              |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------|---------------|
| 0162 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN   | R\$ 198,28   | R\$ 396,56    |
| 0163 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA - TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,00 UN   | R\$ 357,70   | R\$ 1.430,80  |
| 0164 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 202,11 m3 | R\$ 53,10    | R\$ 10.732,04 |
| 0165 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 25,00 UN  | R\$ 51,08    | R\$ 1.277,00  |
| 0166 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 45,00 UN  | R\$ 51,08    | R\$ 2.298,60  |
| 0167 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) - TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 50,00 M   | R\$ 4,02     | R\$ 201,00    |
| 0168 | FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS - FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 34,00 UN  | R\$ 24,45    | R\$ 831,30    |
| 0169 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA - BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN   | R\$ 1.234,00 | R\$ 2.468,00  |
| 0170 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA - BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 6,00 PAR  | R\$ 1.866,79 | R\$ 11.200,74 |
| 0171 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN   | R\$ 2,78     | R\$ 5,56      |
| 0172 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 3,00 UN   | R\$ 50,73    | R\$ 152,19    |
| 0173 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 593,90 M  | R\$ 4,01     | R\$ 2.381,54  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |             |            |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------------|---------------|
| 0174 | PINTURA COM NATA DE CIMENTO - PINTURA COM NATA DE CIMENTO                                                                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.380,08 m2 | R\$ 5,42   | R\$ 7.480,03  |
| 0175 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 84,84 m3    | R\$ 98,06  | R\$ 8.319,41  |
| 0176 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 3,00 M      | R\$ 12,63  | R\$ 37,89     |
| 0177 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 15,00 M     | R\$ 69,96  | R\$ 1.049,40  |
| 0178 | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M - PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 5,71 KG     | R\$ 41,52  | R\$ 237,08    |
| 0179 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M - CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 239,00 KG   | R\$ 44,49  | R\$ 10.633,11 |
| 0180 | SERRALHEIRO (HORISTA) - SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 24,00 h     | R\$ 25,54  | R\$ 612,96    |
| 0181 | MONITORAMENTO REMOTO COM CENTRAL DE ALARMES, POR MÊS - MONITORAMENTO REMOTO COM CENTRAL DE ALARMES, POR MÊS                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 12,00 UN    | R\$ 197,76 | R\$ 2.373,12  |
| 0182 | VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERAS, UNIDADE POR MÊS - VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERAS, UNIDADE POR MÊS                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 UN     | R\$ 644,27 | R\$ 5.154,16  |
| 0183 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 30,00 UN    | R\$ 7,03   | R\$ 210,90    |
| 0184 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) - TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 141,81 m2   | R\$ 5,90   | R\$ 836,68    |
| 0185 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS - TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 3,96 m2     | R\$ 4,40   | R\$ 17,42     |
| 0186 | Chumbador parabol Ø 1/4" x 2" - Chumbador parabol Ø 1/4" x 2"                                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 141,00 UN   | R\$ 1,90   | R\$ 267,90    |
| 0187 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base - Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9,00 UN     | R\$ 870,04 | R\$ 7.830,36  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           |            |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|---------------|
| 0188 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 49,00 UN  | R\$ 15,58  | R\$ 763,42    |
| 0189 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,00 UN   | R\$ 13,56  | R\$ 54,24     |
| 0190 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN   | R\$ 87,69  | R\$ 175,38    |
| 0191 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,00 UN   | R\$ 604,39 | R\$ 4.230,73  |
| 0192 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 18,00 UN  | R\$ 272,58 | R\$ 4.906,44  |
| 0193 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN   | R\$ 726,16 | R\$ 1.452,32  |
| 0194 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 16,00 UN  | R\$ 374,73 | R\$ 5.995,68  |
| 0195 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 450,50 m2 | R\$ 134,94 | R\$ 60.790,47 |
| 0196 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 466,67 m2 | R\$ 78,62  | R\$ 36.689,60 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |           |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-----------|---------------|
| 0197 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2.174,73 m2 | R\$ 27,05 | R\$ 58.826,45 |
| 0198 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.432,33 m2 | R\$ 66,22 | R\$ 94.848,89 |
| 0199 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 107,47 m2   | R\$ 94,19 | R\$ 10.122,60 |
| 0200 | EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. - EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 51,80 m2    | R\$ 88,21 | R\$ 4.569,28  |
| 0201 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 3.283,47 m2 | R\$ 5,61  | R\$ 18.420,27 |
| 0202 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG - CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 148,08 m2   | R\$ 18,23 | R\$ 2.699,50  |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |             |           |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 0203 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.            | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 158,20 m2   | R\$ 8,53  | R\$ 1.349,45 |
| 0204 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.012,09 m2 | R\$ 6,38  | R\$ 6.457,13 |
| 0205 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL                                    | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 121,14 m2   | R\$ 10,32 | R\$ 1.250,16 |
| 0206 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 627,72 m2   | R\$ 9,90  | R\$ 6.214,43 |
| 0207 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 h      | R\$ 42,43 | R\$ 339,44   |
| 0208 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                              | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 h      | R\$ 32,29 | R\$ 258,32   |
| 0209 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 h      | R\$ 32,85 | R\$ 262,80   |
| 0210 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 56,00 h     | R\$ 32,61 | R\$ 1.826,16 |
| 0211 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 h      | R\$ 39,27 | R\$ 314,16   |
| 0212 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 40,00 h     | R\$ 29,53 | R\$ 1.181,20 |
| 0213 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.                                                                                                                                                                                                      | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 938,28 m2   | R\$ 4,81  | R\$ 4.513,13 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |           |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-----------|---------------|
| 0214 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 - CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 450,50 m2   | R\$ 36,66 | R\$ 16.515,33 |
| 0215 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 283,34 m2   | R\$ 5,51  | R\$ 1.561,20  |
| 0216 | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.978,96 m2 | R\$ 4,36  | R\$ 8.628,27  |
| 0217 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 536,42 m2   | R\$ 18,50 | R\$ 9.923,77  |
| 0218 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2.917,24 m2 | R\$ 15,71 | R\$ 45.829,84 |
| 0219 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 108,00 m2   | R\$ 26,03 | R\$ 2.811,24  |
| 0220 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 28,56 M     | R\$ 28,96 | R\$ 827,10    |
| 0221 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 30,00 UN    | R\$ 12,79 | R\$ 383,70    |
| 0222 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 375,60 M    | R\$ 15,48 | R\$ 5.814,29  |
| 0223 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 212,00 UN   | R\$ 10,80 | R\$ 2.289,60  |
| 0224 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,00 UN     | R\$ 11,84 | R\$ 47,36     |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |          |            |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------|--------------|
| 0225 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN  | R\$ 17,55  | R\$ 35,10    |
| 0226 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 33,00 UN | R\$ 16,74  | R\$ 552,42   |
| 0227 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 80,00 UN | R\$ 15,01  | R\$ 1.200,80 |
| 0228 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 58,00 M  | R\$ 38,14  | R\$ 2.212,12 |
| 0229 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,00 UN  | R\$ 53,34  | R\$ 213,36   |
| 0230 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 15,16  | R\$ 15,16    |
| 0231 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,00 UN  | R\$ 26,72  | R\$ 187,04   |
| 0232 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9,00 UN  | R\$ 61,74  | R\$ 555,66   |
| 0233 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 25,00 UN | R\$ 116,35 | R\$ 2.908,75 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |          |           |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------------|
| 0234 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,00 UN  | R\$ 20,89 | R\$ 146,23    |
| 0235 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 156,45 M | R\$ 26,19 | R\$ 4.097,43  |
| 0236 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 176,60 M | R\$ 33,26 | R\$ 5.873,72  |
| 0237 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 810,60 M | R\$ 46,30 | R\$ 37.530,78 |
| 0238 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 94,00 UN | R\$ 12,90 | R\$ 1.212,60  |
| 0239 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 91,00 UN | R\$ 13,18 | R\$ 1.199,38  |
| 0240 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 74,00 UN | R\$ 18,16 | R\$ 1.343,84  |
| 0241 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                                                                          | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 31,00 UN | R\$ 19,06 | R\$ 590,86    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |          |            |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------|--------------|
| 0242 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 67,00 UN | R\$ 33,69  | R\$ 2.257,23 |
| 0243 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 27,00 UN | R\$ 34,72  | R\$ 937,44   |
| 0244 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 UN  | R\$ 18,72  | R\$ 149,76   |
| 0245 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,00 UN  | R\$ 52,98  | R\$ 211,92   |
| 0246 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 11,00 UN | R\$ 62,91  | R\$ 692,01   |
| 0247 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 30,00 UN | R\$ 21,15  | R\$ 634,50   |
| 0248 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO                                                                                                                              | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN  | R\$ 128,39 | R\$ 256,78   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |             |            |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------------|---------------|
| 0249 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 81,90 m3    | R\$ 10,91  | R\$ 893,53    |
| 0250 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.250,00 M  | R\$ 10,17  | R\$ 12.712,50 |
| 0251 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 263,00 M    | R\$ 107,55 | R\$ 28.285,65 |
| 0252 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 20,00 h     | R\$ 140,63 | R\$ 2.812,60  |
| 0253 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.250,00 UN | R\$ 12,82  | R\$ 16.025,00 |
| 0254 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 22,00 CHP   | R\$ 11,17  | R\$ 245,74    |
| 0255 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 32,74 m2    | R\$ 957,57 | R\$ 31.350,84 |
| 0256 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 550,00 M    | R\$ 27,51  | R\$ 15.130,50 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |            |           |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|---------------|
| 0257 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 220,00 M   | R\$ 11,86 | R\$ 2.609,20  |
| 0258 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.250,00 M | R\$ 16,80 | R\$ 21.000,00 |
| 0259 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2.482,00 M | R\$ 3,53  | R\$ 8.761,46  |
| 0260 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9.800,00 M | R\$ 5,10  | R\$ 49.980,00 |
| 0261 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2.137,00 M | R\$ 10,94 | R\$ 23.378,78 |
| 0262 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 660,00 M   | R\$ 19,54 | R\$ 12.896,40 |
| 0263 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 890,00 M   | R\$ 28,24 | R\$ 25.133,60 |
| 0264 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPOR - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 38,00 UN   | R\$ 57,70 | R\$ 2.192,60  |
| 0265 | 91993.TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO - 91993.TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 34,00 UN   | R\$ 60,66 | R\$ 2.062,44  |
| 0266 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P + T 20 A, - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P + T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNRCIMENTO E INSTALACAO.                                                                                                        | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 10,00 UN   | R\$ 43,35 | R\$ 433,50    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |             |            |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------------|----------------|
| 0267 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P + T10A, INCLUINDO SU - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P + T10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                  | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 214,00 UN   | R\$ 72,21  | R\$ 15.452,94  |
| 0268 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 55,00 UN    | R\$ 65,39  | R\$ 3.596,45   |
| 0269 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 21,00 UN    | R\$ 71,44  | R\$ 1.500,24   |
| 0270 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 85,66  | R\$ 85,66      |
| 0271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 939,04 m2   | R\$ 71,95  | R\$ 67.563,93  |
| 0272 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 6,01 m2     | R\$ 186,34 | R\$ 1.119,90   |
| 0273 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.413,95 m2 | R\$ 93,80  | R\$ 132.628,51 |
| 0274 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 14,40 m2    | R\$ 172,45 | R\$ 2.483,28   |
| 0275 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 6,84 m2     | R\$ 114,86 | R\$ 785,64     |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |           |            |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|----------------|
| 0276 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 533,80 m2 | R\$ 78,06  | R\$ 41.668,43  |
| 0277 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 146,63 m2 | R\$ 80,49  | R\$ 11.802,25  |
| 0278 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 805,04 m2 | R\$ 337,66 | R\$ 271.829,81 |
| 0279 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 362,27 m2 | R\$ 308,05 | R\$ 111.597,27 |
| 0280 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 598,06 m2 | R\$ 124,48 | R\$ 74.446,51  |
| 0281 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 10,71 m2  | R\$ 182,44 | R\$ 1.953,93   |
| 0282 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 881,10 m2 | R\$ 100,79 | R\$ 88.806,07  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |             |           |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-----------|---------------|
| 0283 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,00 UN     | R\$ 38,96 | R\$ 155,84    |
| 0284 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2.932,94 KG | R\$ 16,68 | R\$ 48.921,44 |
| 0285 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 461,00 KG   | R\$ 15,71 | R\$ 7.242,31  |
| 0286 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2.350,90 KG | R\$ 14,72 | R\$ 34.605,25 |
| 0287 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4.721,46 KG | R\$ 13,12 | R\$ 61.945,56 |
| 0288 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2.218,80 KG | R\$ 11,02 | R\$ 24.451,18 |
| 0289 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM,                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 742,10 KG   | R\$ 15,98 | R\$ 11.858,76 |
| 0290 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 3.830,40 KG | R\$ 15,06 | R\$ 57.685,82 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                |            |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|------------|---------------|
| 0291 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.477,70 KG    | R\$ 14,13  | R\$ 20.879,90 |
| 0292 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 687,30 KG      | R\$ 12,59  | R\$ 8.653,11  |
| 0293 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 46,00 M        | R\$ 44,23  | R\$ 2.034,58  |
| 0294 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 138,00 M       | R\$ 88,67  | R\$ 12.236,46 |
| 0295 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,50 M         | R\$ 88,30  | R\$ 132,45    |
| 0296 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 691,11 M       | R\$ 32,57  | R\$ 22.509,45 |
| 0297 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 132,05 m3      | R\$ 107,49 | R\$ 14.194,05 |
| 0298 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 25,20 m3       | R\$ 16,66  | R\$ 419,83    |
| 0299 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2.551,30 M3XKM | R\$ 1,16   | R\$ 2.959,51  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |          |            |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------|---------------|
| 0300 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 46,00 UN | R\$ 12,78  | R\$ 587,88    |
| 0301 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 85,00 UN | R\$ 13,91  | R\$ 1.182,35  |
| 0302 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 5,00 UN  | R\$ 95,72  | R\$ 478,60    |
| 0303 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 6,00 UN  | R\$ 106,52 | R\$ 639,12    |
| 0304 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 m2  | R\$ 98,02  | R\$ 98,02     |
| 0305 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 255, X ALTURA). - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 255, X ALTURA). | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 530,81 M | R\$ 56,87  | R\$ 30.187,16 |
| 0306 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9,40 M   | R\$ 60,26  | R\$ 566,44    |
| 0307 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25MM - FO - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN  | R\$ 49,82  | R\$ 99,64     |
| 0308 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN  | R\$ 192,09 | R\$ 384,18    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |           |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 0309 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 15,40 M | R\$ 44,89 | R\$ 691,31 |
| 0310 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN | R\$ 4,37  | R\$ 8,74   |
| 0311 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN | R\$ 25,50 | R\$ 51,00  |
| 0312 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9,00 UN | R\$ 9,05  | R\$ 81,45  |
| 0313 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,00 UN | R\$ 62,51 | R\$ 250,04 |
| 0314 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN | R\$ 8,62  | R\$ 17,24  |
| 0315 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN | R\$ 25,34 | R\$ 50,68  |
| 0316 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN | R\$ 73,33 | R\$ 146,66 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |          |            |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------|---------------|
| 0317 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 37,00 UN | R\$ 164,88 | R\$ 6.100,56  |
| 0318 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 167,28 | R\$ 167,28    |
| 0319 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 0,07 m3  | R\$ 640,94 | R\$ 44,87     |
| 0320 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 34,97 m3 | R\$ 593,36 | R\$ 20.749,80 |
| 0321 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 0,04 m3  | R\$ 629,30 | R\$ 25,17     |
| 0322 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,84 m3  | R\$ 653,54 | R\$ 1.202,51  |
| 0323 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 30,22 m2 | R\$ 106,58 | R\$ 3.220,85  |
| 0324 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,00 UN  | R\$ 88,68  | R\$ 354,72    |
| 0325 | SOLEIRA EM BASALTO 15 CM- ARG.CI.AR 1:4 3 CM - SOLEIRA EM BASALTO 15 CM-ARG.CI.AR 1:4 3 CM                                                                                                                                                                                          | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 132,75 M | R\$ 175,83 | R\$ 23.341,43 |
| 0326 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 43,00 UN | R\$ 61,98  | R\$ 2.665,14  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |                 |            |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|------------|---------------|
| 0327 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.739,00 KG     | R\$ 12,72  | R\$ 22.120,08 |
| 0328 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM - MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 554,60 KG       | R\$ 16,63  | R\$ 9.223,00  |
| 0329 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 239,00 UN       | R\$ 25,46  | R\$ 6.084,94  |
| 0330 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 340,00 M        | R\$ 33,51  | R\$ 11.393,40 |
| 0331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 12.562,89 M3XKM | R\$ 2,93   | R\$ 36.809,27 |
| 0332 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 105,82 m2       | R\$ 57,13  | R\$ 6.045,50  |
| 0333 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINIESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINIESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 133,97 m3       | R\$ 184,88 | R\$ 24.768,37 |
| 0334 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINIESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINIESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 60,90 m3        | R\$ 66,59  | R\$ 4.055,33  |
| 0335 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,96 m3         | R\$ 128,48 | R\$ 380,30    |
| 0336 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,20 m2         | R\$ 114,02 | R\$ 820,94    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |           |            |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|---------------|
| 0337 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 375,75 m2 | R\$ 86,39  | R\$ 32.461,04 |
| 0338 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 714,06 m2 | R\$ 74,63  | R\$ 53.290,30 |
| 0339 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,20 m2   | R\$ 152,62 | R\$ 1.098,86  |
| 0340 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 728,10 KG | R\$ 23,69  | R\$ 17.248,69 |
| 0341 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 67,02 KG  | R\$ 21,27  | R\$ 1.425,52  |
| 0342 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 122,70 KG | R\$ 19,13  | R\$ 2.347,25  |
| 0343 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 782,10 KG | R\$ 16,69  | R\$ 13.053,25 |
| 0344 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 0,54 m3   | R\$ 917,29 | R\$ 495,34    |
| 0345 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 106,95 m3 | R\$ 865,35 | R\$ 92.549,18 |
| 0346 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 18,83 m3  | R\$ 246,42 | R\$ 4.640,09  |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |             |            |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------------|---------------|
| 0347 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,08 m3     | R\$ 228,96 | R\$ 476,24    |
| 0348 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 47,60 M     | R\$ 29,11  | R\$ 1.385,64  |
| 0349 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 47,00 UN    | R\$ 10,52  | R\$ 494,44    |
| 0350 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 10,00 UN    | R\$ 13,68  | R\$ 136,80    |
| 0351 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 10,00 UN    | R\$ 77,73  | R\$ 777,30    |
| 0352 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 45,00 UN    | R\$ 118,84 | R\$ 5.347,80  |
| 0353 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 14,00 M     | R\$ 37,29  | R\$ 522,06    |
| 0354 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2.949,24 m2 | R\$ 0,86   | R\$ 2.536,35  |
| 0355 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 41,45 m2    | R\$ 150,32 | R\$ 6.230,76  |
| 0356 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE O SOLO, COM USO DE TELA Q-92. - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE O SOLO, COM USO DE TELA Q-92.                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.035,10 KG | R\$ 18,52  | R\$ 19.170,55 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |             |            |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------------|---------------|
| 0357 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.839,01 KG | R\$ 16,57  | R\$ 30.472,40 |
| 0358 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 66,87 m3    | R\$ 749,17 | R\$ 50.097,00 |
| 0359 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.562,80 m2 | R\$ 43,61  | R\$ 68.153,71 |
| 0360 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.535,29 m2 | R\$ 3,10   | R\$ 4.759,40  |
| 0361 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN     | R\$ 103,00 | R\$ 206,00    |
| 0362 | 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 UN     | R\$ 120,29 | R\$ 962,32    |
| 0363 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 133,55 m3   | R\$ 68,86  | R\$ 9.196,25  |
| 0364 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9,05 m3     | R\$ 290,43 | R\$ 2.628,39  |
| 0365 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 49,19 m3    | R\$ 135,26 | R\$ 6.653,44  |
| 0366 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMÁ MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMÁ MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 51,66 m2    | R\$ 11,92  | R\$ 615,79    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |           |              |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------|---------------|
| 0367 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 46,72 m2  | R\$ 30,77    | R\$ 1.437,57  |
| 0368 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 539,29 m2 | R\$ 4,44     | R\$ 2.394,45  |
| 0369 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 539,29 m2 | R\$ 9,57     | R\$ 5.161,01  |
| 0370 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 144,00 UN | R\$ 0,84     | R\$ 120,96    |
| 0371 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 19,00 UN  | R\$ 15,79    | R\$ 300,01    |
| 0372 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 60,00 UN  | R\$ 2,28     | R\$ 136,80    |
| 0373 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 38,00 M   | R\$ 26,38    | R\$ 1.002,44  |
| 0374 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN   | R\$ 2.440,53 | R\$ 2.440,53  |
| 0375 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO = 2,00 M, ALTURA INTERNA= 1,2 M, VOLUME ÚTIL: 3768 L - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO = 2,00 M, ALTURA INTERNA= 1,2 M, VOLUME ÚTIL: 3768 L                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 6,00 UN   | R\$ 3.358,68 | R\$ 20.152,08 |
| 0376 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN   | R\$ 2.078,53 | R\$ 2.078,53  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |            |               |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------------|---------------|
| 0377 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,70 M, ALTURA INTERNA = 1,80 M, VOLUME ÚTIL: 4084 L - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,70 M, ALTURA INTERNA = 1,80 M, VOLUME ÚTIL: 4084 L                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,00 UN    | R\$ 4.489,29  | R\$ 31.425,03 |
| 0378 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 4,5 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 4,5 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN    | R\$ 4.951,02  | R\$ 4.951,02  |
| 0379 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1 X 17,5 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 44,0 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES) - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1 X 17,5 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 44,0 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES) | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 5,00 UN    | R\$ 11.174,12 | R\$ 55.870,60 |
| 0380 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN    | R\$ 3.338,74  | R\$ 3.338,74  |
| 0381 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 22,00 UN   | R\$ 55,38     | R\$ 1.218,36  |
| 0382 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2.132,00 M | R\$ 6,94      | R\$ 14.796,08 |
| 0383 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2.400,00 M | R\$ 9,78      | R\$ 23.472,00 |
| 0384 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN    | R\$ 708,91    | R\$ 1.417,82  |
| 0385 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN    | R\$ 4.231,10  | R\$ 4.231,10  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |             |              |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------------|---------------|
| 0386 | RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 3.136,73 | R\$ 3.136,73  |
| 0387 | TOMADA DE REDE RJ45- FORNECIMENTO E INSTALACAO - TOMADA DE REDE RJ45- FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 48,00 UN    | R\$ 73,06    | R\$ 3.506,88  |
| 0388 | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4") - INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4")                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 3,00 M      | R\$ 45,69    | R\$ 137,07    |
| 0389 | TAPUME COM TELHA METALICA - TAPUME COM TELHA METALICA                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 484,00 m2   | R\$ 91,49    | R\$ 44.281,16 |
| 0390 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA                                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 105,00 UN   | R\$ 51,55    | R\$ 5.412,75  |
| 0391 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 10,00 UN    | R\$ 161,80   | R\$ 1.618,00  |
| 0392 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4.627,50 m2 | R\$ 0,80     | R\$ 3.702,00  |
| 0393 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 93,01 m2    | R\$ 142,95   | R\$ 13.295,78 |
| 0394 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.438,83 m2 | R\$ 37,87    | R\$ 54.488,49 |
| 0395 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 46,73 m2    | R\$ 53,95    | R\$ 2.521,08  |
| 0396 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 71,30 m2    | R\$ 65,69    | R\$ 4.683,70  |
| 0397 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 26,68 m2    | R\$ 80,61    | R\$ 2.150,67  |
| 0398 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7CM. AF_09/2020 - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.202,35 M  | R\$ 57,56    | R\$ 69.207,27 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |             |               |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|
| 0399 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 260,00 M    | R\$ 72,45     | R\$ 18.837,00 |
| 0400 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 49,00 UN    | R\$ 658,40    | R\$ 32.261,60 |
| 0401 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 11,00 UN    | R\$ 1.086,81  | R\$ 11.954,91 |
| 0402 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 834,41 m2   | R\$ 2,49      | R\$ 2.077,68  |
| 0403 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 COM BANHEIRO - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 COM BANHEIRO                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 13.206,55 | R\$ 13.206,55 |
| 0404 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 4.695,40  | R\$ 4.695,40  |
| 0405 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")                                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 83,00 UN    | R\$ 11,59     | R\$ 961,97    |
| 0406 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 160,00 m2   | R\$ 33,34     | R\$ 5.334,40  |
| 0407 | DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA - DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA                                                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 68,00 UN    | R\$ 32,51     | R\$ 2.210,68  |
| 0408 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP=20 mm P/ TETO - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP=20 mm P/ TETO                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 27,26 m2    | R\$ 47,26     | R\$ 1.288,31  |
| 0409 | ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR - ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,30 M      | R\$ 419,03    | R\$ 3.477,95  |
| 0410 | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR - INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN     | R\$ 291,55    | R\$ 583,10    |
| 0411 | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 0,24 m2     | R\$ 747,46    | R\$ 179,39    |
| 0412 | LIMPEZA GERAL - LIMPEZA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2.400,61 m2 | R\$ 15,85     | R\$ 38.049,67 |
| 0413 | PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 211,34 m2   | R\$ 24,61     | R\$ 5.201,08  |



|      |                                                                                                                                                                                             |         |         |             |              |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------------|----------------|
| 0414 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 148,08 m2   | R\$ 37,35    | R\$ 5.530,79   |
| 0415 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 27,26 m2    | R\$ 37,10    | R\$ 1.011,35   |
| 0416 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4.131,24 m2 | R\$ 32,07    | R\$ 132.488,87 |
| 0417 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 56,70 m2    | R\$ 1.230,17 | R\$ 69.750,64  |
| 0418 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO. - TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO.                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 47,00 UN    | R\$ 236,32   | R\$ 11.107,04  |
| 0419 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M)                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 77,40 m2    | R\$ 26,79    | R\$ 2.073,55   |
| 0420 | Instalações provisórias de esgoto - Instalações provisórias de esgoto                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 293,77   | R\$ 293,77     |
| 0421 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 1.874,24 | R\$ 1.874,24   |
| 0422 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 1.544,35 | R\$ 1.544,35   |
| 0423 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 204,03 m2   | R\$ 62,46    | R\$ 12.743,71  |
| 0424 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 10,04 m3    | R\$ 671,98   | R\$ 6.746,68   |
| 0425 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN     | R\$ 1.668,15 | R\$ 3.336,30   |
| 0426 | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=22 cm - ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=22 cm | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 68,30 m2    | R\$ 404,45   | R\$ 27.623,93  |
| 0427 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 476,74 m2   | R\$ 160,84   | R\$ 76.678,86  |
| 0428 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 944,87 m2   | R\$ 102,29   | R\$ 96.650,75  |
| 0429 | DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO - DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 UN     | R\$ 125,99   | R\$ 1.007,92   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |             |            |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|------------|----------------|
| 0430 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.686,79 m2 | R\$ 77,26  | R\$ 130.321,40 |
| 0431 | GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO - GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 105,67 m2   | R\$ 451,23 | R\$ 47.681,47  |
| 0432 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,73 m2     | R\$ 266,34 | R\$ 460,77     |
| 0433 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL - PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL                                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 37,00 UN    | R\$ 96,89  | R\$ 3.584,93   |
| 0434 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) - IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 147,26 m2   | R\$ 48,54  | R\$ 7.148,00   |
| 0435 | PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 219,25 m2   | R\$ 317,59 | R\$ 69.631,61  |
| 0436 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 5,04 m2     | R\$ 593,67 | R\$ 2.992,10   |
| 0437 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 172,58 m2   | R\$ 175,83 | R\$ 30.344,74  |
| 0438 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 562,24 | R\$ 562,24     |
| 0439 | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 195,66 m2   | R\$ 197,00 | R\$ 38.545,02  |
| 0440 | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 232,69 m2   | R\$ 179,04 | R\$ 41.660,82  |
| 0441 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA - FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 47,20 M     | R\$ 123,83 | R\$ 5.844,78   |
| 0442 | CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO - CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 82,50 M     | R\$ 121,25 | R\$ 10.003,12  |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |             |               |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|---------------|----------------|
| 0443 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25 MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS - REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25 MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 5,00 UN     | R\$ 105,01    | R\$ 525,05     |
| 0444 | Cabo de aço cobreado, com baixo teor de carbono, recozido, formado por sete fios de aço revestidos individualmente com cobre (processo de caldeamento a quente), bitola de 16 mm2, condutividade maior ou igual a 30 por cento IACS, conforme norma ASTM B227 para fios e ASTM B228 para cabos. Fornecimento - Cabo de aço cobreado, com baixo teor de carbono, recozido, formado por sete fios de aço revestidos individualmente com cobre (processo de caldeamento a quente), bitola de 16 mm2, condutividade maior ou igual a 30 por cento IACS, conforme norma ASTM B227 para fios e ASTM B228 para cabos. Fornecimento | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 6,50 M      | R\$ 15,33     | R\$ 99,64      |
| 0445 | Lampada LED, tubular, 600mm, T8, 9W, fluxo luminoso em torno de 900lm. Fornecimento e instalação. (Desonerado) - Lampada LED, tubular, 600mm, T8, 9W, fluxo luminoso em torno de 900lm. Fornecimento e instalação. (Desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 312,00 UN   | R\$ 11,79     | R\$ 3.678,48   |
| 0446 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 12,00 MÊS   | R\$ 47.101,31 | R\$ 565.215,72 |
| 0447 | ART/RRT - ART/RRT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 115,17    | R\$ 115,17     |
| 0448 | PORTAO METALICO METALON, QUADRO COM PERFIL 60X40MM, MONTANTE - PORTAO METÁLICO METALON, QUADRO COM PERFIL 60X40MM, MONTANTES PERFIL 40X30MM, ESPESSURA 1,5MM, COM GALVANIZAÇÃO À FOGO E TELA ONDULADA MALHA 15MM FIO 12 BWG, PINTURA ELETROSTÁTICA - INCLUSIVE ROLETES, ROLDANAS E BATENTE C/ OLHAL PARA CADEADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 22,80 m2    | R\$ 1.267,30  | R\$ 28.894,44  |
| 0449 | CUSTO PARA RECEBIMENTO DE CAMINHÃO CARREGADO DE RESÍDUOS NO ECOPONTO MUNICIPAL - CUSTO PARA RECEBIMENTO DE CAMINHÃO CARREGADO DE RESÍDUOS NO ECOPONTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 35,00 UN    | R\$ 167,67    | R\$ 5.868,45   |
| 0450 | TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, PERFIL "U" ENRIJECIDO 17x50x127x50x17 e= 2,65mm; ESPAÇADAS A CADA 0,8m, INCLUSO GALVANIZAÇÃO À FOGO. - TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, PERFIL "U" ENRIJECIDO 17x50x127x50x17 e= 2,65mm; ESPAÇADAS A CADA 0,8m, INCLUSO GALVANIZAÇÃO À FOGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.686,79 m2 | R\$ 122,29    | R\$ 206.277,55 |
| 0451 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-61 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 857,50 m2   | R\$ 65,76     | R\$ 56.389,20  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |             |              |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------------|----------------|
| 0452 | APLICAÇÃO MANUAL DE CALFINO EM PAREDES INTERNAS, INCLUSO LIXAMENTO - APLICAÇÃO MANUAL DE CALFINO EM PAREDES INTERNAS, INCLUSO LIXAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.773,76 m2 | R\$ 12,74    | R\$ 22.597,70  |
| 0453 | EXECUÇÃO DE REBOCO TEXTURIZADO (ESTILO CASQUINHA DE LARANJA) - EXECUÇÃO DE REBOCO TEXTURIZADO (ESTILO CASQUINHA DE LARANJA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 416,16 m2   | R\$ 5,50     | R\$ 2.288,88   |
| 0454 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 42,59 m3    | R\$ 805,18   | R\$ 34.292,62  |
| 0455 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 343,90 m3   | R\$ 805,30   | R\$ 276.942,67 |
| 0456 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE VIDRO ARAMADO E=6MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) - CONFORME PROJETO P1 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE VIDRO ARAMADO E=6MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) - CONFORME PROJETO P1 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 17,00 UN    | R\$ 4.582,17 | R\$ 77.896,89  |
| 0457 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (1,0X2,20)M, INCLUSIVE VIDRO ARAMADO E=6MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) - CONFORME PROJETO P1A - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (1,0X2,20)M, INCLUSIVE VIDRO ARAMADO E=6MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) - CONFORME PROJETO P1A | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 5.074,93 | R\$ 5.074,93   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |          |              |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|----------------|
| 0458 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) - CONFORME PROJETO P6, P3 E P2 - EXTERNA - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) - CONFORME PROJETO P6, P3 E P2 - EXTERNA | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 30,00 UN | R\$ 4.472,70 | R\$ 134.181,00 |
| 0459 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,70X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (ADAP. EMOP 14.001.0035-A) - CONFORME PROJETO P4 - EXTERNA - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,70X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (ADAP. EMOP 14.001.0035-A) - CONFORME PROJETO P4 - EXTERNA                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN  | R\$ 3.907,95 | R\$ 7.815,90   |
| 0460 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE CORRER, DUAS FOLHAS MOVEIS COM TRAVESSA INTERMEDIARIA, DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CONFORME PROJETO P7 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE CORRER, DUAS FOLHAS MOVEIS COM TRAVESSA INTERMEDIARIA, DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CONFORME PROJETO P7                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 3.156,78 | R\$ 3.156,78   |
| 0461 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 26,00 UN | R\$ 78,90    | R\$ 2.051,40   |
| 0462 | CONECTOR BORNE EMENDA PARA CHUVEIRO OU PONTO ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO, PARA CABOS DE 6.00MM² A 10.00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR BORNE EMENDA PARA CHUVEIRO OU PONTO ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO, PARA CABOS DE 6.00MM² A 10.00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9,00 UN  | R\$ 17,94    | R\$ 161,46     |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |           |            |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|---------------|
| 0463 | CONJUNTO 04 - TOMADA HEXAGONAL DUPLA, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TOMADA HEXAGONAL DUPLA, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 63,00 UN  | R\$ 57,82  | R\$ 3.642,66  |
| 0464 | CONJUNTO 05 - TOMADA HEXAGONAL SIMPLES - 20A, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25 MM(3/4), COM TAMPA, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TOMADA HEXAGONAL SIMPLES - 20A, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25 MM(3/4), COM TAMPA, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 5,00 UN   | R\$ 50,09  | R\$ 250,45    |
| 0465 | CONJUNTO 07 - INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA + TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA + TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9,00 UN   | R\$ 59,02  | R\$ 531,18    |
| 0466 | LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL DUPLO 125CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE LUMINÁRIA TUBULAR T8 2x18W - LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL DUPLO 125CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE LUMINÁRIA TUBULAR T8 2x18W                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 20,00 UN  | R\$ 227,67 | R\$ 4.553,40  |
| 0467 | LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL DUPLO 65 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE LUMINÁRIA TUBULAR T8 2x18W - LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL DUPLO 65 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE LUMINÁRIA TUBULAR T8 2x18W                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,00 UN   | R\$ 246,33 | R\$ 985,32    |
| 0468 | Luminária Pafion Painel Led Quadrada 62x62, de embutir, branco, de alumínio, cor branca neutra 4000 k Fornecimento e instalação - Luminária Pafion Painel Led Quadrada 62x62, de embutir, branco, de alumínio, cor branca neutra 4000 k Fornecimento e instalação                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 104,00 UN | R\$ 211,49 | R\$ 21.994,96 |
| 0469 | Luminária plafon (sobrepór) 12 x 12 - 6 W - 4000K - Fornecimento e Instalação - Luminária plafon (sobrepór) 12 x 12 - 6 W - 4000K - Fornecimento e Instalação                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 UN   | R\$ 53,82  | R\$ 430,56    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |             |              |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------------|---------------|
| 0470 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO COM CONCRETO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO COM CONCRETO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 13,00 UN    | R\$ 1.949,30 | R\$ 25.340,90 |
| 0471 | CORDOALHA DE AÇO COBREDO 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CORDOALHA DE AÇO COBREDO 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 647,00 M    | R\$ 40,02    | R\$ 25.892,94 |
| 0472 | Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétrica - Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétrica                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1.380,08 m2 | R\$ 12,81    | R\$ 17.678,82 |
| 0473 | INSTALACAO DE TUBO PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 15, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE TUBO PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 15, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 37,60 M     | R\$ 123,28   | R\$ 4.635,33  |
| 0474 | INSTALACAO DE TUBO PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 15, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE TUBO PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 15, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 217,82 M    | R\$ 163,55   | R\$ 35.624,46 |
| 0475 | INSTALACAO DE JOELHO 90°, PPR, DN 90 MM, EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE JOELHO 90°, PPR, DN 90 MM, EM REDE DE HIDRANTES                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 16,00 UN    | R\$ 111,22   | R\$ 1.779,52  |
| 0476 | INSTALACAO DE TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 3,00 UN     | R\$ 120,88   | R\$ 362,64    |
| 0477 | BUCHA DE REDUCAO M/F PPR 90x75mm - BUCHA DE REDUCAO M/F PPR 90x75mm                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 14,00 UN    | R\$ 109,99   | R\$ 1.539,86  |
| 0478 | INSTALACAO DE JOELHO 45°, PPR, DN 90 MM, EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE JOELHO 45°, PPR, DN 90 MM, EM REDE DE HIDRANTES                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN     | R\$ 38,80    | R\$ 77,60     |
| 0479 | INSTALACAO DE LUIVA DE TRANSIÇÃO PPR - AÇO GALVANIZADO 90 mm/3", EM REDES DE HIDRANTE - INSTALACAO DE LUIVA DE TRANSIÇÃO PPR - AÇO GALVANIZADO 90 mm/3", EM REDES DE HIDRANTE                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 341,25   | R\$ 341,25    |
| 0480 | INSTALACAO DE LUIVA DE TRANSIÇÃO PPR - AÇO GALVANIZADO 75 mm/2.1/2", EM REDES DE HIDRANTE - INSTALACAO DE LUIVA DE TRANSIÇÃO PPR - AÇO GALVANIZADO 75 mm/2.1/2", EM REDES DE HIDRANTE                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,00 UN     | R\$ 269,70   | R\$ 1.887,90  |
| 0481 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 65 MM - 2.1/2" - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 65 MM - 2.1/2"                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 12,95 M     | R\$ 135,16   | R\$ 1.750,32  |
| 0482 | CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 2.1/2" - CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 2.1/2"                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,00 UN     | R\$ 121,72   | R\$ 852,04    |
| 0483 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 129,01 m3   | R\$ 27,02    | R\$ 3.485,85  |
| 0484 | BOMBA MONOESTAGIO BC-22R 1.1/2 7,5 CV TRIFASICA SCHNEIDER - BOMBA MONOESTAGIO BC-22R 1.1/2 7,5 CV TRIFASICA SCHNEIDER                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN     | R\$ 6.846,41 | R\$ 6.846,41  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |              |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| 0485 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA DE 1CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA DE 1CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN | R\$ 1.410,06 | R\$ 1.410,06 |
| 0486 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN | R\$ 169,17   | R\$ 169,17   |
| 0487 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 4,00 UN | R\$ 102,56   | R\$ 410,24   |
| 0488 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN | R\$ 90,04    | R\$ 90,04    |
| 0489 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9,00 UN | R\$ 51,97    | R\$ 467,73   |
| 0490 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN | R\$ 95,74    | R\$ 95,74    |
| 0491 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN | R\$ 279,38   | R\$ 279,38   |
| 0492 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN | R\$ 204,69   | R\$ 204,69   |
| 0493 | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 - PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN | R\$ 496,89   | R\$ 993,78   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |              |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| 0494 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN | R\$ 600,53   | R\$ 600,53   |
| 0495 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN | R\$ 292,78   | R\$ 585,56   |
| 0496 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN | R\$ 342,60   | R\$ 685,20   |
| 0497 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 6,00 UN | R\$ 53,92    | R\$ 323,52   |
| 0498 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP - QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN | R\$ 1.849,76 | R\$ 1.849,76 |
| 0499 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN | R\$ 221,15   | R\$ 442,30   |
| 0500 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 5,00 UN | R\$ 150,22   | R\$ 751,10   |
| 0501 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN | R\$ 6.339,10 | R\$ 6.339,10 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |          |              |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|---------------|
| 0502 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 15,28    | R\$ 15,28     |
| 0503 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 79,00    | R\$ 79,00     |
| 0504 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4 - FORN - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 40,10    | R\$ 40,10     |
| 0505 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 23,64    | R\$ 23,64     |
| 0506 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) - TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 20,00 UN | R\$ 172,23   | R\$ 3.444,60  |
| 0507 | Revisão, Manutenção e testes dos hidrantes: conjunto completo de peças: mangueiras, caixa de abrigo, registros, encaixes ponteiros adaptadoras, esguicho regulável, chave storz e tubulação para o seu devido funcionamento com verificação de pressão e estanqueidade do sistema. - Revisão, Manutenção e testes dos hidrantes: conjunto completo de peças: mangueiras, caixa de abrigo, registros, encaixes ponteiros adaptadoras, esguicho regulável, chave storz e tubulação para o seu devido funcionamento com verificação de pressão e estanqueidade do sistema. | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 1.308,30 | R\$ 1.308,30  |
| 0508 | Extintor de incêndio PQS ABC 4A:40B:C 6kg. - Extintor de incêndio PQS ABC 4A:40B:C 6kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 16,00 UN | R\$ 235,41   | R\$ 3.766,56  |
| 0509 | Abrigo de fibra de vidro para extintor de incêndio 75 x 30 x 25 cm - Abrigo de fibra de vidro para extintor de incêndio 75 x 30 x 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 873,12   | R\$ 873,12    |
| 0510 | Caixa de fibra de vidro para mangueira de incêndio 90 x 80 x 30 cm - Caixa de fibra de vidro para mangueira de incêndio 90 x 80 x 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,00 UN  | R\$ 2.048,15 | R\$ 14.337,05 |
| 0511 | Mangotinho de Incêndio semirígido c/ esguicho regulável 1" - 30 metros - com carretel basculante - Mangotinho de Incêndio semirígido c/ esguicho regulável 1" - 30 metros - com carretel basculante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,00 UN  | R\$ 1.871,52 | R\$ 13.100,64 |
| 0512 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, proibido Fumar 20x20cm P1 - Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, proibido Fumar 20x20cm P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN  | R\$ 26,19    | R\$ 52,38     |





|      |                                                                                                                                                                                                                           |         |         |          |            |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------|--------------|
| 0513 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 27,93  | R\$ 27,93    |
| 0514 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A1", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A1", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 19,67  | R\$ 19,67    |
| 0515 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 9,00 UN  | R\$ 19,67  | R\$ 177,03   |
| 0516 | Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, saída esquerda 30 x 15 (S1) - Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, saída esquerda 30 x 15 (S1)                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 2,00 UN  | R\$ 53,28  | R\$ 106,56   |
| 0517 | Placa de sinalização de saída tipo S1, S2 e S3 - suspensa no teto por tirante - Placa de sinalização de saída tipo S1, S2 e S3 - suspensa no teto por tirante                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 UN  | R\$ 137,08 | R\$ 1.096,64 |
| 0518 | Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, saída esquerda 30 x 15 (S2) - Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, saída esquerda 30 x 15 (S2)                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 3,00 UN  | R\$ 29,37  | R\$ 88,11    |
| 0519 | Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, saída em frente 30 x 15 cm(S3) - Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, saída em frente 30 x 15 cm(S3)                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 24,00 UN | R\$ 38,05  | R\$ 913,20   |
| 0520 | Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, orientação saída 30x15cm (S12) - Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, orientação saída 30x15cm (S12)                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 14,00 UN | R\$ 38,05  | R\$ 532,70   |
| 0521 | Placa de sinalização de segurança contra incendio, fotoluminescente, acionador manual 15x20 cm (E2) - Placa de sinalização de segurança contra incendio, fotoluminescente, acionador manual 15x20 cm (E2)                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 6,00 UN  | R\$ 29,37  | R\$ 176,22   |
| 0522 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 16,00 UN | R\$ 20,75  | R\$ 332,00   |
| 0523 | Placa de sinalização de equipamento, fotoluminoscente - mangotinho - 20x20cm (E6) - Placa de sinalização de equipamento, fotoluminoscente - mangotinho - 20x20cm (E6)                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,00 UN  | R\$ 26,19  | R\$ 183,33   |
| 0524 | Placa de sinalização de emergência - Extintor de Pó ABC - Fotoluminescente - N2 - Placa de sinalização de emergência - Extintor de Pó ABC - Fotoluminescente - N2                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 16,00 UN | R\$ 8,83   | R\$ 141,28   |
| 0525 | Iluminação de balizamento face única - Iluminação de balizamento face única                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 10,00 UN | R\$ 170,05 | R\$ 1.700,50 |
| 0526 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 18,00 UN | R\$ 38,18  | R\$ 687,24   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |          |              |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|---------------|
| 0527 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC                                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 UN  | R\$ 777,39   | R\$ 6.219,12  |
| 0528 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm - Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm                                                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 78,80 M  | R\$ 345,03   | R\$ 27.188,36 |
| 0529 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 1,00 UN  | R\$ 2.986,16 | R\$ 2.986,16  |
| 0530 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 45,00 M  | R\$ 12,84    | R\$ 577,80    |
| 0531 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 3,00 UN  | R\$ 22,89    | R\$ 68,67     |
| 0532 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2) - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2)                                                                                                                                                 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 UN  | R\$ 6,74     | R\$ 53,92     |
| 0533 | CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 8,00 UN  | R\$ 14,73    | R\$ 117,84    |
| 0534 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE F - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                         | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 11,20 M  | R\$ 25,64    | R\$ 287,17    |
| 0535 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC 2x2,5 - CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC 2x2,5                                                                                                                                                               | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 372,24 M | R\$ 14,20    | R\$ 5.285,81  |
| 0536 | AVISADOR SONORO E VISUAL - AVISADOR SONORO E VISUAL                                                                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,00 UN  | R\$ 145,90   | R\$ 1.021,30  |
| 0537 | Accionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio - Accionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio                                                                                                                                                   | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 7,00 UN  | R\$ 174,95   | R\$ 1.224,65  |
| 0538 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 422,00 M | R\$ 12,60    | R\$ 5.317,20  |



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |          |                  |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|---------------|
| 0539              | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M                                           | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 33,00 UN | R\$ 251,87       | R\$ 8.311,71  |
| 0540              | GRADIL DE CONCRETO PRÉ FABRICADO TIPO PLACA CEGA H=2,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÕES EM MICRO-ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO - GRADIL DE CONCRETO PRÉ FABRICADO TIPO PLACA CEGA H=2,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÕES EM MICRO-ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 93,84 M  | R\$ 888,55       | R\$ 83.381,53 |
| 0541              | ESTACAS TIPO STRAUSS DIÂMETRO 32 CM - ESTACAS TIPO STRAUSS DIÂMETRO 32 CM                                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 822,50 M | R\$ 108,92       | R\$ 89.586,70 |
| 0542              | PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) - PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)                                                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 38,88 m2 | R\$ 652,61       | R\$ 25.373,48 |
| 0543              | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO - TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 65,66 m2 | R\$ 107,93       | R\$ 7.086,68  |
| 0544              | Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm - Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm                                                                                                                                                                                                       | PRÓPRIO | PRÓPRIO | 72,10 M  | R\$ 190,85       | R\$ 13.760,28 |
| TOTAL DO LOTE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |          | R\$ 8.624.999,88 |               |
| TOTAL DO VENCEDOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |          | R\$ 8.624.999,88 |               |

## Declarações Obrigatórias

| Título                                           | Declaração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de conhecimento do Edital             | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.                                                                                                                                                                                        |
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                                          |
| Declaração de proposta econômica                 | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                                |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                                      |
| Declaração de Acessibilidade                     | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.               |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                                                                             |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4 - CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4

| Fornecedor                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC  |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 19:48:46 | CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO | Mercado conforme termo de referência | 18,00      | R\$232,11 | R\$ 4.177,98 | Sim |



|                                                    |                    |                       |                  |                  |       |           |              |     |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|-----------|--------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI                        | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:15 | diversos         | diversos         | 18,00 | R\$232,11 | R\$ 4.177,98 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA                               | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 18,00 | R\$232,11 | R\$ 4.177,98 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA                                | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:00:42 | .                | .                | 18,00 | R\$229,79 | R\$ 4.136,22 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA                           | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 18,00 | R\$232,11 | R\$ 4.177,98 | Sim |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA                         | 48.965.170/0001-37 | 20/12/2025 - 20:58:16 | Próprio          | próprio          | 18,00 | R\$232,11 | R\$ 4.177,98 | Sim |
| MOVER AUTOMATIZADORES E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 34.411.638/0001-37 | 21/12/2025 - 11:34:46 | dome full hd     | haiz             | 18,00 | R\$232,11 | R\$ 4.177,98 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA                            | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:23 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 18,00 | R\$232,11 | R\$ 4.177,98 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA                                | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7               | M7               | 18,00 | R\$232,11 | R\$ 4.177,98 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA                           | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:56 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 18,00 | R\$232,11 | R\$ 4.177,98 | Não |
| Delta N Construtora LTDA                           | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C              | N/C              | 18,00 | R\$232,11 | R\$ 4.177,98 | Não |
| S B RAUPP LTDA                                     | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:02 | Não aplicável    | Não aplicável    | 18,00 | R\$232,11 | R\$ 4.177,98 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0002 - LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA - LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA

| Fornecedor                                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA                          | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 19:50:02 | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM | Mercado conforme termo de referência | 30,00      | R\$186,68 | R\$ 5.600,40 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI                        | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:15 | diversos                            | diversos                             | 30,00      | R\$186,68 | R\$ 5.600,40 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA                               | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 30,00      | R\$186,68 | R\$ 5.600,40 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA                                | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:20:51 | .                                   | .                                    | 30,00      | R\$184,81 | R\$ 5.544,30 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA                           | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 30,00      | R\$186,68 | R\$ 5.600,40 | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA                         | 48.965.170/0001-37 | 20/12/2025 - 21:04:51 | Próprio                             | Próprio                              | 30,00      | R\$186,68 | R\$ 5.600,40 | Sim         |
| MOVER AUTOMATIZADORES E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 34.411.638/0001-37 | 21/12/2025 - 11:36:23 | slim                                | ELETRO                               | 30,00      | R\$186,68 | R\$ 5.600,40 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA                            | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:23 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 30,00      | R\$186,68 | R\$ 5.600,40 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA                                | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                                  | M7                                   | 30,00      | R\$186,68 | R\$ 5.600,40 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA                           | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:56 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 30,00      | R\$186,68 | R\$ 5.600,40 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA                           | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                                 | N/C                                  | 30,00      | R\$186,68 | R\$ 5.600,40 | Não         |
| S B RAUPP LTDA                                     | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:02 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 30,00      | R\$186,68 | R\$ 5.600,40 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0003 - QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO - QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 19:51:40 | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$2.173,07 | R\$ 2.173,07 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:15 | diversos                     | diversos                             | 1,00       | R\$2.173,07 | R\$ 2.173,07 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL             | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$2.173,07 | R\$ 2.173,07 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:21:49 | .                            | .                                    | 1,00       | R\$2.151,34 | R\$ 2.151,34 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$2.173,07 | R\$ 2.173,07 | Sim         |



|                                                    |                    |                       |               |               |      |             |              |     |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-------------|--------------|-----|
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA                         | 48.965.170/0001-37 | 20/12/2025 - 21:06:19 | Próprio       | Próprio       | 1,00 | R\$2.173,07 | R\$ 2.173,07 | Sim |
| MOVER AUTOMATIZADORES E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 34.411.638/0001-37 | 21/12/2025 - 11:37:29 | sobrepór      | eletro        | 1,00 | R\$2.173,07 | R\$ 2.173,07 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA                            | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:23 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 1,00 | R\$2.173,07 | R\$ 2.173,07 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA                                | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7            | M7            | 1,00 | R\$2.173,07 | R\$ 2.173,07 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA                           | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:56 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 1,00 | R\$2.173,07 | R\$ 2.173,07 | Não |
| Delta N Construtora LTDA                           | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C           | N/C           | 1,00 | R\$2.173,07 | R\$ 2.173,07 | Não |
| S B RAUPP LTDA                                     | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:02 | Não aplicável | Não aplicável | 1,00 | R\$2.173,07 | R\$ 2.173,07 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1015B INTELBRAS - CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1015B INTELBRAS**

| Fornecedor                                         | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA                          | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 19:52:43 | CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERME LHO | Mercado conforme termo de referência | 20,00      | R\$656,33 | R\$ 13.126,60 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI                        | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:15 | diversos                             | diversos                             | 20,00      | R\$656,33 | R\$ 13.126,60 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA                               | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL                     | CONFORM E EDITAL                     | 20,00      | R\$656,33 | R\$ 13.126,60 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA                                | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:24:54 | .                                    | .                                    | 20,00      | R\$649,77 | R\$ 12.995,40 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA                           | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 20,00      | R\$656,33 | R\$ 13.126,60 | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA                         | 48.965.170/0001-37 | 20/12/2025 - 21:07:36 | Próprio                              | Próprio                              | 20,00      | R\$656,33 | R\$ 13.126,60 | Sim         |
| MOVER AUTOMATIZADORES E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 34.411.638/0001-37 | 21/12/2025 - 11:38:46 | bullet                               | intelbras                            | 20,00      | R\$656,33 | R\$ 13.126,60 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA                            | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:23 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 20,00      | R\$656,33 | R\$ 13.126,60 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA                                | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                                   | M7                                   | 20,00      | R\$656,33 | R\$ 13.126,60 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA                           | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:56 | CFE EDITAL                           | CFE EDITAL                           | 20,00      | R\$656,33 | R\$ 13.126,60 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA                           | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                                  | N/C                                  | 20,00      | R\$656,33 | R\$ 13.126,60 | Não         |
| S B RAUPP LTDA                                     | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:03 | Não aplicável                        | Não aplicável                        | 20,00      | R\$656,33 | R\$ 13.126,60 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                          | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 19:54:00 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO | Mercado conforme termo de referência | 30,00      | R\$47,19 | R\$ 1.415,70 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                        | diversos                             | 30,00      | R\$47,19 | R\$ 1.415,70 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL                | CONFORM E EDITAL                     | 30,00      | R\$47,19 | R\$ 1.415,70 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:25:40 | .                               | .                                    | 30,00      | R\$46,72 | R\$ 1.401,60 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 30,00      | R\$47,19 | R\$ 1.415,70 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:23 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 30,00      | R\$47,19 | R\$ 1.415,70 | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 08:39:46 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 30,00      | R\$47,19 | R\$ 1.415,70 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                              | M7                                   | 30,00      | R\$47,19 | R\$ 1.415,70 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |       |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|----------|--------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:56 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 30,00 | R\$47,19 | R\$ 1.415,70 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C           | N/C           | 30,00 | R\$47,19 | R\$ 1.415,70 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:03 | Não aplicável | Não aplicável | 30,00 | R\$47,19 | R\$ 1.415,70 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0006 - CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-62) COM SOQUETES PARA QUATRO LAMPADAS LED TUBULAR 60 CM - CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-62) COM SOQUETES PARA QUATRO LAMPADAS LED TUBULAR 60 CM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                        | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 19:58:28 | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR | Mercado conforme termo de referência | 78,00      | R\$445,37 | R\$ 34.738,86 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                      | diversos                             | 78,00      | R\$445,37 | R\$ 34.738,86 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL              | CONFORM E EDITAL                     | 78,00      | R\$445,37 | R\$ 34.738,86 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:26:16 | .                             | .                                    | 78,00      | R\$440,92 | R\$ 34.391,76 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 78,00      | R\$445,37 | R\$ 34.738,86 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 78,00      | R\$445,37 | R\$ 34.738,86 | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 08:40:31 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 78,00      | R\$445,37 | R\$ 34.738,86 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                            | M7                                   | 78,00      | R\$445,37 | R\$ 34.738,86 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:56 | CFE EDITAL                    | CFE EDITAL                           | 78,00      | R\$445,37 | R\$ 34.738,86 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                           | N/C                                  | 78,00      | R\$445,37 | R\$ 34.738,86 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:04 | Não aplicável                 | Não aplicável                        | 78,00      | R\$445,37 | R\$ 34.738,86 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0007 - Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 - Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 19:59:38 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir | Mercado conforme termo de referência | 406,00     | R\$17,91 | R\$ 7.271,46 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                                | diversos                             | 406,00     | R\$17,91 | R\$ 7.271,46 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 406,00     | R\$17,91 | R\$ 7.271,46 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:26:57 | .                                       | .                                    | 406,00     | R\$17,73 | R\$ 7.198,38 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 406,00     | R\$17,91 | R\$ 7.271,46 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 406,00     | R\$17,91 | R\$ 7.271,46 | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 08:41:19 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 406,00     | R\$17,91 | R\$ 7.271,46 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                                      | M7                                   | 406,00     | R\$17,91 | R\$ 7.271,46 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:56 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 406,00     | R\$17,91 | R\$ 7.271,46 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                                     | N/C                                  | 406,00     | R\$17,91 | R\$ 7.271,46 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:04 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 406,00     | R\$17,91 | R\$ 7.271,46 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0008 - KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER) - KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER)**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                                         |                                      |      |             |              |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------|--------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 20:17:11 | KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE | Mercado conforme termo de referência | 3,00 | R\$1.490,88 | R\$ 4.472,64 | Sim |
| SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                                | diversos                             | 3,00 | R\$1.490,88 | R\$ 4.472,64 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 3,00 | R\$1.490,88 | R\$ 4.472,64 | Sim |
| AZ CONSTRUCOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:28:08 | .                                       | .                                    | 3,00 | R\$1.475,97 | R\$ 4.427,91 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 3,00 | R\$1.490,88 | R\$ 4.472,64 | Sim |
| ALDORI CONSTRUCOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 3,00 | R\$1.490,88 | R\$ 4.472,64 | Sim |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 08:42:02 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 3,00 | R\$1.490,88 | R\$ 4.472,64 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                                      | M7                                   | 3,00 | R\$1.490,88 | R\$ 4.472,64 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:56 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 3,00 | R\$1.490,88 | R\$ 4.472,64 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                                     | N/C                                  | 3,00 | R\$1.490,88 | R\$ 4.472,64 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:04 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 3,00 | R\$1.490,88 | R\$ 4.472,64 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0009 - Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 20:18:09 | Refletor Slim LED 200W de potência | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$155,55 | R\$ 311,10  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                           | diversos                             | 2,00       | R\$155,55 | R\$ 311,10  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$155,55 | R\$ 311,10  | Sim         |
| AZ CONSTRUCOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:29:04 | .                                  | .                                    | 2,00       | R\$153,99 | R\$ 307,98  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$155,55 | R\$ 311,10  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUCOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$155,55 | R\$ 311,10  | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 08:42:58 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$155,55 | R\$ 311,10  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                                 | M7                                   | 2,00       | R\$155,55 | R\$ 311,10  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$155,55 | R\$ 311,10  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                                | N/C                                  | 2,00       | R\$155,55 | R\$ 311,10  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:05 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 2,00       | R\$155,55 | R\$ 311,10  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0010 - Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 20:18:49 | Refletor Slim LED 100W de potência | Mercado conforme termo de referência | 9,00       | R\$96,21 | R\$ 865,89  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                           | diversos                             | 9,00       | R\$96,21 | R\$ 865,89  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 9,00       | R\$96,21 | R\$ 865,89  | Sim         |
| AZ CONSTRUCOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:29:35 | .                                  | .                                    | 9,00       | R\$95,25 | R\$ 857,25  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$96,21 | R\$ 865,89  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUCOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$96,21 | R\$ 865,89  | Sim         |





|                            |                    |                       |               |               |      |          |            |     |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|----------|------------|-----|
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 08:43:24 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 9,00 | R\$96,21 | R\$ 865,89 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA        | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7            | M7            | 9,00 | R\$96,21 | R\$ 865,89 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA   | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 9,00 | R\$96,21 | R\$ 865,89 | Não |
| Delta N Construtora LTDA   | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C           | N/C           | 9,00 | R\$96,21 | R\$ 865,89 | Não |
| S B RAUPP LTDA             | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:05 | Não aplicável | Não aplicável | 9,00 | R\$96,21 | R\$ 865,89 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0011 - Fonte Driver externa de 250ww, tensão de entrada AC 90 a 305v, tensão de saída DC 12v, uso externo - Fonte Driver externa de 250ww, tensão de entrada AC 90 a 305v, tensão de saída DC 12v, uso externo**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                        | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 20:21:03 | Fonte Driver externa de 250ww | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$478,37 | R\$ 956,74  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                      | diversos                             | 2,00       | R\$478,37 | R\$ 956,74  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:30:28 | .                             | .                                    | 2,00       | R\$473,59 | R\$ 947,18  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$478,37 | R\$ 956,74  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL              | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$478,37 | R\$ 956,74  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$478,37 | R\$ 956,74  | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 08:44:47 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$478,37 | R\$ 956,74  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                            | M7                                   | 2,00       | R\$478,37 | R\$ 956,74  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL                    | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$478,37 | R\$ 956,74  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                           | N/C                                  | 2,00       | R\$478,37 | R\$ 956,74  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:06 | Não aplicável                 | Não aplicável                        | 2,00       | R\$478,37 | R\$ 956,74  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0012 - DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 2 POLOS, INST.,C.NOMINAL 25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA - DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 2 POLOS, INST.,C.NOMINAL 25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 20:22:45 | DISJUNTOR/I NTERRUPTOR DIFERENCIAL | Mercado conforme termo de referência | 41,00      | R\$116,91 | R\$ 4.793,31 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                           | diversos                             | 41,00      | R\$116,91 | R\$ 4.793,31 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:31:42 | .                                  | .                                    | 41,00      | R\$115,74 | R\$ 4.745,34 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 41,00      | R\$116,91 | R\$ 4.793,31 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 41,00      | R\$116,91 | R\$ 4.793,31 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 41,00      | R\$116,91 | R\$ 4.793,31 | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 08:46:27 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 41,00      | R\$116,91 | R\$ 4.793,31 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                                 | M7                                   | 41,00      | R\$116,91 | R\$ 4.793,31 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 41,00      | R\$116,91 | R\$ 4.793,31 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                                | N/C                                  | 41,00      | R\$116,91 | R\$ 4.793,31 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:06 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 41,00      | R\$116,91 | R\$ 4.793,31 | Sim         |





**LOTE 0001 - ITEM 0013 - DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 2 POLOS, INST.,C.NOMINAL 40AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA CARGOS SOCIAIS DESONERADOS**  
**GOS SOCIAIS DESONERADOS - DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 2 POLOS, INST.,C.NOMINAL 40AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA CARGOS SOCIAIS DESONERADOS**  
**GOS SOCIAIS DESONERADOS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 20:23:48 | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL | Mercado conforme termo de referência | 24,00      | R\$120,72 | R\$ 2.897,28 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                          | diversos                             | 24,00      | R\$120,72 | R\$ 2.897,28 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:32:00 | .                                 | .                                    | 24,00      | R\$119,52 | R\$ 2.868,48 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 24,00      | R\$120,72 | R\$ 2.897,28 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 24,00      | R\$120,72 | R\$ 2.897,28 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 24,00      | R\$120,72 | R\$ 2.897,28 | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 08:46:51 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 24,00      | R\$120,72 | R\$ 2.897,28 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                                | M7                                   | 24,00      | R\$120,72 | R\$ 2.897,28 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 24,00      | R\$120,72 | R\$ 2.897,28 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                               | N/C                                  | 24,00      | R\$120,72 | R\$ 2.897,28 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:06 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 24,00      | R\$120,72 | R\$ 2.897,28 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0014 - Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) - Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 20:29:53 | Fornecimento e instalação de saída | Mercado conforme termo de referência | 63,00      | R\$63,91 | R\$ 4.026,33 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                           | diversos                             | 63,00      | R\$6,93  | R\$ 436,59   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:33:25 | .                                  | .                                    | 63,00      | R\$6,86  | R\$ 432,18   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 63,00      | R\$6,93  | R\$ 436,59   | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 63,00      | R\$6,93  | R\$ 436,59   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 63,00      | R\$6,93  | R\$ 436,59   | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 08:48:59 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 63,00      | R\$6,93  | R\$ 436,59   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                                 | M7                                   | 63,00      | R\$6,93  | R\$ 436,59   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 63,00      | R\$6,93  | R\$ 436,59   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                                | N/C                                  | 63,00      | R\$6,93  | R\$ 436,59   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:07 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 63,00      | R\$6,93  | R\$ 436,59   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0015 - Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl33 valemam ou similar) - Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl33 valemam ou similar)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 20:31:11 | Fornecimento e instalação de saída | Mercado conforme termo de referência | 126,00     | R\$13,06 | R\$ 1.645,56 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                           | diversos                             | 126,00     | R\$13,06 | R\$ 1.645,56 | Sim         |



|                            |                    |                       |                  |                  |        |          |              |     |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|----------|--------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA        | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:34:01 | .                | .                | 126,00 | R\$12,93 | R\$ 1.629,18 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA   | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 126,00 | R\$13,06 | R\$ 1.645,56 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA       | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:57 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 126,00 | R\$13,06 | R\$ 1.645,56 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA    | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 126,00 | R\$13,06 | R\$ 1.645,56 | Sim |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 08:51:05 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 126,00 | R\$13,06 | R\$ 1.645,56 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA        | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7               | M7               | 126,00 | R\$13,06 | R\$ 1.645,56 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA   | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 126,00 | R\$13,06 | R\$ 1.645,56 | Não |
| Delta N Construtora LTDA   | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C              | N/C              | 126,00 | R\$13,06 | R\$ 1.645,56 | Não |
| S B RAUPP LTDA             | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:07 | Não aplicável    | Não aplicável    | 126,00 | R\$13,06 | R\$ 1.645,56 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0016 - Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) - Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 20:35:08 | Fornecimento e instalação de eletrocalha | Mercado conforme termo de referência | 365,00     | R\$87,61 | R\$ 31.977,65 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                                 | diversos                             | 365,00     | R\$87,61 | R\$ 31.977,65 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:35:04 | .                                        | .                                    | 365,00     | R\$86,74 | R\$ 31.660,10 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 365,00     | R\$87,61 | R\$ 31.977,65 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 365,00     | R\$87,61 | R\$ 31.977,65 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 365,00     | R\$87,61 | R\$ 31.977,65 | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 08:52:24 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 365,00     | R\$87,61 | R\$ 31.977,65 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                                       | M7                                   | 365,00     | R\$87,61 | R\$ 31.977,65 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 365,00     | R\$87,61 | R\$ 31.977,65 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                                      | N/C                                  | 365,00     | R\$87,61 | R\$ 31.977,65 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:07 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 365,00     | R\$87,61 | R\$ 31.977,65 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0017 - Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido - Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                          | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 20:36:08 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc | Mercado conforme termo de referência | 255,00     | R\$13,34 | R\$ 3.401,70 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                        | diversos                             | 255,00     | R\$13,34 | R\$ 3.401,70 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:36:05 | .                               | .                                    | 255,00     | R\$13,21 | R\$ 3.368,55 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 255,00     | R\$13,34 | R\$ 3.401,70 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                | CONFORM E EDITAL                     | 255,00     | R\$13,34 | R\$ 3.401,70 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 255,00     | R\$13,34 | R\$ 3.401,70 | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 09:45:58 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 255,00     | R\$13,34 | R\$ 3.401,70 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                              | M7                                   | 255,00     | R\$13,34 | R\$ 3.401,70 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL                      | CFE EDITAL                           | 255,00     | R\$13,34 | R\$ 3.401,70 | Não         |



|                          |                    |                       |               |               |        |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|--------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C           | N/C           | 255,00 | R\$13,34 | R\$ 3.401,70 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:08 | Não aplicável | Não aplicável | 255,00 | R\$13,34 | R\$ 3.401,70 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0018 - Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) - Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                     | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 20:39:05 | Tê horizontal 300 x 100 mm | Mercado conforme termo de referência | 9,00       | R\$58,64 | R\$ 527,76  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                   | diversos                             | 9,00       | R\$58,64 | R\$ 527,76  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:36:47 | .                          | .                                    | 9,00       | R\$58,06 | R\$ 522,54  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                    | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$58,64 | R\$ 527,76  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL           | CONFORM E EDITAL                     | 9,00       | R\$58,64 | R\$ 527,76  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                    | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$58,64 | R\$ 527,76  | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 09:47:54 | PRÓPRIO                    | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$58,64 | R\$ 527,76  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                         | M7                                   | 9,00       | R\$58,64 | R\$ 527,76  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL                 | CFE EDITAL                           | 9,00       | R\$58,64 | R\$ 527,76  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                        | N/C                                  | 9,00       | R\$58,64 | R\$ 527,76  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:08 | Não aplicável              | Não aplicável                        | 9,00       | R\$58,64 | R\$ 527,76  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0019 - Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA - Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 20:46:42 | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$204,69 | R\$ 409,38  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                               | diversos                             | 2,00       | R\$204,69 | R\$ 409,38  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:37:57 | .                                      | .                                    | 2,00       | R\$202,65 | R\$ 405,30  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$204,69 | R\$ 409,38  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$204,69 | R\$ 409,38  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$204,69 | R\$ 409,38  | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 09:48:45 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$204,69 | R\$ 409,38  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                                     | M7                                   | 2,00       | R\$204,69 | R\$ 409,38  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$204,69 | R\$ 409,38  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                                    | N/C                                  | 2,00       | R\$204,69 | R\$ 409,38  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:09 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 2,00       | R\$204,69 | R\$ 409,38  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0020 - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 20:51:46 | Dispositivo de proteção contra surto | Mercado conforme termo de referência | 10,00      | R\$108,67 | R\$ 1.086,70 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                             | diversos                             | 10,00      | R\$108,67 | R\$ 1.086,70 | Sim         |



|                            |                    |                       |                  |                  |       |           |              |     |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|-----------|--------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA        | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:38:42 | .                | .                | 10,00 | R\$107,58 | R\$ 1.075,80 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA   | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 10,00 | R\$108,67 | R\$ 1.086,70 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA       | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 10,00 | R\$108,67 | R\$ 1.086,70 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA    | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 10,00 | R\$108,67 | R\$ 1.086,70 | Sim |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 09:49:19 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 10,00 | R\$108,67 | R\$ 1.086,70 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA        | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7               | M7               | 10,00 | R\$108,67 | R\$ 1.086,70 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA   | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 10,00 | R\$108,67 | R\$ 1.086,70 | Não |
| Delta N Construtora LTDA   | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C              | N/C              | 10,00 | R\$108,67 | R\$ 1.086,70 | Não |
| S B RAUPP LTDA             | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:09 | Não aplicável    | Não aplicável    | 10,00 | R\$108,67 | R\$ 1.086,70 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0021 - Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa - Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 20:55:18 | Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x" | Mercado conforme termo de referência | 10,00      | R\$28,44 | R\$ 284,40  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                                 | diversos                             | 10,00      | R\$28,44 | R\$ 284,40  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:39:32 | .                                        | .                                    | 10,00      | R\$28,15 | R\$ 281,50  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$28,44 | R\$ 284,40  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 10,00      | R\$28,44 | R\$ 284,40  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$28,44 | R\$ 284,40  | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 09:49:56 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$28,44 | R\$ 284,40  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                                       | M7                                   | 10,00      | R\$28,44 | R\$ 284,40  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 10,00      | R\$28,44 | R\$ 284,40  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                                      | N/C                                  | 10,00      | R\$28,44 | R\$ 284,40  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:09 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 10,00      | R\$28,44 | R\$ 284,40  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0022 - Curva de inversão 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Curva de inversão 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:04:32 | Curva de inversão 300 x 100 mm | Mercado conforme termo de referência | 13,00      | R\$87,06 | R\$ 1.131,78 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                       | diversos                             | 13,00      | R\$87,06 | R\$ 1.131,78 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:47:18 | .                              | .                                    | 13,00      | R\$86,19 | R\$ 1.120,47 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 13,00      | R\$87,06 | R\$ 1.131,78 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 13,00      | R\$87,06 | R\$ 1.131,78 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 13,00      | R\$87,06 | R\$ 1.131,78 | Sim         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 09:50:31 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 13,00      | R\$87,06 | R\$ 1.131,78 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                             | M7                                   | 13,00      | R\$87,06 | R\$ 1.131,78 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 13,00      | R\$87,06 | R\$ 1.131,78 | Não         |



|                          |                    |                       |               |               |       |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|----------|--------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C           | N/C           | 13,00 | R\$87,06 | R\$ 1.131,78 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:10 | Não aplicável | Não aplicável | 13,00 | R\$87,06 | R\$ 1.131,78 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0023 - Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) - Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                        | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:06:07 | Curva horizontal 300 x 100 mm | Mercado conforme termo de referência | 10,00      | R\$66,06 | R\$ 660,60  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                      | diversos                             | 10,00      | R\$66,06 | R\$ 660,60  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:22:58 | .                             | .                                    | 10,00      | R\$65,40 | R\$ 654,00  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$66,06 | R\$ 660,60  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL              | CONFORM E EDITAL                     | 10,00      | R\$66,06 | R\$ 660,60  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$66,06 | R\$ 660,60  | Sim         |
| CABL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 09:54:34 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$66,06 | R\$ 660,60  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                            | M7                                   | 10,00      | R\$66,06 | R\$ 660,60  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL                    | CFE EDITAL                           | 10,00      | R\$66,06 | R\$ 660,60  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:10 | N/C                           | N/C                                  | 10,00      | R\$66,06 | R\$ 660,60  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:11 | Não aplicável                 | Não aplicável                        | 10,00      | R\$66,06 | R\$ 660,60  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0024 - Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA - Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:07:22 | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$1.199,07 | R\$ 1.199,07 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                                | diversos                             | 1,00       | R\$1.199,07 | R\$ 1.199,07 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:48:10 | .                                       | .                                    | 1,00       | R\$65,40    | R\$ 65,40    | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$1.199,07 | R\$ 1.199,07 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$1.199,07 | R\$ 1.199,07 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$1.199,07 | R\$ 1.199,07 | Sim         |
| CABL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 10:19:02 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$1.199,07 | R\$ 1.199,07 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:11 | M7                                      | M7                                   | 1,00       | R\$1.199,07 | R\$ 1.199,07 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$1.199,07 | R\$ 1.199,07 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                                     | N/C                                  | 1,00       | R\$1.199,07 | R\$ 1.199,07 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:11 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 1,00       | R\$1.199,07 | R\$ 1.199,07 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0025 - GRADIL DE CONCRETO PRÉ FABRICADO TIPO MOLDURA H=2,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÕES EM MICRO-ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO - GRADIL DE CONCRETO PRÉ FABRICADO TIPO MOLDURA H=2,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÕES EM MICRO-ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO**

| Fornecedor              | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:08:34 | GRADIL DE CONCRETO PRÉ FABRICADO TIPO MO | Mercado conforme termo de referência | 176,69     | R\$895,60 | R\$ 158.243,56 | Sim         |



|                             |                    |                       |                  |                  |        |           |                |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|-----------|----------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos         | diversos         | 176,69 | R\$895,60 | R\$ 158.243,56 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:48:53 | .                | .                | 176,69 | R\$886,65 | R\$ 156.662,19 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:57 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 176,69 | R\$895,60 | R\$ 158.243,56 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 176,69 | R\$895,60 | R\$ 158.243,56 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 176,69 | R\$895,60 | R\$ 158.243,56 | Sim |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 10:22:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 176,69 | R\$895,60 | R\$ 158.243,56 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7               | M7               | 176,69 | R\$895,60 | R\$ 158.243,56 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 176,69 | R\$895,60 | R\$ 158.243,56 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C              | N/C              | 176,69 | R\$895,60 | R\$ 158.243,56 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:12 | Não aplicável    | Não aplicável    | 176,69 | R\$895,60 | R\$ 158.243,56 | Sim |

### LOTE 0001 - ITEM 0026 - PARAFUSO ZINCADO AUTOBROCANTE 6,3 X 38 MM - PARAFUSO ZINCADO AUTOBROCANTE 6,3 X 38 MM

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:10:28 | PARAFUSO ZINCADO AUTOBROCANTE 6,3 X 38 | Mercado conforme termo de referência | 6.993,40   | R\$0,98 | R\$ 6.853,53 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                               | diversos                             | 6.993,40   | R\$0,98 | R\$ 6.853,53 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:51:03 | .                                      | .                                    | 6.993,40   | R\$0,97 | R\$ 6.783,60 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 6.993,40   | R\$0,98 | R\$ 6.853,53 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 6.993,40   | R\$0,98 | R\$ 6.853,53 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 6.993,40   | R\$0,98 | R\$ 6.853,53 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                     | M7                                   | 6.993,40   | R\$0,98 | R\$ 6.853,53 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 6.993,40   | R\$0,98 | R\$ 6.853,53 | Não         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 11:38:01 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 6.993,40   | R\$0,98 | R\$ 6.853,53 | Sim         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                                    | N/C                                  | 6.993,40   | R\$0,98 | R\$ 6.853,53 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:12 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 6.993,40   | R\$0,98 | R\$ 6.853,53 | Sim         |

### LOTE 0001 - ITEM 0027 - KIT CAVALETE CENTRAL DE GÁS P/04 BOTIJÕES P45 - KIT CAVALETE CENTRAL DE GÁS P/04 BOTIJÕES P45

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:14:07 | KIT CAVALETE CENTRAL DE GÁS P/04 BOTIJÃO | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$1.358,94 | R\$ 1.358,94 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                                 | diversos                             | 1,00       | R\$1.358,94 | R\$ 1.358,94 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:51:57 | .                                        | .                                    | 1,00       | R\$1.345,35 | R\$ 1.345,35 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$1.358,94 | R\$ 1.358,94 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$1.358,94 | R\$ 1.358,94 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$1.358,94 | R\$ 1.358,94 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                       | M7                                   | 1,00       | R\$1.358,94 | R\$ 1.358,94 | Sim         |





|                            |                    |                       |               |               |      |             |              |     |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-------------|--------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA   | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:57 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 1,00 | R\$1.358,94 | R\$ 1.358,94 | Não |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 11:38:33 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 1,00 | R\$1.358,94 | R\$ 1.358,94 | Sim |
| Delta N Construtora LTDA   | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C           | N/C           | 1,00 | R\$1.358,94 | R\$ 1.358,94 | Não |
| S B RAUPP LTDA             | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:12 | Não aplicável | Não aplicável | 1,00 | R\$1.358,94 | R\$ 1.358,94 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0028 - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:16:33 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$927,33 | R\$ 1.854,66 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                                | diversos                             | 2,00       | R\$927,33 | R\$ 1.854,66 | Sim         |
| AZ CONSTRUCOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:52:35 | .                                       | .                                    | 2,00       | R\$918,06 | R\$ 1.836,12 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$927,33 | R\$ 1.854,66 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$927,33 | R\$ 1.854,66 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUCOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$927,33 | R\$ 1.854,66 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                      | M7                                   | 2,00       | R\$927,33 | R\$ 1.854,66 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$927,33 | R\$ 1.854,66 | Não         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 11:44:58 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$927,33 | R\$ 1.854,66 | Sim         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                                     | N/C                                  | 2,00       | R\$927,33 | R\$ 1.854,66 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:13 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 2,00       | R\$927,33 | R\$ 1.854,66 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0029 - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 80 X 50 X 30 CM, E=0,8 MM, COM VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 03 - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 80 X 50 X 30 CM, E=0,8 MM, COM VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 03**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:18:24 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 80 X 50 | Mercado conforme termo de referência | 11,00      | R\$530,88   | R\$ 5.839,68  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                                | diversos                             | 11,00      | R\$4.085,57 | R\$ 44.941,27 | Sim         |
| AZ CONSTRUCOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:53:17 | .                                       | .                                    | 11,00      | R\$4.044,71 | R\$ 44.491,81 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 11,00      | R\$4.085,57 | R\$ 44.941,27 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 11,00      | R\$4.085,57 | R\$ 44.941,27 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUCOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 11,00      | R\$4.085,57 | R\$ 44.941,27 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                      | M7                                   | 11,00      | R\$4.085,57 | R\$ 44.941,27 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 11,00      | R\$4.085,57 | R\$ 44.941,27 | Não         |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 48.965.170/0001-37 | 22/12/2025 - 11:47:20 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 11,00      | R\$4.085,57 | R\$ 44.941,27 | Sim         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                                     | N/C                                  | 11,00      | R\$4.085,57 | R\$ 44.941,27 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:13 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 11,00      | R\$4.085,57 | R\$ 44.941,27 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0030 - CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 1" - CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 1"**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:19:28 | CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS | Mercado conforme termo de referência | 41,00      | R\$37,83 | R\$ 1.551,03 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                                | diversos                             | 41,00      | R\$37,83 | R\$ 1.551,03 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:53:51 | .                                       | .                                    | 41,00      | R\$37,45 | R\$ 1.535,45 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 41,00      | R\$37,83 | R\$ 1.551,03 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 41,00      | R\$37,83 | R\$ 1.551,03 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 41,00      | R\$37,83 | R\$ 1.551,03 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                      | M7                                   | 41,00      | R\$37,83 | R\$ 1.551,03 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 41,00      | R\$37,83 | R\$ 1.551,03 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                                     | N/C                                  | 41,00      | R\$37,83 | R\$ 1.551,03 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:14 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 41,00      | R\$37,83 | R\$ 1.551,03 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0031 - CHAPA DE ALUMÍNIO 1 MM - DIMENSÕES 2,00 X 1,0 M - CHAPA DE ALUMÍNIO 1 MM - DIMENSÕES 2,00 X 1,0 M**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:21:46 | CHAPA DE ALUMÍNIO 1 MM - DIMENSÕES 2,00 | Mercado conforme termo de referência | 36,10      | R\$144,34 | R\$ 5.210,67 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                                | diversos                             | 36,10      | R\$144,34 | R\$ 5.210,67 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:54:21 | .                                       | .                                    | 36,10      | R\$142,90 | R\$ 5.158,69 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 36,10      | R\$144,34 | R\$ 5.210,67 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 36,10      | R\$144,34 | R\$ 5.210,67 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 36,10      | R\$144,34 | R\$ 5.210,67 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                      | M7                                   | 36,10      | R\$144,34 | R\$ 5.210,67 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 36,10      | R\$144,34 | R\$ 5.210,67 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                                     | N/C                                  | 36,10      | R\$144,34 | R\$ 5.210,67 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:14 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 36,10      | R\$144,34 | R\$ 5.210,67 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0032 - LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSIVE MURETA, EXCETO HIDRÔMETRO - Rev 03\_10/2022 - LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSIVE MURETA, EXCETO HIDRÔMETRO - Rev 03\_10/2022**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:27:14 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$593,78 | R\$ 593,78  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                          | diversos                             | 1,00       | R\$593,78 | R\$ 593,78  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:54:56 | .                                 | .                                    | 1,00       | R\$587,84 | R\$ 587,84  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$593,78 | R\$ 593,78  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$593,78 | R\$ 593,78  | Sim         |





|                          |                    |                       |               |               |      |           |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|------------|-----|
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 1,00 | R\$593,78 | R\$ 593,78 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7            | M7            | 1,00 | R\$593,78 | R\$ 593,78 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 1,00 | R\$593,78 | R\$ 593,78 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C           | N/C           | 1,00 | R\$593,78 | R\$ 593,78 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:15 | Não aplicável | Não aplicável | 1,00 | R\$593,78 | R\$ 593,78 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0033 - CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPensa PARA ATERRAMENTO - CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPensa PARA ATERRAMENTO

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:29:17 | CAIXA DE INSPECAO PVC | Mercado conforme termo de referência | 10,00      | R\$56,30 | R\$ 563,00  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos              | diversos                             | 10,00      | R\$56,30 | R\$ 563,00  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:55:57 | .                     | .                                    | 10,00      | R\$55,73 | R\$ 557,30  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO               | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$56,30 | R\$ 563,00  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL      | CONFORM E EDITAL                     | 10,00      | R\$56,30 | R\$ 563,00  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO               | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$56,30 | R\$ 563,00  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                    | M7                                   | 10,00      | R\$56,30 | R\$ 563,00  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL            | CFE EDITAL                           | 10,00      | R\$56,30 | R\$ 563,00  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                   | N/C                                  | 10,00      | R\$56,30 | R\$ 563,00  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:15 | Não aplicável         | Não aplicável                        | 10,00      | R\$56,30 | R\$ 563,00  | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0034 - VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO COM ROSCA DE 1/2"NPT x 5/8"UNC, REF. X P13 UCV, P/ INSTALAÇÕES DE GÁS - VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO COM ROSCA DE 1/2"NPT x 5/8"UNC, REF. X P13 UCV, P/ INSTALAÇÕES DE GÁS

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:31:12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO COM ROSCA | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$34,12 | R\$ 68,24   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:16 | diversos                               | diversos                             | 2,00       | R\$34,12 | R\$ 68,24   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:56:39 | .                                      | .                                    | 2,00       | R\$33,78 | R\$ 67,56   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$34,12 | R\$ 68,24   | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$34,12 | R\$ 68,24   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$34,12 | R\$ 68,24   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                     | M7                                   | 2,00       | R\$34,12 | R\$ 68,24   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$34,12 | R\$ 68,24   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                                    | N/C                                  | 2,00       | R\$34,12 | R\$ 68,24   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:16 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 2,00       | R\$34,12 | R\$ 68,24   | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0035 - AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM COM RESISTÊNCIA BLINDADA - AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM COM RESISTÊNCIA BLINDADA

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                    |                                      |      |             |              |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|------|-------------|--------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:32:25 | AQUECEDOR ELÉTRICO | Mercado conforme termo de referência | 9,00 | R\$1.068,65 | R\$ 9.617,85 | Sim |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos           | diversos                             | 9,00 | R\$1.068,65 | R\$ 9.617,85 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:57:20 | .                  | .                                    | 9,00 | R\$1.057,96 | R\$ 9.521,64 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO            | PRÓPRIO                              | 9,00 | R\$1.068,65 | R\$ 9.617,85 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL   | CONFORM E EDITAL                     | 9,00 | R\$1.068,65 | R\$ 9.617,85 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO            | PRÓPRIO                              | 9,00 | R\$1.068,65 | R\$ 9.617,85 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                 | M7                                   | 9,00 | R\$1.068,65 | R\$ 9.617,85 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL         | CFE EDITAL                           | 9,00 | R\$1.068,65 | R\$ 9.617,85 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                | N/C                                  | 9,00 | R\$1.068,65 | R\$ 9.617,85 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:16 | Não aplicável      | Não aplicável                        | 9,00 | R\$1.068,65 | R\$ 9.617,85 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0036 - BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:35:33 | BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS | Mercado conforme termo de referência | 125,00     | R\$47,51 | R\$ 5.938,75 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                     | diversos                             | 125,00     | R\$47,51 | R\$ 5.938,75 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:57:59 | .                            | .                                    | 125,00     | R\$47,04 | R\$ 5.880,00 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 125,00     | R\$47,51 | R\$ 5.938,75 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL             | CONFORM E EDITAL                     | 125,00     | R\$47,51 | R\$ 5.938,75 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 125,00     | R\$47,51 | R\$ 5.938,75 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                           | M7                                   | 125,00     | R\$47,51 | R\$ 5.938,75 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                   | CFE EDITAL                           | 125,00     | R\$47,51 | R\$ 5.938,75 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                          | N/C                                  | 125,00     | R\$47,51 | R\$ 5.938,75 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:16 | Não aplicável                | Não aplicável                        | 125,00     | R\$47,51 | R\$ 5.938,75 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0037 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*10 CM\*. AF\_01/2024 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*10 CM\*. AF\_01/2024

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:37:13 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR | Mercado conforme termo de referência | 174,58     | R\$213,65 | R\$ 37.299,02 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                     | diversos                             | 174,58     | R\$213,65 | R\$ 37.299,02 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:58:48 | .                            | .                                    | 174,58     | R\$211,51 | R\$ 36.925,42 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 174,58     | R\$213,65 | R\$ 37.299,02 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL             | CONFORM E EDITAL                     | 174,58     | R\$213,65 | R\$ 37.299,02 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:24 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 174,58     | R\$213,65 | R\$ 37.299,02 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                           | M7                                   | 174,58     | R\$213,65 | R\$ 37.299,02 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                   | CFE EDITAL                           | 174,58     | R\$213,65 | R\$ 37.299,02 | Não         |



|                          |                    |                       |               |               |        |           |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|-----------|---------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C           | N/C           | 174,58 | R\$213,65 | R\$ 37.299,02 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:17 | Não aplicável | Não aplicável | 174,58 | R\$213,65 | R\$ 37.299,02 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0038 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|----------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:39:27 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA | Mercado conforme termo de referência | 7.604,72   | R\$16,13 | R\$ 122.664,13 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                           | diversos                             | 7.604,72   | R\$16,13 | R\$ 122.664,13 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:59:26 | .                                  | .                                    | 7.604,72   | R\$15,97 | R\$ 121.447,38 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 7.604,72   | R\$16,13 | R\$ 122.664,13 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 7.604,72   | R\$16,13 | R\$ 122.664,13 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 7.604,72   | R\$16,13 | R\$ 122.664,13 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                 | M7                                   | 7.604,72   | R\$16,13 | R\$ 122.664,13 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 7.604,72   | R\$16,13 | R\$ 122.664,13 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                                | N/C                                  | 7.604,72   | R\$16,13 | R\$ 122.664,13 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:17 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 7.604,72   | R\$16,13 | R\$ 122.664,13 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0039 - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:40:31 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPA DO PARA PORTA | Mercado conforme termo de referência | 4,00       | R\$105,31 | R\$ 421,24  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                               | diversos                             | 4,00       | R\$105,31 | R\$ 421,24  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 09:59:55 | .                                      | .                                    | 4,00       | R\$104,25 | R\$ 417,00  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$105,31 | R\$ 421,24  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 4,00       | R\$105,31 | R\$ 421,24  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$105,31 | R\$ 421,24  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                     | M7                                   | 4,00       | R\$105,31 | R\$ 421,24  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 4,00       | R\$105,31 | R\$ 421,24  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                                    | N/C                                  | 4,00       | R\$105,31 | R\$ 421,24  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:18 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 4,00       | R\$105,31 | R\$ 421,24  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0040 - TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:42:16 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA | Mercado conforme termo de referência | 41,50      | R\$42,63 | R\$ 1.769,15 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                              | diversos                             | 41,50      | R\$42,63 | R\$ 1.769,15 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:00:29 | .                                     | .                                    | 41,50      | R\$42,21 | R\$ 1.751,72 | Não         |



|                          |                    |                       |                  |                  |       |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------|--------------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 41,50 | R\$42,63 | R\$ 1.769,15 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 41,50 | R\$42,63 | R\$ 1.769,15 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 41,50 | R\$42,63 | R\$ 1.769,15 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7               | M7               | 41,50 | R\$42,63 | R\$ 1.769,15 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 41,50 | R\$42,63 | R\$ 1.769,15 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C              | N/C              | 41,50 | R\$42,63 | R\$ 1.769,15 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:18 | Não aplicável    | Não aplicável    | 41,50 | R\$42,63 | R\$ 1.769,15 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0041 - VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:43:31 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA | Mercado conforme termo de referência | 18,00      | R\$756,67 | R\$ 13.620,06 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                             | diversos                             | 18,00      | R\$756,67 | R\$ 13.620,06 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:00:59 | .                                    | .                                    | 18,00      | R\$749,10 | R\$ 13.483,80 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 18,00      | R\$756,67 | R\$ 13.620,06 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                     | CONFORM E EDITAL                     | 18,00      | R\$756,67 | R\$ 13.620,06 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 18,00      | R\$756,67 | R\$ 13.620,06 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                   | M7                                   | 18,00      | R\$756,67 | R\$ 13.620,06 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                           | CFE EDITAL                           | 18,00      | R\$756,67 | R\$ 13.620,06 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                                  | N/C                                  | 18,00      | R\$756,67 | R\$ 13.620,06 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:18 | Não aplicável                        | Não aplicável                        | 18,00      | R\$756,67 | R\$ 13.620,06 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0042 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:44:57 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL | Mercado conforme termo de referência | 25,00      | R\$53,48 | R\$ 1.337,00 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                       | diversos                             | 25,00      | R\$53,48 | R\$ 1.337,00 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:01:47 | .                              | .                                    | 25,00      | R\$52,95 | R\$ 1.323,75 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 25,00      | R\$53,48 | R\$ 1.337,00 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 25,00      | R\$53,48 | R\$ 1.337,00 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 25,00      | R\$53,48 | R\$ 1.337,00 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                             | M7                                   | 25,00      | R\$53,48 | R\$ 1.337,00 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 25,00      | R\$53,48 | R\$ 1.337,00 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                            | N/C                                  | 25,00      | R\$53,48 | R\$ 1.337,00 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:19 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 25,00      | R\$53,48 | R\$ 1.337,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0043 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                                        |                                      |      |           |            |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:45:58 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO | Mercado conforme termo de referência | 7,00 | R\$130,79 | R\$ 915,53 | Sim |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                               | diversos                             | 7,00 | R\$130,79 | R\$ 915,53 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:02:28 | .                                      | .                                    | 7,00 | R\$129,48 | R\$ 906,36 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 7,00 | R\$130,79 | R\$ 915,53 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 7,00 | R\$130,79 | R\$ 915,53 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 7,00 | R\$130,79 | R\$ 915,53 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                     | M7                                   | 7,00 | R\$130,79 | R\$ 915,53 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 7,00 | R\$130,79 | R\$ 915,53 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                                    | N/C                                  | 7,00 | R\$130,79 | R\$ 915,53 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:19 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 7,00 | R\$130,79 | R\$ 915,53 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0044 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:48:02 | N/C              | N/C               | 4,00       | R\$501,66 | R\$ 2.006,64 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos         | diversos          | 4,00       | R\$501,66 | R\$ 2.006,64 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:03:08 | N/C              | N/C               | 4,00       | R\$496,64 | R\$ 1.986,56 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 4,00       | R\$501,66 | R\$ 2.006,64 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 4,00       | R\$501,66 | R\$ 2.006,64 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 4,00       | R\$501,66 | R\$ 2.006,64 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7               | M7                | 4,00       | R\$501,66 | R\$ 2.006,64 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 4,00       | R\$501,66 | R\$ 2.006,64 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C              | N/C               | 4,00       | R\$501,66 | R\$ 2.006,64 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:20 | Não aplicável    | Não aplicável     | 4,00       | R\$501,66 | R\$ 2.006,64 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0045 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:48:52 | N/C              | N/C               | 6,00       | R\$563,03 | R\$ 3.378,18 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos         | diversos          | 6,00       | R\$563,03 | R\$ 3.378,18 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:03:54 | N/C              | N/C               | 6,00       | R\$557,40 | R\$ 3.344,40 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 6,00       | R\$563,03 | R\$ 3.378,18 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:58 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 6,00       | R\$563,03 | R\$ 3.378,18 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 6,00       | R\$563,03 | R\$ 3.378,18 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7               | M7                | 6,00       | R\$563,03 | R\$ 3.378,18 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 6,00       | R\$563,03 | R\$ 3.378,18 | Não         |



|                          |                    |                       |               |               |      |           |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|--------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C           | N/C           | 6,00 | R\$563,03 | R\$ 3.378,18 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:20 | Não aplicável | Não aplicável | 6,00 | R\$563,03 | R\$ 3.378,18 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0046 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:51:01 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA | Mercado conforme termo de referência | 37,00      | R\$501,66 | R\$ 18.561,42 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                          | diversos                             | 37,00      | R\$501,66 | R\$ 18.561,42 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:13:40 | .                                 | .                                    | 37,00      | R\$496,64 | R\$ 18.375,68 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 37,00      | R\$501,66 | R\$ 18.561,42 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 37,00      | R\$482,00 | R\$ 17.834,00 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 37,00      | R\$501,66 | R\$ 18.561,42 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                | M7                                   | 37,00      | R\$501,66 | R\$ 18.561,42 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 37,00      | R\$482,34 | R\$ 17.846,58 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                               | N/C                                  | 37,00      | R\$501,66 | R\$ 18.561,42 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:20 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 37,00      | R\$501,66 | R\$ 18.561,42 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0047 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 14/12/2025 - 21:52:15 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO | Mercado conforme termo de referência | 340,80     | R\$12,12 | R\$ 4.130,50 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                             | diversos                             | 340,80     | R\$12,12 | R\$ 4.130,50 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:14:31 | .                                    | .                                    | 340,80     | R\$12,00 | R\$ 4.089,60 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 340,80     | R\$12,12 | R\$ 4.130,50 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                     | CONFORM E EDITAL                     | 340,80     | R\$12,12 | R\$ 4.130,50 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 340,80     | R\$12,12 | R\$ 4.130,50 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                   | M7                                   | 340,80     | R\$12,12 | R\$ 4.130,50 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                           | CFE EDITAL                           | 340,80     | R\$12,11 | R\$ 4.127,09 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                                  | N/C                                  | 340,80     | R\$12,12 | R\$ 4.130,50 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:21 | Não aplicável                        | Não aplicável                        | 340,80     | R\$12,12 | R\$ 4.130,50 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0048 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 12:30:31 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 | Mercado conforme termo de referência | 8,00       | R\$82,30 | R\$ 658,40  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                                 | diversos                             | 8,00       | R\$82,30 | R\$ 658,40  | Sim         |





|                          |                    |                       |                  |                  |      |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|----------|------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:15:06 | .                | .                | 8,00 | R\$81,48 | R\$ 651,84 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 8,00 | R\$82,30 | R\$ 658,40 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 8,00 | R\$82,30 | R\$ 658,40 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 8,00 | R\$82,30 | R\$ 658,40 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7               | M7               | 8,00 | R\$82,30 | R\$ 658,40 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 8,00 | R\$82,30 | R\$ 658,40 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C              | N/C              | 8,00 | R\$82,30 | R\$ 658,40 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:21 | Não aplicável    | Não aplicável    | 8,00 | R\$82,30 | R\$ 658,40 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0049 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE**

| Forneecedor                 | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 12:32:15 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 | Mercado conforme termo de referência | 31,00      | R\$115,99 | R\$ 3.595,69 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                                 | diversos                             | 31,00      | R\$115,99 | R\$ 3.595,69 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:15:43 | .                                        | .                                    | 31,00      | R\$114,83 | R\$ 3.559,73 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 31,00      | R\$115,99 | R\$ 3.595,69 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 31,00      | R\$115,99 | R\$ 3.595,69 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 31,00      | R\$115,99 | R\$ 3.595,69 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                       | M7                                   | 31,00      | R\$115,99 | R\$ 3.595,69 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 31,00      | R\$115,99 | R\$ 3.595,69 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                                      | N/C                                  | 31,00      | R\$115,99 | R\$ 3.595,69 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:21 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 31,00      | R\$115,99 | R\$ 3.595,69 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0050 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Forneecedor                 | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:32:13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM² | Mercado conforme termo de referência | 660,00     | R\$31,94 | R\$ 21.080,40 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                               | diversos                             | 660,00     | R\$31,94 | R\$ 21.080,40 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:23:29 | .                                      | .                                    | 660,00     | R\$31,62 | R\$ 20.869,20 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 660,00     | R\$31,94 | R\$ 21.080,40 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 660,00     | R\$31,94 | R\$ 21.080,40 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 660,00     | R\$31,94 | R\$ 21.080,40 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7                                     | M7                                   | 660,00     | R\$31,94 | R\$ 21.080,40 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 660,00     | R\$31,94 | R\$ 21.080,40 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C                                    | N/C                                  | 660,00     | R\$31,94 | R\$ 21.080,40 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:22 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 660,00     | R\$31,94 | R\$ 21.080,40 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0051 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:33:41 | N/C              | N/C               | 0,29       | R\$356,72 | R\$ 103,45  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos         | diversos          | 0,29       | R\$356,72 | R\$ 103,45  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:24:04 | N/C              | N/C               | 0,29       | R\$353,15 | R\$ 102,41  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 0,29       | R\$356,72 | R\$ 103,45  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 0,29       | R\$356,72 | R\$ 103,45  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 0,29       | R\$356,72 | R\$ 103,45  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:12 | M7               | M7                | 0,29       | R\$356,72 | R\$ 103,45  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 0,29       | R\$356,72 | R\$ 103,45  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:11 | N/C              | N/C               | 0,29       | R\$356,72 | R\$ 103,45  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:22 | Não aplicável    | Não aplicável     | 0,29       | R\$356,72 | R\$ 103,45  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0052 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:35:37 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Mercado conforme termo de referência | 31,00      | R\$578,64 | R\$ 17.937,84 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                                 | diversos                             | 31,00      | R\$578,64 | R\$ 17.937,84 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:24:34 | .                                        | .                                    | 31,00      | R\$572,85 | R\$ 17.758,35 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 31,00      | R\$578,64 | R\$ 17.937,84 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 31,00      | R\$578,64 | R\$ 17.937,84 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 31,00      | R\$578,64 | R\$ 17.937,84 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7                                       | M7                                   | 31,00      | R\$578,64 | R\$ 17.937,84 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:58 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 31,00      | R\$578,64 | R\$ 17.937,84 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C                                      | N/C                                  | 31,00      | R\$578,64 | R\$ 17.937,84 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:23 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 31,00      | R\$578,64 | R\$ 17.937,84 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0053 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:37:36 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS | Mercado conforme termo de referência | 642,56     | R\$201,81 | R\$ 129.675,03 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                              | diversos                             | 642,56     | R\$201,81 | R\$ 129.675,03 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:25:09 | .                                     | .                                    | 642,56     | R\$199,80 | R\$ 128.383,49 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 642,56     | R\$201,81 | R\$ 129.675,03 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 642,56     | R\$201,81 | R\$ 129.675,03 | Sim         |





|                          |                    |                       |               |               |        |           |                |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|-----------|----------------|-----|
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 642,56 | R\$201,81 | R\$ 129.675,03 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7            | M7            | 642,56 | R\$201,81 | R\$ 129.675,03 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 642,56 | R\$201,81 | R\$ 129.675,03 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C           | N/C           | 642,56 | R\$201,81 | R\$ 129.675,03 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:54 | Não aplicável | Não aplicável | 642,56 | R\$200,00 | R\$ 128.512,00 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0054 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF\_12/2020 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF\_12/2020**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:38:55 | N/C              | N/C               | 50,00      | R\$45,88 | R\$ 2.294,00 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos         | diversos          | 50,00      | R\$45,88 | R\$ 2.294,00 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:25:53 | N/C              | N/C               | 50,00      | R\$45,42 | R\$ 2.271,00 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 50,00      | R\$45,88 | R\$ 2.294,00 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 50,00      | R\$45,88 | R\$ 2.294,00 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 50,00      | R\$45,88 | R\$ 2.294,00 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7               | M7                | 50,00      | R\$45,88 | R\$ 2.294,00 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 50,00      | R\$45,88 | R\$ 2.294,00 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C              | N/C               | 50,00      | R\$45,88 | R\$ 2.294,00 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:23 | Não aplicável    | Não aplicável     | 50,00      | R\$45,88 | R\$ 2.294,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0055 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:40:28 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO | Mercado conforme termo de referência | 422,52     | R\$57,03 | R\$ 24.096,32 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                              | diversos                             | 422,52     | R\$57,03 | R\$ 24.096,32 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:26:20 | .                                     | .                                    | 422,52     | R\$56,46 | R\$ 23.855,48 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:58 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 422,52     | R\$57,03 | R\$ 24.096,32 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 422,52     | R\$57,03 | R\$ 24.096,32 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 422,52     | R\$57,03 | R\$ 24.096,32 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7                                    | M7                                   | 422,52     | R\$57,03 | R\$ 24.096,32 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 422,52     | R\$57,03 | R\$ 24.096,32 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C                                   | N/C                                  | 422,52     | R\$57,03 | R\$ 24.096,32 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:24 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 422,52     | R\$57,03 | R\$ 24.096,32 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0056 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U**

| Fornecedor                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:42:43 | N/C    | N/C               | 106,55     | R\$974,67 | R\$ 103.851,09 | Sim         |



|                             |                    |                       |                  |                  |        |           |                |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|-----------|----------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos         | diversos         | 106,55 | R\$974,67 | R\$ 103.851,09 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:26:51 | N/C              | N/C              | 106,55 | R\$964,92 | R\$ 102.812,23 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 106,55 | R\$974,67 | R\$ 103.851,09 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 106,55 | R\$974,67 | R\$ 103.851,09 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 106,55 | R\$974,67 | R\$ 103.851,09 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7               | M7               | 106,55 | R\$974,67 | R\$ 103.851,09 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 106,55 | R\$974,66 | R\$ 103.850,02 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C              | N/C              | 106,55 | R\$974,67 | R\$ 103.851,09 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:24 | Não aplicável    | Não aplicável    | 106,55 | R\$974,67 | R\$ 103.851,09 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0057 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8MM, ENCAIXADO EM PERFIL - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:45:18 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8MM | Mercado conforme termo de referência | 45,43      | R\$974,67 | R\$ 44.279,26 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                               | diversos                             | 45,43      | R\$452,65 | R\$ 20.563,89 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:27:41 | .                                      | .                                    | 45,43      | R\$964,92 | R\$ 43.836,32 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 45,43      | R\$452,65 | R\$ 20.563,89 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 45,43      | R\$452,65 | R\$ 20.563,89 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 45,43      | R\$452,65 | R\$ 20.563,89 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7                                     | M7                                   | 45,43      | R\$452,65 | R\$ 20.563,89 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 45,43      | R\$452,65 | R\$ 20.563,89 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C                                    | N/C                                  | 45,43      | R\$452,65 | R\$ 20.563,89 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:24 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 45,43      | R\$452,65 | R\$ 20.563,89 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0058 - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:46:30 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA | Mercado conforme termo de referência | 8,00       | R\$373,14 | R\$ 2.985,12 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                              | diversos                             | 8,00       | R\$373,14 | R\$ 2.985,12 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:28:17 | .                                     | .                                    | 8,00       | R\$369,41 | R\$ 2.955,28 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$373,14 | R\$ 2.985,12 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 8,00       | R\$373,14 | R\$ 2.985,12 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$373,14 | R\$ 2.985,12 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7                                    | M7                                   | 8,00       | R\$373,14 | R\$ 2.985,12 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 8,00       | R\$373,14 | R\$ 2.985,12 | Não         |



|                          |                    |                       |               |               |      |           |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|--------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C           | N/C           | 8,00 | R\$373,14 | R\$ 2.985,12 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:25 | Não aplicável | Não aplicável | 8,00 | R\$373,14 | R\$ 2.985,12 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0059 - DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, SEM ABERTURA. AF\_01/2021\_PS - DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, SEM ABERTURA. AF\_01/2021\_PS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:48:13 | DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10MM | Mercado conforme termo de referência | 213,21     | R\$510,90 | R\$ 108.928,99 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                               | diversos                             | 213,21     | R\$510,90 | R\$ 108.928,99 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:29:14 | .                                      | .                                    | 213,21     | R\$505,79 | R\$ 107.839,49 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 213,21     | R\$510,90 | R\$ 108.928,99 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 213,21     | R\$510,90 | R\$ 108.928,99 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 213,21     | R\$510,90 | R\$ 108.928,99 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7                                     | M7                                   | 213,21     | R\$510,90 | R\$ 108.928,99 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 213,21     | R\$510,90 | R\$ 108.928,99 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C                                    | N/C                                  | 213,21     | R\$510,90 | R\$ 108.928,99 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:25 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 213,21     | R\$510,90 | R\$ 108.928,99 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0060 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:49:18 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE | Mercado conforme termo de referência | 28,80      | R\$1.135,43 | R\$ 32.700,38 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                         | diversos                             | 28,80      | R\$1.135,43 | R\$ 32.700,38 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:29:47 | .                                | .                                    | 28,80      | R\$1.124,08 | R\$ 32.373,50 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 28,80      | R\$1.135,43 | R\$ 32.700,38 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                 | CONFORM E EDITAL                     | 28,80      | R\$1.135,43 | R\$ 32.700,38 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 28,80      | R\$1.135,43 | R\$ 32.700,38 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7                               | M7                                   | 28,80      | R\$1.135,43 | R\$ 32.700,38 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL                       | CFE EDITAL                           | 28,80      | R\$1.135,43 | R\$ 32.700,38 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C                              | N/C                                  | 28,80      | R\$1.135,43 | R\$ 32.700,38 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:25 | Não aplicável                    | Não aplicável                        | 28,80      | R\$1.135,43 | R\$ 32.700,38 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0061 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:54:27 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF | Mercado conforme termo de referência | 48,70      | R\$15,20 | R\$ 740,24  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                              | diversos                             | 48,70      | R\$15,20 | R\$ 740,24  | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |       |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------|------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:30:17 | .                | .                | 48,70 | R\$15,04 | R\$ 732,45 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 48,70 | R\$15,20 | R\$ 740,24 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 48,70 | R\$15,20 | R\$ 740,24 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 48,70 | R\$15,20 | R\$ 740,24 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7               | M7               | 48,70 | R\$15,20 | R\$ 740,24 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 48,70 | R\$15,20 | R\$ 740,24 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C              | N/C              | 48,70 | R\$15,20 | R\$ 740,24 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:26 | Não aplicável    | Não aplicável    | 48,70 | R\$15,20 | R\$ 740,24 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0062 - PEITORIL DE BASALTO - PEITORIL DE BASALTO

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                     | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:56:13 | PEITORIL DE BASALTO<br>PEITORIL DE BASALTO | Mercado conforme termo de referência | 75,30      | R\$187,40 | R\$ 14.111,22 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                                   | diversos                             | 75,30      | R\$187,40 | R\$ 14.111,22 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:31:01 | .                                          | .                                    | 75,30      | R\$185,52 | R\$ 13.969,66 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                                    | PRÓPRIO                              | 75,30      | R\$187,40 | R\$ 14.111,22 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                           | CONFORM E EDITAL                     | 75,30      | R\$187,40 | R\$ 14.111,22 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                                    | PRÓPRIO                              | 75,30      | R\$187,40 | R\$ 14.111,22 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7                                         | M7                                   | 75,30      | R\$187,40 | R\$ 14.111,22 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL                                 | CFE EDITAL                           | 75,30      | R\$187,40 | R\$ 14.111,22 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C                                        | N/C                                  | 75,30      | R\$187,40 | R\$ 14.111,22 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:26 | Não aplicável                              | Não aplicável                        | 75,30      | R\$187,40 | R\$ 14.111,22 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0063 - PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA - PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:57:14 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA | Mercado conforme termo de referência | 663,33     | R\$4,81 | R\$ 3.190,62 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:17 | diversos                               | diversos                             | 663,33     | R\$4,81 | R\$ 3.190,62 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:31:29 | .                                      | .                                    | 663,33     | R\$4,76 | R\$ 3.157,45 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 663,33     | R\$4,81 | R\$ 3.190,62 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 663,33     | R\$4,81 | R\$ 3.190,62 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 663,33     | R\$4,81 | R\$ 3.190,62 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7                                     | M7                                   | 663,33     | R\$4,81 | R\$ 3.190,62 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 663,33     | R\$4,81 | R\$ 3.190,62 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C                                    | N/C                                  | 663,33     | R\$4,81 | R\$ 3.190,62 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:27 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 663,33     | R\$4,81 | R\$ 3.190,62 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0064 - 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS - 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:58:21 | N/C              | N/C               | 1.380,08   | R\$36,23 | R\$ 50.000,30 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos         | diversos          | 1.380,08   | R\$36,23 | R\$ 50.000,30 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:32:02 | N/C              | N/C               | 1.380,08   | R\$35,87 | R\$ 49.503,47 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.380,08   | R\$36,23 | R\$ 50.000,30 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1.380,08   | R\$36,23 | R\$ 50.000,30 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.380,08   | R\$36,23 | R\$ 50.000,30 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7               | M7                | 1.380,08   | R\$36,23 | R\$ 50.000,30 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1.380,08   | R\$36,23 | R\$ 50.000,30 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C              | N/C               | 1.380,08   | R\$36,23 | R\$ 50.000,30 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:27 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1.380,08   | R\$36,23 | R\$ 50.000,30 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0065 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 14:59:31 | N/C              | N/C               | 663,33     | R\$89,80 | R\$ 59.567,03 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos         | diversos          | 663,33     | R\$89,80 | R\$ 59.567,03 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:32:38 | N/C              | N/C               | 663,33     | R\$88,90 | R\$ 58.970,04 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 663,33     | R\$89,80 | R\$ 59.567,03 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 663,33     | R\$89,80 | R\$ 59.567,03 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 663,33     | R\$89,80 | R\$ 59.567,03 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7               | M7                | 663,33     | R\$89,80 | R\$ 59.567,03 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 663,33     | R\$89,80 | R\$ 59.567,03 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C              | N/C               | 663,33     | R\$89,80 | R\$ 59.567,03 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:27 | Não aplicável    | Não aplicável     | 663,33     | R\$89,80 | R\$ 59.567,03 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0066 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 15:01:31 | N/C              | N/C               | 235,00     | R\$6,09 | R\$ 1.431,15 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos         | diversos          | 235,00     | R\$6,09 | R\$ 1.431,15 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:33:05 | N/C              | N/C               | 235,00     | R\$6,03 | R\$ 1.417,05 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 235,00     | R\$6,09 | R\$ 1.431,15 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 235,00     | R\$6,09 | R\$ 1.431,15 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 235,00     | R\$6,09 | R\$ 1.431,15 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7               | M7                | 235,00     | R\$6,09 | R\$ 1.431,15 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |        |         |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|---------|--------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 235,00 | R\$6,09 | R\$ 1.431,15 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:12 | N/C           | N/C           | 235,00 | R\$6,09 | R\$ 1.431,15 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:28 | Não aplicável | Não aplicável | 235,00 | R\$6,09 | R\$ 1.431,15 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0067 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 15:08:19 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA | Mercado conforme termo de referência | 6,00       | R\$34,05 | R\$ 204,30  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                                | diversos                             | 6,00       | R\$34,05 | R\$ 204,30  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:33:43 | .                                       | .                                    | 6,00       | R\$33,71 | R\$ 202,26  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 6,00       | R\$34,05 | R\$ 204,30  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 6,00       | R\$34,05 | R\$ 204,30  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 6,00       | R\$34,05 | R\$ 204,30  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7                                      | M7                                   | 6,00       | R\$34,05 | R\$ 204,30  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 6,00       | R\$34,05 | R\$ 204,30  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C                                     | N/C                                  | 6,00       | R\$34,05 | R\$ 204,30  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:28 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 6,00       | R\$34,05 | R\$ 204,30  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0068 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 15:10:29 | N/C              | N/C               | 9,00       | R\$64,66 | R\$ 581,94  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos         | diversos          | 9,00       | R\$64,66 | R\$ 581,94  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:34:13 | N/C              | N/C               | 9,00       | R\$64,01 | R\$ 576,09  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 9,00       | R\$64,66 | R\$ 581,94  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 9,00       | R\$64,66 | R\$ 581,94  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 9,00       | R\$64,66 | R\$ 581,94  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7               | M7                | 9,00       | R\$64,66 | R\$ 581,94  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 9,00       | R\$64,66 | R\$ 581,94  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C              | N/C               | 9,00       | R\$64,66 | R\$ 581,94  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:28 | Não aplicável    | Não aplicável     | 9,00       | R\$64,66 | R\$ 581,94  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0069 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 15:12:20 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$10.907,42 | R\$ 10.907,42 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                            | diversos                             | 1,00       | R\$10.907,42 | R\$ 10.907,42 | Sim         |





|                          |                    |                       |                  |                  |      |              |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|--------------|---------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:34:50 | .                | .                | 1,00 | R\$10.798,35 | R\$ 10.798,35 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 1,00 | R\$10.907,42 | R\$ 10.907,42 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 1,00 | R\$10.907,42 | R\$ 10.907,42 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 1,00 | R\$10.907,42 | R\$ 10.907,42 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7               | M7               | 1,00 | R\$10.907,42 | R\$ 10.907,42 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 1,00 | R\$10.907,42 | R\$ 10.907,42 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C              | N/C              | 1,00 | R\$10.907,42 | R\$ 10.907,42 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:29 | Não aplicável    | Não aplicável    | 1,00 | R\$10.907,42 | R\$ 10.907,42 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0070 - CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 15:15:03 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA | Mercado conforme termo de referência | 94,05      | R\$48,34 | R\$ 4.546,38 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                       | diversos                             | 94,05      | R\$48,34 | R\$ 4.546,38 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:35:17 | .                              | .                                    | 94,05      | R\$47,86 | R\$ 4.501,23 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 94,05      | R\$48,34 | R\$ 4.546,38 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 94,05      | R\$48,34 | R\$ 4.546,38 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:25 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 94,05      | R\$48,34 | R\$ 4.546,38 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7                             | M7                                   | 94,05      | R\$48,34 | R\$ 4.546,38 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 94,05      | R\$48,34 | R\$ 4.546,38 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C                            | N/C                                  | 94,05      | R\$48,34 | R\$ 4.546,38 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:29 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 94,05      | R\$48,34 | R\$ 4.546,38 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0071 - REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 15:15:56 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$71,80 | R\$ 143,60  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                                | diversos                             | 2,00       | R\$71,80 | R\$ 143,60  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:35:46 | .                                       | .                                    | 2,00       | R\$71,08 | R\$ 142,16  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$71,80 | R\$ 143,60  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$71,80 | R\$ 143,60  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$71,80 | R\$ 143,60  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7                                      | M7                                   | 2,00       | R\$71,80 | R\$ 143,60  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$71,80 | R\$ 143,60  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C                                     | N/C                                  | 2,00       | R\$71,80 | R\$ 143,60  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:30 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 2,00       | R\$71,80 | R\$ 143,60  | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0072 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 15:20:57 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS | Mercado conforme termo de referência | 55,32      | R\$76,55 | R\$ 4.234,75 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                                 | diversos                             | 55,32      | R\$76,55 | R\$ 4.234,75 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:37:01 | .                                        | .                                    | 55,32      | R\$75,78 | R\$ 4.192,15 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 55,32      | R\$76,55 | R\$ 4.234,75 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 55,32      | R\$76,55 | R\$ 4.234,75 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 55,32      | R\$76,55 | R\$ 4.234,75 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7                                       | M7                                   | 55,32      | R\$76,55 | R\$ 4.234,75 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 55,32      | R\$76,55 | R\$ 4.234,75 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C                                      | N/C                                  | 55,32      | R\$76,55 | R\$ 4.234,75 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:30 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 55,32      | R\$76,55 | R\$ 4.234,75 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0073 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14x19x29CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14x19x29CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 15:22:13 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS | Mercado conforme termo de referência | 344,56     | R\$105,45 | R\$ 36.333,85 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                                 | diversos                             | 344,56     | R\$105,45 | R\$ 36.333,85 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:37:31 | .                                        | .                                    | 344,56     | R\$104,40 | R\$ 35.972,06 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 344,56     | R\$105,45 | R\$ 36.333,85 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 344,56     | R\$105,45 | R\$ 36.333,85 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 344,56     | R\$105,45 | R\$ 36.333,85 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7                                       | M7                                   | 344,56     | R\$105,45 | R\$ 36.333,85 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 344,56     | R\$105,45 | R\$ 36.333,85 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C                                      | N/C                                  | 344,56     | R\$105,45 | R\$ 36.333,85 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:30 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 344,56     | R\$105,45 | R\$ 36.333,85 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0074 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 15:24:30 | N/C      | N/C               | 4,55       | R\$106,64 | R\$ 485,21  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos | diversos          | 4,55       | R\$106,64 | R\$ 485,21  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:39:27 | N/C      | N/C               | 4,55       | R\$105,57 | R\$ 480,34  | Não         |





|                          |                    |                       |                  |                  |      |           |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|-----------|------------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 4,55 | R\$106,64 | R\$ 485,21 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 4,55 | R\$106,64 | R\$ 485,21 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 4,55 | R\$106,64 | R\$ 485,21 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7               | M7               | 4,55 | R\$106,64 | R\$ 485,21 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 4,55 | R\$106,64 | R\$ 485,21 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C              | N/C              | 4,55 | R\$106,64 | R\$ 485,21 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:31 | Não aplicável    | Não aplicável    | 4,55 | R\$106,64 | R\$ 485,21 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0075 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| ENGINHOS ENGENHARIA LTDA    | 94.188.638/0001-41 | 15/12/2025 - 15:27:00 | N/C              | N/C               | 2.343,53   | R\$128,10 | R\$ 300.206,19 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos         | diversos          | 2.343,53   | R\$128,10 | R\$ 300.206,19 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:40:21 | N/C              | N/C               | 2.343,53   | R\$126,82 | R\$ 297.206,47 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2.343,53   | R\$128,10 | R\$ 300.206,19 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:07:59 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 2.343,53   | R\$128,10 | R\$ 300.206,19 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2.343,53   | R\$128,10 | R\$ 300.206,19 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7               | M7                | 2.343,53   | R\$128,10 | R\$ 300.206,19 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 2.343,53   | R\$128,10 | R\$ 300.206,19 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C              | N/C               | 2.343,53   | R\$128,10 | R\$ 300.206,19 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:31 | Não aplicável    | Não aplicável     | 2.343,53   | R\$128,10 | R\$ 300.206,19 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0076 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_02/2022\_PS - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_02/2022\_PS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ENGINHOS ENGENHARIA LTDA    | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 07:56:28 | N/C              | N/C               | 0,90       | R\$864,99 | R\$ 778,49  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos         | diversos          | 0,90       | R\$864,99 | R\$ 778,49  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:40:56 | N/C              | N/C               | 0,90       | R\$856,34 | R\$ 770,71  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 0,90       | R\$864,99 | R\$ 778,49  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 0,90       | R\$864,99 | R\$ 778,49  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 0,90       | R\$864,99 | R\$ 778,49  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7               | M7                | 0,90       | R\$864,99 | R\$ 778,49  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 0,90       | R\$864,99 | R\$ 778,49  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C              | N/C               | 0,90       | R\$864,99 | R\$ 778,49  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:32 | Não aplicável    | Não aplicável     | 0,90       | R\$864,99 | R\$ 778,49  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0077 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E**



# **ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 07:57:29 | N/C              | N/C               | 5,00       | R\$571,15 | R\$ 2.855,75 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos         | diversos          | 5,00       | R\$571,15 | R\$ 2.855,75 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:41:51 | N/C              | N/C               | 5,00       | R\$565,44 | R\$ 2.827,20 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 5,00       | R\$571,15 | R\$ 2.855,75 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 5,00       | R\$571,15 | R\$ 2.855,75 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 5,00       | R\$571,15 | R\$ 2.855,75 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7               | M7                | 5,00       | R\$571,15 | R\$ 2.855,75 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 5,00       | R\$571,15 | R\$ 2.855,75 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C              | N/C               | 5,00       | R\$571,15 | R\$ 2.855,75 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:33 | Não aplicável    | Não aplicável     | 5,00       | R\$571,15 | R\$ 2.855,75 | Sim         |

## **LOTE 0001 - ITEM 0078 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:03:55 | N/C              | N/C               | 1.550,39   | R\$37,07 | R\$ 57.472,96 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos         | diversos          | 1.550,39   | R\$37,07 | R\$ 57.472,96 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:42:38 | N/C              | N/C               | 1.550,39   | R\$36,70 | R\$ 56.899,31 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.550,39   | R\$37,07 | R\$ 57.472,96 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1.550,39   | R\$37,07 | R\$ 57.472,96 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.550,39   | R\$37,07 | R\$ 57.472,96 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:13 | M7               | M7                | 1.550,39   | R\$37,07 | R\$ 57.472,96 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:20:59 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1.550,39   | R\$37,07 | R\$ 57.472,96 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C              | N/C               | 1.550,39   | R\$37,07 | R\$ 57.472,96 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:33 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1.550,39   | R\$37,07 | R\$ 57.472,96 | Sim         |

## **LOTE 0001 - ITEM 0079 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:05:34 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM | Mercado conforme termo de referência | 203,70     | R\$36,88 | R\$ 7.512,46 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                     | diversos                             | 203,70     | R\$36,88 | R\$ 7.512,46 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:43:11 | .                            | .                                    | 203,70     | R\$36,51 | R\$ 7.437,09 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 203,70     | R\$36,88 | R\$ 7.512,46 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL             | CONFORM E EDITAL                     | 203,70     | R\$36,88 | R\$ 7.512,46 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 203,70     | R\$36,88 | R\$ 7.512,46 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                           | M7                                   | 203,70     | R\$36,88 | R\$ 7.512,46 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |        |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|--------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 203,70 | R\$36,88 | R\$ 7.512,46 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C           | N/C           | 203,70 | R\$36,88 | R\$ 7.512,46 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:34 | Não aplicável | Não aplicável | 203,70 | R\$36,88 | R\$ 7.512,46 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0080 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:06:50 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$24,63 | R\$ 24,63   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                                | diversos                             | 1,00       | R\$24,63 | R\$ 24,63   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:45:28 | .                                       | .                                    | 1,00       | R\$24,39 | R\$ 24,39   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$24,63 | R\$ 24,63   | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$24,63 | R\$ 24,63   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$24,63 | R\$ 24,63   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                                      | M7                                   | 1,00       | R\$24,63 | R\$ 24,63   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$24,63 | R\$ 24,63   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C                                     | N/C                                  | 1,00       | R\$24,63 | R\$ 24,63   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:34 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 1,00       | R\$24,63 | R\$ 24,63   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0081 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:07:40 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$24,72 | R\$ 49,44   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                                | diversos                             | 2,00       | R\$24,72 | R\$ 49,44   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:45:58 | .                                       | .                                    | 2,00       | R\$24,47 | R\$ 48,94   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$24,72 | R\$ 49,44   | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$24,72 | R\$ 49,44   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$24,72 | R\$ 49,44   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                                      | M7                                   | 2,00       | R\$24,72 | R\$ 49,44   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$24,72 | R\$ 49,44   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:13 | N/C                                     | N/C                                  | 2,00       | R\$24,72 | R\$ 49,44   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:34 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 2,00       | R\$24,72 | R\$ 49,44   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0082 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:09:14 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$20,54 | R\$ 20,54   | Sim         |



|                             |                    |                       |                  |                  |      |          |           |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|----------|-----------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos         | diversos         | 1,00 | R\$20,54 | R\$ 20,54 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:46:47 | .                | .                | 1,00 | R\$16,58 | R\$ 16,58 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 1,00 | R\$20,54 | R\$ 20,54 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 1,00 | R\$20,54 | R\$ 20,54 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 1,00 | R\$20,54 | R\$ 20,54 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7               | M7               | 1,00 | R\$20,54 | R\$ 20,54 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 1,00 | R\$20,54 | R\$ 20,54 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C              | N/C              | 1,00 | R\$20,54 | R\$ 20,54 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:35 | Não aplicável    | Não aplicável    | 1,00 | R\$20,54 | R\$ 20,54 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0083 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                     | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:10:40 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM | Mercado conforme termo de referência | 14,00      | R\$35,37 | R\$ 495,18  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                   | diversos                             | 14,00      | R\$35,37 | R\$ 495,18  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:47:13 | .                          | .                                    | 14,00      | R\$35,02 | R\$ 490,28  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                    | PRÓPRIO                              | 14,00      | R\$35,37 | R\$ 495,18  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL           | CONFORM E EDITAL                     | 14,00      | R\$35,37 | R\$ 495,18  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                    | PRÓPRIO                              | 14,00      | R\$35,37 | R\$ 495,18  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                         | M7                                   | 14,00      | R\$35,37 | R\$ 495,18  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL                 | CFE EDITAL                           | 14,00      | R\$35,37 | R\$ 495,18  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C                        | N/C                                  | 14,00      | R\$35,37 | R\$ 495,18  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:36 | Não aplicável              | Não aplicável                        | 14,00      | R\$35,37 | R\$ 495,18  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0084 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:11:54 | N/C              | N/C               | 121,14     | R\$68,02 | R\$ 8.239,94 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos         | diversos          | 121,14     | R\$68,02 | R\$ 8.239,94 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:47:44 | N/C              | N/C               | 121,14     | R\$67,34 | R\$ 8.157,57 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 121,14     | R\$68,02 | R\$ 8.239,94 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 121,14     | R\$68,02 | R\$ 8.239,94 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 121,14     | R\$68,02 | R\$ 8.239,94 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7               | M7                | 121,14     | R\$68,02 | R\$ 8.239,94 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 121,14     | R\$68,02 | R\$ 8.239,94 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C              | N/C               | 121,14     | R\$68,02 | R\$ 8.239,94 | Não         |



|                |                    |                       |               |               |        |          |              |     |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|--------------|-----|
| S B RAUPP LTDA | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:36 | Não aplicável | Não aplicável | 121,14 | R\$68,02 | R\$ 8.239,94 | Sim |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|--------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0085 - Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento - Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:13:09 | Caixa de equipotencialização 40x40x15 | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$958,55 | R\$ 1.917,10 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                              | diversos                             | 2,00       | R\$958,55 | R\$ 1.917,10 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:48:15 | .                                     | .                                    | 2,00       | R\$948,96 | R\$ 1.897,92 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:45:59 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$958,55 | R\$ 1.917,10 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$958,55 | R\$ 1.917,10 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$958,55 | R\$ 1.917,10 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                                    | M7                                   | 2,00       | R\$958,55 | R\$ 1.917,10 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$958,55 | R\$ 1.917,10 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C                                   | N/C                                  | 2,00       | R\$958,55 | R\$ 1.917,10 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:37 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 2,00       | R\$958,55 | R\$ 1.917,10 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0086 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:15:08 | N/C              | N/C               | 158,20     | R\$104,09 | R\$ 16.467,04 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos         | diversos          | 158,20     | R\$50,96  | R\$ 8.061,87  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:48:44 | N/C              | N/C               | 158,20     | R\$103,05 | R\$ 16.302,51 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 158,20     | R\$50,96  | R\$ 8.061,87  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 158,20     | R\$50,96  | R\$ 8.061,87  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 158,20     | R\$50,96  | R\$ 8.061,87  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7               | M7                | 158,20     | R\$50,96  | R\$ 8.061,87  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 158,20     | R\$50,96  | R\$ 8.061,87  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C              | N/C               | 158,20     | R\$50,96  | R\$ 8.061,87  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:37 | Não aplicável    | Não aplicável     | 158,20     | R\$50,96  | R\$ 8.061,87  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0087 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:18:37 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM | Mercado conforme termo de referência | 229,00     | R\$21,93 | R\$ 5.021,97 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                     | diversos                             | 229,00     | R\$21,93 | R\$ 5.021,97 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:49:19 | .                            | .                                    | 229,00     | R\$21,71 | R\$ 4.971,59 | Não         |



|                          |                    |                       |                  |                  |        |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|----------|--------------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 229,00 | R\$21,93 | R\$ 5.021,97 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 229,00 | R\$21,93 | R\$ 5.021,97 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 229,00 | R\$21,93 | R\$ 5.021,97 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7               | M7               | 229,00 | R\$21,93 | R\$ 5.021,97 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 229,00 | R\$21,93 | R\$ 5.021,97 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C              | N/C              | 229,00 | R\$21,93 | R\$ 5.021,97 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:37 | Não aplicável    | Não aplicável    | 229,00 | R\$21,93 | R\$ 5.021,97 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0088 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:19:45 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 | Mercado conforme termo de referência | 79,00      | R\$9,24 | R\$ 729,96  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                              | diversos                             | 79,00      | R\$9,24 | R\$ 729,96  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:49:57 | .                                     | .                                    | 79,00      | R\$9,15 | R\$ 722,85  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 79,00      | R\$9,24 | R\$ 729,96  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 79,00      | R\$9,24 | R\$ 729,96  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 79,00      | R\$9,24 | R\$ 729,96  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                                    | M7                                   | 79,00      | R\$9,24 | R\$ 729,96  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 79,00      | R\$9,24 | R\$ 729,96  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C                                   | N/C                                  | 79,00      | R\$9,24 | R\$ 729,96  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:38 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 79,00      | R\$9,24 | R\$ 729,96  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0089 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:20:45 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM | Mercado conforme termo de referência | 40,00      | R\$10,04 | R\$ 401,60  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                                 | diversos                             | 40,00      | R\$10,04 | R\$ 401,60  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:50:29 | .                                        | .                                    | 40,00      | R\$9,94  | R\$ 397,60  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 40,00      | R\$10,04 | R\$ 401,60  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 40,00      | R\$10,04 | R\$ 401,60  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 40,00      | R\$10,04 | R\$ 401,60  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                                       | M7                                   | 40,00      | R\$10,04 | R\$ 401,60  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 40,00      | R\$10,04 | R\$ 401,60  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C                                      | N/C                                  | 40,00      | R\$10,04 | R\$ 401,60  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:38 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 40,00      | R\$10,04 | R\$ 401,60  | Sim         |





**LOTE 0001 - ITEM 0090 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:21:47 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO | Mercado conforme termo de referência | 7,00       | R\$12,97 | R\$ 90,79   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                               | diversos                             | 7,00       | R\$12,97 | R\$ 90,79   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:50:53 | .                                      | .                                    | 7,00       | R\$12,84 | R\$ 89,88   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$12,97 | R\$ 90,79   | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 7,00       | R\$12,97 | R\$ 90,79   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$12,97 | R\$ 90,79   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                                     | M7                                   | 7,00       | R\$12,97 | R\$ 90,79   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 7,00       | R\$12,97 | R\$ 90,79   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C                                    | N/C                                  | 7,00       | R\$12,97 | R\$ 90,79   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:38 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 7,00       | R\$12,97 | R\$ 90,79   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0091 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:22:52 | N/C              | N/C               | 28,00      | R\$57,98 | R\$ 1.623,44 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos         | diversos          | 28,00      | R\$57,98 | R\$ 1.623,44 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:52:25 | N/C              | N/C               | 28,00      | R\$57,40 | R\$ 1.607,20 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 28,00      | R\$57,98 | R\$ 1.623,44 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 28,00      | R\$57,98 | R\$ 1.623,44 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 28,00      | R\$57,98 | R\$ 1.623,44 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7               | M7                | 28,00      | R\$57,98 | R\$ 1.623,44 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 28,00      | R\$57,98 | R\$ 1.623,44 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C              | N/C               | 28,00      | R\$57,98 | R\$ 1.623,44 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:39 | Não aplicável    | Não aplicável     | 28,00      | R\$57,98 | R\$ 1.623,44 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0092 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                      | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:24:01 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC | Mercado conforme termo de referência | 24,00      | R\$15,37 | R\$ 368,88  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos                    | diversos                             | 24,00      | R\$15,37 | R\$ 368,88  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:52:53 | .                           | .                                    | 24,00      | R\$15,21 | R\$ 365,04  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 24,00      | R\$15,37 | R\$ 368,88  | Sim         |





|                          |                    |                       |                  |                  |       |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------|------------|-----|
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 24,00 | R\$15,37 | R\$ 368,88 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 24,00 | R\$15,37 | R\$ 368,88 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7               | M7               | 24,00 | R\$15,37 | R\$ 368,88 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 24,00 | R\$15,37 | R\$ 368,88 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C              | N/C              | 24,00 | R\$15,37 | R\$ 368,88 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:39 | Não aplicável    | Não aplicável    | 24,00 | R\$15,37 | R\$ 368,88 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0093 - CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 - CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Forneecedor                 | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:25:00 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$25,88 | R\$ 25,88   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:18 | diversos               | diversos                             | 1,00       | R\$25,88 | R\$ 25,88   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 10:53:23 | .                      | .                                    | 1,00       | R\$25,62 | R\$ 25,62   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$25,88 | R\$ 25,88   | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL       | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$25,88 | R\$ 25,88   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$25,88 | R\$ 25,88   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                     | M7                                   | 1,00       | R\$25,88 | R\$ 25,88   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL             | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$25,88 | R\$ 25,88   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C                    | N/C                                  | 1,00       | R\$25,88 | R\$ 25,88   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:40 | Não aplicável          | Não aplicável                        | 1,00       | R\$25,88 | R\$ 25,88   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0094 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES**

| Forneecedor                 | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:27:15 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES | Mercado conforme termo de referência | 607,28     | R\$371,99 | R\$ 225.902,09 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                           | diversos                             | 607,28     | R\$371,99 | R\$ 225.902,09 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:05:21 | .                                  | .                                    | 607,28     | R\$368,27 | R\$ 223.643,01 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 607,28     | R\$371,99 | R\$ 225.902,09 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 607,28     | R\$371,99 | R\$ 225.902,09 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 607,28     | R\$371,99 | R\$ 225.902,09 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                                 | M7                                   | 607,28     | R\$371,99 | R\$ 225.902,09 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 607,28     | R\$371,98 | R\$ 225.896,01 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C                                | N/C                                  | 607,28     | R\$371,99 | R\$ 225.902,09 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:40 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 607,28     | R\$371,99 | R\$ 225.902,09 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0095 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_03/2023 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)**



**OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:29:21 | N/C              | N/C               | 4,97       | R\$977,00 | R\$ 4.855,69 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos         | diversos          | 4,97       | R\$977,00 | R\$ 4.855,69 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:06:40 | N/C              | N/C               | 4,97       | R\$967,23 | R\$ 4.807,13 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 4,97       | R\$977,00 | R\$ 4.855,69 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 4,97       | R\$977,00 | R\$ 4.855,69 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 4,97       | R\$977,00 | R\$ 4.855,69 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7               | M7                | 4,97       | R\$977,00 | R\$ 4.855,69 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 4,97       | R\$977,00 | R\$ 4.855,69 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C              | N/C               | 4,97       | R\$977,00 | R\$ 4.855,69 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:40 | Não aplicável    | Não aplicável     | 4,97       | R\$977,00 | R\$ 4.855,69 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0096 - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:34:53 | PISO PODOTATIL DE ALERTA | Mercado conforme termo de referência | 74,98      | R\$190,67 | R\$ 14.296,44 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                 | diversos                             | 74,98      | R\$190,67 | R\$ 14.296,44 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:07:33 | .                        | .                                    | 74,98      | R\$188,76 | R\$ 14.153,22 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                  | PRÓPRIO                              | 74,98      | R\$190,67 | R\$ 14.296,44 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL         | CONFORM E EDITAL                     | 74,98      | R\$190,67 | R\$ 14.296,44 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                  | PRÓPRIO                              | 74,98      | R\$190,67 | R\$ 14.296,44 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                       | M7                                   | 74,98      | R\$190,67 | R\$ 14.296,44 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL               | CFE EDITAL                           | 74,98      | R\$190,67 | R\$ 14.296,44 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C                      | N/C                                  | 74,98      | R\$190,67 | R\$ 14.296,44 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:41 | Não aplicável            | Não aplicável                        | 74,98      | R\$190,67 | R\$ 14.296,44 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0097 - MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:35:42 | MINI CAPTOR PARA SPDA | Mercado conforme termo de referência | 16,00      | R\$36,12 | R\$ 577,92  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos              | diversos                             | 16,00      | R\$36,12 | R\$ 577,92  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:08:06 | .                     | .                                    | 16,00      | R\$35,76 | R\$ 572,16  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO               | PRÓPRIO                              | 16,00      | R\$36,12 | R\$ 577,92  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL      | CONFORM E EDITAL                     | 16,00      | R\$36,12 | R\$ 577,92  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO               | PRÓPRIO                              | 16,00      | R\$36,12 | R\$ 577,92  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                    | M7                                   | 16,00      | R\$36,12 | R\$ 577,92  | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |       |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|----------|------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:00 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 16,00 | R\$36,12 | R\$ 577,92 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C           | N/C           | 16,00 | R\$36,12 | R\$ 577,92 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:41 | Não aplicável | Não aplicável | 16,00 | R\$36,12 | R\$ 577,92 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0098 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:37:05 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL | Mercado conforme termo de referência | 28,00      | R\$24,02 | R\$ 672,56  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                            | diversos                             | 28,00      | R\$30,63 | R\$ 857,64  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:09:40 | .                                   | .                                    | 28,00      | R\$30,32 | R\$ 848,96  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 28,00      | R\$30,63 | R\$ 857,64  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 28,00      | R\$30,63 | R\$ 857,64  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 28,00      | R\$30,63 | R\$ 857,64  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                                  | M7                                   | 28,00      | R\$30,63 | R\$ 857,64  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 28,00      | R\$30,63 | R\$ 857,64  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C                                 | N/C                                  | 28,00      | R\$30,63 | R\$ 857,64  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:42 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 28,00      | R\$30,63 | R\$ 857,64  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0099 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:39:26 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL | Mercado conforme termo de referência | 13,00      | R\$30,63 | R\$ 398,19  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                            | diversos                             | 13,00      | R\$24,02 | R\$ 312,26  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:09:22 | .                                   | .                                    | 13,00      | R\$23,78 | R\$ 309,14  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 13,00      | R\$24,02 | R\$ 312,26  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 13,00      | R\$24,02 | R\$ 312,26  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 13,00      | R\$24,02 | R\$ 312,26  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                                  | M7                                   | 13,00      | R\$24,02 | R\$ 312,26  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 13,00      | R\$24,02 | R\$ 312,26  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C                                 | N/C                                  | 13,00      | R\$24,02 | R\$ 312,26  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:42 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 13,00      | R\$24,02 | R\$ 312,26  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0100 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO**

| Fornecedor                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 08:40:38 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS | N/A               | 750,00     | R\$0,56 | R\$ 420,00  | Sim         |



|                             |                    |                       |                  |                  |        |         |            |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|---------|------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos         | diversos         | 750,00 | R\$0,56 | R\$ 420,00 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:10:14 | .                | .                | 750,00 | R\$0,55 | R\$ 412,50 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 750,00 | R\$0,56 | R\$ 420,00 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 750,00 | R\$0,56 | R\$ 420,00 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 750,00 | R\$0,56 | R\$ 420,00 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7               | M7               | 750,00 | R\$0,56 | R\$ 420,00 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 750,00 | R\$0,56 | R\$ 420,00 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C              | N/C              | 750,00 | R\$0,56 | R\$ 420,00 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:43 | Não aplicável    | Não aplicável    | 750,00 | R\$0,56 | R\$ 420,00 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0101 - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGINHOS ENGENHARIA LTDA    | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:00:00 | N/C              | N/C               | 96,00      | R\$20,08 | R\$ 1.927,68 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos         | diversos          | 96,00      | R\$20,08 | R\$ 1.927,68 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:10:48 | N/C              | N/C               | 96,00      | R\$19,87 | R\$ 1.907,52 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 96,00      | R\$20,08 | R\$ 1.927,68 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 96,00      | R\$20,08 | R\$ 1.927,68 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:26 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 96,00      | R\$20,08 | R\$ 1.927,68 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7               | M7                | 96,00      | R\$20,08 | R\$ 1.927,68 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 96,00      | R\$20,08 | R\$ 1.927,68 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C              | N/C               | 96,00      | R\$20,08 | R\$ 1.927,68 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:43 | Não aplicável    | Não aplicável     | 96,00      | R\$20,08 | R\$ 1.927,68 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0102 - REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 - REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGINHOS ENGENHARIA LTDA    | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:01:37 | N/C              | N/C               | 147,70     | R\$12,84 | R\$ 1.896,47 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos         | diversos          | 147,70     | R\$12,84 | R\$ 1.896,47 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:11:34 | N/C              | N/C               | 147,70     | R\$12,71 | R\$ 1.877,27 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 147,70     | R\$12,84 | R\$ 1.896,47 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 147,70     | R\$12,84 | R\$ 1.896,47 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 147,70     | R\$12,84 | R\$ 1.896,47 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7               | M7                | 147,70     | R\$12,84 | R\$ 1.896,47 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 147,70     | R\$12,84 | R\$ 1.896,47 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C              | N/C               | 147,70     | R\$12,84 | R\$ 1.896,47 | Não         |



|                |                    |                       |               |               |        |          |              |     |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|--------------|-----|
| S B RAUPP LTDA | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:43 | Não aplicável | Não aplicável | 147,70 | R\$12,84 | R\$ 1.896,47 | Sim |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|--------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0103 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:16:21 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME | Mercado conforme termo de referência | 775,75     | R\$21,95 | R\$ 17.027,71 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                                 | diversos                             | 775,75     | R\$21,95 | R\$ 17.027,71 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:13:18 | .                                        | .                                    | 775,75     | R\$21,73 | R\$ 16.857,05 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 775,75     | R\$21,95 | R\$ 17.027,71 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:00 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 775,75     | R\$21,95 | R\$ 17.027,71 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 775,75     | R\$21,95 | R\$ 17.027,71 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7                                       | M7                                   | 775,75     | R\$21,95 | R\$ 17.027,71 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 775,75     | R\$21,95 | R\$ 17.027,71 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C                                      | N/C                                  | 775,75     | R\$21,95 | R\$ 17.027,71 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:44 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 775,75     | R\$21,95 | R\$ 17.027,71 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0104 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:17:15 | N/C              | N/C               | 0,90       | R\$20,33 | R\$ 18,30   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos         | diversos          | 0,90       | R\$20,33 | R\$ 18,30   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:13:54 | N/C              | N/C               | 0,90       | R\$20,13 | R\$ 18,12   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 0,90       | R\$20,33 | R\$ 18,30   | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 0,90       | R\$20,33 | R\$ 18,30   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 0,90       | R\$20,33 | R\$ 18,30   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7               | M7                | 0,90       | R\$20,33 | R\$ 18,30   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 0,90       | R\$20,33 | R\$ 18,30   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C              | N/C               | 0,90       | R\$20,33 | R\$ 18,30   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:44 | Não aplicável    | Não aplicável     | 0,90       | R\$20,33 | R\$ 18,30   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0105 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:17:55 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME | Mercado conforme termo de referência | 1.404,84   | R\$18,82 | R\$ 26.439,09 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                                 | diversos                             | 1.404,84   | R\$18,82 | R\$ 26.439,09 | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |          |          |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:14:37 | .                | .                | 1.404,84 | R\$18,63 | R\$ 26.172,17 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 1.404,84 | R\$18,82 | R\$ 26.439,09 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 1.404,84 | R\$18,82 | R\$ 26.439,09 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 1.404,84 | R\$18,82 | R\$ 26.439,09 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:14 | M7               | M7               | 1.404,84 | R\$18,82 | R\$ 26.439,09 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 1.404,84 | R\$18,81 | R\$ 26.425,04 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C              | N/C              | 1.404,84 | R\$18,82 | R\$ 26.439,09 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:45 | Não aplicável    | Não aplicável    | 1.404,84 | R\$18,82 | R\$ 26.439,09 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0106 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:18:44 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME | Mercado conforme termo de referência | 369,30     | R\$16,75 | R\$ 6.185,78 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                                 | diversos                             | 369,30     | R\$16,75 | R\$ 6.185,78 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:15:10 | .                                        | .                                    | 369,30     | R\$16,58 | R\$ 6.122,99 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 369,30     | R\$16,75 | R\$ 6.185,78 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 369,30     | R\$16,75 | R\$ 6.185,78 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 369,30     | R\$16,75 | R\$ 6.185,78 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                                       | M7                                   | 369,30     | R\$16,75 | R\$ 6.185,78 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 369,30     | R\$16,75 | R\$ 6.185,78 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C                                      | N/C                                  | 369,30     | R\$16,75 | R\$ 6.185,78 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:45 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 369,30     | R\$16,75 | R\$ 6.185,78 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0107 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:19:50 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA | Mercado conforme termo de referência | 175,40     | R\$14,22 | R\$ 2.494,19 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                         | diversos                             | 175,40     | R\$14,22 | R\$ 2.494,19 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:15:42 | .                                | .                                    | 175,40     | R\$14,08 | R\$ 2.469,63 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 175,40     | R\$14,22 | R\$ 2.494,19 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                 | CONFORM E EDITAL                     | 175,40     | R\$14,22 | R\$ 2.494,19 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 175,40     | R\$14,22 | R\$ 2.494,19 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                               | M7                                   | 175,40     | R\$14,22 | R\$ 2.494,19 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL                       | CFE EDITAL                           | 175,40     | R\$14,22 | R\$ 2.494,19 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C                              | N/C                                  | 175,40     | R\$14,22 | R\$ 2.494,19 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:45 | Não aplicável                    | Não aplicável                        | 175,40     | R\$14,22 | R\$ 2.494,19 | Sim         |





**LOTE 0001 - ITEM 0108 - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:21:46 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | Mercado conforme termo de referência | 1.108,75   | R\$29,90 | R\$ 33.151,62 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                         | diversos                             | 1.108,75   | R\$37,82 | R\$ 41.932,93 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:16:14 | .                                | .                                    | 1.108,75   | R\$29,60 | R\$ 32.819,00 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 1.108,75   | R\$37,82 | R\$ 41.932,93 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                 | CONFORM E EDITAL                     | 1.108,75   | R\$37,82 | R\$ 41.932,93 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 1.108,75   | R\$37,82 | R\$ 41.932,93 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                               | M7                                   | 1.108,75   | R\$37,82 | R\$ 41.932,93 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL                       | CFE EDITAL                           | 1.108,75   | R\$37,82 | R\$ 41.932,93 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C                              | N/C                                  | 1.108,75   | R\$37,82 | R\$ 41.932,93 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:46 | Não aplicável                    | Não aplicável                        | 1.108,75   | R\$37,82 | R\$ 41.932,93 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0109 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:23:54 | N/C              | N/C               | 33,80      | R\$1.726,31 | R\$ 58.349,28 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos         | diversos          | 33,80      | R\$1.726,31 | R\$ 58.349,28 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:16:47 | N/C              | N/C               | 33,80      | R\$1.709,05 | R\$ 57.765,89 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 33,80      | R\$1.726,31 | R\$ 58.349,28 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 33,80      | R\$1.726,31 | R\$ 58.349,28 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 33,80      | R\$1.726,31 | R\$ 58.349,28 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7               | M7                | 33,80      | R\$1.726,31 | R\$ 58.349,28 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 33,80      | R\$1.726,31 | R\$ 58.349,28 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C              | N/C               | 33,80      | R\$1.726,31 | R\$ 58.349,28 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:46 | Não aplicável    | Não aplicável     | 33,80      | R\$1.726,31 | R\$ 58.349,28 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0110 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*10\* CM - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*10\* CM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:25:29 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | Mercado conforme termo de referência | 779,70     | R\$67,11 | R\$ 52.325,67 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                          | diversos                             | 779,70     | R\$67,11 | R\$ 52.325,67 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:17:27 | .                                 | .                                    | 779,70     | R\$66,44 | R\$ 51.803,27 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 779,70     | R\$67,11 | R\$ 52.325,67 | Sim         |





|                          |                    |                       |                  |                  |        |          |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|----------|---------------|-----|
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 779,70 | R\$67,11 | R\$ 52.325,67 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 779,70 | R\$67,11 | R\$ 52.325,67 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7               | M7               | 779,70 | R\$67,11 | R\$ 52.325,67 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 779,70 | R\$67,11 | R\$ 52.325,67 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:14 | N/C              | N/C              | 779,70 | R\$67,11 | R\$ 52.325,67 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:46 | Não aplicável    | Não aplicável    | 779,70 | R\$67,11 | R\$ 52.325,67 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0111 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*10\* CM - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*10\* CM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:26:33 | N/C              | N/C               | 204,85     | R\$52,57 | R\$ 10.768,96 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos         | diversos          | 204,85     | R\$52,57 | R\$ 10.768,96 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:18:22 | N/C              | N/C               | 204,85     | R\$52,04 | R\$ 10.660,39 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 204,85     | R\$52,57 | R\$ 10.768,96 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 204,85     | R\$52,57 | R\$ 10.768,96 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 204,85     | R\$52,57 | R\$ 10.768,96 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7               | M7                | 204,85     | R\$52,57 | R\$ 10.768,96 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 204,85     | R\$52,57 | R\$ 10.768,96 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C              | N/C               | 204,85     | R\$52,57 | R\$ 10.768,96 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:47 | Não aplicável    | Não aplicável     | 204,85     | R\$52,57 | R\$ 10.768,96 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0112 - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:28:06 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$30,69 | R\$ 30,69   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                                | diversos                             | 1,00       | R\$30,69 | R\$ 30,69   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:43:33 | .                                       | .                                    | 1,00       | R\$30,38 | R\$ 30,38   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$30,69 | R\$ 30,69   | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$30,69 | R\$ 30,69   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$30,69 | R\$ 30,69   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                                      | M7                                   | 1,00       | R\$30,69 | R\$ 30,69   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$30,69 | R\$ 30,69   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                                     | N/C                                  | 1,00       | R\$30,69 | R\$ 30,69   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:47 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 1,00       | R\$30,69 | R\$ 30,69   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0113 - CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                                        |                                      |      |          |           |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------|----------|-----------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:29:12 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM | Mercado conforme termo de referência | 1,00 | R\$40,76 | R\$ 40,76 | Sim |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                               | diversos                             | 1,00 | R\$40,76 | R\$ 40,76 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:19:15 | .                                      | .                                    | 1,00 | R\$30,38 | R\$ 30,38 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 1,00 | R\$40,76 | R\$ 40,76 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 1,00 | R\$40,76 | R\$ 40,76 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 1,00 | R\$40,76 | R\$ 40,76 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                                     | M7                                   | 1,00 | R\$40,76 | R\$ 40,76 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 1,00 | R\$40,76 | R\$ 40,76 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                                    | N/C                                  | 1,00 | R\$40,76 | R\$ 40,76 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:48 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 1,00 | R\$40,76 | R\$ 40,76 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0114 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:29:59 | N/C              | N/C               | 119,20     | R\$8,92 | R\$ 1.063,26 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos         | diversos          | 119,20     | R\$8,92 | R\$ 1.063,26 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:19:57 | N/C              | N/C               | 119,20     | R\$8,83 | R\$ 1.052,54 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:00 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 119,20     | R\$8,92 | R\$ 1.063,26 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 119,20     | R\$8,92 | R\$ 1.063,26 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 119,20     | R\$8,92 | R\$ 1.063,26 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7               | M7                | 119,20     | R\$8,92 | R\$ 1.063,26 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 119,20     | R\$8,92 | R\$ 1.063,26 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C              | N/C               | 119,20     | R\$8,92 | R\$ 1.063,26 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:48 | Não aplicável    | Não aplicável     | 119,20     | R\$8,92 | R\$ 1.063,26 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0115 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                     | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:30:53 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A | Mercado conforme termo de referência | 6,00       | R\$131,61 | R\$ 789,66  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                   | diversos                             | 6,00       | R\$131,61 | R\$ 789,66  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:21:53 | .                          | .                                    | 6,00       | R\$130,29 | R\$ 781,74  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                    | PRÓPRIO                              | 6,00       | R\$131,61 | R\$ 789,66  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL           | CONFORM E EDITAL                     | 6,00       | R\$131,61 | R\$ 789,66  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                    | PRÓPRIO                              | 6,00       | R\$131,61 | R\$ 789,66  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                         | M7                                   | 6,00       | R\$131,61 | R\$ 789,66  | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |      |           |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:01 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 6,00 | R\$131,61 | R\$ 789,66 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C           | N/C           | 6,00 | R\$131,61 | R\$ 789,66 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:48 | Não aplicável | Não aplicável | 6,00 | R\$131,61 | R\$ 789,66 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0116 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:32:26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$927,29 | R\$ 927,29  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                          | diversos                             | 1,00       | R\$927,29 | R\$ 927,29  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:23:23 | .                                 | .                                    | 1,00       | R\$918,02 | R\$ 918,02  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$927,29 | R\$ 927,29  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$927,29 | R\$ 927,29  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$927,29 | R\$ 927,29  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                                | M7                                   | 1,00       | R\$927,29 | R\$ 927,29  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:02 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$927,29 | R\$ 927,29  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                               | N/C                                  | 1,00       | R\$927,29 | R\$ 927,29  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:49 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 1,00       | R\$927,29 | R\$ 927,29  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0117 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:33:19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | Mercado conforme termo de referência | 5,00       | R\$1.236,03 | R\$ 6.180,15 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                          | diversos                             | 5,00       | R\$1.503,09 | R\$ 7.515,45 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:24:14 | .                                 | .                                    | 5,00       | R\$1.488,06 | R\$ 7.440,30 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 5,00       | R\$1.503,09 | R\$ 7.515,45 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 5,00       | R\$1.503,09 | R\$ 7.515,45 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 5,00       | R\$1.503,09 | R\$ 7.515,45 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                                | M7                                   | 5,00       | R\$1.503,09 | R\$ 7.515,45 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 5,00       | R\$1.503,09 | R\$ 7.515,45 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                               | N/C                                  | 5,00       | R\$1.503,09 | R\$ 7.515,45 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:49 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 5,00       | R\$1.503,09 | R\$ 7.515,45 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0118 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                                   |                                      |      |           |            |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:34:03 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | Mercado conforme termo de referência | 1,00 | R\$577,73 | R\$ 577,73 | Sim |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                          | diversos                             | 1,00 | R\$577,73 | R\$ 577,73 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:24:40 | .                                 | .                                    | 1,00 | R\$571,96 | R\$ 571,96 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 1,00 | R\$577,73 | R\$ 577,73 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 1,00 | R\$577,73 | R\$ 577,73 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 1,00 | R\$577,73 | R\$ 577,73 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                                | M7                                   | 1,00 | R\$577,73 | R\$ 577,73 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 1,00 | R\$577,73 | R\$ 577,73 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                               | N/C                                  | 1,00 | R\$577,73 | R\$ 577,73 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:50 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 1,00 | R\$577,73 | R\$ 577,73 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0119 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:35:09 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$1.236,03 | R\$ 1.236,03 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                          | diversos                             | 1,00       | R\$1.236,03 | R\$ 1.236,03 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:25:21 | .                                 | .                                    | 1,00       | R\$1.223,67 | R\$ 1.223,67 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$1.236,03 | R\$ 1.236,03 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$1.236,03 | R\$ 1.236,03 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$1.236,03 | R\$ 1.236,03 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                                | M7                                   | 1,00       | R\$1.236,03 | R\$ 1.236,03 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$1.236,03 | R\$ 1.236,03 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                               | N/C                                  | 1,00       | R\$1.236,03 | R\$ 1.236,03 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:50 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 1,00       | R\$1.236,03 | R\$ 1.236,03 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0120 - PIA DE HIGIENIZAÇÃO COM CUBA REDONDA INOX, DIÂM. 30 CM - PIA DE HIGIENIZAÇÃO COM CUBA REDONDA INOX, DIÂM. 30 CM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:35:47 | PIA DE HIGIENIZAÇÃO COM CUBA REDONDA | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$225,84 | R\$ 225,84  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                             | diversos                             | 1,00       | R\$225,84 | R\$ 225,84  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:25:51 | .                                    | .                                    | 1,00       | R\$223,59 | R\$ 223,59  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$225,84 | R\$ 225,84  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                     | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$225,84 | R\$ 225,84  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$225,84 | R\$ 225,84  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                                   | M7                                   | 1,00       | R\$225,84 | R\$ 225,84  | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |      |           |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 1,00 | R\$225,84 | R\$ 225,84 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C           | N/C           | 1,00 | R\$225,84 | R\$ 225,84 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:50 | Não aplicável | Não aplicável | 1,00 | R\$225,84 | R\$ 225,84 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0121 - MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= \*50 A 70\* CM - MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= \*50 A 70\* CM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                    | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:36:55 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARD EN | Mercado conforme termo de referência | 105,00     | R\$88,74 | R\$ 9.317,70 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                                  | diversos                             | 105,00     | R\$88,74 | R\$ 9.317,70 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:27:01 | .                                         | .                                    | 105,00     | R\$87,85 | R\$ 9.224,25 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                                   | PRÓPRIO                              | 105,00     | R\$88,74 | R\$ 9.317,70 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                          | CONFORM E EDITAL                     | 105,00     | R\$88,74 | R\$ 9.317,70 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                                   | PRÓPRIO                              | 105,00     | R\$88,74 | R\$ 9.317,70 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                                        | M7                                   | 105,00     | R\$88,74 | R\$ 9.317,70 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                                | CFE EDITAL                           | 105,00     | R\$88,74 | R\$ 9.317,70 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                                       | N/C                                  | 105,00     | R\$88,74 | R\$ 9.317,70 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:51 | Não aplicável                             | Não aplicável                        | 105,00     | R\$88,74 | R\$ 9.317,70 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0122 - PORTINHOLA (POSTIGO) DE ALUMINIO ABRIR 0,90x0,60m - PORTINHOLA (POSTIGO) DE ALUMINIO ABRIR 0,90x0,60m**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:37:52 | PORTINHOLA (POSTIGO) DE ALUMINIO | Mercado conforme termo de referência | 34,00      | R\$620,17 | R\$ 21.085,78 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:19 | diversos                         | diversos                             | 34,00      | R\$620,17 | R\$ 21.085,78 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:27:39 | .                                | .                                    | 34,00      | R\$613,97 | R\$ 20.874,98 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 34,00      | R\$620,17 | R\$ 21.085,78 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                 | CONFORM E EDITAL                     | 34,00      | R\$620,17 | R\$ 21.085,78 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 34,00      | R\$620,17 | R\$ 21.085,78 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                               | M7                                   | 34,00      | R\$620,17 | R\$ 21.085,78 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                       | CFE EDITAL                           | 34,00      | R\$620,17 | R\$ 21.085,78 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                              | N/C                                  | 34,00      | R\$620,17 | R\$ 21.085,78 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:51 | Não aplicável                    | Não aplicável                        | 34,00      | R\$620,17 | R\$ 21.085,78 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0123 - GAXETA EPDM REF. 274 DAY BRASIL OU SIMILAR - GAXETA EPDM REF. 274 DAY BRASIL OU SIMILAR**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:38:46 | GAXETA EPDM REF. 274 DAY BRASIL OU SIMIL | Mercado conforme termo de referência | 280,10     | R\$10,67 | R\$ 2.988,67 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                                 | diversos                             | 280,10     | R\$10,67 | R\$ 2.988,67 | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |        |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|----------|--------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 11:28:14 | .                | .                | 280,10 | R\$10,57 | R\$ 2.960,66 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 280,10 | R\$10,67 | R\$ 2.988,67 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 280,10 | R\$10,67 | R\$ 2.988,67 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 280,10 | R\$10,67 | R\$ 2.988,67 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7               | M7               | 280,10 | R\$10,67 | R\$ 2.988,67 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 280,10 | R\$10,67 | R\$ 2.988,67 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C              | N/C              | 280,10 | R\$10,67 | R\$ 2.988,67 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:52 | Não aplicável    | Não aplicável    | 280,10 | R\$10,67 | R\$ 2.988,67 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0124 - JANELA DE CORRER PVC 2 FOLHAS PVC COM VIDRO TEMPERADO 6 MM COMPLETA - JANELA DE CORRER PVC 2 FOLHAS PVC COM VIDRO TEMPERADO 6 MM COMPLETA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:40:36 | JANELA DE CORRER PVC 2 FOLHAS PVC | Mercado conforme termo de referência | 48,02      | R\$1.311,44 | R\$ 62.975,35 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                          | diversos                             | 48,02      | R\$1.311,44 | R\$ 62.975,35 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:44:53 | .                                 | .                                    | 48,02      | R\$1.298,32 | R\$ 62.345,33 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 48,02      | R\$1.311,44 | R\$ 62.975,35 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 48,02      | R\$1.311,44 | R\$ 62.975,35 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 48,02      | R\$1.311,44 | R\$ 62.975,35 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                                | M7                                   | 48,02      | R\$1.311,44 | R\$ 62.975,35 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 48,02      | R\$1.311,44 | R\$ 62.975,35 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                               | N/C                                  | 48,02      | R\$1.311,44 | R\$ 62.975,35 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:52 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 48,02      | R\$1.311,44 | R\$ 62.975,35 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0125 - JANELA/PORTA DE CORRER PVC 4 FOLHAS PVC COM VIDRO TEMPERADO 6 MM COMPLETA - JANELA/PORTA DE CORRER PVC 4 FOLHAS PVC COM VIDRO TEMPERADO 6 MM COMPLETA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:41:42 | JANELA/PORTA DE CORRER PVC 4 FOLHAS PVC | Mercado conforme termo de referência | 89,24      | R\$2.065,92 | R\$ 184.362,70 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                                | diversos                             | 89,24      | R\$2.065,92 | R\$ 184.362,70 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:49:05 | .                                       | .                                    | 89,24      | R\$2.045,26 | R\$ 182.519,00 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 89,24      | R\$2.065,92 | R\$ 184.362,70 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 89,24      | R\$2.065,92 | R\$ 184.362,70 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 89,24      | R\$2.065,92 | R\$ 184.362,70 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                                      | M7                                   | 89,24      | R\$2.065,92 | R\$ 184.362,70 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 89,24      | R\$2.065,92 | R\$ 184.362,70 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                                     | N/C                                  | 89,24      | R\$2.065,92 | R\$ 184.362,70 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:52 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 89,24      | R\$2.065,92 | R\$ 184.362,70 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0126 - Assentamento de torneira - Assentamento de torneira**





| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:42:29 | N/C              | N/C               | 4,00       | R\$18,00 | R\$ 72,00   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos         | diversos          | 4,00       | R\$18,00 | R\$ 72,00   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:50:10 | N/C              | N/C               | 4,00       | R\$17,82 | R\$ 71,28   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 4,00       | R\$18,00 | R\$ 72,00   | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 4,00       | R\$18,00 | R\$ 72,00   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 4,00       | R\$18,00 | R\$ 72,00   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7               | M7                | 4,00       | R\$18,00 | R\$ 72,00   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 4,00       | R\$18,00 | R\$ 72,00   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C              | N/C               | 4,00       | R\$18,00 | R\$ 72,00   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:53 | Não aplicável    | Não aplicável     | 4,00       | R\$18,00 | R\$ 72,00   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0127 - MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA - MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:43:44 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS | Mercado conforme termo de referência | 16,00      | R\$305,28 | R\$ 4.884,48 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                           | diversos                             | 16,00      | R\$305,28 | R\$ 4.884,48 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 16,00      | R\$305,28 | R\$ 4.884,48 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:50:08 | .                                  | .                                    | 16,00      | R\$302,23 | R\$ 4.835,68 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 16,00      | R\$305,28 | R\$ 4.884,48 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 16,00      | R\$305,28 | R\$ 4.884,48 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                                 | M7                                   | 16,00      | R\$305,28 | R\$ 4.884,48 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 16,00      | R\$305,28 | R\$ 4.884,48 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                                | N/C                                  | 16,00      | R\$305,28 | R\$ 4.884,48 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:53 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 16,00      | R\$305,28 | R\$ 4.884,48 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0128 - TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX \*35 X 35\* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER. - TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX \*35 X 35\* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:44:25 | N/C              | N/C               | 7,64       | R\$27,08 | R\$ 206,89  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos         | diversos          | 7,64       | R\$27,08 | R\$ 206,89  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:50:58 | N/C              | N/C               | 7,64       | R\$26,81 | R\$ 204,83  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 7,64       | R\$27,08 | R\$ 206,89  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 7,64       | R\$27,08 | R\$ 206,89  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 7,64       | R\$27,08 | R\$ 206,89  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7               | M7                | 7,64       | R\$27,08 | R\$ 206,89  | Sim         |





|                          |                    |                       |               |               |      |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|----------|------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 7,64 | R\$27,08 | R\$ 206,89 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C           | N/C           | 7,64 | R\$27,08 | R\$ 206,89 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:54 | Não aplicável | Não aplicável | 7,64 | R\$27,08 | R\$ 206,89 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0129 - CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA - CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:45:25 | CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$869,66 | R\$ 1.739,32 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                                 | diversos                             | 2,00       | R\$869,66 | R\$ 1.739,32 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:52:59 | .                                        | .                                    | 2,00       | R\$860,96 | R\$ 1.721,92 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$869,66 | R\$ 1.739,32 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$869,66 | R\$ 1.739,32 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$869,66 | R\$ 1.739,32 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                                       | M7                                   | 2,00       | R\$869,66 | R\$ 1.739,32 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$869,66 | R\$ 1.739,32 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                                      | N/C                                  | 2,00       | R\$869,66 | R\$ 1.739,32 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:54 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 2,00       | R\$869,66 | R\$ 1.739,32 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0130 - PAINEIS MDF + LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES - PAINEIS MDF + LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:46:09 | PAINEIS MDF + LAMINADO M-975 APLICADO EM | Mercado conforme termo de referência | 93,42      | R\$348,58 | R\$ 32.564,34 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                                 | diversos                             | 93,42      | R\$348,58 | R\$ 32.564,34 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:53:30 | .                                        | .                                    | 93,42      | R\$345,09 | R\$ 32.238,31 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 93,42      | R\$348,58 | R\$ 32.564,34 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 93,42      | R\$348,58 | R\$ 32.564,34 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 93,42      | R\$348,58 | R\$ 32.564,34 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7                                       | M7                                   | 93,42      | R\$348,58 | R\$ 32.564,34 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 93,42      | R\$348,58 | R\$ 32.564,34 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                                      | N/C                                  | 93,42      | R\$348,58 | R\$ 32.564,34 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:54 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 93,42      | R\$348,58 | R\$ 32.564,34 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0131 - LETRA CAIXA 25 X 25 INSTALADO - LETRA CAIXA 25 X 25 INSTALADO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:47:48 | LETRA CAIXA 25 X 25 INSTALADO - LETRA | Mercado conforme termo de referência | 26,00      | R\$161,63 | R\$ 4.202,38 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                              | diversos                             | 26,00      | R\$161,63 | R\$ 4.202,38 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:54:03 | .                                     | .                                    | 26,00      | R\$160,01 | R\$ 4.160,26 | Não         |



|                          |                    |                       |                  |                  |       |           |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|-----------|--------------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 26,00 | R\$161,63 | R\$ 4.202,38 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 26,00 | R\$161,63 | R\$ 4.202,38 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 26,00 | R\$161,63 | R\$ 4.202,38 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:15 | M7               | M7               | 26,00 | R\$161,63 | R\$ 4.202,38 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 26,00 | R\$161,63 | R\$ 4.202,38 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C              | N/C              | 26,00 | R\$161,63 | R\$ 4.202,38 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:55 | Não aplicável    | Não aplicável    | 26,00 | R\$161,63 | R\$ 4.202,38 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0132 - PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5X10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO - PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5X10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:50:30 | PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B | Mercado conforme termo de referência | 16,45      | R\$555,78 | R\$ 9.142,58 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                               | diversos                             | 16,45      | R\$555,78 | R\$ 9.142,58 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:54:52 | .                                      | .                                    | 16,45      | R\$550,22 | R\$ 9.051,12 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 16,45      | R\$555,78 | R\$ 9.142,58 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 16,45      | R\$555,78 | R\$ 9.142,58 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:27 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 16,45      | R\$555,78 | R\$ 9.142,58 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                                     | M7                                   | 16,45      | R\$555,78 | R\$ 9.142,58 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 16,45      | R\$555,78 | R\$ 9.142,58 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                                    | N/C                                  | 16,45      | R\$555,78 | R\$ 9.142,58 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:55 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 16,45      | R\$555,78 | R\$ 9.142,58 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0133 - CUBA REDONDA INOX, DIÂM. 30 CM, COM SIFÃO CROMADO E ENGATE - CUBA REDONDA INOX, DIÂM. 30 CM, COM SIFÃO CROMADO E ENGATE**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:51:30 | CUBA REDONDA INOX, DIÂM. 30 CM COM SIFÃO | Mercado conforme termo de referência | 11,00      | R\$530,88 | R\$ 5.839,68 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                                 | diversos                             | 11,00      | R\$530,88 | R\$ 5.839,68 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:55:22 | .                                        | .                                    | 11,00      | R\$525,57 | R\$ 5.781,27 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 11,00      | R\$530,88 | R\$ 5.839,68 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:01 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 11,00      | R\$530,88 | R\$ 5.839,68 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 11,00      | R\$530,88 | R\$ 5.839,68 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                                       | M7                                   | 11,00      | R\$530,88 | R\$ 5.839,68 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 11,00      | R\$530,88 | R\$ 5.839,68 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                                      | N/C                                  | 11,00      | R\$530,88 | R\$ 5.839,68 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:55 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 11,00      | R\$530,88 | R\$ 5.839,68 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0134 - Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" - Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                      | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:52:49 | Fornecimento e assentamento | Mercado conforme termo de referência | 585,00     | R\$20,51 | R\$ 11.998,35 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                    | diversos                             | 585,00     | R\$20,51 | R\$ 11.998,35 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:56:08 | .                           | .                                    | 585,00     | R\$20,30 | R\$ 11.875,50 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 585,00     | R\$20,51 | R\$ 11.998,35 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL            | CONFORM E EDITAL                     | 585,00     | R\$20,51 | R\$ 11.998,35 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 585,00     | R\$20,51 | R\$ 11.998,35 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                          | M7                                   | 585,00     | R\$20,51 | R\$ 11.998,35 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                  | CFE EDITAL                           | 585,00     | R\$20,51 | R\$ 11.998,35 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C                         | N/C                                  | 585,00     | R\$20,51 | R\$ 11.998,35 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:56 | Não aplicável               | Não aplicável                        | 585,00     | R\$20,51 | R\$ 11.998,35 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0135 - Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:53:56 | N/C              | N/C               | 2,00       | R\$926,55 | R\$ 1.853,10 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos         | diversos          | 2,00       | R\$926,55 | R\$ 1.853,10 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:56:37 | N/C              | N/C               | 2,00       | R\$917,28 | R\$ 1.834,56 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2,00       | R\$926,55 | R\$ 1.853,10 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 2,00       | R\$926,55 | R\$ 1.853,10 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2,00       | R\$926,55 | R\$ 1.853,10 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7               | M7                | 2,00       | R\$926,55 | R\$ 1.853,10 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 2,00       | R\$926,55 | R\$ 1.853,10 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C              | N/C               | 2,00       | R\$926,55 | R\$ 1.853,10 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:56 | Não aplicável    | Não aplicável     | 2,00       | R\$926,55 | R\$ 1.853,10 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0136 - LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA DO SOLO, MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA - REV 01 - LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA DO SOLO, MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA - REV 01**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:54:56 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$1.853,10 | R\$ 1.853,10 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos         | diversos          | 1,00       | R\$1.853,10 | R\$ 1.853,10 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:57:15 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$1.834,57 | R\$ 1.834,57 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1,00       | R\$1.853,10 | R\$ 1.853,10 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1,00       | R\$1.853,10 | R\$ 1.853,10 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |      |             |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-------------|--------------|-----|
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 1,00 | R\$1.853,10 | R\$ 1.853,10 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7            | M7            | 1,00 | R\$1.853,10 | R\$ 1.853,10 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 1,00 | R\$1.853,10 | R\$ 1.853,10 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:15 | N/C           | N/C           | 1,00 | R\$1.853,10 | R\$ 1.853,10 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:57 | Não aplicável | Não aplicável | 1,00 | R\$1.853,10 | R\$ 1.853,10 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0137 - CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" - VER 01 - CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" - VER 01

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:55:53 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" | Mercado conforme termo de referência | 10,00      | R\$14,13 | R\$ 141,30  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                     | diversos                             | 10,00      | R\$14,13 | R\$ 141,30  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:57:45 | .                            | .                                    | 10,00      | R\$13,99 | R\$ 139,90  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$14,13 | R\$ 141,30  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL             | CONFORM E EDITAL                     | 10,00      | R\$14,13 | R\$ 141,30  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$14,13 | R\$ 141,30  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                           | M7                                   | 10,00      | R\$14,13 | R\$ 141,30  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                   | CFE EDITAL                           | 10,00      | R\$14,13 | R\$ 141,30  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                          | N/C                                  | 10,00      | R\$14,13 | R\$ 141,30  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:57 | Não aplicável                | Não aplicável                        | 10,00      | R\$14,13 | R\$ 141,30  | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0138 - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO VIII - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO VIII

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 10:56:49 | PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO VIII | Mercado conforme termo de referência | 19,24      | R\$217,27 | R\$ 4.180,27 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                          | diversos                             | 19,24      | R\$217,27 | R\$ 4.180,27 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:58:13 | .                                 | .                                    | 19,24      | R\$215,10 | R\$ 4.138,52 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 19,24      | R\$217,27 | R\$ 4.180,27 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 19,24      | R\$217,27 | R\$ 4.180,27 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 19,24      | R\$217,27 | R\$ 4.180,27 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                                | M7                                   | 19,24      | R\$217,27 | R\$ 4.180,27 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:03 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 19,24      | R\$217,27 | R\$ 4.180,27 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                               | N/C                                  | 19,24      | R\$217,27 | R\$ 4.180,27 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:57 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 19,24      | R\$217,27 | R\$ 4.180,27 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0139 - PROLONGADOR SEM ENTRADA PARA CAIXA DE GORDURA, dn = 300 MM, TIGRE OU SIMILAR - PROLONGADOR SEM ENTRADA PARA CAIXA DE GORDURA, dn = 300 MM, TIGRE OU SIMILAR

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 11:04:28 | PROLONGADOR SEM ENTRADA PARA CAIXA | Mercado conforme termo de referência | 32,00      | R\$139,54 | R\$ 4.465,28 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                           | diversos                             | 32,00      | R\$139,54 | R\$ 4.465,28 | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |       |           |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|-----------|--------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:58:43 | .                | .                | 32,00 | R\$138,14 | R\$ 4.420,48 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 32,00 | R\$139,54 | R\$ 4.465,28 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 32,00 | R\$139,54 | R\$ 4.465,28 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 32,00 | R\$139,54 | R\$ 4.465,28 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7               | M7               | 32,00 | R\$139,54 | R\$ 4.465,28 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 32,00 | R\$139,54 | R\$ 4.465,28 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C              | N/C              | 32,00 | R\$139,54 | R\$ 4.465,28 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:58 | Não aplicável    | Não aplicável    | 32,00 | R\$139,54 | R\$ 4.465,28 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0140 - REGISTRO ESFERA BORBOLETA 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", ENTRADA E SAÍDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALAÇÃO DE GÁS - REGISTRO ESFERA BORBOLETA 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", ENTRADA E SAÍDA BICO DA MANGUEIRA, PARA INSTALAÇÃO DE GÁS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 11:06:12 | REGISTRO ESFERA BORBOLETA 90°, 1/2" NPT | Mercado conforme termo de referência | 4,00       | R\$46,96 | R\$ 187,84  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                                | diversos                             | 4,00       | R\$46,96 | R\$ 187,84  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:59:19 | .                                       | .                                    | 4,00       | R\$46,49 | R\$ 185,96  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$46,96 | R\$ 187,84  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 4,00       | R\$46,96 | R\$ 187,84  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$46,96 | R\$ 187,84  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                                      | M7                                   | 4,00       | R\$46,96 | R\$ 187,84  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 4,00       | R\$46,96 | R\$ 187,84  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                                     | N/C                                  | 4,00       | R\$46,96 | R\$ 187,84  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:58 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 4,00       | R\$46,96 | R\$ 187,84  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0141 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 11:28:54 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO | Mercado conforme termo de referência | 9,00       | R\$150,48 | R\$ 1.354,32 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                              | diversos                             | 9,00       | R\$150,48 | R\$ 1.354,32 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 13:59:45 | .                                     | .                                    | 9,00       | R\$148,98 | R\$ 1.340,82 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$150,48 | R\$ 1.354,32 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 9,00       | R\$150,48 | R\$ 1.354,32 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$150,48 | R\$ 1.354,32 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                                    | M7                                   | 9,00       | R\$150,48 | R\$ 1.354,32 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 9,00       | R\$150,48 | R\$ 1.354,32 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                                   | N/C                                  | 9,00       | R\$150,48 | R\$ 1.354,32 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:59 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 9,00       | R\$150,48 | R\$ 1.354,32 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0142 - Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg=2000 x Prof=1200 x alt=450mm. Inclusive motor - Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg=2000 x Prof=1200 x alt=450mm. Inclusive motor**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 11:29:34 | Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 30 | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$14.079,19 | R\$ 14.079,19 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                                 | diversos                             | 1,00       | R\$14.079,19 | R\$ 14.079,19 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:00:17 | .                                        | .                                    | 1,00       | R\$13.938,39 | R\$ 13.938,39 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$14.079,19 | R\$ 14.079,19 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$14.079,19 | R\$ 14.079,19 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$14.079,19 | R\$ 14.079,19 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                                       | M7                                   | 1,00       | R\$14.079,19 | R\$ 14.079,19 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$14.079,19 | R\$ 14.079,19 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                                      | N/C                                  | 1,00       | R\$14.079,19 | R\$ 14.079,19 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:59 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 1,00       | R\$14.079,19 | R\$ 14.079,19 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0143 - Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt - Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 11:31:36 | Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais | Mercado conforme termo de referência | 3,00       | R\$2.821,04 | R\$ 8.463,12 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                                 | diversos                             | 3,00       | R\$2.821,04 | R\$ 8.463,12 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:00:56 | .                                        | .                                    | 3,00       | R\$2.792,83 | R\$ 8.378,49 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 3,00       | R\$2.821,04 | R\$ 8.463,12 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 3,00       | R\$2.821,04 | R\$ 8.463,12 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 3,00       | R\$2.821,04 | R\$ 8.463,12 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                                       | M7                                   | 3,00       | R\$2.821,04 | R\$ 8.463,12 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 3,00       | R\$2.821,04 | R\$ 8.463,12 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                                      | N/C                                  | 3,00       | R\$2.821,04 | R\$ 8.463,12 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:31:59 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 3,00       | R\$2.821,04 | R\$ 8.463,12 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0144 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 3+3 PRATA REFLETIVO MEDINDO 8,30X6,87, C/06 MÓDULOS VERTICAIS E 11 MÓDULOS HORIZONTAIS. E 05 JANELAS MAXI-AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 3+3 PRATA REFLETIVO MEDINDO 8,30X6,87, C/06 MÓDULOS VERTICAIS E 11 MÓDULOS HORIZONTAIS. E 05 JANELAS MAXI-AR**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 11:35:43 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA | Mercado conforme termo de referência | 93,21      | R\$2.376,06 | R\$ 221.472,55 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                             | diversos                             | 93,21      | R\$2.376,06 | R\$ 221.472,55 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:01:26 | .                                    | .                                    | 93,21      | R\$2.352,30 | R\$ 219.257,88 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:01 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 93,21      | R\$2.376,06 | R\$ 221.472,55 | Sim         |





|                          |                    |                       |                  |                  |       |             |                |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|-------------|----------------|-----|
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 93,21 | R\$2.376,06 | R\$ 221.472,55 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 93,21 | R\$2.376,06 | R\$ 221.472,55 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7               | M7               | 93,21 | R\$2.376,06 | R\$ 221.472,55 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 93,21 | R\$2.376,06 | R\$ 221.472,55 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C              | N/C              | 93,21 | R\$2.376,06 | R\$ 221.472,55 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:00 | Não aplicável    | Não aplicável    | 93,21 | R\$2.376,06 | R\$ 221.472,55 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0145 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIÁRIA, DE (0,80X2,20)M, INCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIÁRIA, DE (0,80X2,20)M, INCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 11:41:42 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$4.319,02 | R\$ 8.638,04  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                               | diversos                             | 2,00       | R\$4.189,13 | R\$ 8.378,26  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:01:51 | .                                      | .                                    | 2,00       | R\$5.013,52 | R\$ 10.027,04 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$4.189,13 | R\$ 8.378,26  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$4.189,13 | R\$ 8.378,26  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$4.189,13 | R\$ 8.378,26  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                                     | M7                                   | 2,00       | R\$4.189,13 | R\$ 8.378,26  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$4.189,13 | R\$ 8.378,26  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                                    | N/C                                  | 2,00       | R\$4.189,13 | R\$ 8.378,26  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:00 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 2,00       | R\$4.189,13 | R\$ 8.378,26  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0146 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE VAI-E-VEM, DUAS FOLHAS,DE (1,50X2,2 0)M,EXCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CONFORME PROJETO P8 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE VAI-E-VEM, DUAS FOLHAS,DE (1,50X2,2 0)M,EXCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CONFORME PROJETO P8**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante           | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 11:43:25 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR | Mercado conforme referência | 1,00       | R\$5.342,82 | R\$ 5.342,82 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                               | diversos                    | 1,00       | R\$5.342,82 | R\$ 5.342,82 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:03:56 | .                                      | .                           | 1,00       | R\$5.289,39 | R\$ 5.289,39 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                     | 1,00       | R\$5.342,82 | R\$ 5.342,82 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL            | 1,00       | R\$5.342,82 | R\$ 5.342,82 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                     | 1,00       | R\$5.342,82 | R\$ 5.342,82 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                                     | M7                          | 1,00       | R\$5.342,82 | R\$ 5.342,82 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                  | 1,00       | R\$5.342,82 | R\$ 5.342,82 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                                    | N/C                         | 1,00       | R\$5.342,82 | R\$ 5.342,82 | Não         |





|                |                    |                       |               |               |      |             |              |     |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-------------|--------------|-----|
| S B RAUPP LTDA | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:01 | Não aplicável | Não aplicável | 1,00 | R\$5.342,82 | R\$ 5.342,82 | Sim |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-------------|--------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0147 - VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO - VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 11:51:11 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES | Mercado conforme termo de referência | 0,75       | R\$2.332,63 | R\$ 1.749,47 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                         | diversos                             | 0,75       | R\$2.332,63 | R\$ 1.749,47 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:04:49 | .                                | .                                    | 0,75       | R\$2.309,31 | R\$ 1.731,98 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 0,75       | R\$2.332,63 | R\$ 1.749,47 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                 | CONFORM E EDITAL                     | 0,75       | R\$2.332,63 | R\$ 1.749,47 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 0,75       | R\$2.332,63 | R\$ 1.749,47 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                               | M7                                   | 0,75       | R\$2.332,63 | R\$ 1.749,47 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                       | CFE EDITAL                           | 0,75       | R\$2.332,63 | R\$ 1.749,47 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                              | N/C                                  | 0,75       | R\$2.332,63 | R\$ 1.749,47 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:01 | Não aplicável                    | Não aplicável                        | 0,75       | R\$2.332,63 | R\$ 1.749,47 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0148 - CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT - CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 11:58:05 | CAIXA DE PASSAGEM POLAR | Mercado conforme termo de referência | 28,00      | R\$70,05 | R\$ 1.961,40 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                | diversos                             | 28,00      | R\$70,05 | R\$ 1.961,40 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:05:31 | .                       | .                                    | 28,00      | R\$69,35 | R\$ 1.941,80 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                 | PRÓPRIO                              | 28,00      | R\$70,05 | R\$ 1.961,40 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL        | CONFORM E EDITAL                     | 28,00      | R\$70,05 | R\$ 1.961,40 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO                 | PRÓPRIO                              | 28,00      | R\$70,05 | R\$ 1.961,40 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                      | M7                                   | 28,00      | R\$70,05 | R\$ 1.961,40 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL              | CFE EDITAL                           | 28,00      | R\$70,05 | R\$ 1.961,40 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                     | N/C                                  | 28,00      | R\$70,05 | R\$ 1.961,40 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:01 | Não aplicável           | Não aplicável                        | 28,00      | R\$70,05 | R\$ 1.961,40 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0149 - TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 11:58:55 | N/C      | N/C               | 217,75     | R\$110,85 | R\$ 24.137,59 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos | diversos          | 217,75     | R\$110,85 | R\$ 24.137,59 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:06:17 | N/C      | N/C               | 217,75     | R\$109,74 | R\$ 23.895,88 | Não         |



|                          |                    |                       |                  |                  |        |           |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|-----------|---------------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 217,75 | R\$110,85 | R\$ 24.137,59 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 217,75 | R\$110,85 | R\$ 24.137,59 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 217,75 | R\$110,85 | R\$ 24.137,59 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7               | M7               | 217,75 | R\$110,85 | R\$ 24.137,59 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 217,75 | R\$110,85 | R\$ 24.137,59 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C              | N/C              | 217,75 | R\$110,85 | R\$ 24.137,59 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:02 | Não aplicável    | Não aplicável    | 217,75 | R\$110,85 | R\$ 24.137,59 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0150 - GALVANIZAÇÃO À FOGO - ESTRUTURAS - GALVANIZAÇÃO À FOGO - ESTRUTURAS

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:01:17 | N/C              | N/C               | 7.604,72   | R\$6,49 | R\$ 49.354,63 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos         | diversos          | 7.604,72   | R\$6,49 | R\$ 49.354,63 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:06:46 | N/C              | N/C               | 7.604,72   | R\$6,42 | R\$ 48.822,30 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 7.604,72   | R\$6,49 | R\$ 49.354,63 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 7.604,72   | R\$6,49 | R\$ 49.354,63 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 7.604,72   | R\$6,49 | R\$ 49.354,63 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7               | M7                | 7.604,72   | R\$6,49 | R\$ 49.354,63 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 7.604,72   | R\$6,49 | R\$ 49.354,63 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C              | N/C               | 7.604,72   | R\$6,49 | R\$ 49.354,63 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:02 | Não aplicável    | Não aplicável     | 7.604,72   | R\$6,49 | R\$ 49.354,63 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0151 - CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:09:14 | CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL | Mercado conforme termo de referência | 590,00     | R\$29,85 | R\$ 17.611,50 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:20 | diversos                              | diversos                             | 590,00     | R\$29,85 | R\$ 17.611,50 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:07:22 | .                                     | .                                    | 590,00     | R\$29,55 | R\$ 17.434,50 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 590,00     | R\$29,85 | R\$ 17.611,50 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 590,00     | R\$29,85 | R\$ 17.611,50 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 590,00     | R\$29,85 | R\$ 17.611,50 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                                    | M7                                   | 590,00     | R\$29,85 | R\$ 17.611,50 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 590,00     | R\$29,85 | R\$ 17.611,50 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                                   | N/C                                  | 590,00     | R\$29,85 | R\$ 17.611,50 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:03 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 590,00     | R\$29,85 | R\$ 17.611,50 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0152 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300 MM - CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300 MM

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                                   |                                      |       |           |               |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|---------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:10:35 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300 MM | Mercado conforme termo de referência | 32,00 | R\$600,10 | R\$ 19.203,20 | Sim |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                          | diversos                             | 32,00 | R\$600,10 | R\$ 19.203,20 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:09:51 | .                                 | .                                    | 32,00 | R\$594,09 | R\$ 19.010,88 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 32,00 | R\$600,10 | R\$ 19.203,20 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 32,00 | R\$600,10 | R\$ 19.203,20 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:28 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 32,00 | R\$600,10 | R\$ 19.203,20 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                                | M7                                   | 32,00 | R\$600,10 | R\$ 19.203,20 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 32,00 | R\$600,10 | R\$ 19.203,20 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                               | N/C                                  | 32,00 | R\$600,10 | R\$ 19.203,20 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:03 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 32,00 | R\$600,10 | R\$ 19.203,20 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0153 - AQUECEDOR DE ÁGUA À GÁS GN INOX KOMEÇO 20 LITROS KO20DI - AQUECEDOR DE ÁGUA À GÁS GN INOX KOMEÇO 20 LITROS KO20DI**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:12:03 | AQUECEDOR DE ÁGUA À GÁS GN INOX KOMEÇO | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$2.105,79 | R\$ 4.211,58 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                               | diversos                             | 2,00       | R\$2.105,79 | R\$ 4.211,58 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:10:34 | .                                      | .                                    | 2,00       | R\$2.084,73 | R\$ 4.169,46 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$2.105,79 | R\$ 4.211,58 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$2.105,79 | R\$ 4.211,58 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$2.105,79 | R\$ 4.211,58 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                                     | M7                                   | 2,00       | R\$2.105,79 | R\$ 4.211,58 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$2.105,79 | R\$ 4.211,58 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                                    | N/C                                  | 2,00       | R\$2.105,79 | R\$ 4.211,58 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:03 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 2,00       | R\$2.105,79 | R\$ 4.211,58 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0154 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) - LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:13:32 | N/C              | N/C               | 280,00     | R\$30,58 | R\$ 8.562,40 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos         | diversos          | 280,00     | R\$30,58 | R\$ 8.562,40 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:11:06 | N/C              | N/C               | 280,00     | R\$30,27 | R\$ 8.475,60 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 280,00     | R\$30,58 | R\$ 8.562,40 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 280,00     | R\$30,58 | R\$ 8.562,40 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 280,00     | R\$30,58 | R\$ 8.562,40 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7               | M7                | 280,00     | R\$30,58 | R\$ 8.562,40 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 280,00     | R\$30,58 | R\$ 8.562,40 | Não         |



|                          |                    |                       |               |               |        |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|--------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C           | N/C           | 280,00 | R\$30,58 | R\$ 8.562,40 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:04 | Não aplicável | Não aplicável | 280,00 | R\$30,58 | R\$ 8.562,40 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0155 - MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) - MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:14:51 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$17,49 | R\$ 34,98   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                                | diversos                             | 2,00       | R\$17,49 | R\$ 34,98   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:12:38 | .                                       | .                                    | 2,00       | R\$17,32 | R\$ 34,64   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$17,49 | R\$ 34,98   | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$17,49 | R\$ 34,98   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$17,49 | R\$ 34,98   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7                                      | M7                                   | 2,00       | R\$17,49 | R\$ 34,98   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$17,49 | R\$ 34,98   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                                     | N/C                                  | 2,00       | R\$17,49 | R\$ 34,98   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:04 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 2,00       | R\$17,49 | R\$ 34,98   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0156 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO" ACM ", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF - REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO" ACM ", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:16:50 | N/C              | N/C               | 39,32      | R\$1.096,28 | R\$ 43.105,73 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos         | diversos          | 39,32      | R\$1.096,28 | R\$ 43.105,73 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:13:21 | N/C              | N/C               | 39,32      | R\$1.085,32 | R\$ 42.674,78 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 39,32      | R\$1.096,28 | R\$ 43.105,73 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 39,32      | R\$1.096,28 | R\$ 43.105,73 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 39,32      | R\$1.096,28 | R\$ 43.105,73 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7               | M7                | 39,32      | R\$1.096,28 | R\$ 43.105,73 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 39,32      | R\$1.096,28 | R\$ 43.105,73 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C              | N/C               | 39,32      | R\$1.096,28 | R\$ 43.105,73 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:05 | Não aplicável    | Não aplicável     | 39,32      | R\$1.096,28 | R\$ 43.105,73 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0157 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, \*2,71\* KG/M (NBR 5580) - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, \*2,71\* KG/M (NBR 5580)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:23:43 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA | Mercado conforme termo de referência | 7,35       | R\$56,69 | R\$ 416,67  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                         | diversos                             | 7,35       | R\$56,69 | R\$ 416,67  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:13:49 | .                                | .                                    | 7,35       | R\$56,13 | R\$ 412,56  | Não         |



|                          |                    |                       |                  |                  |      |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|----------|------------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 7,35 | R\$56,69 | R\$ 416,67 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 7,35 | R\$56,69 | R\$ 416,67 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 7,35 | R\$56,69 | R\$ 416,67 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:16 | M7               | M7               | 7,35 | R\$56,69 | R\$ 416,67 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 7,35 | R\$56,69 | R\$ 416,67 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C              | N/C              | 7,35 | R\$56,69 | R\$ 416,67 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:05 | Não aplicável    | Não aplicável    | 7,35 | R\$56,69 | R\$ 416,67 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0158 - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:24:49 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60 | Mercado conforme termo de referência | 82,01      | R\$15,80 | R\$ 1.295,76 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                             | diversos                             | 82,01      | R\$15,80 | R\$ 1.295,76 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:14:24 | .                                    | .                                    | 82,01      | R\$15,64 | R\$ 1.282,64 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 82,01      | R\$15,80 | R\$ 1.295,76 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                     | CONFORM E EDITAL                     | 82,01      | R\$15,80 | R\$ 1.295,76 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 82,01      | R\$15,80 | R\$ 1.295,76 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                   | M7                                   | 82,01      | R\$15,80 | R\$ 1.295,76 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                           | CFE EDITAL                           | 82,01      | R\$15,80 | R\$ 1.295,76 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:16 | N/C                                  | N/C                                  | 82,01      | R\$15,80 | R\$ 1.295,76 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:05 | Não aplicável                        | Não aplicável                        | 82,01      | R\$15,80 | R\$ 1.295,76 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0159 - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:25:55 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA | Mercado conforme termo de referência | 77,52      | R\$281,93 | R\$ 21.855,21 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                             | diversos                             | 77,52      | R\$281,93 | R\$ 21.855,21 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:14:53 | .                                    | .                                    | 77,52      | R\$279,11 | R\$ 21.636,61 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 77,52      | R\$281,93 | R\$ 21.855,21 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                     | CONFORM E EDITAL                     | 77,52      | R\$281,93 | R\$ 21.855,21 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 77,52      | R\$281,93 | R\$ 21.855,21 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                   | M7                                   | 77,52      | R\$281,93 | R\$ 21.855,21 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                           | CFE EDITAL                           | 77,52      | R\$281,93 | R\$ 21.855,21 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                                  | N/C                                  | 77,52      | R\$281,93 | R\$ 21.855,21 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:06 | Não aplicável                        | Não aplicável                        | 77,52      | R\$281,93 | R\$ 21.855,21 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0160 - AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:27:28 | N/C              | N/C               | 80,00      | R\$23,87 | R\$ 1.909,60 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos         | diversos          | 80,00      | R\$23,87 | R\$ 1.909,60 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:15:21 | N/C              | N/C               | 80,00      | R\$23,63 | R\$ 1.890,40 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 80,00      | R\$23,87 | R\$ 1.909,60 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 80,00      | R\$23,87 | R\$ 1.909,60 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 80,00      | R\$23,87 | R\$ 1.909,60 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7               | M7                | 80,00      | R\$23,87 | R\$ 1.909,60 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 80,00      | R\$23,87 | R\$ 1.909,60 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C              | N/C               | 80,00      | R\$23,87 | R\$ 1.909,60 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:06 | Não aplicável    | Não aplicável     | 80,00      | R\$23,87 | R\$ 1.909,60 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0161 - PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO - PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:29:27 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Mercado conforme termo de referência | 1.286,66   | R\$57,36 | R\$ 73.802,82 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                     | diversos                             | 1.286,66   | R\$57,36 | R\$ 73.802,82 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:15:53 | .                            | .                                    | 1.286,66   | R\$56,79 | R\$ 73.069,42 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 1.286,66   | R\$57,36 | R\$ 73.802,82 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL             | CONFORM E EDITAL                     | 1.286,66   | R\$57,36 | R\$ 73.802,82 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 1.286,66   | R\$57,36 | R\$ 73.802,82 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                           | M7                                   | 1.286,66   | R\$57,36 | R\$ 73.802,82 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                   | CFE EDITAL                           | 1.286,66   | R\$57,36 | R\$ 73.802,82 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                          | N/C                                  | 1.286,66   | R\$57,36 | R\$ 73.802,82 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:07 | Não aplicável                | Não aplicável                        | 1.286,66   | R\$57,36 | R\$ 73.802,82 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0162 - LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES \*40 X 30\* CM (L X C) - LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES \*40 X 30\* CM (L X C)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:30:22 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$219,14 | R\$ 438,28  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                           | diversos                             | 2,00       | R\$219,14 | R\$ 438,28  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:16:29 | .                                  | .                                    | 2,00       | R\$216,94 | R\$ 433,88  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$219,14 | R\$ 438,28  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$219,14 | R\$ 438,28  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$219,14 | R\$ 438,28  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                 | M7                                   | 2,00       | R\$219,14 | R\$ 438,28  | Sim         |





|                          |                    |                       |               |               |      |           |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 2,00 | R\$219,14 | R\$ 438,28 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C           | N/C           | 2,00 | R\$219,14 | R\$ 438,28 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:07 | Não aplicável | Não aplicável | 2,00 | R\$219,14 | R\$ 438,28 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0163 - TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA - TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:33:53 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE | Mercado conforme termo de referência | 4,00       | R\$395,33 | R\$ 1.581,32 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                            | diversos                             | 4,00       | R\$395,33 | R\$ 1.581,32 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:17:07 | .                                   | .                                    | 4,00       | R\$391,37 | R\$ 1.565,48 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$395,33 | R\$ 1.581,32 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 4,00       | R\$395,33 | R\$ 1.581,32 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$395,33 | R\$ 1.581,32 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                  | M7                                   | 4,00       | R\$395,33 | R\$ 1.581,32 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 4,00       | R\$395,33 | R\$ 1.581,32 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                                 | N/C                                  | 4,00       | R\$395,33 | R\$ 1.581,32 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:07 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 4,00       | R\$395,33 | R\$ 1.581,32 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0164 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:34:57 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA | Mercado conforme termo de referência | 202,11     | R\$58,68 | R\$ 11.859,81 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                         | diversos                             | 202,11     | R\$58,68 | R\$ 11.859,81 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:17:45 | .                                | .                                    | 202,11     | R\$58,09 | R\$ 11.740,57 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 202,11     | R\$58,68 | R\$ 11.859,81 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:02 | CONFORM E EDITAL                 | CONFORM E EDITAL                     | 202,11     | R\$58,68 | R\$ 11.859,81 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 202,11     | R\$58,68 | R\$ 11.859,81 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                               | M7                                   | 202,11     | R\$58,68 | R\$ 11.859,81 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:04 | CFE EDITAL                       | CFE EDITAL                           | 202,11     | R\$58,68 | R\$ 11.859,81 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                              | N/C                                  | 202,11     | R\$58,68 | R\$ 11.859,81 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:08 | Não aplicável                    | Não aplicável                        | 202,11     | R\$58,68 | R\$ 11.859,81 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0165 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:35:52 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER | Mercado conforme termo de referência | 25,00      | R\$56,46 | R\$ 1.411,50 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                          | diversos                             | 25,00      | R\$56,46 | R\$ 1.411,50 | Sim         |





|                          |                    |                       |                  |                  |       |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------|--------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:19:06 | .                | .                | 25,00 | R\$55,89 | R\$ 1.397,25 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 25,00 | R\$56,46 | R\$ 1.411,50 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 25,00 | R\$56,46 | R\$ 1.411,50 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 25,00 | R\$56,46 | R\$ 1.411,50 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7               | M7               | 25,00 | R\$56,46 | R\$ 1.411,50 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 25,00 | R\$56,46 | R\$ 1.411,50 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C              | N/C              | 25,00 | R\$56,46 | R\$ 1.411,50 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:08 | Não aplicável    | Não aplicável    | 25,00 | R\$56,46 | R\$ 1.411,50 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0166 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:36:57 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER | Mercado conforme termo de referência | 45,00      | R\$56,46 | R\$ 2.540,70 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                          | diversos                             | 45,00      | R\$56,46 | R\$ 2.540,70 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:19:36 | .                                 | .                                    | 45,00      | R\$55,89 | R\$ 2.515,05 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 45,00      | R\$56,46 | R\$ 2.540,70 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 45,00      | R\$56,46 | R\$ 2.540,70 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 45,00      | R\$56,46 | R\$ 2.540,70 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                | M7                                   | 45,00      | R\$56,46 | R\$ 2.540,70 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 45,00      | R\$56,46 | R\$ 2.540,70 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                               | N/C                                  | 45,00      | R\$56,46 | R\$ 2.540,70 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:09 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 45,00      | R\$56,46 | R\$ 2.540,70 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0167 - TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) - TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:37:55 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA | Mercado conforme termo de referência | 50,00      | R\$4,45 | R\$ 222,50  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                                | diversos                             | 50,00      | R\$4,45 | R\$ 222,50  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:20:56 | .                                       | .                                    | 50,00      | R\$4,40 | R\$ 220,00  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 50,00      | R\$4,45 | R\$ 222,50  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 50,00      | R\$4,45 | R\$ 222,50  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 50,00      | R\$4,45 | R\$ 222,50  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                      | M7                                   | 50,00      | R\$4,45 | R\$ 222,50  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 50,00      | R\$4,45 | R\$ 222,50  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                                     | N/C                                  | 50,00      | R\$4,45 | R\$ 222,50  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:09 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 50,00      | R\$4,45 | R\$ 222,50  | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0168 - FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, \*60\* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS - FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, \*60\* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:40:32 | FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROM | Mercado conforme termo de referência | 34,00      | R\$27,02 | R\$ 918,68  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                                 | diversos                             | 34,00      | R\$27,02 | R\$ 918,68  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:21:26 | .                                        | ..                                   | 34,00      | R\$26,75 | R\$ 909,50  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 34,00      | R\$27,02 | R\$ 918,68  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 34,00      | R\$27,02 | R\$ 918,68  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 34,00      | R\$27,02 | R\$ 918,68  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                       | M7                                   | 34,00      | R\$27,02 | R\$ 918,68  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 34,00      | R\$27,02 | R\$ 918,68  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                                      | N/C                                  | 34,00      | R\$27,02 | R\$ 918,68  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:09 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 34,00      | R\$27,02 | R\$ 918,68  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0169 - BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA - BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:42:00 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$1.363,81 | R\$ 2.727,62 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                                | diversos                             | 2,00       | R\$1.363,81 | R\$ 2.727,62 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:21:53 | .                                       | .                                    | 2,00       | R\$1.350,17 | R\$ 2.700,34 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$1.363,81 | R\$ 2.727,62 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$1.363,81 | R\$ 2.727,62 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$1.363,81 | R\$ 2.727,62 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                      | M7                                   | 2,00       | R\$1.363,81 | R\$ 2.727,62 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$1.363,81 | R\$ 2.727,62 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                                     | N/C                                  | 2,00       | R\$1.363,81 | R\$ 2.727,62 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:10 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 2,00       | R\$1.363,81 | R\$ 2.727,62 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0170 - BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA - BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:42:40 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA | Mercado conforme termo de referência | 6,00       | R\$2.063,16 | R\$ 12.378,96 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                           | diversos                             | 6,00       | R\$2.063,16 | R\$ 12.378,96 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:22:45 | .                                  | .                                    | 6,00       | R\$2.042,52 | R\$ 12.255,12 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 6,00       | R\$2.063,16 | R\$ 12.378,96 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 6,00       | R\$2.063,16 | R\$ 12.378,96 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |      |             |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-------------|---------------|-----|
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 6,00 | R\$2.063,16 | R\$ 12.378,96 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7            | M7            | 6,00 | R\$2.063,16 | R\$ 12.378,96 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 6,00 | R\$2.063,16 | R\$ 12.378,96 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C           | N/C           | 6,00 | R\$2.063,16 | R\$ 12.378,96 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:10 | Não aplicável | Não aplicável | 6,00 | R\$2.063,16 | R\$ 12.378,96 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0171 - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:49:34 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$3,08 | R\$ 6,16    | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                          | diversos                             | 2,00       | R\$3,08 | R\$ 6,16    | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:23:22 | .                                 | .                                    | 2,00       | R\$3,05 | R\$ 6,10    | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$3,08 | R\$ 6,16    | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$3,08 | R\$ 6,16    | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$3,08 | R\$ 6,16    | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                | M7                                   | 2,00       | R\$3,08 | R\$ 6,16    | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$3,08 | R\$ 6,16    | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                               | N/C                                  | 2,00       | R\$3,08 | R\$ 6,16    | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:11 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 2,00       | R\$3,08 | R\$ 6,16    | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0172 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:50:41 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO | Mercado conforme termo de referência | 3,00       | R\$56,06 | R\$ 168,18  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                               | diversos                             | 3,00       | R\$56,06 | R\$ 168,18  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:23:53 | .                                      | .                                    | 3,00       | R\$55,50 | R\$ 166,50  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 3,00       | R\$56,06 | R\$ 168,18  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 3,00       | R\$56,06 | R\$ 168,18  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 3,00       | R\$56,06 | R\$ 168,18  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                     | M7                                   | 3,00       | R\$56,06 | R\$ 168,18  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 3,00       | R\$56,06 | R\$ 168,18  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                                    | N/C                                  | 3,00       | R\$56,06 | R\$ 168,18  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:11 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 3,00       | R\$56,06 | R\$ 168,18  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0173 - SARRAFO \*2,5 X 10\* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SARRAFO \*2,5 X 10\* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                                |                                      |        |         |              |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:52:23 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS | Mercado conforme termo de referência | 593,90 | R\$4,44 | R\$ 2.636,92 | Sim |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                       | diversos                             | 593,90 | R\$4,44 | R\$ 2.636,92 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:24:22 | .                              | .                                    | 593,90 | R\$4,39 | R\$ 2.607,22 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:02 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 593,90 | R\$4,44 | R\$ 2.636,92 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 593,90 | R\$4,44 | R\$ 2.636,92 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 593,90 | R\$4,44 | R\$ 2.636,92 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                             | M7                                   | 593,90 | R\$4,44 | R\$ 2.636,92 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 593,90 | R\$4,44 | R\$ 2.636,92 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                            | N/C                                  | 593,90 | R\$4,44 | R\$ 2.636,92 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:11 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 593,90 | R\$4,44 | R\$ 2.636,92 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0174 - PINTURA COM NATA DE CIMENTO - PINTURA COM NATA DE CIMENTO

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:53:05 | N/C              | N/C               | 1.380,08   | R\$5,99 | R\$ 8.266,68 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos         | diversos          | 1.380,08   | R\$5,99 | R\$ 8.266,68 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:24:50 | N/C              | N/C               | 1.380,08   | R\$5,93 | R\$ 8.183,87 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.380,08   | R\$5,99 | R\$ 8.266,68 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1.380,08   | R\$5,99 | R\$ 8.266,68 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.380,08   | R\$5,99 | R\$ 8.266,68 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7               | M7                | 1.380,08   | R\$5,99 | R\$ 8.266,68 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1.380,08   | R\$5,99 | R\$ 8.266,68 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C              | N/C               | 1.380,08   | R\$5,99 | R\$ 8.266,68 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:12 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1.380,08   | R\$5,99 | R\$ 8.266,68 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0175 - PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:54:55 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) | Mercado conforme termo de referência | 84,84      | R\$108,37 | R\$ 9.194,11 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                                | diversos                             | 84,84      | R\$108,37 | R\$ 9.194,11 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:25:26 | .                                       | .                                    | 84,84      | R\$107,29 | R\$ 9.102,48 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 84,84      | R\$108,37 | R\$ 9.194,11 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 84,84      | R\$108,37 | R\$ 9.194,11 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 84,84      | R\$108,37 | R\$ 9.194,11 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                      | M7                                   | 84,84      | R\$108,37 | R\$ 9.194,11 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 84,84      | R\$108,37 | R\$ 9.194,11 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                                     | N/C                                  | 84,84      | R\$108,37 | R\$ 9.194,11 | Não         |



|                |                    |                       |               |               |       |           |              |     |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-----------|--------------|-----|
| S B RAUPP LTDA | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:12 | Não aplicável | Não aplicável | 84,84 | R\$108,37 | R\$ 9.194,11 | Sim |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-----------|--------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0176 - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (LX E), 1,27KG/M - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (LX E), 1,27KG/M**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:55:54 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO | Mercado conforme termo de referência | 3,00       | R\$13,96 | R\$ 41,88   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                                | diversos                             | 3,00       | R\$13,96 | R\$ 41,88   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:26:03 | .                                       | .                                    | 3,00       | R\$13,82 | R\$ 41,46   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 3,00       | R\$13,96 | R\$ 41,88   | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 3,00       | R\$13,96 | R\$ 41,88   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 3,00       | R\$13,96 | R\$ 41,88   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                      | M7                                   | 3,00       | R\$13,96 | R\$ 41,88   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 3,00       | R\$13,96 | R\$ 41,88   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                                     | N/C                                  | 3,00       | R\$13,96 | R\$ 41,88   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:13 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 3,00       | R\$13,96 | R\$ 41,88   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0177 - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M - CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:57:21 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO | Mercado conforme termo de referência | 15,00      | R\$77,32 | R\$ 1.159,80 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                                | diversos                             | 15,00      | R\$77,32 | R\$ 1.159,80 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:26:34 | .                                       | .                                    | 15,00      | R\$76,55 | R\$ 1.148,25 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 15,00      | R\$77,32 | R\$ 1.159,80 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 15,00      | R\$77,32 | R\$ 1.159,80 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 15,00      | R\$77,32 | R\$ 1.159,80 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                      | M7                                   | 15,00      | R\$77,32 | R\$ 1.159,80 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 15,00      | R\$77,32 | R\$ 1.159,80 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                                     | N/C                                  | 15,00      | R\$77,32 | R\$ 1.159,80 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:13 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 15,00      | R\$77,32 | R\$ 1.159,80 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0178 - PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M - PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                        | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 12:59:39 | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U | Mercado conforme termo de referência | 5,71       | R\$45,88 | R\$ 261,97  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                      | diversos                             | 5,71       | R\$45,88 | R\$ 261,97  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:27:02 | .                             | .                                    | 5,71       | R\$45,42 | R\$ 259,35  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 5,71       | R\$45,88 | R\$ 261,97  | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |      |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|----------|------------|-----|
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 5,71 | R\$45,88 | R\$ 261,97 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 5,71 | R\$45,88 | R\$ 261,97 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7               | M7               | 5,71 | R\$45,88 | R\$ 261,97 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 5,71 | R\$45,88 | R\$ 261,97 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C              | N/C              | 5,71 | R\$45,88 | R\$ 261,97 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:13 | Não aplicável    | Não aplicável    | 5,71 | R\$45,88 | R\$ 261,97 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0179 - CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M - CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:08:24 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS | Mercado conforme termo de referência | 239,00     | R\$49,17 | R\$ 11.751,63 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos                            | diversos                             | 239,00     | R\$49,17 | R\$ 11.751,63 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:28:15 | .                                   | .                                    | 239,00     | R\$48,68 | R\$ 11.634,52 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 239,00     | R\$49,17 | R\$ 11.751,63 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 239,00     | R\$49,17 | R\$ 11.751,63 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 239,00     | R\$49,17 | R\$ 11.751,63 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                  | M7                                   | 239,00     | R\$49,17 | R\$ 11.751,63 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 239,00     | R\$49,17 | R\$ 11.751,63 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                                 | N/C                                  | 239,00     | R\$49,17 | R\$ 11.751,63 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:14 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 239,00     | R\$49,17 | R\$ 11.751,63 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0180 - SERRALHEIRO (HORISTA) - SERRALHEIRO (HORISTA)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:09:29 | N/C              | N/C               | 24,00      | R\$36,04 | R\$ 864,96  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:21 | diversos         | diversos          | 24,00      | R\$28,23 | R\$ 677,52  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:29:02 | N/C              | N/C               | 24,00      | R\$35,68 | R\$ 856,32  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 24,00      | R\$28,23 | R\$ 677,52  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 24,00      | R\$28,23 | R\$ 677,52  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 24,00      | R\$28,23 | R\$ 677,52  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7               | M7                | 24,00      | R\$28,23 | R\$ 677,52  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 24,00      | R\$28,23 | R\$ 677,52  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C              | N/C               | 24,00      | R\$28,23 | R\$ 677,52  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:14 | Não aplicável    | Não aplicável     | 24,00      | R\$28,23 | R\$ 677,52  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0181 - MONITORAMENTO REMOTO COM CENTRAL DE ALARMES, POR MÊS - MONITORAMENTO REMOTO COM CENTRAL DE ALARMES, POR MÊS**

| Fornecedor                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:10:43 | N/C    | N/C               | 12,00      | R\$218,57 | R\$ 2.622,84 | Sim         |





|                             |                    |                       |                  |                  |       |           |              |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|-----------|--------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos         | diversos         | 12,00 | R\$218,57 | R\$ 2.622,84 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:29:33 | N/C              | N/C              | 12,00 | R\$216,38 | R\$ 2.596,56 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 12,00 | R\$218,57 | R\$ 2.622,84 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 12,00 | R\$218,57 | R\$ 2.622,84 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:29 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 12,00 | R\$218,57 | R\$ 2.622,84 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7               | M7               | 12,00 | R\$218,57 | R\$ 2.622,84 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 12,00 | R\$218,57 | R\$ 2.622,84 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C              | N/C              | 12,00 | R\$218,57 | R\$ 2.622,84 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:14 | Não aplicável    | Não aplicável    | 12,00 | R\$218,57 | R\$ 2.622,84 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0182 - VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERAS, UNIDADE POR MÊS - VIGILÂNCIA REMOTA COM CFTV, POR CÂMERAS, UNIDADE POR MÊS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:12:47 | N/C              | N/C               | 8,00       | R\$712,04 | R\$ 5.696,32 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos         | diversos          | 8,00       | R\$712,04 | R\$ 5.696,32 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:29:59 | N/C              | N/C               | 8,00       | R\$704,91 | R\$ 5.639,28 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 8,00       | R\$712,04 | R\$ 5.696,32 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 8,00       | R\$712,04 | R\$ 5.696,32 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:30 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 8,00       | R\$712,04 | R\$ 5.696,32 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7               | M7                | 8,00       | R\$712,04 | R\$ 5.696,32 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 8,00       | R\$712,04 | R\$ 5.696,32 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C              | N/C               | 8,00       | R\$712,04 | R\$ 5.696,32 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:15 | Não aplicável    | Não aplicável     | 8,00       | R\$712,04 | R\$ 5.696,32 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0183 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:29:46 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA | Mercado conforme termo de referência | 30,00      | R\$7,77 | R\$ 233,10  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                                | diversos                             | 30,00      | R\$7,77 | R\$ 233,10  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:30:38 | .                                       | .                                    | 30,00      | R\$7,69 | R\$ 230,70  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 30,00      | R\$7,77 | R\$ 233,10  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 30,00      | R\$7,77 | R\$ 233,10  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:30 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 30,00      | R\$7,77 | R\$ 233,10  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                      | M7                                   | 30,00      | R\$7,77 | R\$ 233,10  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 30,00      | R\$7,77 | R\$ 233,10  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                                     | N/C                                  | 30,00      | R\$7,77 | R\$ 233,10  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:15 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 30,00      | R\$7,77 | R\$ 233,10  | Sim         |





**LOTE 0001 - ITEM 0184 - TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) - TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:33:20 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | Mercado conforme termo de referência | 141,81     | R\$6,52 | R\$ 924,60  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                             | diversos                             | 141,81     | R\$6,52 | R\$ 924,60  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:31:15 | .                                    | .                                    | 141,81     | R\$6,46 | R\$ 916,09  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 141,81     | R\$6,52 | R\$ 924,60  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                     | CONFORM E EDITAL                     | 141,81     | R\$6,52 | R\$ 924,60  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:30 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 141,81     | R\$6,52 | R\$ 924,60  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:17 | M7                                   | M7                                   | 141,81     | R\$6,52 | R\$ 924,60  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                           | CFE EDITAL                           | 141,81     | R\$6,52 | R\$ 924,60  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                                  | N/C                                  | 141,81     | R\$6,52 | R\$ 924,60  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:16 | Não aplicável                        | Não aplicável                        | 141,81     | R\$6,52 | R\$ 924,60  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0185 - TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS - TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:35:38 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO | Mercado conforme termo de referência | 3,96       | R\$4,87 | R\$ 19,29   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                       | diversos                             | 3,96       | R\$4,87 | R\$ 19,29   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:31:47 | .                              | .                                    | 3,96       | R\$4,82 | R\$ 19,09   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 3,96       | R\$4,87 | R\$ 19,29   | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 3,96       | R\$4,87 | R\$ 19,29   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:30 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 3,96       | R\$4,87 | R\$ 19,29   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7                             | M7                                   | 3,96       | R\$4,87 | R\$ 19,29   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 3,96       | R\$4,87 | R\$ 19,29   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                            | N/C                                  | 3,96       | R\$4,87 | R\$ 19,29   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:16 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 3,96       | R\$4,87 | R\$ 19,29   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0186 - Chumbador parabol Ø 1/4" x 2" - Chumbador parabol Ø 1/4" x 2"**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                        | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:36:59 | Chumbador parabol Ø 1/4" x 2" | Mercado conforme termo de referência | 141,00     | R\$2,10 | R\$ 296,10  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                      | diversos                             | 141,00     | R\$2,10 | R\$ 296,10  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:32:19 | .                             | .                                    | 141,00     | R\$2,08 | R\$ 293,28  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 141,00     | R\$2,10 | R\$ 296,10  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL              | CONFORM E EDITAL                     | 141,00     | R\$2,10 | R\$ 296,10  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:30 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 141,00     | R\$2,10 | R\$ 296,10  | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |        |         |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|---------|------------|-----|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7            | M7            | 141,00 | R\$2,10 | R\$ 296,10 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 141,00 | R\$2,10 | R\$ 296,10 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C           | N/C           | 141,00 | R\$2,10 | R\$ 296,10 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:16 | Não aplicável | Não aplicável | 141,00 | R\$2,10 | R\$ 296,10 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0187 - Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base - Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                        | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:38:02 | Pára-raio tipo Franklin 350mm | Mercado conforme termo de referência | 9,00       | R\$961,56 | R\$ 8.654,04 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                      | diversos                             | 9,00       | R\$961,56 | R\$ 8.654,04 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:32:49 | .                             | .                                    | 9,00       | R\$951,95 | R\$ 8.567,55 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$961,56 | R\$ 8.654,04 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL              | CONFORM E EDITAL                     | 9,00       | R\$961,56 | R\$ 8.654,04 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:30 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$961,56 | R\$ 8.654,04 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7                            | M7                                   | 9,00       | R\$961,56 | R\$ 8.654,04 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                    | CFE EDITAL                           | 9,00       | R\$961,56 | R\$ 8.654,04 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:17 | N/C                           | N/C                                  | 9,00       | R\$961,56 | R\$ 8.654,04 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:17 | Não aplicável                 | Não aplicável                        | 9,00       | R\$961,56 | R\$ 8.654,04 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0188 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:39:05 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 | Mercado conforme termo de referência | 49,00      | R\$17,22 | R\$ 843,78  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                                | diversos                             | 49,00      | R\$17,22 | R\$ 843,78  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:33:20 | .                                       | .                                    | 49,00      | R\$17,05 | R\$ 835,45  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 49,00      | R\$17,22 | R\$ 843,78  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 49,00      | R\$17,22 | R\$ 843,78  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:30 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 49,00      | R\$17,22 | R\$ 843,78  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7                                      | M7                                   | 49,00      | R\$17,22 | R\$ 843,78  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 49,00      | R\$17,22 | R\$ 843,78  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C                                     | N/C                                  | 49,00      | R\$17,22 | R\$ 843,78  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:17 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 49,00      | R\$17,22 | R\$ 843,78  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0189 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:41:10 | N/C      | N/C               | 4,00       | R\$14,99 | R\$ 59,96   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos | diversos          | 4,00       | R\$14,99 | R\$ 59,96   | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |      |          |           |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|----------|-----------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:33:45 | N/C              | N/C              | 4,00 | R\$14,84 | R\$ 59,36 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 4,00 | R\$14,99 | R\$ 59,96 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 4,00 | R\$14,99 | R\$ 59,96 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:30 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 4,00 | R\$14,99 | R\$ 59,96 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7               | M7               | 4,00 | R\$14,99 | R\$ 59,96 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 4,00 | R\$14,99 | R\$ 59,96 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C              | 4,00 | R\$14,99 | R\$ 59,96 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:18 | Não aplicável    | Não aplicável    | 4,00 | R\$14,99 | R\$ 59,96 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0190 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:43:13 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$96,92 | R\$ 193,84  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                            | diversos                             | 2,00       | R\$96,92 | R\$ 193,84  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:34:10 | .                                   | .                                    | 2,00       | R\$95,95 | R\$ 191,90  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$96,92 | R\$ 193,84  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$96,92 | R\$ 193,84  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:30 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$96,92 | R\$ 193,84  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7                                  | M7                                   | 2,00       | R\$96,92 | R\$ 193,84  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:05 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$96,92 | R\$ 193,84  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C                                 | N/C                                  | 2,00       | R\$96,92 | R\$ 193,84  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:18 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 2,00       | R\$96,92 | R\$ 193,84  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0191 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:44:18 | VASO SANITARIO SIFONADO | Mercado conforme termo de referência | 7,00       | R\$667,97 | R\$ 4.675,79 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                | diversos                             | 7,00       | R\$667,97 | R\$ 4.675,79 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:35:36 | .                       | .                                    | 7,00       | R\$661,29 | R\$ 4.629,03 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                 | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$667,97 | R\$ 4.675,79 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL        | CONFORM E EDITAL                     | 7,00       | R\$667,97 | R\$ 4.675,79 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO                 | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$667,97 | R\$ 4.675,79 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7                      | M7                                   | 7,00       | R\$667,97 | R\$ 4.675,79 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL              | CFE EDITAL                           | 7,00       | R\$667,97 | R\$ 4.675,79 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C                     | N/C                                  | 7,00       | R\$667,97 | R\$ 4.675,79 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:18 | Não aplicável           | Não aplicável                        | 7,00       | R\$667,97 | R\$ 4.675,79 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0192 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E**



# **INSTALAÇÃO - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                     | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:45:39 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR | Mercado conforme termo de referência | 18,00      | R\$301,25 | R\$ 5.422,50 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                   | diversos                             | 18,00      | R\$301,25 | R\$ 5.422,50 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:36:09 | .                          | .                                    | 18,00      | R\$298,24 | R\$ 5.368,32 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                    | PRÓPRIO                              | 18,00      | R\$301,25 | R\$ 5.422,50 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL           | CONFORM E EDITAL                     | 18,00      | R\$301,25 | R\$ 5.422,50 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO                    | PRÓPRIO                              | 18,00      | R\$301,25 | R\$ 5.422,50 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7                         | M7                                   | 18,00      | R\$301,25 | R\$ 5.422,50 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL                 | CFE EDITAL                           | 18,00      | R\$301,25 | R\$ 5.422,50 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C                        | N/C                                  | 18,00      | R\$301,25 | R\$ 5.422,50 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:19 | Não aplicável              | Não aplicável                        | 18,00      | R\$301,25 | R\$ 5.422,50 | Sim         |

# **LOTE 0001 - ITEM 0193 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:46:43 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$802,54 | R\$ 1.605,08 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                                | diversos                             | 2,00       | R\$802,54 | R\$ 1.605,08 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:36:43 | .                                       | .                                    | 2,00       | R\$794,52 | R\$ 1.589,04 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$802,54 | R\$ 1.605,08 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:03 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$802,54 | R\$ 1.605,08 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$802,54 | R\$ 1.605,08 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7                                      | M7                                   | 2,00       | R\$802,54 | R\$ 1.605,08 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$802,54 | R\$ 1.605,08 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C                                     | N/C                                  | 2,00       | R\$802,54 | R\$ 1.605,08 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:19 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 2,00       | R\$802,54 | R\$ 1.605,08 | Sim         |

# **LOTE 0001 - ITEM 0194 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                          | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:47:54 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO | Mercado conforme termo de referência | 16,00      | R\$414,14 | R\$ 6.626,24 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                        | diversos                             | 16,00      | R\$414,14 | R\$ 6.626,24 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:37:18 | .                               | .                                    | 16,00      | R\$410,00 | R\$ 6.560,00 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 16,00      | R\$414,14 | R\$ 6.626,24 | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |       |           |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|-----------|--------------|-----|
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 16,00 | R\$414,14 | R\$ 6.626,24 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 16,00 | R\$414,14 | R\$ 6.626,24 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7               | M7               | 16,00 | R\$414,14 | R\$ 6.626,24 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 16,00 | R\$414,14 | R\$ 6.626,24 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C              | 16,00 | R\$414,14 | R\$ 6.626,24 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:20 | Não aplicável    | Não aplicável    | 16,00 | R\$414,14 | R\$ 6.626,24 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0195 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF\_02/2023\_PE - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF\_02/2023\_PE**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                          | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:49:39 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO | Mercado conforme termo de referência | 450,50     | R\$149,14 | R\$ 67.187,57 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                        | diversos                             | 450,50     | R\$149,14 | R\$ 67.187,57 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:40:09 | .                               | .                                    | 450,50     | R\$147,65 | R\$ 66.516,32 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 450,50     | R\$149,14 | R\$ 67.187,57 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL                | CONFORM E EDITAL                     | 450,50     | R\$149,14 | R\$ 67.187,57 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 450,50     | R\$149,14 | R\$ 67.187,57 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7                              | M7                                   | 450,50     | R\$149,14 | R\$ 67.187,57 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL                      | CFE EDITAL                           | 450,50     | R\$149,14 | R\$ 67.187,57 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C                             | N/C                                  | 450,50     | R\$149,14 | R\$ 67.187,57 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:20 | Não aplicável                   | Não aplicável                        | 450,50     | R\$149,14 | R\$ 67.187,57 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0196 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_02/2023\_PE - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_02/2023\_PE**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:51:30 | N/C              | N/C               | 466,67     | R\$86,89 | R\$ 40.548,96 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos         | diversos          | 466,67     | R\$86,89 | R\$ 40.548,96 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:40:35 | N/C              | N/C               | 466,67     | R\$86,02 | R\$ 40.142,95 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 466,67     | R\$86,89 | R\$ 40.548,96 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 466,67     | R\$86,89 | R\$ 40.548,96 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 466,67     | R\$86,89 | R\$ 40.548,96 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7               | M7                | 466,67     | R\$86,89 | R\$ 40.548,96 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 466,67     | R\$86,89 | R\$ 40.548,96 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C               | 466,67     | R\$86,89 | R\$ 40.548,96 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:20 | Não aplicável    | Não aplicável     | 466,67     | R\$86,89 | R\$ 40.548,96 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0197 - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS - EMBOÇO, EM**





**ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:54:56 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | Mercado conforme termo de referência | 2.174,73   | R\$37,82 | R\$ 82.248,29 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                         | diversos                             | 2.174,73   | R\$29,90 | R\$ 65.024,43 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:41:19 | .                                | .                                    | 2.174,73   | R\$29,60 | R\$ 64.372,01 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 2.174,73   | R\$29,90 | R\$ 65.024,43 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL                 | CONFORM E EDITAL                     | 2.174,73   | R\$29,90 | R\$ 65.024,43 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 2.174,73   | R\$29,90 | R\$ 65.024,43 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7                               | M7                                   | 2.174,73   | R\$29,90 | R\$ 65.024,43 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL                       | CFE EDITAL                           | 2.174,73   | R\$29,90 | R\$ 65.024,43 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C                              | N/C                                  | 2.174,73   | R\$29,90 | R\$ 65.024,43 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:21 | Não aplicável                    | Não aplicável                        | 2.174,73   | R\$29,90 | R\$ 65.024,43 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0198 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|----------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 13:59:09 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO | Mercado conforme termo de referência | 1.432,33   | R\$50,96 | R\$ 72.991,54  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                                 | diversos                             | 1.432,33   | R\$73,19 | R\$ 104.832,23 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:43:53 | .                                        | .                                    | 1.432,33   | R\$72,45 | R\$ 103.772,31 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1.432,33   | R\$73,19 | R\$ 104.832,23 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 1.432,33   | R\$73,19 | R\$ 104.832,23 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1.432,33   | R\$73,19 | R\$ 104.832,23 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7                                       | M7                                   | 1.432,33   | R\$73,19 | R\$ 104.832,23 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 1.432,33   | R\$73,19 | R\$ 104.832,23 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C                                      | N/C                                  | 1.432,33   | R\$73,19 | R\$ 104.832,23 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:21 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 1.432,33   | R\$73,19 | R\$ 104.832,23 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0199 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF\_08/2022 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:05:02 | N/C      | N/C               | 107,47     | R\$104,09 | R\$ 11.186,55 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos | diversos          | 107,47     | R\$104,09 | R\$ 11.186,55 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:44:44 | N/C      | N/C               | 107,47     | R\$103,05 | R\$ 11.074,78 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 107,47     | R\$104,09 | R\$ 11.186,55 | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |        |           |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|-----------|---------------|-----|
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 107,47 | R\$104,09 | R\$ 11.186,55 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 107,47 | R\$104,09 | R\$ 11.186,55 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7               | M7               | 107,47 | R\$104,09 | R\$ 11.186,55 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 107,47 | R\$104,09 | R\$ 11.186,55 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C              | 107,47 | R\$104,09 | R\$ 11.186,55 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:22 | Não aplicável    | Não aplicável    | 107,47 | R\$104,09 | R\$ 11.186,55 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0200 - EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. - EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:06:17 | EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO | Mercado conforme termo de referência | 51,80      | R\$104,09 | R\$ 5.391,86 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                                 | diversos                             | 51,80      | R\$97,49  | R\$ 5.049,98 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:45:58 | .                                        | .                                    | 51,80      | R\$96,51  | R\$ 4.999,22 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 51,80      | R\$97,49  | R\$ 5.049,98 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 51,80      | R\$97,49  | R\$ 5.049,98 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 51,80      | R\$97,49  | R\$ 5.049,98 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7                                       | M7                                   | 51,80      | R\$97,49  | R\$ 5.049,98 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 51,80      | R\$97,49  | R\$ 5.049,98 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C                                      | N/C                                  | 51,80      | R\$97,49  | R\$ 5.049,98 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:22 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 51,80      | R\$97,49  | R\$ 5.049,98 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0201 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|---------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:11:48 | N/C              | N/C               | 3.283,47   | R\$6,20 | R\$ 20.357,51 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos         | diversos          | 3.283,47   | R\$6,20 | R\$ 20.357,51 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:46:46 | N/C              | N/C               | 3.283,47   | R\$6,14 | R\$ 20.160,51 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 3.283,47   | R\$6,20 | R\$ 20.357,51 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 3.283,47   | R\$6,20 | R\$ 20.357,51 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 3.283,47   | R\$6,20 | R\$ 20.357,51 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7               | M7                | 3.283,47   | R\$6,20 | R\$ 20.357,51 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 3.283,47   | R\$6,20 | R\$ 20.357,51 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C               | 3.283,47   | R\$6,20 | R\$ 20.357,51 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:23 | Não aplicável    | Não aplicável     | 3.283,47   | R\$6,20 | R\$ 20.357,51 | Sim         |





**LOTE 0001 - ITEM 0202 - CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG - CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:12:42 | N/C              | N/C               | 148,08     | R\$20,15 | R\$ 2.983,81 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos         | diversos          | 148,08     | R\$20,15 | R\$ 2.983,81 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:47:14 | N/C              | N/C               | 148,08     | R\$19,95 | R\$ 2.954,20 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 148,08     | R\$20,15 | R\$ 2.983,81 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 148,08     | R\$20,15 | R\$ 2.983,81 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 148,08     | R\$20,15 | R\$ 2.983,81 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7               | M7                | 148,08     | R\$20,15 | R\$ 2.983,81 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 148,08     | R\$20,15 | R\$ 2.983,81 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C               | 148,08     | R\$20,15 | R\$ 2.983,81 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:23 | Não aplicável    | Não aplicável     | 148,08     | R\$20,15 | R\$ 2.983,81 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0203 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:21:07 | N/C              | N/C               | 158,20     | R\$9,43 | R\$ 1.491,83 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos         | diversos          | 158,20     | R\$9,43 | R\$ 1.491,83 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:47:45 | N/C              | N/C               | 158,20     | R\$6,98 | R\$ 1.104,24 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:03 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 158,20     | R\$9,43 | R\$ 1.491,83 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 158,20     | R\$9,43 | R\$ 1.491,83 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 158,20     | R\$9,43 | R\$ 1.491,83 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7               | M7                | 158,20     | R\$9,43 | R\$ 1.491,83 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 158,20     | R\$9,43 | R\$ 1.491,83 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C               | 158,20     | R\$9,43 | R\$ 1.491,83 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:23 | Não aplicável    | Não aplicável     | 158,20     | R\$9,43 | R\$ 1.491,83 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0204 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:22:28 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | Mercado conforme termo de referência | 1.012,09   | R\$7,05 | R\$ 7.135,23 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                       | diversos                             | 1.012,09   | R\$7,05 | R\$ 7.135,23 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:48:15 | .                              | .                                    | 1.012,09   | R\$9,33 | R\$ 9.442,80 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 1.012,09   | R\$7,05 | R\$ 7.135,23 | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |          |         |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|---------|--------------|-----|
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 1.012,09 | R\$7,05 | R\$ 7.135,23 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 1.012,09 | R\$7,05 | R\$ 7.135,23 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7               | M7               | 1.012,09 | R\$7,05 | R\$ 7.135,23 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 1.012,09 | R\$7,05 | R\$ 7.135,23 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C              | 1.012,09 | R\$7,05 | R\$ 7.135,23 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:24 | Não aplicável    | Não aplicável    | 1.012,09 | R\$7,05 | R\$ 7.135,23 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0205 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:24:31 | N/C              | N/C               | 121,14     | R\$11,40 | R\$ 1.381,00 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos         | diversos          | 121,14     | R\$11,40 | R\$ 1.381,00 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:48:56 | N/C              | N/C               | 121,14     | R\$10,84 | R\$ 1.313,16 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 121,14     | R\$11,40 | R\$ 1.381,00 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 121,14     | R\$11,40 | R\$ 1.381,00 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 121,14     | R\$11,40 | R\$ 1.381,00 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7               | M7                | 121,14     | R\$11,40 | R\$ 1.381,00 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 121,14     | R\$11,40 | R\$ 1.381,00 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C               | 121,14     | R\$11,40 | R\$ 1.381,00 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:24 | Não aplicável    | Não aplicável     | 121,14     | R\$11,40 | R\$ 1.381,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0206 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:30:42 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | Mercado conforme termo de referência | 627,72     | R\$10,95 | R\$ 6.873,53 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                       | diversos                             | 627,72     | R\$10,95 | R\$ 6.873,53 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:50:22 | .                              | .                                    | 627,72     | R\$11,29 | R\$ 7.086,96 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 627,72     | R\$10,95 | R\$ 6.873,53 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 627,72     | R\$10,95 | R\$ 6.873,53 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 627,72     | R\$10,95 | R\$ 6.873,53 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7                             | M7                                   | 627,72     | R\$10,95 | R\$ 6.873,53 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 627,72     | R\$10,95 | R\$ 6.873,53 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C                            | N/C                                  | 627,72     | R\$10,95 | R\$ 6.873,53 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:25 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 627,72     | R\$10,95 | R\$ 6.873,53 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0207 - ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**



| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:31:48 | N/C              | N/C               | 8,00       | R\$46,90 | R\$ 375,20  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos         | diversos          | 8,00       | R\$46,90 | R\$ 375,20  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:50:49 | N/C              | N/C               | 8,00       | R\$46,43 | R\$ 371,44  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 8,00       | R\$46,90 | R\$ 375,20  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 8,00       | R\$46,90 | R\$ 375,20  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 8,00       | R\$46,90 | R\$ 375,20  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7               | M7                | 8,00       | R\$46,90 | R\$ 375,20  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 8,00       | R\$46,90 | R\$ 375,20  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C               | 8,00       | R\$46,90 | R\$ 375,20  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:25 | Não aplicável    | Não aplicável     | 8,00       | R\$46,90 | R\$ 375,20  | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0208 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:32:42 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mercado conforme termo de referência | 8,00       | R\$35,69 | R\$ 285,52  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:22 | diversos                         | diversos                             | 8,00       | R\$35,69 | R\$ 285,52  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:51:48 | .                                | .                                    | 8,00       | R\$35,33 | R\$ 282,64  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$35,69 | R\$ 285,52  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL                 | CONFORM E EDITAL                     | 8,00       | R\$35,69 | R\$ 285,52  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:31 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$35,69 | R\$ 285,52  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7                               | M7                                   | 8,00       | R\$35,69 | R\$ 285,52  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL                       | CFE EDITAL                           | 8,00       | R\$35,69 | R\$ 285,52  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C                              | N/C                                  | 8,00       | R\$35,69 | R\$ 285,52  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:25 | Não aplicável                    | Não aplicável                        | 8,00       | R\$35,69 | R\$ 285,52  | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0209 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:34:15 | N/C              | N/C               | 8,00       | R\$36,31 | R\$ 290,48  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos         | diversos          | 8,00       | R\$36,31 | R\$ 290,48  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:52:13 | N/C              | N/C               | 8,00       | R\$35,95 | R\$ 287,60  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 8,00       | R\$36,31 | R\$ 290,48  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 8,00       | R\$36,31 | R\$ 290,48  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 8,00       | R\$36,31 | R\$ 290,48  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7               | M7                | 8,00       | R\$36,31 | R\$ 290,48  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 8,00       | R\$36,31 | R\$ 290,48  | Não         |



|                          |                    |                       |               |               |      |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|----------|------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C           | N/C           | 8,00 | R\$36,31 | R\$ 290,48 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:26 | Não aplicável | Não aplicável | 8,00 | R\$36,31 | R\$ 290,48 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0210 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:35:14 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mercado conforme termo de referência | 56,00      | R\$36,04 | R\$ 2.018,24 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                | diversos                             | 56,00      | R\$36,04 | R\$ 2.018,24 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:52:52 | .                                       | .                                    | 56,00      | R\$35,68 | R\$ 1.998,08 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 56,00      | R\$36,04 | R\$ 2.018,24 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 56,00      | R\$36,04 | R\$ 2.018,24 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 56,00      | R\$36,04 | R\$ 2.018,24 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:18 | M7                                      | M7                                   | 56,00      | R\$36,04 | R\$ 2.018,24 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 56,00      | R\$36,04 | R\$ 2.018,24 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C                                     | N/C                                  | 56,00      | R\$36,04 | R\$ 2.018,24 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:26 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 56,00      | R\$36,04 | R\$ 2.018,24 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0211 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:35:54 | N/C              | N/C               | 8,00       | R\$43,40 | R\$ 347,20  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos         | diversos          | 8,00       | R\$43,40 | R\$ 347,20  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:53:19 | N/C              | N/C               | 8,00       | R\$42,97 | R\$ 343,76  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 8,00       | R\$43,40 | R\$ 347,20  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 8,00       | R\$43,40 | R\$ 347,20  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 8,00       | R\$43,40 | R\$ 347,20  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7               | M7                | 8,00       | R\$43,40 | R\$ 347,20  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 8,00       | R\$43,40 | R\$ 347,20  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C               | 8,00       | R\$43,40 | R\$ 347,20  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:26 | Não aplicável    | Não aplicável     | 8,00       | R\$43,40 | R\$ 347,20  | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0212 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:36:48 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mercado conforme termo de referência | 40,00      | R\$32,64 | R\$ 1.305,60 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                               | diversos                             | 40,00      | R\$32,64 | R\$ 1.305,60 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:53:51 | .                                      | .                                    | 40,00      | R\$32,31 | R\$ 1.292,40 | Não         |



|                          |                    |                       |                  |                  |       |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------|--------------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 40,00 | R\$32,64 | R\$ 1.305,60 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 40,00 | R\$32,64 | R\$ 1.305,60 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 40,00 | R\$32,64 | R\$ 1.305,60 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7               | M7               | 40,00 | R\$32,64 | R\$ 1.305,60 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:07 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 40,00 | R\$32,64 | R\$ 1.305,60 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C              | 40,00 | R\$32,64 | R\$ 1.305,60 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:27 | Não aplicável    | Não aplicável    | 40,00 | R\$32,64 | R\$ 1.305,60 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0213 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:39:04 | N/C              | N/C               | 938,28     | R\$5,31 | R\$ 4.982,27 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos         | diversos          | 938,28     | R\$5,31 | R\$ 4.982,27 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:54:39 | N/C              | N/C               | 938,28     | R\$5,26 | R\$ 4.935,35 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 938,28     | R\$5,31 | R\$ 4.982,27 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 938,28     | R\$5,31 | R\$ 4.982,27 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 938,28     | R\$5,31 | R\$ 4.982,27 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7               | M7                | 938,28     | R\$5,31 | R\$ 4.982,27 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:08 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 938,28     | R\$5,31 | R\$ 4.982,27 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C               | 938,28     | R\$5,31 | R\$ 4.982,27 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:27 | Não aplicável    | Não aplicável     | 938,28     | R\$5,31 | R\$ 4.982,27 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0214 - CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 - CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:40:14 | N/C              | N/C               | 450,50     | R\$40,52 | R\$ 18.254,26 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos         | diversos          | 450,50     | R\$40,52 | R\$ 18.254,26 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:55:04 | N/C              | N/C               | 450,50     | R\$40,12 | R\$ 18.074,06 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 450,50     | R\$40,52 | R\$ 18.254,26 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 450,50     | R\$40,52 | R\$ 18.254,26 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 450,50     | R\$40,52 | R\$ 18.254,26 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7               | M7                | 450,50     | R\$40,52 | R\$ 18.254,26 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 450,50     | R\$40,52 | R\$ 18.254,26 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C               | 450,50     | R\$40,52 | R\$ 18.254,26 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:28 | Não aplicável    | Não aplicável     | 450,50     | R\$40,52 | R\$ 18.254,26 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0215 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_04/2023 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_04/2023**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                  |                  |        |         |              |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|---------|--------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:42:14 | N/C              | N/C              | 283,34 | R\$6,09 | R\$ 1.725,54 | Sim |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos         | diversos         | 283,34 | R\$6,09 | R\$ 1.725,54 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:55:29 | N/C              | N/C              | 283,34 | R\$6,03 | R\$ 1.708,54 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 283,34 | R\$6,09 | R\$ 1.725,54 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 283,34 | R\$6,09 | R\$ 1.725,54 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 283,34 | R\$6,09 | R\$ 1.725,54 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7               | M7               | 283,34 | R\$6,09 | R\$ 1.725,54 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 283,34 | R\$6,09 | R\$ 1.725,54 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:18 | N/C              | N/C              | 283,34 | R\$6,09 | R\$ 1.725,54 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:28 | Não aplicável    | Não aplicável    | 283,34 | R\$6,09 | R\$ 1.725,54 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0216 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:43:40 | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL | Mercado conforme termo de referência | 1.978,96   | R\$4,82 | R\$ 9.538,59 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                 | diversos                             | 1.978,96   | R\$4,82 | R\$ 9.538,59 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:56:33 | .                                        | .                                    | 1.978,96   | R\$4,77 | R\$ 9.439,64 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1.978,96   | R\$4,82 | R\$ 9.538,59 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 1.978,96   | R\$4,82 | R\$ 9.538,59 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1.978,96   | R\$4,82 | R\$ 9.538,59 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                       | M7                                   | 1.978,96   | R\$4,82 | R\$ 9.538,59 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 1.978,96   | R\$4,82 | R\$ 9.538,59 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                      | N/C                                  | 1.978,96   | R\$4,82 | R\$ 9.538,59 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:32:28 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 1.978,96   | R\$4,82 | R\$ 9.538,59 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0217 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:44:48 | N/C              | N/C               | 536,42     | R\$20,45 | R\$ 10.969,79 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos         | diversos          | 536,42     | R\$20,45 | R\$ 10.969,79 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:57:50 | N/C              | N/C               | 536,42     | R\$6,03  | R\$ 3.234,61  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 536,42     | R\$20,45 | R\$ 10.969,79 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 536,42     | R\$20,45 | R\$ 10.969,79 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 536,42     | R\$20,45 | R\$ 10.969,79 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7               | M7                | 536,42     | R\$20,45 | R\$ 10.969,79 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 536,42     | R\$20,45 | R\$ 10.969,79 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C              | N/C               | 536,42     | R\$20,45 | R\$ 10.969,79 | Não         |





|                |                    |                       |               |               |        |          |               |     |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|---------------|-----|
| S B RAUPP LTDA | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:30:58 | Não aplicável | Não aplicável | 536,42 | R\$20,45 | R\$ 10.969,79 | Sim |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|---------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0218 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                    | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:45:41 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO | Mercado conforme termo de referência | 2.917,24   | R\$17,36 | R\$ 50.643,29 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                  | diversos                             | 2.917,24   | R\$17,36 | R\$ 50.643,29 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 14:58:29 | .                                         | .                                    | 2.917,24   | R\$17,18 | R\$ 50.118,18 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                                   | PRÓPRIO                              | 2.917,24   | R\$17,36 | R\$ 50.643,29 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL                          | CONFORM E EDITAL                     | 2.917,24   | R\$17,36 | R\$ 50.643,29 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                   | PRÓPRIO                              | 2.917,24   | R\$17,36 | R\$ 50.643,29 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                        | M7                                   | 2.917,24   | R\$17,36 | R\$ 50.643,29 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                                | CFE EDITAL                           | 2.917,24   | R\$17,36 | R\$ 50.643,29 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                       | N/C                                  | 2.917,24   | R\$17,36 | R\$ 50.643,29 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:30:58 | Não aplicável                             | Não aplicável                        | 2.917,24   | R\$17,36 | R\$ 50.643,29 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0219 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:49:05 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO | Mercado conforme termo de referência | 108,00     | R\$28,77 | R\$ 3.107,16 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                               | diversos                             | 108,00     | R\$28,77 | R\$ 3.107,16 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:00:21 | .                                      | .                                    | 108,00     | R\$28,48 | R\$ 3.075,84 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 108,00     | R\$28,77 | R\$ 3.107,16 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 108,00     | R\$28,77 | R\$ 3.107,16 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 108,00     | R\$28,77 | R\$ 3.107,16 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                     | M7                                   | 108,00     | R\$28,77 | R\$ 3.107,16 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 108,00     | R\$28,77 | R\$ 3.107,16 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                    | N/C                                  | 108,00     | R\$28,77 | R\$ 3.107,16 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:30:58 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 108,00     | R\$28,77 | R\$ 3.107,16 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0220 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:50:26 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO | Mercado conforme termo de referência | 28,56      | R\$32,01 | R\$ 914,21  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                | diversos                             | 28,56      | R\$32,01 | R\$ 914,21  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:00:53 | .                                       | .                                    | 28,56      | R\$31,69 | R\$ 905,07  | Não         |





|                          |                    |                       |                  |                  |       |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------|------------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 28,56 | R\$32,01 | R\$ 914,21 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:04 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 28,56 | R\$32,01 | R\$ 914,21 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 28,56 | R\$32,01 | R\$ 914,21 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7               | M7               | 28,56 | R\$32,01 | R\$ 914,21 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 28,56 | R\$32,01 | R\$ 914,21 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C              | N/C              | 28,56 | R\$32,01 | R\$ 914,21 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:29:28 | Não aplicável    | Não aplicável    | 28,56 | R\$32,01 | R\$ 914,21 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0221 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:51:49 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM | Mercado conforme termo de referência | 30,00      | R\$14,13 | R\$ 423,90  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                | diversos                             | 30,00      | R\$14,13 | R\$ 423,90  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:01:22 | .                                       | .                                    | 30,00      | R\$13,99 | R\$ 419,70  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 30,00      | R\$14,13 | R\$ 423,90  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 30,00      | R\$14,13 | R\$ 423,90  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 30,00      | R\$14,13 | R\$ 423,90  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                      | M7                                   | 30,00      | R\$14,13 | R\$ 423,90  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 30,00      | R\$14,13 | R\$ 423,90  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                     | N/C                                  | 30,00      | R\$14,13 | R\$ 423,90  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:18 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 30,00      | R\$14,13 | R\$ 423,90  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0222 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:58:20 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO | Mercado conforme termo de referência | 375,60     | R\$17,11 | R\$ 6.426,52 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                | diversos                             | 375,60     | R\$17,11 | R\$ 6.426,52 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:01:56 | .                                       | .                                    | 375,60     | R\$16,94 | R\$ 6.362,66 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 375,60     | R\$17,11 | R\$ 6.426,52 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 375,60     | R\$17,11 | R\$ 6.426,52 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 375,60     | R\$17,11 | R\$ 6.426,52 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                      | M7                                   | 375,60     | R\$17,11 | R\$ 6.426,52 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 375,60     | R\$17,11 | R\$ 6.426,52 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                     | N/C                                  | 375,60     | R\$17,11 | R\$ 6.426,52 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:19 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 375,60     | R\$17,11 | R\$ 6.426,52 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0223 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 14:59:39 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM | Mercado conforme termo de referência | 212,00     | R\$11,93 | R\$ 2.529,16 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                | diversos                             | 212,00     | R\$11,93 | R\$ 2.529,16 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:02:28 | .                                       | .                                    | 212,00     | R\$11,81 | R\$ 2.503,72 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 212,00     | R\$11,93 | R\$ 2.529,16 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 212,00     | R\$11,93 | R\$ 2.529,16 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 212,00     | R\$11,93 | R\$ 2.529,16 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                      | M7                                   | 212,00     | R\$11,93 | R\$ 2.529,16 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 212,00     | R\$11,93 | R\$ 2.529,16 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                     | N/C                                  | 212,00     | R\$11,93 | R\$ 2.529,16 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:19 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 212,00     | R\$11,93 | R\$ 2.529,16 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0224 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:01:05 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, | Mercado conforme termo de referência | 4,00       | R\$13,08 | R\$ 52,32   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                 | diversos                             | 4,00       | R\$13,08 | R\$ 52,32   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:02:55 | .                                        | .                                    | 4,00       | R\$12,95 | R\$ 51,80   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$13,08 | R\$ 52,32   | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 4,00       | R\$13,08 | R\$ 52,32   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$13,08 | R\$ 52,32   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                       | M7                                   | 4,00       | R\$13,08 | R\$ 52,32   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 4,00       | R\$13,08 | R\$ 52,32   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                      | N/C                                  | 4,00       | R\$13,08 | R\$ 52,32   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:19 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 4,00       | R\$13,08 | R\$ 52,32   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0225 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:01:49 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$19,40 | R\$ 38,80   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                 | diversos                             | 2,00       | R\$19,40 | R\$ 38,80   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:03:25 | .                                        | .                                    | 2,00       | R\$19,20 | R\$ 38,40   | Não         |



|                          |                    |                       |                  |                  |      |          |           |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|----------|-----------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 2,00 | R\$19,40 | R\$ 38,80 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 2,00 | R\$19,40 | R\$ 38,80 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 2,00 | R\$19,40 | R\$ 38,80 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7               | M7               | 2,00 | R\$19,40 | R\$ 38,80 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 2,00 | R\$19,40 | R\$ 38,80 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C              | N/C              | 2,00 | R\$19,40 | R\$ 38,80 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:20 | Não aplicável    | Não aplicável    | 2,00 | R\$19,40 | R\$ 38,80 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0226 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:03:06 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM | Mercado conforme termo de referência | 33,00      | R\$18,51 | R\$ 610,83  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                | diversos                             | 33,00      | R\$18,51 | R\$ 610,83  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:03:54 | .                                       | .                                    | 33,00      | R\$18,32 | R\$ 604,56  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 33,00      | R\$18,51 | R\$ 610,83  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 33,00      | R\$18,51 | R\$ 610,83  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 33,00      | R\$18,51 | R\$ 610,83  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                      | M7                                   | 33,00      | R\$18,51 | R\$ 610,83  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 33,00      | R\$18,51 | R\$ 610,83  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                     | N/C                                  | 33,00      | R\$18,51 | R\$ 610,83  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:20 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 33,00      | R\$18,51 | R\$ 610,83  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0227 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:04:27 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO | Mercado conforme termo de referência | 80,00      | R\$16,59 | R\$ 1.327,20 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                              | diversos                             | 80,00      | R\$16,59 | R\$ 1.327,20 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:04:23 | .                                     | .                                    | 80,00      | R\$16,43 | R\$ 1.314,40 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 80,00      | R\$16,59 | R\$ 1.327,20 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 80,00      | R\$16,59 | R\$ 1.327,20 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 80,00      | R\$16,59 | R\$ 1.327,20 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                    | M7                                   | 80,00      | R\$16,59 | R\$ 1.327,20 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 80,00      | R\$16,59 | R\$ 1.327,20 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                   | N/C                                  | 80,00      | R\$16,59 | R\$ 1.327,20 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:20 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 80,00      | R\$16,59 | R\$ 1.327,20 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0228 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:06:09 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO | Mercado conforme termo de referência | 58,00      | R\$49,61 | R\$ 2.877,38 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                | diversos                             | 58,00      | R\$42,15 | R\$ 2.444,70 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:04:49 | .                                       | .                                    | 58,00      | R\$49,12 | R\$ 2.848,96 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 58,00      | R\$42,15 | R\$ 2.444,70 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 58,00      | R\$42,15 | R\$ 2.444,70 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 58,00      | R\$42,15 | R\$ 2.444,70 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                      | M7                                   | 58,00      | R\$42,15 | R\$ 2.444,70 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 58,00      | R\$42,15 | R\$ 2.444,70 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                     | N/C                                  | 58,00      | R\$42,15 | R\$ 2.444,70 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:21 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 58,00      | R\$42,15 | R\$ 2.444,70 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0229 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:07:36 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM | Mercado conforme termo de referência | 4,00       | R\$58,95 | R\$ 235,80  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                | diversos                             | 4,00       | R\$58,95 | R\$ 235,80  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:05:16 | .                                       | .                                    | 4,00       | R\$58,36 | R\$ 233,44  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$58,95 | R\$ 235,80  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 4,00       | R\$58,95 | R\$ 235,80  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$58,95 | R\$ 235,80  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                      | M7                                   | 4,00       | R\$58,95 | R\$ 235,80  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 4,00       | R\$58,95 | R\$ 235,80  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                     | N/C                                  | 4,00       | R\$58,95 | R\$ 235,80  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:21 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 4,00       | R\$58,95 | R\$ 235,80  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0230 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:09:05 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$20,54 | R\$ 20,54   | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                | diversos                             | 1,00       | R\$16,75 | R\$ 16,75   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:05:50 | .                                       | .                                    | 1,00       | R\$16,58 | R\$ 16,58   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$16,75 | R\$ 16,75   | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |      |          |           |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|----------|-----------|-----|
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 1,00 | R\$16,75 | R\$ 16,75 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 1,00 | R\$16,75 | R\$ 16,75 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7               | M7               | 1,00 | R\$16,75 | R\$ 16,75 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 1,00 | R\$16,75 | R\$ 16,75 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C              | N/C              | 1,00 | R\$16,75 | R\$ 16,75 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:22 | Não aplicável    | Não aplicável    | 1,00 | R\$16,75 | R\$ 16,75 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0231 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:09:52 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM | Mercado conforme termo de referência | 7,00       | R\$29,53 | R\$ 206,71  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                | diversos                             | 7,00       | R\$29,53 | R\$ 206,71  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:06:19 | .                                       | .                                    | 7,00       | R\$29,23 | R\$ 204,61  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$29,53 | R\$ 206,71  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 7,00       | R\$29,53 | R\$ 206,71  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$29,53 | R\$ 206,71  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                      | M7                                   | 7,00       | R\$29,53 | R\$ 206,71  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 7,00       | R\$29,53 | R\$ 206,71  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                     | N/C                                  | 7,00       | R\$29,53 | R\$ 206,71  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:22 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 7,00       | R\$29,53 | R\$ 206,71  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0232 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:11:14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO | Mercado conforme termo de referência | 9,00       | R\$68,23 | R\$ 614,07  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                              | diversos                             | 9,00       | R\$68,23 | R\$ 614,07  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:06:55 | .                                     | .                                    | 9,00       | R\$67,55 | R\$ 607,95  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$68,23 | R\$ 614,07  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 9,00       | R\$68,23 | R\$ 614,07  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$68,23 | R\$ 614,07  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                    | M7                                   | 9,00       | R\$68,23 | R\$ 614,07  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 9,00       | R\$68,23 | R\$ 614,07  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                   | N/C                                  | 9,00       | R\$68,23 | R\$ 614,07  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:22 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 9,00       | R\$68,23 | R\$ 614,07  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0233 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**



| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:12:09 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 M | Mercado conforme termo de referência | 25,00      | R\$128,59 | R\$ 3.214,75 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                                 | diversos                             | 25,00      | R\$128,59 | R\$ 3.214,75 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:07:23 | .                                        | .                                    | 25,00      | R\$127,31 | R\$ 3.182,75 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:04 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 25,00      | R\$128,59 | R\$ 3.214,75 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 25,00      | R\$128,59 | R\$ 3.214,75 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 25,00      | R\$128,59 | R\$ 3.214,75 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                       | M7                                   | 25,00      | R\$128,59 | R\$ 3.214,75 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 25,00      | R\$128,59 | R\$ 3.214,75 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                      | N/C                                  | 25,00      | R\$128,59 | R\$ 3.214,75 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:23 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 25,00      | R\$128,59 | R\$ 3.214,75 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0234 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:13:06 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM | Mercado conforme termo de referência | 7,00       | R\$23,09 | R\$ 161,63  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                       | diversos                             | 7,00       | R\$23,09 | R\$ 161,63  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:07:50 | .                              | .                                    | 7,00       | R\$22,86 | R\$ 160,02  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$23,09 | R\$ 161,63  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 7,00       | R\$23,09 | R\$ 161,63  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$23,09 | R\$ 161,63  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                             | M7                                   | 7,00       | R\$23,09 | R\$ 161,63  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:09 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 7,00       | R\$23,09 | R\$ 161,63  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                            | N/C                                  | 7,00       | R\$23,09 | R\$ 161,63  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:23 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 7,00       | R\$23,09 | R\$ 161,63  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0235 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:15:22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Mercado conforme termo de referência | 156,45     | R\$28,95 | R\$ 4.529,23 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                               | diversos                             | 156,45     | R\$28,95 | R\$ 4.529,23 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:08:22 | .                                      | .                                    | 156,45     | R\$28,66 | R\$ 4.483,86 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 156,45     | R\$28,95 | R\$ 4.529,23 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 156,45     | R\$28,95 | R\$ 4.529,23 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 156,45     | R\$28,95 | R\$ 4.529,23 | Sim         |





|                          |                    |                       |               |               |        |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|--------------|-----|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7            | M7            | 156,45 | R\$28,95 | R\$ 4.529,23 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:10 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 156,45 | R\$28,95 | R\$ 4.529,23 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C           | N/C           | 156,45 | R\$28,95 | R\$ 4.529,23 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:24 | Não aplicável | Não aplicável | 156,45 | R\$28,95 | R\$ 4.529,23 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0236 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:16:12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Mercado conforme termo de referência | 176,60     | R\$36,75 | R\$ 6.490,05 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:23 | diversos                               | diversos                             | 176,60     | R\$36,75 | R\$ 6.490,05 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:08:58 | .                                      | .                                    | 176,60     | R\$36,39 | R\$ 6.426,47 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 176,60     | R\$36,75 | R\$ 6.490,05 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 176,60     | R\$36,75 | R\$ 6.490,05 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:32 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 176,60     | R\$36,75 | R\$ 6.490,05 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:19 | M7                                     | M7                                   | 176,60     | R\$36,75 | R\$ 6.490,05 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 176,60     | R\$36,75 | R\$ 6.490,05 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                    | N/C                                  | 176,60     | R\$36,75 | R\$ 6.490,05 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:24 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 176,60     | R\$36,75 | R\$ 6.490,05 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0237 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:17:08 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Mercado conforme termo de referência | 810,60     | R\$51,17 | R\$ 41.478,40 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                               | diversos                             | 810,60     | R\$51,17 | R\$ 41.478,40 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:09:26 | .                                      | .                                    | 810,60     | R\$50,66 | R\$ 41.065,00 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 810,60     | R\$51,17 | R\$ 41.478,40 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 810,60     | R\$51,17 | R\$ 41.478,40 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 810,60     | R\$51,17 | R\$ 41.478,40 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                     | M7                                   | 810,60     | R\$51,17 | R\$ 41.478,40 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 810,60     | R\$51,17 | R\$ 41.478,40 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                    | N/C                                  | 810,60     | R\$51,17 | R\$ 41.478,40 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:24 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 810,60     | R\$51,17 | R\$ 41.478,40 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0238 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|





|                             |                    |                       |                                    |                                      |       |          |              |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|--------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:18:40 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL | Mercado conforme termo de referência | 94,00 | R\$14,26 | R\$ 1.340,44 | Sim |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                           | diversos                             | 94,00 | R\$14,26 | R\$ 1.340,44 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:10:07 | .                                  | .                                    | 94,00 | R\$14,11 | R\$ 1.326,34 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 94,00 | R\$14,26 | R\$ 1.340,44 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 94,00 | R\$14,26 | R\$ 1.340,44 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 94,00 | R\$14,26 | R\$ 1.340,44 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                 | M7                                   | 94,00 | R\$14,26 | R\$ 1.340,44 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 94,00 | R\$14,26 | R\$ 1.340,44 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                | N/C                                  | 94,00 | R\$14,26 | R\$ 1.340,44 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:25 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 94,00 | R\$14,26 | R\$ 1.340,44 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0239 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:20:08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL | Mercado conforme termo de referência | 91,00      | R\$24,72 | R\$ 2.249,52 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                           | diversos                             | 91,00      | R\$14,57 | R\$ 1.325,87 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:10:40 | .                                  | .                                    | 91,00      | R\$14,42 | R\$ 1.312,22 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 91,00      | R\$14,57 | R\$ 1.325,87 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 91,00      | R\$14,57 | R\$ 1.325,87 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 91,00      | R\$14,57 | R\$ 1.325,87 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                 | M7                                   | 91,00      | R\$14,57 | R\$ 1.325,87 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 91,00      | R\$14,57 | R\$ 1.325,87 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                | N/C                                  | 91,00      | R\$14,57 | R\$ 1.325,87 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:25 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 91,00      | R\$14,57 | R\$ 1.325,87 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0240 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:48:11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL | Mercado conforme termo de referência | 74,00      | R\$20,08 | R\$ 1.485,92 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                           | diversos                             | 74,00      | R\$20,08 | R\$ 1.485,92 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:16:56 | .                                  | .                                    | 74,00      | R\$19,87 | R\$ 1.470,38 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 74,00      | R\$20,08 | R\$ 1.485,92 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 74,00      | R\$20,08 | R\$ 1.485,92 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 74,00      | R\$20,08 | R\$ 1.485,92 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                 | M7                                   | 74,00      | R\$20,08 | R\$ 1.485,92 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |       |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|----------|--------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 74,00 | R\$20,08 | R\$ 1.485,92 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C           | N/C           | 74,00 | R\$20,08 | R\$ 1.485,92 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:25 | Não aplicável | Não aplicável | 74,00 | R\$20,08 | R\$ 1.485,92 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0241 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:49:18 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL | Mercado conforme termo de referência | 31,00      | R\$21,06 | R\$ 652,86  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                           | diversos                             | 31,00      | R\$21,06 | R\$ 652,86  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:17:15 | .                                  | .                                    | 31,00      | R\$20,85 | R\$ 646,35  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 31,00      | R\$21,06 | R\$ 652,86  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 31,00      | R\$21,06 | R\$ 652,86  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 31,00      | R\$21,06 | R\$ 652,86  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                 | M7                                   | 31,00      | R\$21,06 | R\$ 652,86  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 31,00      | R\$21,06 | R\$ 652,86  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                | N/C                                  | 31,00      | R\$21,06 | R\$ 652,86  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:26 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 31,00      | R\$21,06 | R\$ 652,86  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0242 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:50:17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL | Mercado conforme termo de referência | 67,00      | R\$37,23 | R\$ 2.494,41 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                           | diversos                             | 67,00      | R\$37,23 | R\$ 2.494,41 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:20:58 | .                                  | .                                    | 67,00      | R\$36,86 | R\$ 2.469,62 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 67,00      | R\$37,23 | R\$ 2.494,41 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 67,00      | R\$37,23 | R\$ 2.494,41 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 67,00      | R\$37,23 | R\$ 2.494,41 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                 | M7                                   | 67,00      | R\$37,23 | R\$ 2.494,41 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 67,00      | R\$37,23 | R\$ 2.494,41 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                | N/C                                  | 67,00      | R\$37,23 | R\$ 2.494,41 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:26 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 67,00      | R\$37,23 | R\$ 2.494,41 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0243 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                                    |                                      |       |          |              |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|--------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:51:11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL | Mercado conforme termo de referência | 27,00 | R\$38,37 | R\$ 1.035,99 | Sim |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                           | diversos                             | 27,00 | R\$38,37 | R\$ 1.035,99 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:21:28 | .                                  | .                                    | 27,00 | R\$37,99 | R\$ 1.025,73 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 27,00 | R\$38,37 | R\$ 1.035,99 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 27,00 | R\$38,37 | R\$ 1.035,99 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 27,00 | R\$38,37 | R\$ 1.035,99 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                 | M7                                   | 27,00 | R\$38,37 | R\$ 1.035,99 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 27,00 | R\$38,37 | R\$ 1.035,99 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:19 | N/C                                | N/C                                  | 27,00 | R\$38,37 | R\$ 1.035,99 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:26 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 27,00 | R\$38,37 | R\$ 1.035,99 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0244 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:53:15 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Mercado conforme termo de referência | 8,00       | R\$20,69 | R\$ 165,52  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                              | diversos                             | 8,00       | R\$20,69 | R\$ 165,52  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:22:00 | .                                     | .                                    | 8,00       | R\$20,49 | R\$ 163,92  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$20,69 | R\$ 165,52  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 8,00       | R\$20,69 | R\$ 165,52  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$20,69 | R\$ 165,52  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                    | M7                                   | 8,00       | R\$20,69 | R\$ 165,52  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 8,00       | R\$20,69 | R\$ 165,52  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                                   | N/C                                  | 8,00       | R\$20,69 | R\$ 165,52  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:27 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 8,00       | R\$20,69 | R\$ 165,52  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0245 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:56:07 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Mercado conforme termo de referência | 4,00       | R\$58,56 | R\$ 234,24  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                              | diversos                             | 4,00       | R\$58,56 | R\$ 234,24  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:22:29 | .                                     | .                                    | 4,00       | R\$57,97 | R\$ 231,88  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$58,56 | R\$ 234,24  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 4,00       | R\$58,56 | R\$ 234,24  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$58,56 | R\$ 234,24  | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |      |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|----------|------------|-----|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7            | M7            | 4,00 | R\$58,56 | R\$ 234,24 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 4,00 | R\$58,56 | R\$ 234,24 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C           | N/C           | 4,00 | R\$58,56 | R\$ 234,24 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:27 | Não aplicável | Não aplicável | 4,00 | R\$58,56 | R\$ 234,24 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0246 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:57:43 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL | Mercado conforme termo de referência | 11,00      | R\$69,53 | R\$ 764,83  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                          | diversos                             | 11,00      | R\$69,53 | R\$ 764,83  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:23:32 | .                                 | .                                    | 11,00      | R\$68,83 | R\$ 757,13  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 11,00      | R\$69,53 | R\$ 764,83  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 11,00      | R\$69,53 | R\$ 764,83  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 11,00      | R\$69,53 | R\$ 764,83  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                | M7                                   | 11,00      | R\$69,53 | R\$ 764,83  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 11,00      | R\$69,53 | R\$ 764,83  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                               | N/C                                  | 11,00      | R\$69,53 | R\$ 764,83  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:28 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 11,00      | R\$69,53 | R\$ 764,83  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0247 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 15:59:03 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Mercado conforme termo de referência | 30,00      | R\$23,37 | R\$ 701,10  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                              | diversos                             | 30,00      | R\$23,37 | R\$ 701,10  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:24:04 | .                                     | .                                    | 30,00      | R\$23,14 | R\$ 694,20  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 30,00      | R\$23,37 | R\$ 701,10  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 30,00      | R\$23,37 | R\$ 701,10  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 30,00      | R\$23,37 | R\$ 701,10  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                    | M7                                   | 30,00      | R\$23,37 | R\$ 701,10  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 30,00      | R\$23,37 | R\$ 701,10  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                                   | N/C                                  | 30,00      | R\$23,37 | R\$ 701,10  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:28 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 30,00      | R\$23,37 | R\$ 701,10  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0248 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                                    |                                      |      |           |            |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:01:27 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL | Mercado conforme termo de referência | 2,00 | R\$141,90 | R\$ 283,80 | Sim |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                           | diversos                             | 2,00 | R\$141,90 | R\$ 283,80 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:26:23 | .                                  | .                                    | 2,00 | R\$140,48 | R\$ 280,96 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 2,00 | R\$141,90 | R\$ 283,80 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:05 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 2,00 | R\$141,90 | R\$ 283,80 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 2,00 | R\$141,90 | R\$ 283,80 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                 | M7                                   | 2,00 | R\$141,90 | R\$ 283,80 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 2,00 | R\$141,90 | R\$ 283,80 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                                | N/C                                  | 2,00 | R\$141,90 | R\$ 283,80 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:28 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 2,00 | R\$141,90 | R\$ 283,80 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0249 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:02:35 | N/C              | N/C               | 81,90      | R\$12,06 | R\$ 987,71  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos         | diversos          | 81,90      | R\$12,06 | R\$ 987,71  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:27:02 | N/C              | N/C               | 81,90      | R\$11,94 | R\$ 977,89  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 81,90      | R\$12,06 | R\$ 987,71  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 81,90      | R\$12,06 | R\$ 987,71  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 81,90      | R\$12,06 | R\$ 987,71  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7               | M7                | 81,90      | R\$12,06 | R\$ 987,71  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 81,90      | R\$12,06 | R\$ 987,71  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C              | N/C               | 81,90      | R\$12,06 | R\$ 987,71  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:29 | Não aplicável    | Não aplicável     | 81,90      | R\$12,06 | R\$ 987,71  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0250 - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:03:20 | N/C              | N/C               | 1.250,00   | R\$11,24 | R\$ 14.050,00 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos         | diversos          | 1.250,00   | R\$11,24 | R\$ 14.050,00 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:27:50 | N/C              | N/C               | 1.250,00   | R\$11,13 | R\$ 13.912,50 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.250,00   | R\$11,24 | R\$ 14.050,00 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1.250,00   | R\$11,24 | R\$ 14.050,00 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.250,00   | R\$11,24 | R\$ 14.050,00 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7               | M7                | 1.250,00   | R\$11,24 | R\$ 14.050,00 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1.250,00   | R\$11,24 | R\$ 14.050,00 | Não         |





|                          |                    |                       |               |               |          |          |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C           | N/C           | 1.250,00 | R\$11,24 | R\$ 14.050,00 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:29 | Não aplicável | Não aplicável | 1.250,00 | R\$11,24 | R\$ 14.050,00 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0251 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:04:35 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | Mercado conforme termo de referência | 263,00     | R\$118,86 | R\$ 31.260,18 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                                 | diversos                             | 263,00     | R\$118,86 | R\$ 31.260,18 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:28:21 | .                                        | .                                    | 263,00     | R\$117,67 | R\$ 30.947,21 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 263,00     | R\$118,86 | R\$ 31.260,18 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 263,00     | R\$118,86 | R\$ 31.260,18 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 263,00     | R\$118,86 | R\$ 31.260,18 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                       | M7                                   | 263,00     | R\$118,86 | R\$ 31.260,18 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 263,00     | R\$118,86 | R\$ 31.260,18 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                                      | N/C                                  | 263,00     | R\$118,86 | R\$ 31.260,18 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:30 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 263,00     | R\$118,86 | R\$ 31.260,18 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0252 - ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:06:10 | N/C              | N/C               | 20,00      | R\$155,43 | R\$ 3.108,60 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos         | diversos          | 20,00      | R\$155,43 | R\$ 3.108,60 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:28:47 | N/C              | N/C               | 20,00      | R\$153,87 | R\$ 3.077,40 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 20,00      | R\$155,43 | R\$ 3.108,60 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 20,00      | R\$155,43 | R\$ 3.108,60 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 20,00      | R\$155,43 | R\$ 3.108,60 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7               | M7                | 20,00      | R\$155,43 | R\$ 3.108,60 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 20,00      | R\$155,43 | R\$ 3.108,60 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C              | N/C               | 20,00      | R\$155,43 | R\$ 3.108,60 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:30 | Não aplicável    | Não aplicável     | 20,00      | R\$155,43 | R\$ 3.108,60 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0253 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:06:58 | N/C      | N/C               | 1.250,00   | R\$14,17 | R\$ 17.712,50 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos | diversos          | 1.250,00   | R\$14,17 | R\$ 17.712,50 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:29:34 | N/C      | N/C               | 1.250,00   | R\$14,03 | R\$ 17.537,50 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 1.250,00   | R\$14,17 | R\$ 17.712,50 | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |          |          |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|-----|
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 1.250,00 | R\$14,17 | R\$ 17.712,50 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 1.250,00 | R\$14,17 | R\$ 17.712,50 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7               | M7               | 1.250,00 | R\$14,17 | R\$ 17.712,50 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 1.250,00 | R\$14,17 | R\$ 17.712,50 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C              | N/C              | 1.250,00 | R\$14,17 | R\$ 17.712,50 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:30 | Não aplicável    | Não aplicável    | 1.250,00 | R\$14,17 | R\$ 17.712,50 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0254 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:08:58 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS | Mercado conforme termo de referência | 22,00      | R\$12,34 | R\$ 271,48  | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                             | diversos                             | 22,00      | R\$12,34 | R\$ 271,48  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:30:07 | .                                    | .                                    | 22,00      | R\$12,22 | R\$ 268,84  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 22,00      | R\$12,34 | R\$ 271,48  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL                     | CONFORM E EDITAL                     | 22,00      | R\$12,34 | R\$ 271,48  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 22,00      | R\$12,34 | R\$ 271,48  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                   | M7                                   | 22,00      | R\$12,34 | R\$ 271,48  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                           | CFE EDITAL                           | 22,00      | R\$12,34 | R\$ 271,48  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                                  | N/C                                  | 22,00      | R\$12,34 | R\$ 271,48  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:31 | Não aplicável                        | Não aplicável                        | 22,00      | R\$12,34 | R\$ 271,48  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0255 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:10:22 | N/C              | N/C               | 32,74      | R\$1.058,29 | R\$ 34.648,41 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos         | diversos          | 32,74      | R\$1.058,29 | R\$ 34.648,41 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:30:43 | N/C              | N/C               | 32,74      | R\$1.047,71 | R\$ 34.302,03 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 32,74      | R\$1.058,29 | R\$ 34.648,41 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 32,74      | R\$1.058,29 | R\$ 34.648,41 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 32,74      | R\$1.058,29 | R\$ 34.648,41 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7               | M7                | 32,74      | R\$1.058,29 | R\$ 34.648,41 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 32,74      | R\$1.058,29 | R\$ 34.648,41 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C              | N/C               | 32,74      | R\$1.058,29 | R\$ 34.648,41 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:31 | Não aplicável    | Não aplicável     | 32,74      | R\$1.058,29 | R\$ 34.648,41 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0256 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**





| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:13:12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC | Mercado conforme termo de referência | 550,00     | R\$18,57 | R\$ 10.213,50 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                           | diversos                             | 550,00     | R\$30,40 | R\$ 16.720,00 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:31:13 | .                                  | .                                    | 550,00     | R\$18,38 | R\$ 10.109,00 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 550,00     | R\$30,40 | R\$ 16.720,00 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 550,00     | R\$30,40 | R\$ 16.720,00 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 550,00     | R\$30,40 | R\$ 16.720,00 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                 | M7                                   | 550,00     | R\$30,40 | R\$ 16.720,00 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 550,00     | R\$30,40 | R\$ 16.720,00 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                                | N/C                                  | 550,00     | R\$30,40 | R\$ 16.720,00 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:32 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 550,00     | R\$30,40 | R\$ 16.720,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0257 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:14:23 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC | Mercado conforme termo de referência | 220,00     | R\$13,11 | R\$ 2.884,20 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                           | diversos                             | 220,00     | R\$13,11 | R\$ 2.884,20 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:31:37 | .                                  | .                                    | 220,00     | R\$12,98 | R\$ 2.855,60 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 220,00     | R\$13,11 | R\$ 2.884,20 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 220,00     | R\$13,11 | R\$ 2.884,20 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 220,00     | R\$13,11 | R\$ 2.884,20 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                 | M7                                   | 220,00     | R\$13,11 | R\$ 2.884,20 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:11 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 220,00     | R\$13,11 | R\$ 2.884,20 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                                | N/C                                  | 220,00     | R\$13,11 | R\$ 2.884,20 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:32 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 220,00     | R\$13,11 | R\$ 2.884,20 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0258 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:16:07 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC | Mercado conforme termo de referência | 1.250,00   | R\$18,57 | R\$ 23.212,50 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                           | diversos                             | 1.250,00   | R\$18,57 | R\$ 23.212,50 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:33:38 | .                                  | .                                    | 1.250,00   | R\$18,38 | R\$ 22.975,00 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 1.250,00   | R\$18,57 | R\$ 23.212,50 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 1.250,00   | R\$18,57 | R\$ 23.212,50 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 1.250,00   | R\$18,57 | R\$ 23.212,50 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |          |          |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|-----|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7            | M7            | 1.250,00 | R\$18,57 | R\$ 23.212,50 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 1.250,00 | R\$18,57 | R\$ 23.212,50 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C           | N/C           | 1.250,00 | R\$18,57 | R\$ 23.212,50 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:32 | Não aplicável | Não aplicável | 1.250,00 | R\$18,57 | R\$ 23.212,50 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0259 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:17:28 | N/C              | N/C               | 2.482,00   | R\$3,90 | R\$ 9.679,80 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos         | diversos          | 2.482,00   | R\$3,90 | R\$ 9.679,80 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:34:12 | N/C              | N/C               | 2.482,00   | R\$3,86 | R\$ 9.580,52 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2.482,00   | R\$3,90 | R\$ 9.679,80 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 2.482,00   | R\$3,90 | R\$ 9.679,80 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2.482,00   | R\$3,90 | R\$ 9.679,80 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7               | M7                | 2.482,00   | R\$3,90 | R\$ 9.679,80 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 2.482,00   | R\$3,90 | R\$ 9.679,80 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C              | N/C               | 2.482,00   | R\$3,90 | R\$ 9.679,80 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:33 | Não aplicável    | Não aplicável     | 2.482,00   | R\$3,90 | R\$ 9.679,80 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0260 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:18:02 | N/C              | N/C               | 9.800,00   | R\$5,63 | R\$ 55.174,00 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos         | diversos          | 9.800,00   | R\$5,63 | R\$ 55.174,00 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:34:41 | N/C              | N/C               | 9.800,00   | R\$5,58 | R\$ 54.684,00 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 9.800,00   | R\$5,63 | R\$ 55.174,00 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 9.800,00   | R\$5,63 | R\$ 55.174,00 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 9.800,00   | R\$5,63 | R\$ 55.174,00 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7               | M7                | 9.800,00   | R\$5,63 | R\$ 55.174,00 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 9.800,00   | R\$5,63 | R\$ 55.174,00 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C              | N/C               | 9.800,00   | R\$5,63 | R\$ 55.174,00 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:33 | Não aplicável    | Não aplicável     | 9.800,00   | R\$5,63 | R\$ 55.174,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0261 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

| Fornecedor                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:18:46 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² | Mercado conforme termo de referência | 2.137,00   | R\$12,09 | R\$ 25.836,33 | Sim         |



|                             |                    |                       |                  |                  |          |          |               |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos         | diversos         | 2.137,00 | R\$12,09 | R\$ 25.836,33 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:35:05 | .                | .                | 2.137,00 | R\$11,97 | R\$ 25.579,89 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 2.137,00 | R\$12,09 | R\$ 25.836,33 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 2.137,00 | R\$12,09 | R\$ 25.836,33 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 2.137,00 | R\$12,09 | R\$ 25.836,33 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7               | M7               | 2.137,00 | R\$12,09 | R\$ 25.836,33 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 2.137,00 | R\$12,09 | R\$ 25.836,33 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C              | N/C              | 2.137,00 | R\$12,09 | R\$ 25.836,33 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:34 | Não aplicável    | Não aplicável    | 2.137,00 | R\$12,09 | R\$ 25.836,33 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0262 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:19:32 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² | Mercado conforme termo de referência | 660,00     | R\$21,59 | R\$ 14.249,40 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:24 | diversos                               | diversos                             | 660,00     | R\$21,59 | R\$ 14.249,40 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:35:30 | .                                      | .                                    | 660,00     | R\$21,38 | R\$ 14.110,80 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:05 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 660,00     | R\$21,59 | R\$ 14.249,40 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 660,00     | R\$21,59 | R\$ 14.249,40 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 660,00     | R\$21,59 | R\$ 14.249,40 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:20 | M7                                     | M7                                   | 660,00     | R\$21,59 | R\$ 14.249,40 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 660,00     | R\$21,59 | R\$ 14.249,40 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                                    | N/C                                  | 660,00     | R\$21,59 | R\$ 14.249,40 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:34 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 660,00     | R\$21,59 | R\$ 14.249,40 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0263 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 16/12/2025 - 16:20:21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² | Mercado conforme termo de referência | 890,00     | R\$31,21 | R\$ 27.776,90 | Sim         |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos                               | diversos                             | 890,00     | R\$31,21 | R\$ 27.776,90 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:35:51 | .                                      | .                                    | 890,00     | R\$30,89 | R\$ 27.492,10 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 890,00     | R\$31,21 | R\$ 27.776,90 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 890,00     | R\$31,21 | R\$ 27.776,90 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:33 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 890,00     | R\$31,21 | R\$ 27.776,90 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7                                     | M7                                   | 890,00     | R\$31,21 | R\$ 27.776,90 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 890,00     | R\$31,21 | R\$ 27.776,90 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                                    | N/C                                  | 890,00     | R\$31,21 | R\$ 27.776,90 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:35 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 890,00     | R\$31,21 | R\$ 27.776,90 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0264 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPOR - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos                          | diversos                             | 38,00      | R\$63,77 | R\$ 2.423,26 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:01:41 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO) | Mercado conforme termo de referência | 38,00      | R\$63,77 | R\$ 2.423,26 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:36:52 | .                                 | .                                    | 38,00      | R\$63,13 | R\$ 2.398,94 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 38,00      | R\$63,77 | R\$ 2.423,26 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 38,00      | R\$63,77 | R\$ 2.423,26 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 38,00      | R\$63,77 | R\$ 2.423,26 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7                                | M7                                   | 38,00      | R\$63,77 | R\$ 2.423,26 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 38,00      | R\$63,77 | R\$ 2.423,26 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                               | N/C                                  | 38,00      | R\$63,77 | R\$ 2.423,26 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:35 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 38,00      | R\$63,77 | R\$ 2.423,26 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0265 - 91993.TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO - 91993.TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos                                | diversos                             | 34,00      | R\$67,05 | R\$ 2.279,70 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:04:29 | 91993.TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO) | Mercado conforme termo de referência | 34,00      | R\$67,05 | R\$ 2.279,70 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:37:19 | .                                       | .                                    | 34,00      | R\$66,37 | R\$ 2.256,58 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 34,00      | R\$67,05 | R\$ 2.279,70 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 34,00      | R\$67,05 | R\$ 2.279,70 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 34,00      | R\$67,05 | R\$ 2.279,70 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7                                      | M7                                   | 34,00      | R\$67,05 | R\$ 2.279,70 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 34,00      | R\$67,05 | R\$ 2.279,70 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                                     | N/C                                  | 34,00      | R\$67,05 | R\$ 2.279,70 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:35 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 34,00      | R\$67,05 | R\$ 2.279,70 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0266 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P + T 20 A, - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P + T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos                           | diversos                             | 10,00      | R\$47,91 | R\$ 479,10  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:05:35 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO) | Mercado conforme termo de referência | 10,00      | R\$47,91 | R\$ 479,10  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:37:52 | .                                  | .                                    | 10,00      | R\$47,43 | R\$ 474,30  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$47,91 | R\$ 479,10  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 10,00      | R\$47,91 | R\$ 479,10  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$47,91 | R\$ 479,10  | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |       |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|----------|------------|-----|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7            | M7            | 10,00 | R\$47,91 | R\$ 479,10 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 10,00 | R\$47,91 | R\$ 479,10 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C           | N/C           | 10,00 | R\$47,91 | R\$ 479,10 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:36 | Não aplicável | Não aplicável | 10,00 | R\$47,91 | R\$ 479,10 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0267 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P + T10A, INCLUINDO SU - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P + T10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos                            | diversos                             | 214,00     | R\$79,81 | R\$ 17.079,34 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:06:48 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) | Mercado conforme termo de referência | 214,00     | R\$79,81 | R\$ 17.079,34 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:38:20 | .                                   | .                                    | 214,00     | R\$79,01 | R\$ 16.908,14 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 214,00     | R\$79,81 | R\$ 17.079,34 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 214,00     | R\$79,81 | R\$ 17.079,34 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 214,00     | R\$79,81 | R\$ 17.079,34 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7                                  | M7                                   | 214,00     | R\$79,81 | R\$ 17.079,34 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 214,00     | R\$79,81 | R\$ 17.079,34 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                                 | N/C                                  | 214,00     | R\$79,81 | R\$ 17.079,34 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:36 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 214,00     | R\$79,81 | R\$ 17.079,34 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0268 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos                       | diversos                             | 55,00      | R\$72,27 | R\$ 3.974,85 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:09:50 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) | Mercado conforme termo de referência | 55,00      | R\$72,27 | R\$ 3.974,85 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:38:58 | .                              | .                                    | 55,00      | R\$71,55 | R\$ 3.935,25 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 55,00      | R\$72,27 | R\$ 3.974,85 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 55,00      | R\$72,27 | R\$ 3.974,85 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 55,00      | R\$72,27 | R\$ 3.974,85 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7                             | M7                                   | 55,00      | R\$72,27 | R\$ 3.974,85 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 55,00      | R\$72,27 | R\$ 3.974,85 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                            | N/C                                  | 55,00      | R\$72,27 | R\$ 3.974,85 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:37 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 55,00      | R\$72,27 | R\$ 3.974,85 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0269 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos | diversos          | 21,00      | R\$78,95 | R\$ 1.657,95 | Sim         |



|                           |                    |                       |                                 |                                      |       |          |              |     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|--------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:10:39 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) | Mercado conforme termo de referência | 21,00 | R\$78,95 | R\$ 1.657,95 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA       | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:39:29 | .                               | .                                    | 21,00 | R\$78,16 | R\$ 1.641,36 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA  | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 21,00 | R\$78,95 | R\$ 1.657,95 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA      | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL                | CONFORM E EDITAL                     | 21,00 | R\$78,95 | R\$ 1.657,95 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA   | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 21,00 | R\$78,95 | R\$ 1.657,95 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA       | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7                              | M7                                   | 21,00 | R\$78,95 | R\$ 1.657,95 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA  | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL                      | CFE EDITAL                           | 21,00 | R\$78,95 | R\$ 1.657,95 | Não |
| Delta N Construtora LTDA  | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                             | N/C                                  | 21,00 | R\$78,95 | R\$ 1.657,95 | Não |
| S B RAUPP LTDA            | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:37 | Não aplicável                   | Não aplicável                        | 21,00 | R\$78,95 | R\$ 1.657,95 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0270 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                          | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos                        | diversos                             | 1,00       | R\$94,67 | R\$ 94,67   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:11:33 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$94,67 | R\$ 94,67   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:40:06 | .                               | .                                    | 1,00       | R\$93,72 | R\$ 93,72   | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$94,67 | R\$ 94,67   | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL                | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$94,67 | R\$ 94,67   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$94,67 | R\$ 94,67   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7                              | M7                                   | 1,00       | R\$94,67 | R\$ 94,67   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL                      | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$94,67 | R\$ 94,67   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C                             | N/C                                  | 1,00       | R\$94,67 | R\$ 94,67   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:38 | Não aplicável                   | Não aplicável                        | 1,00       | R\$94,67 | R\$ 94,67   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0271 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos         | diversos          | 939,04     | R\$79,52 | R\$ 74.672,46 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:12:37 | N/C              | N/C               | 939,04     | R\$79,52 | R\$ 74.672,46 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:40:35 | N/C              | N/C               | 939,04     | R\$78,73 | R\$ 73.930,62 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 939,04     | R\$79,52 | R\$ 74.672,46 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 939,04     | R\$79,52 | R\$ 74.672,46 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 939,04     | R\$79,52 | R\$ 74.672,46 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7               | M7                | 939,04     | R\$79,52 | R\$ 74.672,46 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 939,04     | R\$79,52 | R\$ 74.672,46 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:20 | N/C              | N/C               | 939,04     | R\$79,52 | R\$ 74.672,46 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:38 | Não aplicável    | Não aplicável     | 939,04     | R\$79,52 | R\$ 74.672,46 | Sim         |





**LOTE 0001 - ITEM 0272 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos         | diversos          | 6,01       | R\$205,94 | R\$ 1.237,70 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:16:23 | N/C              | N/C               | 6,01       | R\$82,48  | R\$ 495,70   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:41:23 | N/C              | N/C               | 6,01       | R\$203,88 | R\$ 1.225,32 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 6,01       | R\$205,94 | R\$ 1.237,70 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 6,01       | R\$205,94 | R\$ 1.237,70 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 6,01       | R\$205,94 | R\$ 1.237,70 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7               | M7                | 6,01       | R\$205,94 | R\$ 1.237,70 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 6,01       | R\$205,94 | R\$ 1.237,70 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C               | 6,01       | R\$205,94 | R\$ 1.237,70 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:39 | Não aplicável    | Não aplicável     | 6,01       | R\$205,94 | R\$ 1.237,70 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0273 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos         | diversos          | 1.413,95   | R\$103,66 | R\$ 146.570,06 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:17:44 | N/C              | N/C               | 1.413,95   | R\$103,66 | R\$ 146.570,06 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:42:08 | N/C              | N/C               | 1.413,95   | R\$102,63 | R\$ 145.113,69 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.413,95   | R\$103,66 | R\$ 146.570,06 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1.413,95   | R\$103,66 | R\$ 146.570,06 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.413,95   | R\$103,66 | R\$ 146.570,06 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7               | M7                | 1.413,95   | R\$103,66 | R\$ 146.570,06 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1.413,95   | R\$103,66 | R\$ 146.570,06 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C               | 1.413,95   | R\$103,66 | R\$ 146.570,06 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:39 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1.413,95   | R\$103,66 | R\$ 146.570,06 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos         | diversos          | 14,40      | R\$190,59 | R\$ 2.744,50 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:20:36 | N/C              | N/C               | 14,40      | R\$190,59 | R\$ 2.744,50 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:42:45 | N/C              | N/C               | 14,40      | R\$125,67 | R\$ 1.809,65 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 14,40      | R\$190,59 | R\$ 2.744,50 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 14,40      | R\$190,59 | R\$ 2.744,50 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 14,40      | R\$190,59 | R\$ 2.744,50 | Sim         |





|                          |                    |                       |               |               |       |           |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-----------|--------------|-----|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7            | M7            | 14,40 | R\$190,59 | R\$ 2.744,50 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 14,40 | R\$190,59 | R\$ 2.744,50 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C           | N/C           | 14,40 | R\$190,59 | R\$ 2.744,50 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:39 | Não aplicável | Não aplicável | 14,40 | R\$190,59 | R\$ 2.744,50 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0275 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2020 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2020**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos         | diversos          | 6,84       | R\$126,94 | R\$ 868,27  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:22:34 | N/C              | N/C               | 6,84       | R\$126,94 | R\$ 868,27  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:44:04 | N/C              | N/C               | 6,84       | R\$125,67 | R\$ 859,58  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 6,84       | R\$126,94 | R\$ 868,27  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 6,84       | R\$126,94 | R\$ 868,27  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 6,84       | R\$126,94 | R\$ 868,27  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7               | M7                | 6,84       | R\$126,94 | R\$ 868,27  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 6,84       | R\$126,94 | R\$ 868,27  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C               | 6,84       | R\$126,94 | R\$ 868,27  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:40 | Não aplicável    | Não aplicável     | 6,84       | R\$126,94 | R\$ 868,27  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0276 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos         | diversos          | 533,80     | R\$86,27 | R\$ 46.050,93 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:28:27 | N/C              | N/C               | 533,80     | R\$86,27 | R\$ 46.050,93 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:44:58 | N/C              | N/C               | 533,80     | R\$85,41 | R\$ 45.591,86 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 533,80     | R\$86,27 | R\$ 46.050,93 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:06 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 533,80     | R\$86,27 | R\$ 46.050,93 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 533,80     | R\$86,27 | R\$ 46.050,93 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7               | M7                | 533,80     | R\$86,27 | R\$ 46.050,93 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 533,80     | R\$86,26 | R\$ 46.045,59 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C               | 533,80     | R\$86,27 | R\$ 46.050,93 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:40 | Não aplicável    | Não aplicável     | 533,80     | R\$86,27 | R\$ 46.050,93 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0277 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                  |                  |        |          |               |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|----------|---------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos         | diversos         | 146,63 | R\$88,96 | R\$ 13.044,20 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:30:01 | N/C              | N/C              | 146,63 | R\$88,96 | R\$ 13.044,20 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:45:28 | N/C              | N/C              | 146,63 | R\$88,07 | R\$ 12.913,70 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 146,63 | R\$88,96 | R\$ 13.044,20 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 146,63 | R\$88,96 | R\$ 13.044,20 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 146,63 | R\$88,96 | R\$ 13.044,20 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7               | M7               | 146,63 | R\$88,96 | R\$ 13.044,20 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 146,63 | R\$88,96 | R\$ 13.044,20 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C              | 146,63 | R\$88,96 | R\$ 13.044,20 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:40 | Não aplicável    | Não aplicável    | 146,63 | R\$88,96 | R\$ 13.044,20 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0278 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos         | diversos          | 805,04     | R\$373,18 | R\$ 300.424,83 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:31:12 | N/C              | N/C               | 805,04     | R\$373,18 | R\$ 300.424,83 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:46:38 | N/C              | N/C               | 805,04     | R\$369,45 | R\$ 297.422,03 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 805,04     | R\$373,18 | R\$ 300.424,83 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 805,04     | R\$373,18 | R\$ 300.424,83 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 805,04     | R\$373,18 | R\$ 300.424,83 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7               | M7                | 805,04     | R\$373,18 | R\$ 300.424,83 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 805,04     | R\$373,18 | R\$ 300.424,83 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C               | 805,04     | R\$373,18 | R\$ 300.424,83 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:41 | Não aplicável    | Não aplicável     | 805,04     | R\$373,18 | R\$ 300.424,83 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0279 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos         | diversos          | 362,27     | R\$340,45 | R\$ 123.334,82 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:33:59 | N/C              | N/C               | 362,27     | R\$340,45 | R\$ 123.334,82 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 15:47:33 | N/C              | N/C               | 362,27     | R\$337,05 | R\$ 122.103,10 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 362,27     | R\$340,45 | R\$ 123.334,82 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 362,27     | R\$340,45 | R\$ 123.334,82 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 362,27     | R\$340,45 | R\$ 123.334,82 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7               | M7                | 362,27     | R\$340,45 | R\$ 123.334,82 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 362,27     | R\$340,45 | R\$ 123.334,82 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C               | 362,27     | R\$340,45 | R\$ 123.334,82 | Não         |



|                |                    |                       |               |               |        |           |                |     |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|-----------|----------------|-----|
| S B RAUPP LTDA | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:41 | Não aplicável | Não aplicável | 362,27 | R\$340,45 | R\$ 123.334,82 | Sim |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|-----------|----------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0280 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos         | diversos          | 598,06     | R\$137,57 | R\$ 82.275,11 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:37:01 | N/C              | N/C               | 598,06     | R\$137,57 | R\$ 82.275,11 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:12:26 | N/C              | N/C               | 598,06     | R\$136,20 | R\$ 81.455,77 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 598,06     | R\$137,57 | R\$ 82.275,11 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 598,06     | R\$137,57 | R\$ 82.275,11 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 598,06     | R\$137,57 | R\$ 82.275,11 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7               | M7                | 598,06     | R\$137,57 | R\$ 82.275,11 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 598,06     | R\$137,57 | R\$ 82.275,11 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C               | 598,06     | R\$137,57 | R\$ 82.275,11 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:42 | Não aplicável    | Não aplicável     | 598,06     | R\$137,57 | R\$ 82.275,11 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0281 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2020 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2020**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos         | diversos          | 10,71      | R\$201,63 | R\$ 2.159,46 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:38:54 | N/C              | N/C               | 10,71      | R\$201,63 | R\$ 2.159,46 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:30:45 | N/C              | N/C               | 10,71      | R\$199,61 | R\$ 2.137,82 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 10,71      | R\$201,63 | R\$ 2.159,46 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 10,71      | R\$201,63 | R\$ 2.159,46 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 10,71      | R\$201,63 | R\$ 2.159,46 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7               | M7                | 10,71      | R\$201,63 | R\$ 2.159,46 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:12 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 10,71      | R\$201,63 | R\$ 2.159,46 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C               | 10,71      | R\$201,63 | R\$ 2.159,46 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:42 | Não aplicável    | Não aplicável     | 10,71      | R\$201,63 | R\$ 2.159,46 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0282 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos         | diversos          | 881,10     | R\$111,40 | R\$ 98.154,54 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:40:09 | N/C              | N/C               | 881,10     | R\$111,40 | R\$ 98.154,54 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:31:51 | N/C              | N/C               | 881,10     | R\$110,28 | R\$ 97.167,71 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 881,10     | R\$111,40 | R\$ 98.154,54 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 881,10     | R\$111,40 | R\$ 98.154,54 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |        |           |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|-----------|---------------|-----|
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 881,10 | R\$111,40 | R\$ 98.154,54 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7            | M7            | 881,10 | R\$111,40 | R\$ 98.154,54 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 881,10 | R\$111,40 | R\$ 98.154,54 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C           | N/C           | 881,10 | R\$111,40 | R\$ 98.154,54 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:43 | Não aplicável | Não aplicável | 881,10 | R\$111,40 | R\$ 98.154,54 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0283 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos                              | diversos                             | 4,00       | R\$43,05 | R\$ 172,20  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:42:09 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO | Mercado conforme termo de referência | 4,00       | R\$43,05 | R\$ 172,20  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:32:30 | .                                     | .                                    | 4,00       | R\$42,62 | R\$ 170,48  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$43,05 | R\$ 172,20  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 4,00       | R\$43,05 | R\$ 172,20  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$43,05 | R\$ 172,20  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7                                    | M7                                   | 4,00       | R\$43,05 | R\$ 172,20  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 4,00       | R\$43,05 | R\$ 172,20  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C                                   | N/C                                  | 4,00       | R\$43,05 | R\$ 172,20  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:43 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 4,00       | R\$43,05 | R\$ 172,20  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0284 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos         | diversos          | 2.932,94   | R\$18,43 | R\$ 54.054,08 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:44:32 | N/C              | N/C               | 2.932,94   | R\$18,43 | R\$ 54.054,08 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:33:23 | N/C              | N/C               | 2.932,94   | R\$18,25 | R\$ 53.526,15 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2.932,94   | R\$18,43 | R\$ 54.054,08 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 2.932,94   | R\$18,43 | R\$ 54.054,08 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2.932,94   | R\$18,43 | R\$ 54.054,08 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7               | M7                | 2.932,94   | R\$18,43 | R\$ 54.054,08 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 2.932,94   | R\$18,43 | R\$ 54.054,08 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C               | 2.932,94   | R\$18,43 | R\$ 54.054,08 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:44 | Não aplicável    | Não aplicável     | 2.932,94   | R\$18,43 | R\$ 54.054,08 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0285 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                                       |                                      |        |          |              |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|--------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos                              | diversos                             | 461,00 | R\$17,36 | R\$ 8.002,96 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:51:12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | Mercado conforme termo de referência | 461,00 | R\$17,36 | R\$ 8.002,96 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:34:04 | .                                     | .                                    | 461,00 | R\$17,18 | R\$ 7.919,98 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 461,00 | R\$17,36 | R\$ 8.002,96 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 461,00 | R\$17,36 | R\$ 8.002,96 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 461,00 | R\$17,36 | R\$ 8.002,96 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7                                    | M7                                   | 461,00 | R\$17,36 | R\$ 8.002,96 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 461,00 | R\$17,36 | R\$ 8.002,96 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C                                   | N/C                                  | 461,00 | R\$17,36 | R\$ 8.002,96 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:44 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 461,00 | R\$17,36 | R\$ 8.002,96 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0286 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:25 | diversos                              | diversos                             | 2.350,90   | R\$16,27 | R\$ 38.249,14 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:52:59 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | Mercado conforme termo de referência | 2.350,90   | R\$16,27 | R\$ 38.249,14 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:34:33 | .                                     | .                                    | 2.350,90   | R\$16,11 | R\$ 37.873,00 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 2.350,90   | R\$16,27 | R\$ 38.249,14 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 2.350,90   | R\$16,27 | R\$ 38.249,14 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 2.350,90   | R\$16,27 | R\$ 38.249,14 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7                                    | M7                                   | 2.350,90   | R\$16,27 | R\$ 38.249,14 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 2.350,90   | R\$16,27 | R\$ 38.249,14 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C                                   | N/C                                  | 2.350,90   | R\$16,27 | R\$ 38.249,14 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:45 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 2.350,90   | R\$16,27 | R\$ 38.249,14 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0287 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                              | diversos                             | 4.721,46   | R\$14,50 | R\$ 68.461,17 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:54:26 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | Mercado conforme termo de referência | 4.721,46   | R\$14,50 | R\$ 68.461,17 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:34:54 | .                                     | .                                    | 4.721,46   | R\$14,36 | R\$ 67.800,17 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 4.721,46   | R\$14,50 | R\$ 68.461,17 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 4.721,46   | R\$14,50 | R\$ 68.461,17 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 4.721,46   | R\$14,50 | R\$ 68.461,17 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7                                    | M7                                   | 4.721,46   | R\$14,50 | R\$ 68.461,17 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 4.721,46   | R\$14,50 | R\$ 68.461,17 | Não         |





|                          |                    |                       |               |               |          |          |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C           | N/C           | 4.721,46 | R\$14,50 | R\$ 68.461,17 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:45 | Não aplicável | Não aplicável | 4.721,46 | R\$14,50 | R\$ 68.461,17 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0288 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                              | diversos                             | 2.218,80   | R\$12,18 | R\$ 27.024,98 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:55:27 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA | Mercado conforme termo de referência | 2.218,80   | R\$12,18 | R\$ 27.024,98 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:35:15 | .                                     | .                                    | 2.218,80   | R\$12,06 | R\$ 26.758,73 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 2.218,80   | R\$12,18 | R\$ 27.024,98 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 2.218,80   | R\$12,18 | R\$ 27.024,98 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 2.218,80   | R\$12,18 | R\$ 27.024,98 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7                                    | M7                                   | 2.218,80   | R\$12,18 | R\$ 27.024,98 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 2.218,80   | R\$12,18 | R\$ 27.024,98 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C                                   | N/C                                  | 2.218,80   | R\$12,18 | R\$ 27.024,98 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:45 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 2.218,80   | R\$12,18 | R\$ 27.024,98 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0289 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM,**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                     | diversos                             | 742,10     | R\$17,67 | R\$ 13.112,91 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:58:02 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA | Mercado conforme termo de referência | 742,10     | R\$17,67 | R\$ 13.112,91 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:36:01 | .                            | .                                    | 742,10     | R\$17,49 | R\$ 12.979,33 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 742,10     | R\$17,67 | R\$ 13.112,91 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL             | CONFORM E EDITAL                     | 742,10     | R\$17,67 | R\$ 13.112,91 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 742,10     | R\$17,67 | R\$ 13.112,91 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:21 | M7                           | M7                                   | 742,10     | R\$17,67 | R\$ 13.112,91 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL                   | CFE EDITAL                           | 742,10     | R\$17,67 | R\$ 13.112,91 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C                          | N/C                                  | 742,10     | R\$17,67 | R\$ 13.112,91 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:46 | Não aplicável                | Não aplicável                        | 742,10     | R\$17,67 | R\$ 13.112,91 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0290 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                    | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                                  | diversos                             | 3.830,40   | R\$16,64 | R\$ 63.737,86 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:58:58 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL | Mercado conforme termo de referência | 3.830,40   | R\$16,64 | R\$ 63.737,86 | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |          |          |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:36:45 | .                | .                | 3.830,40 | R\$16,47 | R\$ 63.086,69 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 3.830,40 | R\$16,64 | R\$ 63.737,86 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 3.830,40 | R\$16,64 | R\$ 63.737,86 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 3.830,40 | R\$16,64 | R\$ 63.737,86 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7               | M7               | 3.830,40 | R\$16,64 | R\$ 63.737,86 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 3.830,40 | R\$16,63 | R\$ 63.699,55 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C              | 3.830,40 | R\$16,64 | R\$ 63.737,86 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:46 | Não aplicável    | Não aplicável    | 3.830,40 | R\$16,64 | R\$ 63.737,86 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0291 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos         | diversos          | 1.477,70   | R\$15,62 | R\$ 23.081,67 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 08:59:35 | N/C              | N/C               | 1.477,70   | R\$15,62 | R\$ 23.081,67 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:37:01 | N/C              | N/C               | 1.477,70   | R\$15,46 | R\$ 22.845,24 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.477,70   | R\$15,62 | R\$ 23.081,67 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1.477,70   | R\$15,62 | R\$ 23.081,67 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:34 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.477,70   | R\$15,62 | R\$ 23.081,67 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7               | M7                | 1.477,70   | R\$15,62 | R\$ 23.081,67 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1.477,70   | R\$15,62 | R\$ 23.081,67 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C               | 1.477,70   | R\$15,62 | R\$ 23.081,67 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:47 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1.477,70   | R\$15,62 | R\$ 23.081,67 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0292 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                     | diversos                             | 687,30     | R\$13,91 | R\$ 9.560,34 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:02:35 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA | Mercado conforme termo de referência | 687,30     | R\$13,91 | R\$ 9.560,34 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:38:02 | .                            | .                                    | 687,30     | R\$13,77 | R\$ 9.464,12 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:06 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 687,30     | R\$13,91 | R\$ 9.560,34 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL             | CONFORM E EDITAL                     | 687,30     | R\$13,91 | R\$ 9.560,34 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 687,30     | R\$13,91 | R\$ 9.560,34 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                           | M7                                   | 687,30     | R\$13,91 | R\$ 9.560,34 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL                   | CFE EDITAL                           | 687,30     | R\$13,91 | R\$ 9.560,34 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C                          | N/C                                  | 687,30     | R\$13,91 | R\$ 9.560,34 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:47 | Não aplicável                | Não aplicável                        | 687,30     | R\$13,91 | R\$ 9.560,34 | Sim         |





**LOTE 0001 - ITEM 0293 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                               | diversos                             | 46,00      | R\$48,88 | R\$ 2.248,48 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:03:31 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM² | Mercado conforme termo de referência | 46,00      | R\$48,88 | R\$ 2.248,48 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:38:37 | .                                      | .                                    | 46,00      | R\$48,40 | R\$ 2.226,40 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 46,00      | R\$48,88 | R\$ 2.248,48 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 46,00      | R\$48,88 | R\$ 2.248,48 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 46,00      | R\$48,88 | R\$ 2.248,48 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                                     | M7                                   | 46,00      | R\$48,88 | R\$ 2.248,48 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 46,00      | R\$48,88 | R\$ 2.248,48 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C                                    | N/C                                  | 46,00      | R\$48,88 | R\$ 2.248,48 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:48 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 46,00      | R\$48,88 | R\$ 2.248,48 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0294 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                               | diversos                             | 138,00     | R\$97,99 | R\$ 13.522,62 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:04:26 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM² | Mercado conforme termo de referência | 138,00     | R\$97,99 | R\$ 13.522,62 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:39:16 | .                                      | .                                    | 138,00     | R\$97,01 | R\$ 13.387,38 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 138,00     | R\$97,99 | R\$ 13.522,62 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 138,00     | R\$97,99 | R\$ 13.522,62 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 138,00     | R\$97,99 | R\$ 13.522,62 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                                     | M7                                   | 138,00     | R\$97,99 | R\$ 13.522,62 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 138,00     | R\$97,99 | R\$ 13.522,62 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C                                    | N/C                                  | 138,00     | R\$97,99 | R\$ 13.522,62 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:48 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 138,00     | R\$97,99 | R\$ 13.522,62 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0295 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*20\* CM. AF\_03/2024 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*20\* CM. AF\_03/2024**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos | diversos          | 1,50       | R\$97,58 | R\$ 146,37  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:05:17 | N/C      | N/C               | 1,50       | R\$97,58 | R\$ 146,37  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:39:43 | N/C      | N/C               | 1,50       | R\$96,61 | R\$ 144,91  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 1,50       | R\$97,58 | R\$ 146,37  | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |      |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|----------|------------|-----|
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 1,50 | R\$97,58 | R\$ 146,37 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 1,50 | R\$97,58 | R\$ 146,37 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7               | M7               | 1,50 | R\$97,58 | R\$ 146,37 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 1,50 | R\$97,58 | R\$ 146,37 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C              | 1,50 | R\$97,58 | R\$ 146,37 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:48 | Não aplicável    | Não aplicável    | 1,50 | R\$97,58 | R\$ 146,37 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0296 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos         | diversos          | 691,11     | R\$36,00 | R\$ 24.879,96 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:06:54 | N/C              | N/C               | 691,11     | R\$36,00 | R\$ 24.879,96 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:40:27 | N/C              | N/C               | 691,11     | R\$35,64 | R\$ 24.631,16 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 691,11     | R\$36,00 | R\$ 24.879,96 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 691,11     | R\$36,00 | R\$ 24.879,96 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 691,11     | R\$36,00 | R\$ 24.879,96 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7               | M7                | 691,11     | R\$36,00 | R\$ 24.879,96 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 691,11     | R\$36,00 | R\$ 24.879,96 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C               | 691,11     | R\$36,00 | R\$ 24.879,96 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:49 | Não aplicável    | Não aplicável     | 691,11     | R\$36,00 | R\$ 24.879,96 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0297 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos         | diversos          | 132,05     | R\$118,80 | R\$ 15.687,54 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:07:53 | N/C              | N/C               | 132,05     | R\$118,80 | R\$ 15.687,54 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:41:31 | N/C              | N/C               | 132,05     | R\$117,61 | R\$ 15.530,40 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 132,05     | R\$118,80 | R\$ 15.687,54 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 132,05     | R\$118,80 | R\$ 15.687,54 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 132,05     | R\$118,80 | R\$ 15.687,54 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7               | M7                | 132,05     | R\$118,80 | R\$ 15.687,54 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 132,05     | R\$118,80 | R\$ 15.687,54 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C               | 132,05     | R\$118,80 | R\$ 15.687,54 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:49 | Não aplicável    | Não aplicável     | 132,05     | R\$118,80 | R\$ 15.687,54 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0298 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                             |                                      |       |          |            |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|----------|------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                    | diversos                             | 25,20 | R\$18,41 | R\$ 463,93 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:08:54 | REATERRO MECANIZADO DE VALA | Mercado conforme termo de referência | 25,20 | R\$18,41 | R\$ 463,93 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:41:59 | .                           | .                                    | 25,20 | R\$18,22 | R\$ 459,14 | Não |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 25,20 | R\$18,41 | R\$ 463,93 | Sim |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL            | CONFORM E EDITAL                     | 25,20 | R\$18,41 | R\$ 463,93 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 25,20 | R\$18,41 | R\$ 463,93 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                          | M7                                   | 25,20 | R\$18,41 | R\$ 463,93 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL                  | CFE EDITAL                           | 25,20 | R\$18,41 | R\$ 463,93 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C                         | N/C                                  | 25,20 | R\$18,41 | R\$ 463,93 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:50 | Não aplicável               | Não aplicável                        | 25,20 | R\$18,41 | R\$ 463,93 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0299 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos         | diversos          | 2.551,30   | R\$1,28 | R\$ 3.265,66 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:09:42 | N/C              | N/C               | 2.551,30   | R\$3,24 | R\$ 8.266,21 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:42:35 | N/C              | N/C               | 2.551,30   | R\$1,27 | R\$ 3.240,15 | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2.551,30   | R\$1,28 | R\$ 3.265,66 | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 2.551,30   | R\$1,28 | R\$ 3.265,66 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2.551,30   | R\$1,28 | R\$ 3.265,66 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7               | M7                | 2.551,30   | R\$1,28 | R\$ 3.265,66 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 2.551,30   | R\$1,27 | R\$ 3.240,15 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:21 | N/C              | N/C               | 2.551,30   | R\$1,28 | R\$ 3.265,66 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:50 | Não aplicável    | Não aplicável     | 2.551,30   | R\$1,28 | R\$ 3.265,66 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0300 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                     | diversos                             | 46,00      | R\$14,12 | R\$ 649,52  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:18:42 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN | Mercado conforme termo de referência | 46,00      | R\$14,12 | R\$ 649,52  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 19/12/2025 - 16:43:23 | .                            | .                                    | 46,00      | R\$13,98 | R\$ 643,08  | Não         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 46,00      | R\$14,12 | R\$ 649,52  | Sim         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL             | CONFORM E EDITAL                     | 46,00      | R\$14,12 | R\$ 649,52  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 46,00      | R\$14,12 | R\$ 649,52  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                           | M7                                   | 46,00      | R\$14,12 | R\$ 649,52  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL                   | CFE EDITAL                           | 46,00      | R\$14,12 | R\$ 649,52  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                          | N/C                                  | 46,00      | R\$14,12 | R\$ 649,52  | Não         |



|                |                    |                       |               |               |       |          |            |     |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|----------|------------|-----|
| S B RAUPP LTDA | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:50 | Não aplicável | Não aplicável | 46,00 | R\$14,12 | R\$ 649,52 | Sim |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|----------|------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0301 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                     | diversos                             | 85,00      | R\$15,37 | R\$ 1.306,45 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:19:41 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN | Mercado conforme termo de referência | 85,00      | R\$15,37 | R\$ 1.306,45 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 85,00      | R\$15,37 | R\$ 1.306,45 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:01:43 | .                            | .                                    | 85,00      | R\$15,21 | R\$ 1.292,85 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL             | CONFORM E EDITAL                     | 85,00      | R\$15,37 | R\$ 1.306,45 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 85,00      | R\$15,37 | R\$ 1.306,45 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                           | M7                                   | 85,00      | R\$15,37 | R\$ 1.306,45 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL                   | CFE EDITAL                           | 85,00      | R\$15,37 | R\$ 1.306,45 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                          | N/C                                  | 85,00      | R\$15,37 | R\$ 1.306,45 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:51 | Não aplicável                | Não aplicável                        | 85,00      | R\$15,37 | R\$ 1.306,45 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0302 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos         | diversos          | 5,00       | R\$105,79 | R\$ 528,95  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:22:07 | N/C              | N/C               | 5,00       | R\$105,79 | R\$ 528,95  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 5,00       | R\$105,79 | R\$ 528,95  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:03:31 | N/C              | N/C               | 5,00       | R\$104,73 | R\$ 523,65  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 5,00       | R\$105,79 | R\$ 528,95  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 5,00       | R\$105,79 | R\$ 528,95  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7               | M7                | 5,00       | R\$105,79 | R\$ 528,95  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 5,00       | R\$105,79 | R\$ 528,95  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C              | N/C               | 5,00       | R\$105,79 | R\$ 528,95  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:52 | Não aplicável    | Não aplicável     | 5,00       | R\$105,79 | R\$ 528,95  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0303 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                      | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                    | diversos                             | 6,00       | R\$117,72 | R\$ 706,32  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:22:13 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN | Mercado conforme termo de referência | 6,00       | R\$117,72 | R\$ 706,32  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 6,00       | R\$117,72 | R\$ 706,32  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:04:00 | .                           | .                                    | 6,00       | R\$116,54 | R\$ 699,24  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:07 | CONFORM E EDITAL            | CONFORM E EDITAL                     | 6,00       | R\$117,72 | R\$ 706,32  | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |      |           |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|------------|-----|
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 6,00 | R\$117,72 | R\$ 706,32 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7            | M7            | 6,00 | R\$117,72 | R\$ 706,32 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 6,00 | R\$117,72 | R\$ 706,32 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C           | N/C           | 6,00 | R\$117,72 | R\$ 706,32 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:53 | Não aplicável | Não aplicável | 6,00 | R\$117,72 | R\$ 706,32 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0304 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                        | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                      | diversos                             | 1,00       | R\$108,33 | R\$ 108,33  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:23:54 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$108,33 | R\$ 108,33  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$108,33 | R\$ 108,33  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:05:15 | .                             | .                                    | 1,00       | R\$107,25 | R\$ 107,25  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL              | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$108,33 | R\$ 108,33  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$108,33 | R\$ 108,33  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                            | M7                                   | 1,00       | R\$108,33 | R\$ 108,33  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:13 | CFE EDITAL                    | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$108,33 | R\$ 108,33  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                           | N/C                                  | 1,00       | R\$108,33 | R\$ 108,33  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:53 | Não aplicável                 | Não aplicável                        | 1,00       | R\$108,33 | R\$ 108,33  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0305 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 255, X ALTURA). - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 255, X ALTURA).**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos         | diversos          | 530,81     | R\$62,86 | R\$ 33.366,72 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:26:31 | N/C              | N/C               | 530,81     | R\$62,86 | R\$ 33.366,72 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 530,81     | R\$62,86 | R\$ 33.366,72 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:06:04 | N/C              | N/C               | 530,81     | R\$62,23 | R\$ 33.032,31 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 530,81     | R\$62,86 | R\$ 33.366,72 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 530,81     | R\$62,86 | R\$ 33.366,72 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7               | M7                | 530,81     | R\$62,86 | R\$ 33.366,72 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 530,81     | R\$62,86 | R\$ 33.366,72 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C              | N/C               | 530,81     | R\$62,86 | R\$ 33.366,72 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:53 | Não aplicável    | Não aplicável     | 530,81     | R\$62,86 | R\$ 33.366,72 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0306 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|





|                             |                    |                       |                  |                  |      |          |            |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|----------|------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos         | diversos         | 9,40 | R\$66,60 | R\$ 626,04 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:27:19 | N/C              | N/C              | 9,40 | R\$66,60 | R\$ 626,04 | Sim |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 9,40 | R\$66,60 | R\$ 626,04 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:06:37 | N/C              | N/C              | 9,40 | R\$65,93 | R\$ 619,74 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 9,40 | R\$66,60 | R\$ 626,04 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 9,40 | R\$66,60 | R\$ 626,04 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7               | M7               | 9,40 | R\$66,60 | R\$ 626,04 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 9,40 | R\$66,60 | R\$ 626,04 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C              | N/C              | 9,40 | R\$66,60 | R\$ 626,04 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:54 | Não aplicável    | Não aplicável    | 9,40 | R\$66,60 | R\$ 626,04 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0307 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25MM - FO - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                          | diversos                             | 2,00       | R\$55,06 | R\$ 110,12  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:29:17 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$55,06 | R\$ 110,12  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$55,06 | R\$ 110,12  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:07:31 | .                                 | .                                    | 2,00       | R\$54,51 | R\$ 109,02  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$55,06 | R\$ 110,12  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$55,06 | R\$ 110,12  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                                | M7                                   | 2,00       | R\$55,06 | R\$ 110,12  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$55,06 | R\$ 110,12  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                               | N/C                                  | 2,00       | R\$55,06 | R\$ 110,12  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:55 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 2,00       | R\$55,06 | R\$ 110,12  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0308 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                          | diversos                             | 2,00       | R\$212,29 | R\$ 424,58  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:30:12 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$212,29 | R\$ 424,58  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$212,29 | R\$ 424,58  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:11:09 | .                                 | .                                    | 2,00       | R\$210,17 | R\$ 420,34  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$212,29 | R\$ 424,58  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$212,29 | R\$ 424,58  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                                | M7                                   | 2,00       | R\$212,29 | R\$ 424,58  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$212,29 | R\$ 424,58  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                               | N/C                                  | 2,00       | R\$212,29 | R\$ 424,58  | Não         |



|                |                    |                       |               |               |      |           |            |     |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|------------|-----|
| S B RAUPP LTDA | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:55 | Não aplicável | Não aplicável | 2,00 | R\$212,29 | R\$ 424,58 | Sim |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0309 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                                | diversos                             | 15,40      | R\$49,61 | R\$ 763,99  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:36:01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO | Mercado conforme termo de referência | 15,40      | R\$49,61 | R\$ 763,99  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 15,40      | R\$49,61 | R\$ 763,99  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:11:40 | .                                       | .                                    | 15,40      | R\$49,12 | R\$ 756,45  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 15,40      | R\$49,61 | R\$ 763,99  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 15,40      | R\$49,61 | R\$ 763,99  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                                      | M7                                   | 15,40      | R\$49,61 | R\$ 763,99  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 15,40      | R\$49,61 | R\$ 763,99  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                                     | N/C                                  | 15,40      | R\$49,61 | R\$ 763,99  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:55 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 15,40      | R\$49,61 | R\$ 763,99  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0310 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:26 | diversos                          | diversos                             | 2,00       | R\$4,83  | R\$ 9,66    | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:38:40 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$28,18 | R\$ 56,36   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$4,83  | R\$ 9,66    | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:12:10 | .                                 | .                                    | 2,00       | R\$4,78  | R\$ 9,56    | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$4,83  | R\$ 9,66    | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$4,83  | R\$ 9,66    | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                                | M7                                   | 2,00       | R\$4,83  | R\$ 9,66    | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$4,83  | R\$ 9,66    | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                               | N/C                                  | 2,00       | R\$4,83  | R\$ 9,66    | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:56 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 2,00       | R\$4,83  | R\$ 9,66    | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0311 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                          | diversos                             | 2,00       | R\$28,18 | R\$ 56,36   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:40:00 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$28,18 | R\$ 56,36   | Sim         |





|                          |                    |                       |                  |                  |      |          |           |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|----------|-----------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 2,00 | R\$28,18 | R\$ 56,36 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:12:44 | .                | .                | 2,00 | R\$27,90 | R\$ 55,80 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 2,00 | R\$28,18 | R\$ 56,36 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 2,00 | R\$28,18 | R\$ 56,36 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7               | M7               | 2,00 | R\$28,18 | R\$ 56,36 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 2,00 | R\$28,18 | R\$ 56,36 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C              | N/C              | 2,00 | R\$28,18 | R\$ 56,36 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:56 | Não aplicável    | Não aplicável    | 2,00 | R\$28,18 | R\$ 56,36 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0312 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                                | diversos                             | 9,00       | R\$10,01 | R\$ 90,09   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:41:18 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | Mercado conforme termo de referência | 9,00       | R\$10,01 | R\$ 90,09   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$10,01 | R\$ 90,09   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:13:14 | .                                       | .                                    | 9,00       | R\$9,91  | R\$ 89,19   | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 9,00       | R\$10,01 | R\$ 90,09   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$10,01 | R\$ 90,09   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                                      | M7                                   | 9,00       | R\$10,01 | R\$ 90,09   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 9,00       | R\$10,01 | R\$ 90,09   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                                     | N/C                                  | 9,00       | R\$10,01 | R\$ 90,09   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:57 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 9,00       | R\$10,01 | R\$ 90,09   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0313 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                                | diversos                             | 4,00       | R\$69,08 | R\$ 276,32  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:42:18 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM | Mercado conforme termo de referência | 4,00       | R\$69,08 | R\$ 276,32  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$69,08 | R\$ 276,32  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:34:33 | .                                       | .                                    | 4,00       | R\$68,39 | R\$ 273,56  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 4,00       | R\$69,08 | R\$ 276,32  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$69,08 | R\$ 276,32  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                                      | M7                                   | 4,00       | R\$69,08 | R\$ 276,32  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 4,00       | R\$69,08 | R\$ 276,32  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                                     | N/C                                  | 4,00       | R\$69,08 | R\$ 276,32  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:57 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 4,00       | R\$69,08 | R\$ 276,32  | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0314 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2024 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2024**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                      | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                    | diversos                             | 2,00       | R\$9,52 | R\$ 19,04   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:43:13 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$9,52 | R\$ 19,04   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$9,52 | R\$ 19,04   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:35:56 | .                           | .                                    | 2,00       | R\$9,43 | R\$ 18,86   | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL            | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$9,52 | R\$ 19,04   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$9,52 | R\$ 19,04   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                          | M7                                   | 2,00       | R\$9,52 | R\$ 19,04   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                  | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$9,52 | R\$ 19,04   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                         | N/C                                  | 2,00       | R\$9,52 | R\$ 19,04   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:57 | Não aplicável               | Não aplicável                        | 2,00       | R\$9,52 | R\$ 19,04   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0315 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                               | diversos                             | 2,00       | R\$28,01 | R\$ 56,02   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:49:09 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$28,01 | R\$ 56,02   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$28,01 | R\$ 56,02   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:36:25 | .                                      | .                                    | 2,00       | R\$80,23 | R\$ 160,46  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$28,01 | R\$ 56,02   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$28,01 | R\$ 56,02   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:22 | M7                                     | M7                                   | 2,00       | R\$28,01 | R\$ 56,02   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$28,01 | R\$ 56,02   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                                    | N/C                                  | 2,00       | R\$28,01 | R\$ 56,02   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:58 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 2,00       | R\$28,01 | R\$ 56,02   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0316 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                               | diversos                             | 2,00       | R\$81,04 | R\$ 162,08  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:50:05 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$81,04 | R\$ 162,08  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$81,04 | R\$ 162,08  | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |      |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|----------|------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:37:05 | .                | .                | 2,00 | R\$80,23 | R\$ 160,46 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 2,00 | R\$81,04 | R\$ 162,08 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 2,00 | R\$81,04 | R\$ 162,08 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7               | 2,00 | R\$81,04 | R\$ 162,08 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 2,00 | R\$81,04 | R\$ 162,08 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C              | N/C              | 2,00 | R\$81,04 | R\$ 162,08 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:27:58 | Não aplicável    | Não aplicável    | 2,00 | R\$81,04 | R\$ 162,08 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0317 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos         | diversos          | 37,00      | R\$182,22 | R\$ 6.742,14 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:50:59 | N/C              | N/C               | 37,00      | R\$182,22 | R\$ 6.742,14 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 37,00      | R\$182,22 | R\$ 6.742,14 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:37:37 | N/C              | N/C               | 37,00      | R\$180,40 | R\$ 6.674,80 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 37,00      | R\$182,22 | R\$ 6.742,14 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 37,00      | R\$182,22 | R\$ 6.742,14 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7                | 37,00      | R\$182,22 | R\$ 6.742,14 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 37,00      | R\$182,22 | R\$ 6.742,14 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C              | N/C               | 37,00      | R\$182,22 | R\$ 6.742,14 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável    | Não aplicável     | 37,00      | R\$182,22 | R\$ 6.742,14 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0318 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                           | diversos                             | 1,00       | R\$184,88 | R\$ 184,88  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:52:21 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$184,88 | R\$ 184,88  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$184,88 | R\$ 184,88  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:38:20 | .                                  | .                                    | 1,00       | R\$183,03 | R\$ 183,03  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$184,88 | R\$ 184,88  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$184,88 | R\$ 184,88  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7                                 | M7                                   | 1,00       | R\$184,88 | R\$ 184,88  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$184,88 | R\$ 184,88  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                                | N/C                                  | 1,00       | R\$184,88 | R\$ 184,88  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 1,00       | R\$184,88 | R\$ 184,88  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0319 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L**



| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                              | diversos                             | 0,07       | R\$708,35 | R\$ 49,58   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:54:36 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 | Mercado conforme termo de referência | 0,07       | R\$708,35 | R\$ 49,58   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 0,07       | R\$708,35 | R\$ 49,58   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:38:46 | .                                     | .                                    | 0,07       | R\$701,27 | R\$ 49,09   | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 0,07       | R\$708,35 | R\$ 49,58   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:35 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 0,07       | R\$708,35 | R\$ 49,58   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7                                    | M7                                   | 0,07       | R\$708,35 | R\$ 49,58   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 0,07       | R\$708,35 | R\$ 49,58   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                                   | N/C                                  | 0,07       | R\$708,35 | R\$ 49,58   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 0,07       | R\$708,35 | R\$ 49,58   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0320 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                            | diversos                             | 34,97      | R\$655,78 | R\$ 22.932,63 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:57:04 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 | Mercado conforme termo de referência | 34,97      | R\$655,78 | R\$ 22.932,63 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:07 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 34,97      | R\$655,78 | R\$ 22.932,63 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:39:17 | .                                   | .                                    | 34,97      | R\$649,22 | R\$ 22.703,22 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 34,97      | R\$655,78 | R\$ 22.932,63 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 34,97      | R\$655,78 | R\$ 22.932,63 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7                                  | M7                                   | 34,97      | R\$655,78 | R\$ 22.932,63 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 34,97      | R\$655,77 | R\$ 22.932,28 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                                 | N/C                                  | 34,97      | R\$655,78 | R\$ 22.932,63 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 34,97      | R\$655,78 | R\$ 22.932,63 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0321 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                              | diversos                             | 0,04       | R\$695,49 | R\$ 27,82   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:58:05 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 | Mercado conforme termo de referência | 0,04       | R\$695,49 | R\$ 27,82   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 0,04       | R\$695,49 | R\$ 27,82   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:39:45 | .                                     | .                                    | 0,04       | R\$701,27 | R\$ 28,05   | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 0,04       | R\$695,49 | R\$ 27,82   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 0,04       | R\$695,49 | R\$ 27,82   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7                                    | M7                                   | 0,04       | R\$695,49 | R\$ 27,82   | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |      |           |           |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|-----------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 0,04 | R\$695,49 | R\$ 27,82 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C           | N/C           | 0,04 | R\$695,49 | R\$ 27,82 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável | Não aplicável | 0,04 | R\$695,49 | R\$ 27,82 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0322 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                              | diversos                             | 1,84       | R\$722,29 | R\$ 1.329,01 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 09:59:15 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 | Mercado conforme termo de referência | 1,84       | R\$722,29 | R\$ 1.329,01 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 1,84       | R\$722,29 | R\$ 1.329,01 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:44:54 | .                                     | .                                    | 1,84       | R\$715,07 | R\$ 1.315,73 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 1,84       | R\$722,29 | R\$ 1.329,01 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 1,84       | R\$722,29 | R\$ 1.329,01 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7                                    | M7                                   | 1,84       | R\$722,29 | R\$ 1.329,01 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 1,84       | R\$722,29 | R\$ 1.329,01 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                                   | N/C                                  | 1,84       | R\$722,29 | R\$ 1.329,01 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 1,84       | R\$722,29 | R\$ 1.329,01 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0323 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos         | diversos          | 30,22      | R\$117,80 | R\$ 3.559,92 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 10:01:02 | N/C              | N/C               | 30,22      | R\$117,80 | R\$ 3.559,92 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 30,22      | R\$117,80 | R\$ 3.559,92 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:45:47 | N/C              | N/C               | 30,22      | R\$116,62 | R\$ 3.524,26 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 30,22      | R\$117,80 | R\$ 3.559,92 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 30,22      | R\$117,80 | R\$ 3.559,92 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7                | 30,22      | R\$117,80 | R\$ 3.559,92 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 30,22      | R\$117,80 | R\$ 3.559,92 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C              | N/C               | 30,22      | R\$117,80 | R\$ 3.559,92 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável    | Não aplicável     | 30,22      | R\$117,80 | R\$ 3.559,92 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0324 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                          | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                        | diversos                             | 4,00       | R\$98,00 | R\$ 392,00  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 10:06:10 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE | Mercado conforme termo de referência | 4,00       | R\$98,00 | R\$ 392,00  | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |      |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|----------|------------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 4,00 | R\$98,00 | R\$ 392,00 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:46:53 | .                | .                | 4,00 | R\$97,02 | R\$ 388,08 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 4,00 | R\$98,00 | R\$ 392,00 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 4,00 | R\$98,00 | R\$ 392,00 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7               | 4,00 | R\$98,00 | R\$ 392,00 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 4,00 | R\$98,00 | R\$ 392,00 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C              | N/C              | 4,00 | R\$98,00 | R\$ 392,00 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável    | Não aplicável    | 4,00 | R\$98,00 | R\$ 392,00 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0325 - SOLEIRA EM BASALTO 15 CM-ARG.CI.AR 1:4 3 CM - SOLEIRA EM BASALTO 15 CM-ARG.CI.AR 1:4 3 CM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                                 | diversos                             | 132,75     | R\$194,33 | R\$ 25.797,31 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 10:11:48 | SOLEIRA EM BASALTO 15 CM-ARG.CI.AR 1:4 3 | Mercado conforme termo de referência | 132,75     | R\$194,33 | R\$ 25.797,31 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 132,75     | R\$194,33 | R\$ 25.797,31 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:47:43 | .                                        | .                                    | 132,75     | R\$192,39 | R\$ 25.539,77 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 132,75     | R\$194,33 | R\$ 25.797,31 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 132,75     | R\$194,33 | R\$ 25.797,31 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7                                       | M7                                   | 132,75     | R\$194,33 | R\$ 25.797,31 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 132,75     | R\$194,33 | R\$ 25.797,31 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                                      | N/C                                  | 132,75     | R\$194,33 | R\$ 25.797,31 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 132,75     | R\$194,33 | R\$ 25.797,31 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0326 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                            | diversos                             | 43,00      | R\$68,50 | R\$ 2.945,50 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 10:13:32 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER | Mercado conforme termo de referência | 43,00      | R\$68,50 | R\$ 2.945,50 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 43,00      | R\$68,50 | R\$ 2.945,50 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:48:27 | .                                   | .                                    | 43,00      | R\$67,82 | R\$ 2.916,26 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 43,00      | R\$68,50 | R\$ 2.945,50 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 43,00      | R\$68,50 | R\$ 2.945,50 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7                                  | M7                                   | 43,00      | R\$68,50 | R\$ 2.945,50 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 43,00      | R\$68,50 | R\$ 2.945,50 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C                                 | N/C                                  | 43,00      | R\$68,50 | R\$ 2.945,50 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 43,00      | R\$68,50 | R\$ 2.945,50 | Sim         |





**LOTE 0001 - ITEM 0327 - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos         | diversos          | 1.739,00   | R\$14,06 | R\$ 24.450,34 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 10:14:32 | N/C              | N/C               | 1.739,00   | R\$14,06 | R\$ 24.450,34 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.739,00   | R\$14,06 | R\$ 24.450,34 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:48:57 | N/C              | N/C               | 1.739,00   | R\$13,92 | R\$ 24.206,88 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1.739,00   | R\$14,06 | R\$ 24.450,34 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.739,00   | R\$14,06 | R\$ 24.450,34 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7                | 1.739,00   | R\$14,06 | R\$ 24.450,34 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1.739,00   | R\$14,06 | R\$ 24.450,34 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:22 | N/C              | N/C               | 1.739,00   | R\$14,06 | R\$ 24.450,34 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1.739,00   | R\$14,06 | R\$ 24.450,34 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0328 - MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM - MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos         | diversos          | 554,60     | R\$18,38 | R\$ 10.193,55 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 10:17:13 | N/C              | N/C               | 554,60     | R\$18,38 | R\$ 10.193,55 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 554,60     | R\$18,38 | R\$ 10.193,55 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:50:26 | N/C              | N/C               | 554,60     | R\$18,20 | R\$ 10.093,72 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 554,60     | R\$18,38 | R\$ 10.193,55 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 554,60     | R\$18,38 | R\$ 10.193,55 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7                | 554,60     | R\$18,38 | R\$ 10.193,55 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 554,60     | R\$18,38 | R\$ 10.193,55 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C               | 554,60     | R\$18,38 | R\$ 10.193,55 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável    | Não aplicável     | 554,60     | R\$18,38 | R\$ 10.193,55 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0329 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos         | diversos          | 239,00     | R\$28,14 | R\$ 6.725,46 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 10:18:12 | N/C              | N/C               | 239,00     | R\$28,14 | R\$ 6.725,46 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 239,00     | R\$28,14 | R\$ 6.725,46 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:51:02 | N/C              | N/C               | 239,00     | R\$27,86 | R\$ 6.658,54 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 239,00     | R\$28,14 | R\$ 6.725,46 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 239,00     | R\$28,14 | R\$ 6.725,46 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7                | 239,00     | R\$28,14 | R\$ 6.725,46 | Sim         |





|                          |                    |                       |               |               |        |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|--------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 239,00 | R\$28,14 | R\$ 6.725,46 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C           | N/C           | 239,00 | R\$28,14 | R\$ 6.725,46 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável | Não aplicável | 239,00 | R\$28,14 | R\$ 6.725,46 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0330 - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                               | diversos                             | 340,00     | R\$37,04 | R\$ 12.593,60 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 10:19:40 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 | Mercado conforme termo de referência | 340,00     | R\$37,04 | R\$ 12.593,60 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 340,00     | R\$37,04 | R\$ 12.593,60 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:51:42 | .                                      | .                                    | 340,00     | R\$36,67 | R\$ 12.467,80 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 340,00     | R\$37,04 | R\$ 12.593,60 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 340,00     | R\$37,04 | R\$ 12.593,60 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7                                     | M7                                   | 340,00     | R\$37,04 | R\$ 12.593,60 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:14 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 340,00     | R\$37,04 | R\$ 12.593,60 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C                                    | N/C                                  | 340,00     | R\$37,04 | R\$ 12.593,60 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 340,00     | R\$37,04 | R\$ 12.593,60 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0331 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos         | diversos          | 12.562,89  | R\$3,24 | R\$ 40.703,76 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 10:21:35 | N/C              | N/C               | 12.562,89  | R\$3,24 | R\$ 40.703,76 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 12.562,89  | R\$3,24 | R\$ 40.703,76 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:52:10 | N/C              | N/C               | 12.562,89  | R\$3,20 | R\$ 40.201,25 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:08 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 12.562,89  | R\$3,24 | R\$ 40.703,76 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 12.562,89  | R\$3,24 | R\$ 40.703,76 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7                | 12.562,89  | R\$3,24 | R\$ 40.703,76 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 12.562,89  | R\$3,24 | R\$ 40.703,76 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C               | 12.562,89  | R\$3,24 | R\$ 40.703,76 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável    | Não aplicável     | 12.562,89  | R\$3,24 | R\$ 40.703,76 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0332 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos | diversos          | 105,82     | R\$63,14 | R\$ 6.681,47 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 10:22:59 | N/C      | N/C               | 105,82     | R\$63,14 | R\$ 6.681,47 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 105,82     | R\$63,14 | R\$ 6.681,47 | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |        |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|----------|--------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:52:47 | N/C              | N/C              | 105,82 | R\$62,51 | R\$ 6.614,81 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 105,82 | R\$63,14 | R\$ 6.681,47 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 105,82 | R\$63,14 | R\$ 6.681,47 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7               | 105,82 | R\$63,14 | R\$ 6.681,47 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 105,82 | R\$63,14 | R\$ 6.681,47 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C              | 105,82 | R\$63,14 | R\$ 6.681,47 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável    | Não aplicável    | 105,82 | R\$63,14 | R\$ 6.681,47 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0333 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINIESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINIESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos         | diversos          | 133,97     | R\$204,32 | R\$ 27.372,75 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 10:25:45 | N/C              | N/C               | 133,97     | R\$204,32 | R\$ 27.372,75 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 133,97     | R\$204,32 | R\$ 27.372,75 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:53:33 | N/C              | N/C               | 133,97     | R\$202,28 | R\$ 27.099,45 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 133,97     | R\$204,32 | R\$ 27.372,75 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 133,97     | R\$204,32 | R\$ 27.372,75 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7                | 133,97     | R\$204,32 | R\$ 27.372,75 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 133,97     | R\$204,32 | R\$ 27.372,75 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C               | 133,97     | R\$204,32 | R\$ 27.372,75 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável    | Não aplicável     | 133,97     | R\$204,32 | R\$ 27.372,75 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0334 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINIESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINIESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos         | diversos          | 60,90      | R\$73,59 | R\$ 4.481,63 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 10:26:42 | N/C              | N/C               | 60,90      | R\$73,59 | R\$ 4.481,63 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 60,90      | R\$73,59 | R\$ 4.481,63 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:54:43 | N/C              | N/C               | 60,90      | R\$72,86 | R\$ 4.437,17 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 60,90      | R\$73,59 | R\$ 4.481,63 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 60,90      | R\$73,59 | R\$ 4.481,63 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7                | 60,90      | R\$73,59 | R\$ 4.481,63 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 60,90      | R\$73,59 | R\$ 4.481,63 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C               | 60,90      | R\$73,59 | R\$ 4.481,63 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:10 | Não aplicável    | Não aplicável     | 60,90      | R\$73,59 | R\$ 4.481,63 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0335 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)**



| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos                            | diversos                             | 2,96       | R\$142,00 | R\$ 420,32  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 10:28:52 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME | Mercado conforme termo de referência | 2,96       | R\$142,00 | R\$ 420,32  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 2,96       | R\$142,00 | R\$ 420,32  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:55:18 | .                                   | .                                    | 2,96       | R\$140,58 | R\$ 416,12  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 2,96       | R\$142,00 | R\$ 420,32  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 2,96       | R\$142,00 | R\$ 420,32  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7                                  | M7                                   | 2,96       | R\$142,00 | R\$ 420,32  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 2,96       | R\$142,00 | R\$ 420,32  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C                                 | N/C                                  | 2,96       | R\$142,00 | R\$ 420,32  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 2,96       | R\$142,00 | R\$ 420,32  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0336 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos         | diversos          | 7,20       | R\$126,01 | R\$ 907,27  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:14:17 | N/C              | N/C               | 7,20       | R\$126,01 | R\$ 907,27  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 7,20       | R\$126,01 | R\$ 907,27  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:55:54 | N/C              | N/C               | 7,20       | R\$124,75 | R\$ 898,20  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 7,20       | R\$126,01 | R\$ 907,27  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 7,20       | R\$126,01 | R\$ 907,27  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7                | 7,20       | R\$126,01 | R\$ 907,27  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 7,20       | R\$126,01 | R\$ 907,27  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C               | 7,20       | R\$126,01 | R\$ 907,27  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável    | Não aplicável     | 7,20       | R\$126,01 | R\$ 907,27  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0337 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos         | diversos          | 375,75     | R\$95,47 | R\$ 35.872,85 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:15:13 | N/C              | N/C               | 375,75     | R\$95,47 | R\$ 35.872,85 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 375,75     | R\$95,47 | R\$ 35.872,85 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:56:34 | N/C              | N/C               | 375,75     | R\$94,52 | R\$ 35.515,89 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 375,75     | R\$95,47 | R\$ 35.872,85 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 375,75     | R\$95,47 | R\$ 35.872,85 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7                | 375,75     | R\$95,47 | R\$ 35.872,85 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |        |          |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|---------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 375,75 | R\$95,47 | R\$ 35.872,85 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C           | N/C           | 375,75 | R\$95,47 | R\$ 35.872,85 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável | Não aplicável | 375,75 | R\$95,47 | R\$ 35.872,85 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0338 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:27 | diversos         | diversos          | 714,06     | R\$82,48 | R\$ 58.895,67 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:16:17 | N/C              | N/C               | 714,06     | R\$82,48 | R\$ 58.895,67 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 714,06     | R\$82,48 | R\$ 58.895,67 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:57:43 | N/C              | N/C               | 714,06     | R\$81,65 | R\$ 58.303,00 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 714,06     | R\$82,48 | R\$ 58.895,67 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 714,06     | R\$82,48 | R\$ 58.895,67 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7                | 714,06     | R\$82,48 | R\$ 58.895,67 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 714,06     | R\$82,48 | R\$ 58.895,67 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C               | 714,06     | R\$82,48 | R\$ 58.895,67 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável    | Não aplicável     | 714,06     | R\$82,48 | R\$ 58.895,67 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0339 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos         | diversos          | 7,20       | R\$168,67 | R\$ 1.214,42 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:17:32 | N/C              | N/C               | 7,20       | R\$79,52  | R\$ 572,54   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 7,20       | R\$168,67 | R\$ 1.214,42 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:58:21 | N/C              | N/C               | 7,20       | R\$166,98 | R\$ 1.202,26 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 7,20       | R\$168,67 | R\$ 1.214,42 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 7,20       | R\$168,67 | R\$ 1.214,42 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:23 | M7               | M7                | 7,20       | R\$168,67 | R\$ 1.214,42 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 7,20       | R\$168,67 | R\$ 1.214,42 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C               | 7,20       | R\$168,67 | R\$ 1.214,42 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável    | Não aplicável     | 7,20       | R\$168,67 | R\$ 1.214,42 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0340 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos | diversos          | 728,10     | R\$26,18 | R\$ 19.061,66 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:19:33 | N/C      | N/C               | 728,10     | R\$26,18 | R\$ 19.061,66 | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |        |          |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|----------|---------------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 728,10 | R\$26,18 | R\$ 19.061,66 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:59:02 | N/C              | N/C              | 728,10 | R\$25,92 | R\$ 18.872,35 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 728,10 | R\$26,18 | R\$ 19.061,66 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 728,10 | R\$26,18 | R\$ 19.061,66 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7               | M7               | 728,10 | R\$26,18 | R\$ 19.061,66 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 728,10 | R\$26,18 | R\$ 19.061,66 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C              | 728,10 | R\$26,18 | R\$ 19.061,66 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável    | Não aplicável    | 728,10 | R\$26,18 | R\$ 19.061,66 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0341 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos                              | diversos                             | 67,02      | R\$23,51 | R\$ 1.575,64 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:21:56 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 | Mercado conforme termo de referência | 67,02      | R\$23,51 | R\$ 1.575,64 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 67,02      | R\$23,51 | R\$ 1.575,64 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:59:28 | .                                     | .                                    | 67,02      | R\$23,27 | R\$ 1.559,56 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 67,02      | R\$23,51 | R\$ 1.575,64 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:36 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 67,02      | R\$23,51 | R\$ 1.575,64 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7                                    | M7                                   | 67,02      | R\$23,51 | R\$ 1.575,64 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 67,02      | R\$23,51 | R\$ 1.575,64 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C                                   | N/C                                  | 67,02      | R\$23,51 | R\$ 1.575,64 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 67,02      | R\$23,51 | R\$ 1.575,64 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0342 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos                              | diversos                             | 122,70     | R\$21,14 | R\$ 2.593,88 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:22:43 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 | Mercado conforme termo de referência | 122,70     | R\$21,14 | R\$ 2.593,88 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 122,70     | R\$21,14 | R\$ 2.593,88 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 09:59:49 | .                                     | .                                    | 122,70     | R\$20,93 | R\$ 2.568,11 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 122,70     | R\$21,14 | R\$ 2.593,88 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 122,70     | R\$21,14 | R\$ 2.593,88 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7                                    | M7                                   | 122,70     | R\$21,14 | R\$ 2.593,88 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 122,70     | R\$21,14 | R\$ 2.593,88 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C                                   | N/C                                  | 122,70     | R\$21,14 | R\$ 2.593,88 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 122,70     | R\$21,14 | R\$ 2.593,88 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0343 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos         | diversos          | 782,10     | R\$18,44 | R\$ 14.421,92 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:23:31 | N/C              | N/C               | 782,10     | R\$18,44 | R\$ 14.421,92 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 782,10     | R\$18,44 | R\$ 14.421,92 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:00:06 | N/C              | N/C               | 782,10     | R\$18,26 | R\$ 14.281,15 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 782,10     | R\$18,44 | R\$ 14.421,92 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 782,10     | R\$18,44 | R\$ 14.421,92 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7               | M7                | 782,10     | R\$18,44 | R\$ 14.421,92 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 782,10     | R\$18,44 | R\$ 14.421,92 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C               | 782,10     | R\$18,44 | R\$ 14.421,92 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável    | Não aplicável     | 782,10     | R\$18,44 | R\$ 14.421,92 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0344 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos         | diversos          | 0,54       | R\$1.013,78 | R\$ 547,44  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:24:11 | N/C              | N/C               | 0,54       | R\$1.013,78 | R\$ 547,44  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 0,54       | R\$1.013,78 | R\$ 547,44  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:02:46 | N/C              | N/C               | 0,54       | R\$1.003,64 | R\$ 541,97  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 0,54       | R\$1.013,78 | R\$ 547,44  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 0,54       | R\$1.013,78 | R\$ 547,44  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7               | M7                | 0,54       | R\$1.013,78 | R\$ 547,44  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 0,54       | R\$1.013,78 | R\$ 547,44  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C               | 0,54       | R\$1.013,78 | R\$ 547,44  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável    | Não aplicável     | 0,54       | R\$1.013,78 | R\$ 547,44  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0345 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos         | diversos          | 106,95     | R\$956,37 | R\$ 102.283,77 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:26:43 | N/C              | N/C               | 106,95     | R\$956,37 | R\$ 102.283,77 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 106,95     | R\$956,37 | R\$ 102.283,77 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:01:49 | N/C              | N/C               | 106,95     | R\$946,81 | R\$ 101.261,33 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 106,95     | R\$956,37 | R\$ 102.283,77 | Sim         |





|                          |                    |                       |               |               |        |           |                |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|-----------|----------------|-----|
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 106,95 | R\$956,37 | R\$ 102.283,77 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7            | M7            | 106,95 | R\$956,37 | R\$ 102.283,77 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 106,95 | R\$956,37 | R\$ 102.283,77 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C           | N/C           | 106,95 | R\$956,37 | R\$ 102.283,77 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável | Não aplicável | 106,95 | R\$956,37 | R\$ 102.283,77 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0346 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE \*5 CM\*. AF\_01/2024 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE \*5 CM\*. AF\_01/2024**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos         | diversos          | 18,83      | R\$272,34 | R\$ 5.128,16 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:29:19 | N/C              | N/C               | 18,83      | R\$272,34 | R\$ 5.128,16 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 18,83      | R\$272,34 | R\$ 5.128,16 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:04:51 | N/C              | N/C               | 18,83      | R\$269,62 | R\$ 5.076,94 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 18,83      | R\$272,34 | R\$ 5.128,16 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 18,83      | R\$272,34 | R\$ 5.128,16 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7               | M7                | 18,83      | R\$272,34 | R\$ 5.128,16 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 18,83      | R\$272,34 | R\$ 5.128,16 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C               | 18,83      | R\$272,34 | R\$ 5.128,16 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável    | Não aplicável     | 18,83      | R\$272,34 | R\$ 5.128,16 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0347 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\* - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\***

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos                     | diversos                             | 2,08       | R\$253,05 | R\$ 526,34  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:30:21 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR | Mercado conforme termo de referência | 2,08       | R\$253,05 | R\$ 526,34  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 2,08       | R\$253,05 | R\$ 526,34  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:06:31 | .                            | .                                    | 2,08       | R\$211,51 | R\$ 439,94  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL             | CONFORM E EDITAL                     | 2,08       | R\$253,05 | R\$ 526,34  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 2,08       | R\$253,05 | R\$ 526,34  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7                           | M7                                   | 2,08       | R\$253,05 | R\$ 526,34  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL                   | CFE EDITAL                           | 2,08       | R\$253,05 | R\$ 526,34  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C                          | N/C                                  | 2,08       | R\$253,05 | R\$ 526,34  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável                | Não aplicável                        | 2,08       | R\$253,05 | R\$ 526,34  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0348 - TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                                |                                      |       |          |              |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|--------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos                       | diversos                             | 47,60 | R\$32,17 | R\$ 1.531,29 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:31:58 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 | Mercado conforme termo de referência | 47,60 | R\$32,17 | R\$ 1.531,29 | Sim |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 47,60 | R\$32,17 | R\$ 1.531,29 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:07:24 | .                              | .                                    | 47,60 | R\$31,85 | R\$ 1.516,06 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 47,60 | R\$32,17 | R\$ 1.531,29 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 47,60 | R\$32,17 | R\$ 1.531,29 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7                             | M7                                   | 47,60 | R\$32,17 | R\$ 1.531,29 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 47,60 | R\$32,17 | R\$ 1.531,29 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C                            | N/C                                  | 47,60 | R\$32,17 | R\$ 1.531,29 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 47,60 | R\$32,17 | R\$ 1.531,29 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0349 - JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos                       | diversos                             | 47,00      | R\$11,63 | R\$ 546,61  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:35:25 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM | Mercado conforme termo de referência | 47,00      | R\$11,63 | R\$ 546,61  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 47,00      | R\$11,63 | R\$ 546,61  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:07:53 | .                              | .                                    | 47,00      | R\$11,51 | R\$ 540,97  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 47,00      | R\$11,63 | R\$ 546,61  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 47,00      | R\$11,63 | R\$ 546,61  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7                             | M7                                   | 47,00      | R\$11,63 | R\$ 546,61  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 47,00      | R\$11,63 | R\$ 546,61  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C                            | N/C                                  | 47,00      | R\$11,63 | R\$ 546,61  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 47,00      | R\$11,63 | R\$ 546,61  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0350 - TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos                               | diversos                             | 10,00      | R\$15,12 | R\$ 151,20  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:36:34 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25 | Mercado conforme termo de referência | 10,00      | R\$15,12 | R\$ 151,20  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:08 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$15,12 | R\$ 151,20  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:08:22 | .                                      | .                                    | 10,00      | R\$14,97 | R\$ 149,70  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 10,00      | R\$15,12 | R\$ 151,20  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$15,12 | R\$ 151,20  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7                                     | M7                                   | 10,00      | R\$15,12 | R\$ 151,20  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 10,00      | R\$15,12 | R\$ 151,20  | Não         |



|                          |                    |                       |               |               |       |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|----------|------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C           | N/C           | 10,00 | R\$15,12 | R\$ 151,20 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável | Não aplicável | 10,00 | R\$15,12 | R\$ 151,20 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0351 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos                             | diversos                             | 10,00      | R\$85,91 | R\$ 859,10  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:40:37 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM | Mercado conforme termo de referência | 10,00      | R\$85,91 | R\$ 859,10  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$85,91 | R\$ 859,10  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:09:10 | .                                    | .                                    | 10,00      | R\$85,05 | R\$ 850,50  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL                     | CONFORM E EDITAL                     | 10,00      | R\$85,91 | R\$ 859,10  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$85,91 | R\$ 859,10  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7                                   | M7                                   | 10,00      | R\$85,91 | R\$ 859,10  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL                           | CFE EDITAL                           | 10,00      | R\$85,91 | R\$ 859,10  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C                                  | N/C                                  | 10,00      | R\$85,91 | R\$ 859,10  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável                        | Não aplicável                        | 10,00      | R\$85,91 | R\$ 859,10  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0352 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos                            | diversos                             | 45,00      | R\$131,34 | R\$ 5.910,30 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:42:17 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8" | Mercado conforme termo de referência | 45,00      | R\$131,34 | R\$ 5.910,30 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 45,00      | R\$131,34 | R\$ 5.910,30 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:09:42 | .                                   | .                                    | 45,00      | R\$130,02 | R\$ 5.850,90 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 45,00      | R\$131,34 | R\$ 5.910,30 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 45,00      | R\$131,34 | R\$ 5.910,30 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7                                  | M7                                   | 45,00      | R\$131,34 | R\$ 5.910,30 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 45,00      | R\$131,34 | R\$ 5.910,30 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C                                 | N/C                                  | 45,00      | R\$131,34 | R\$ 5.910,30 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 45,00      | R\$131,34 | R\$ 5.910,30 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0353 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos | diversos          | 14,00      | R\$41,21 | R\$ 576,94  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:43:30 | N/C      | N/C               | 14,00      | R\$41,21 | R\$ 576,94  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 14,00      | R\$41,21 | R\$ 576,94  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:10:20 | N/C      | N/C               | 14,00      | R\$40,80 | R\$ 571,20  | Não         |



|                          |                    |                       |                  |                  |       |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------|------------|-----|
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 14,00 | R\$41,21 | R\$ 576,94 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 14,00 | R\$41,21 | R\$ 576,94 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7               | M7               | 14,00 | R\$41,21 | R\$ 576,94 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 14,00 | R\$41,21 | R\$ 576,94 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C              | 14,00 | R\$41,21 | R\$ 576,94 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável    | Não aplicável    | 14,00 | R\$41,21 | R\$ 576,94 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0354 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos         | diversos          | 2.949,24   | R\$0,95 | R\$ 2.801,78 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:48:11 | N/C              | N/C               | 2.949,24   | R\$0,95 | R\$ 2.801,78 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2.949,24   | R\$0,95 | R\$ 2.801,78 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:10:52 | N/C              | N/C               | 2.949,24   | R\$0,94 | R\$ 2.772,29 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 2.949,24   | R\$0,95 | R\$ 2.801,78 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2.949,24   | R\$0,95 | R\$ 2.801,78 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7               | M7                | 2.949,24   | R\$0,95 | R\$ 2.801,78 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 2.949,24   | R\$0,95 | R\$ 2.801,78 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C               | 2.949,24   | R\$0,95 | R\$ 2.801,78 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável    | Não aplicável     | 2.949,24   | R\$0,95 | R\$ 2.801,78 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0355 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos         | diversos          | 41,45      | R\$166,14 | R\$ 6.886,50 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:50:44 | N/C              | N/C               | 41,45      | R\$166,14 | R\$ 6.886,50 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 41,45      | R\$166,14 | R\$ 6.886,50 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:11:31 | N/C              | N/C               | 41,45      | R\$164,48 | R\$ 6.817,70 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 41,45      | R\$166,14 | R\$ 6.886,50 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 41,45      | R\$166,14 | R\$ 6.886,50 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7               | M7                | 41,45      | R\$166,14 | R\$ 6.886,50 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:15 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 41,45      | R\$166,14 | R\$ 6.886,50 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:23 | N/C              | N/C               | 41,45      | R\$166,14 | R\$ 6.886,50 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável    | Não aplicável     | 41,45      | R\$166,14 | R\$ 6.886,50 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0356 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE O SOLO, COM USO DE TELA Q-92. - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE O SOLO, COM USO DE TELA Q-92.**



| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                          | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos                        | diversos                             | 1.035,10   | R\$20,47 | R\$ 21.188,50 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:52:18 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER | Mercado conforme termo de referência | 1.035,10   | R\$20,47 | R\$ 21.188,50 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 1.035,10   | R\$20,47 | R\$ 21.188,50 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:12:09 | .                               | .                                    | 1.035,10   | R\$20,27 | R\$ 20.981,48 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL                | CONFORM E EDITAL                     | 1.035,10   | R\$20,47 | R\$ 21.188,50 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 1.035,10   | R\$20,47 | R\$ 21.188,50 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7                              | M7                                   | 1.035,10   | R\$20,47 | R\$ 21.188,50 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL                      | CFE EDITAL                           | 1.035,10   | R\$20,46 | R\$ 21.178,15 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C                             | N/C                                  | 1.035,10   | R\$20,47 | R\$ 21.188,50 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável                   | Não aplicável                        | 1.035,10   | R\$20,47 | R\$ 21.188,50 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0357 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos         | diversos          | 1.839,01   | R\$18,31 | R\$ 33.672,27 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 11:53:48 | N/C              | N/C               | 1.839,01   | R\$18,31 | R\$ 33.672,27 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.839,01   | R\$18,31 | R\$ 33.672,27 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:12:59 | N/C              | N/C               | 1.839,01   | R\$18,13 | R\$ 33.341,25 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1.839,01   | R\$18,31 | R\$ 33.672,27 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.839,01   | R\$18,31 | R\$ 33.672,27 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7               | M7                | 1.839,01   | R\$18,31 | R\$ 33.672,27 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1.839,01   | R\$18,31 | R\$ 33.672,27 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C              | N/C               | 1.839,01   | R\$18,31 | R\$ 33.672,27 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1.839,01   | R\$18,31 | R\$ 33.672,27 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0358 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos                                | diversos                             | 66,87      | R\$827,98 | R\$ 55.367,02 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 18/12/2025 - 15:06:18 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO | Mercado conforme termo de referência | 66,87      | R\$827,98 | R\$ 55.367,02 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 66,87      | R\$827,98 | R\$ 55.367,02 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:13:37 | .                                       | .                                    | 66,87      | R\$819,70 | R\$ 54.813,34 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 66,87      | R\$827,98 | R\$ 55.367,02 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 66,87      | R\$827,98 | R\$ 55.367,02 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7                                      | M7                                   | 66,87      | R\$827,98 | R\$ 55.367,02 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |       |           |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 66,87 | R\$827,98 | R\$ 55.367,02 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C           | N/C           | 66,87 | R\$827,98 | R\$ 55.367,02 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável | Não aplicável | 66,87 | R\$827,98 | R\$ 55.367,02 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0359 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos         | diversos          | 1.562,80   | R\$48,19 | R\$ 75.311,33 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.562,80   | R\$48,19 | R\$ 75.311,33 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:31:06 | N/C              | N/C               | 1.562,80   | R\$48,19 | R\$ 75.311,33 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:14:29 | N/C              | N/C               | 1.562,80   | R\$47,71 | R\$ 74.561,19 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:09 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1.562,80   | R\$48,19 | R\$ 75.311,33 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.562,80   | R\$48,19 | R\$ 75.311,33 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7               | M7                | 1.562,80   | R\$48,19 | R\$ 75.311,33 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1.562,80   | R\$48,19 | R\$ 75.311,33 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C              | N/C               | 1.562,80   | R\$48,19 | R\$ 75.311,33 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1.562,80   | R\$48,19 | R\$ 75.311,33 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0360 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos         | diversos          | 1.535,29   | R\$3,42 | R\$ 5.250,69 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.535,29   | R\$3,42 | R\$ 5.250,69 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:31:57 | N/C              | N/C               | 1.535,29   | R\$3,42 | R\$ 5.250,69 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:14:59 | N/C              | N/C               | 1.535,29   | R\$3,39 | R\$ 5.204,63 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1.535,29   | R\$3,42 | R\$ 5.250,69 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.535,29   | R\$3,42 | R\$ 5.250,69 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7               | M7                | 1.535,29   | R\$3,42 | R\$ 5.250,69 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1.535,29   | R\$3,42 | R\$ 5.250,69 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C              | N/C               | 1.535,29   | R\$3,42 | R\$ 5.250,69 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1.535,29   | R\$3,42 | R\$ 5.250,69 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0361 - TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos | diversos          | 2,00       | R\$113,83 | R\$ 227,66  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 2,00       | R\$113,83 | R\$ 227,66  | Sim         |





|                           |                    |                       |                                          |                                      |      |           |            |     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:33:09 | TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4" | Mercado conforme termo de referência | 2,00 | R\$113,83 | R\$ 227,66 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA       | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:15:27 | .                                        | .                                    | 2,00 | R\$112,69 | R\$ 225,38 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA      | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 2,00 | R\$113,83 | R\$ 227,66 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA   | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 2,00 | R\$113,83 | R\$ 227,66 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA       | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7                                       | M7                                   | 2,00 | R\$113,83 | R\$ 227,66 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA  | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 2,00 | R\$113,83 | R\$ 227,66 | Não |
| Delta N Construtora LTDA  | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C                                      | N/C                                  | 2,00 | R\$113,83 | R\$ 227,66 | Não |
| S B RAUPP LTDA            | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 2,00 | R\$113,83 | R\$ 227,66 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0362 - 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos                                | diversos                             | 8,00       | R\$132,94 | R\$ 1.063,52 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$132,94 | R\$ 1.063,52 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:33:53 | 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA | Mercado conforme termo de referência | 8,00       | R\$132,94 | R\$ 1.063,52 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:15:55 | .                                       | .                                    | 8,00       | R\$131,61 | R\$ 1.052,88 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 8,00       | R\$132,94 | R\$ 1.063,52 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$132,94 | R\$ 1.063,52 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7                                      | M7                                   | 8,00       | R\$132,94 | R\$ 1.063,52 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 8,00       | R\$132,94 | R\$ 1.063,52 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C                                     | N/C                                  | 8,00       | R\$132,94 | R\$ 1.063,52 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:11 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 8,00       | R\$132,94 | R\$ 1.063,52 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0363 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos         | diversos          | 133,55     | R\$76,10 | R\$ 10.163,16 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 133,55     | R\$76,10 | R\$ 10.163,16 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:34:55 | N/C              | N/C               | 133,55     | R\$76,10 | R\$ 10.163,16 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:16:30 | N/C              | N/C               | 133,55     | R\$75,34 | R\$ 10.061,66 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 133,55     | R\$76,10 | R\$ 10.163,16 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 133,55     | R\$76,10 | R\$ 10.163,16 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:24 | M7               | M7                | 133,55     | R\$76,10 | R\$ 10.163,16 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 133,55     | R\$76,09 | R\$ 10.161,82 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C              | N/C               | 133,55     | R\$76,10 | R\$ 10.163,16 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável    | Não aplicável     | 133,55     | R\$76,10 | R\$ 10.163,16 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0364 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos         | diversos          | 9,05       | R\$320,98 | R\$ 2.904,87 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 9,05       | R\$320,98 | R\$ 2.904,87 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:35:53 | N/C              | N/C               | 9,05       | R\$320,98 | R\$ 2.904,87 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:17:05 | N/C              | N/C               | 9,05       | R\$317,77 | R\$ 2.875,82 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 9,05       | R\$320,98 | R\$ 2.904,87 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 9,05       | R\$320,98 | R\$ 2.904,87 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7               | M7                | 9,05       | R\$320,98 | R\$ 2.904,87 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 9,05       | R\$320,98 | R\$ 2.904,87 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C              | N/C               | 9,05       | R\$320,98 | R\$ 2.904,87 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável    | Não aplicável     | 9,05       | R\$320,98 | R\$ 2.904,87 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0365 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos         | diversos          | 49,19      | R\$149,48 | R\$ 7.352,92 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 49,19      | R\$149,48 | R\$ 7.352,92 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:36:46 | N/C              | N/C               | 49,19      | R\$149,48 | R\$ 7.352,92 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:18:06 | N/C              | N/C               | 49,19      | R\$147,99 | R\$ 7.279,63 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 49,19      | R\$149,48 | R\$ 7.352,92 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 49,19      | R\$149,48 | R\$ 7.352,92 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7               | M7                | 49,19      | R\$149,48 | R\$ 7.352,92 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 49,19      | R\$149,48 | R\$ 7.352,92 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C              | N/C               | 49,19      | R\$149,48 | R\$ 7.352,92 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável    | Não aplicável     | 49,19      | R\$149,48 | R\$ 7.352,92 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0366 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos                           | diversos                             | 51,66      | R\$13,17 | R\$ 680,36  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 51,66      | R\$13,17 | R\$ 680,36  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:37:36 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL | Mercado conforme termo de referência | 51,66      | R\$13,17 | R\$ 680,36  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:18:41 | .                                  | .                                    | 51,66      | R\$13,04 | R\$ 673,65  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 51,66      | R\$13,17 | R\$ 680,36  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:37 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 51,66      | R\$13,17 | R\$ 680,36  | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |       |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|----------|------------|-----|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7            | M7            | 51,66 | R\$13,17 | R\$ 680,36 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 51,66 | R\$13,17 | R\$ 680,36 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C           | N/C           | 51,66 | R\$13,17 | R\$ 680,36 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável | Não aplicável | 51,66 | R\$13,17 | R\$ 680,36 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0367 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:28 | diversos         | diversos          | 46,72      | R\$34,01 | R\$ 1.588,95 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 46,72      | R\$34,01 | R\$ 1.588,95 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:38:30 | N/C              | N/C               | 46,72      | R\$34,01 | R\$ 1.588,95 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:19:16 | N/C              | N/C               | 46,72      | R\$33,67 | R\$ 1.573,06 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 46,72      | R\$34,01 | R\$ 1.588,95 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 46,72      | R\$34,01 | R\$ 1.588,95 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7               | M7                | 46,72      | R\$34,01 | R\$ 1.588,95 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 46,72      | R\$34,01 | R\$ 1.588,95 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C              | N/C               | 46,72      | R\$34,01 | R\$ 1.588,95 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável    | Não aplicável     | 46,72      | R\$34,01 | R\$ 1.588,95 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0368 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos         | diversos          | 539,29     | R\$4,90 | R\$ 2.642,52 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 539,29     | R\$4,90 | R\$ 2.642,52 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:39:23 | N/C              | N/C               | 539,29     | R\$4,90 | R\$ 2.642,52 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:22:22 | N/C              | N/C               | 539,29     | R\$4,86 | R\$ 2.620,95 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 539,29     | R\$4,90 | R\$ 2.642,52 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 539,29     | R\$4,90 | R\$ 2.642,52 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7               | M7                | 539,29     | R\$4,90 | R\$ 2.642,52 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 539,29     | R\$4,90 | R\$ 2.642,52 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C              | N/C               | 539,29     | R\$4,90 | R\$ 2.642,52 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável    | Não aplicável     | 539,29     | R\$4,90 | R\$ 2.642,52 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0369 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos | diversos          | 539,29     | R\$10,58 | R\$ 5.705,69 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 539,29     | R\$10,58 | R\$ 5.705,69 | Sim         |



|                           |                    |                       |                  |                  |        |          |              |     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|----------|--------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:40:16 | N/C              | N/C              | 539,29 | R\$10,58 | R\$ 5.705,69 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA       | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:22:55 | N/C              | N/C              | 539,29 | R\$10,47 | R\$ 5.646,37 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA      | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 539,29 | R\$10,58 | R\$ 5.705,69 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA   | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 539,29 | R\$10,58 | R\$ 5.705,69 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA       | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7               | M7               | 539,29 | R\$10,58 | R\$ 5.705,69 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA  | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 539,29 | R\$10,58 | R\$ 5.705,69 | Não |
| Delta N Construtora LTDA  | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C              | N/C              | 539,29 | R\$10,58 | R\$ 5.705,69 | Não |
| S B RAUPP LTDA            | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável    | Não aplicável    | 539,29 | R\$10,58 | R\$ 5.705,69 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0370 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos         | diversos          | 144,00     | R\$0,93 | R\$ 133,92  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 144,00     | R\$0,93 | R\$ 133,92  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:41:03 | N/C              | N/C               | 144,00     | R\$0,93 | R\$ 133,92  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:23:39 | N/C              | N/C               | 144,00     | R\$0,92 | R\$ 132,48  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 144,00     | R\$0,93 | R\$ 133,92  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 144,00     | R\$0,93 | R\$ 133,92  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7               | M7                | 144,00     | R\$0,93 | R\$ 133,92  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 144,00     | R\$0,93 | R\$ 133,92  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C              | N/C               | 144,00     | R\$0,93 | R\$ 133,92  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável    | Não aplicável     | 144,00     | R\$0,93 | R\$ 133,92  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0371 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos         | diversos          | 19,00      | R\$17,46 | R\$ 331,74  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 19,00      | R\$17,46 | R\$ 331,74  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:41:52 | N/C              | N/C               | 19,00      | R\$17,46 | R\$ 331,74  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:24:49 | N/C              | N/C               | 19,00      | R\$17,28 | R\$ 328,32  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 19,00      | R\$17,46 | R\$ 331,74  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 19,00      | R\$17,46 | R\$ 331,74  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7               | M7                | 19,00      | R\$17,46 | R\$ 331,74  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 19,00      | R\$17,46 | R\$ 331,74  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C              | N/C               | 19,00      | R\$17,46 | R\$ 331,74  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável    | Não aplicável     | 19,00      | R\$17,46 | R\$ 331,74  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0372 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO**



| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos                               | diversos                             | 60,00      | R\$2,52 | R\$ 151,20  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 60,00      | R\$2,52 | R\$ 151,20  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:48:24 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL | Mercado conforme termo de referência | 60,00      | R\$2,52 | R\$ 151,20  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:25:41 | .                                      | .                                    | 60,00      | R\$2,50 | R\$ 150,00  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 60,00      | R\$2,52 | R\$ 151,20  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 60,00      | R\$2,52 | R\$ 151,20  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                                     | M7                                   | 60,00      | R\$2,52 | R\$ 151,20  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 60,00      | R\$2,52 | R\$ 151,20  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C                                    | N/C                                  | 60,00      | R\$2,52 | R\$ 151,20  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 60,00      | R\$2,52 | R\$ 151,20  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0373 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos                            | diversos                             | 38,00      | R\$29,16 | R\$ 1.108,08 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 38,00      | R\$29,16 | R\$ 1.108,08 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:49:57 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD | Mercado conforme termo de referência | 38,00      | R\$29,16 | R\$ 1.108,08 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:26:11 | .                                   | .                                    | 38,00      | R\$28,86 | R\$ 1.096,68 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 38,00      | R\$29,16 | R\$ 1.108,08 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 38,00      | R\$29,16 | R\$ 1.108,08 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                                  | M7                                   | 38,00      | R\$29,16 | R\$ 1.108,08 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 38,00      | R\$29,16 | R\$ 1.108,08 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C                                 | N/C                                  | 38,00      | R\$29,16 | R\$ 1.108,08 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 38,00      | R\$29,16 | R\$ 1.108,08 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0374 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos                | diversos                             | 1,00       | R\$2.697,25 | R\$ 2.697,25 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$2.697,25 | R\$ 2.697,25 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:51:15 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$2.697,25 | R\$ 2.697,25 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:26:41 | .                       | .                                    | 1,00       | R\$2.670,28 | R\$ 2.670,28 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL        | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$2.697,55 | R\$ 2.697,55 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |      |             |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-------------|--------------|-----|
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 1,00 | R\$2.697,25 | R\$ 2.697,25 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7            | M7            | 1,00 | R\$2.697,25 | R\$ 2.697,25 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 1,00 | R\$2.697,25 | R\$ 2.697,25 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C           | N/C           | 1,00 | R\$2.697,25 | R\$ 2.697,25 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável | Não aplicável | 1,00 | R\$2.697,25 | R\$ 2.697,25 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0375 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO = 2,00 M, ALTURA INTERNA= 1,2 M, VOLUME ÚTIL: 3768 L - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO = 2,00 M, ALTURA INTERNA= 1,2 M, VOLUME ÚTIL: 3768 L**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos                | diversos                             | 6,00       | R\$3.711,97 | R\$ 22.271,82 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO                 | PRÓPRIO                              | 6,00       | R\$3.711,97 | R\$ 22.271,82 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:52:49 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR | Mercado conforme termo de referência | 6,00       | R\$3.711,97 | R\$ 22.271,82 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:27:51 | .                       | .                                    | 6,00       | R\$3.674,85 | R\$ 22.049,10 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL        | CONFORM E EDITAL                     | 6,00       | R\$3.711,97 | R\$ 22.271,82 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO                 | PRÓPRIO                              | 6,00       | R\$3.711,97 | R\$ 22.271,82 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                      | M7                                   | 6,00       | R\$3.711,97 | R\$ 22.271,82 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL              | CFE EDITAL                           | 6,00       | R\$3.711,97 | R\$ 22.271,82 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C                     | N/C                                  | 6,00       | R\$3.711,97 | R\$ 22.271,82 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável           | Não aplicável                        | 6,00       | R\$3.711,97 | R\$ 22.271,82 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0376 - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                    | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos                  | diversos                             | 1,00       | R\$2.297,16 | R\$ 2.297,16 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO                   | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$2.297,16 | R\$ 2.297,16 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:54:25 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$4.961,51 | R\$ 4.961,51 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:28:18 | .                         | .                                    | 1,00       | R\$2.274,19 | R\$ 2.274,19 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL          | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$2.297,16 | R\$ 2.297,16 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO                   | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$2.297,16 | R\$ 2.297,16 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                        | M7                                   | 1,00       | R\$2.297,16 | R\$ 2.297,16 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL                | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$2.297,16 | R\$ 2.297,16 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C                       | N/C                                  | 1,00       | R\$2.297,16 | R\$ 2.297,16 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável             | Não aplicável                        | 1,00       | R\$2.297,16 | R\$ 2.297,16 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0377 - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,70 M, ALTURA INTERNA = 1,80 M, VOLUME ÚTIL: 4084 L - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,70 M, ALTURA INTERNA = 1,80 M, VOLUME ÚTIL: 4084 L**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|





|                             |                    |                       |                           |                                      |      |             |               |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|------|-------------|---------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos                  | diversos                             | 7,00 | R\$4.961,51 | R\$ 34.730,57 | Sim |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO                   | PRÓPRIO                              | 7,00 | R\$4.961,51 | R\$ 34.730,57 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 07:57:17 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR | Mercado conforme termo de referência | 7,00 | R\$4.961,51 | R\$ 34.730,57 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:29:28 | .                         | .                                    | 7,00 | R\$4.911,90 | R\$ 34.383,30 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL          | CONFORM E EDITAL                     | 7,00 | R\$4.961,51 | R\$ 34.730,57 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO                   | PRÓPRIO                              | 7,00 | R\$4.961,51 | R\$ 34.730,57 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                        | M7                                   | 7,00 | R\$4.961,51 | R\$ 34.730,57 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL                | CFE EDITAL                           | 7,00 | R\$4.961,51 | R\$ 34.730,57 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C                       | N/C                                  | 7,00 | R\$4.961,51 | R\$ 34.730,57 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável             | Não aplicável                        | 7,00 | R\$4.961,51 | R\$ 34.730,57 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0378 - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 4,5 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 4,5 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos             | diversos                             | 1,00       | R\$5.471,81 | R\$ 5.471,81 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:09 | PRÓPRIO              | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$5.471,81 | R\$ 5.471,81 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:00:02 | SUMIDOURO RETANGULAR | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$5.471,81 | R\$ 5.471,81 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:30:06 | .                    | .                                    | 1,00       | R\$5.417,09 | R\$ 5.417,09 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL     | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$5.471,81 | R\$ 5.471,81 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO              | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$5.471,81 | R\$ 5.471,81 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                   | M7                                   | 1,00       | R\$5.471,81 | R\$ 5.471,81 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL           | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$5.471,81 | R\$ 5.471,81 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C                  | N/C                                  | 1,00       | R\$5.471,81 | R\$ 5.471,81 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável        | Não aplicável                        | 1,00       | R\$5.471,81 | R\$ 5.471,81 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0379 - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1 X 17,5 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 44,0 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES) - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1 X 17,5 X H=1,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 44,0 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos             | diversos                             | 5,00       | R\$12.349,50 | R\$ 61.747,50 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO              | PRÓPRIO                              | 5,00       | R\$12.349,50 | R\$ 61.747,50 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:02:01 | SUMIDOURO RETANGULAR | Mercado conforme termo de referência | 5,00       | R\$12.349,50 | R\$ 61.747,50 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:30:54 | .                    | .                                    | 5,00       | R\$12.226,01 | R\$ 61.130,05 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL     | CONFORM E EDITAL                     | 5,00       | R\$12.349,50 | R\$ 61.747,50 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO              | PRÓPRIO                              | 5,00       | R\$12.349,50 | R\$ 61.747,50 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                   | M7                                   | 5,00       | R\$12.349,50 | R\$ 61.747,50 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |      |              |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 5,00 | R\$12.349,50 | R\$ 61.747,50 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C           | N/C           | 5,00 | R\$12.349,50 | R\$ 61.747,50 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável | Não aplicável | 5,00 | R\$12.349,50 | R\$ 61.747,50 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0380 - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTE) - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTE)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos             | diversos                             | 1,00       | R\$3.689,93 | R\$ 3.689,93 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO              | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$3.689,93 | R\$ 3.689,93 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:03:23 | SUMIDOURO RETANGULAR | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$3.689,93 | R\$ 3.689,93 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:31:38 | .                    | .                                    | 1,00       | R\$3.653,03 | R\$ 3.653,03 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL     | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$3.689,93 | R\$ 3.689,93 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO              | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$3.689,93 | R\$ 3.689,93 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                   | M7                                   | 1,00       | R\$3.689,93 | R\$ 3.689,93 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:16 | CFE EDITAL           | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$3.689,93 | R\$ 3.689,93 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C                  | N/C                                  | 1,00       | R\$3.689,93 | R\$ 3.689,93 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável        | Não aplicável                        | 1,00       | R\$3.689,93 | R\$ 3.689,93 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0381 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos                            | diversos                             | 22,00      | R\$61,20 | R\$ 1.346,40 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 22,00      | R\$61,20 | R\$ 1.346,40 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:05:19 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMEN TO | Mercado conforme termo de referência | 22,00      | R\$61,20 | R\$ 1.346,40 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:32:19 | .                                   | .                                    | 22,00      | R\$60,59 | R\$ 1.332,98 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 22,00      | R\$61,20 | R\$ 1.346,40 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 22,00      | R\$61,20 | R\$ 1.346,40 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                                  | M7                                   | 22,00      | R\$61,20 | R\$ 1.346,40 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 22,00      | R\$61,20 | R\$ 1.346,40 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C                                 | N/C                                  | 22,00      | R\$61,20 | R\$ 1.346,40 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 22,00      | R\$61,20 | R\$ 1.346,40 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0382 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|---------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos | diversos          | 2.132,00   | R\$7,67 | R\$ 16.352,44 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 2.132,00   | R\$7,67 | R\$ 16.352,44 | Sim         |



|                           |                    |                       |                              |                                      |          |         |               |     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|---------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:06:35 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E | Mercado conforme termo de referência | 2.132,00 | R\$7,67 | R\$ 16.352,44 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA       | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:33:04 | .                            | .                                    | 2.132,00 | R\$7,60 | R\$ 16.203,20 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA      | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL             | CONFORM E EDITAL                     | 2.132,00 | R\$7,67 | R\$ 16.352,44 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA   | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 2.132,00 | R\$7,67 | R\$ 16.352,44 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA       | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                           | M7                                   | 2.132,00 | R\$7,67 | R\$ 16.352,44 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA  | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL                   | CFE EDITAL                           | 2.132,00 | R\$7,67 | R\$ 16.352,44 | Não |
| Delta N Construtora LTDA  | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C                          | N/C                                  | 2.132,00 | R\$7,67 | R\$ 16.352,44 | Não |
| S B RAUPP LTDA            | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável                | Não aplicável                        | 2.132,00 | R\$7,67 | R\$ 16.352,44 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0383 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                      | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos                    | diversos                             | 2.400,00   | R\$10,81 | R\$ 25.944,00 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 2.400,00   | R\$10,81 | R\$ 25.944,00 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:07:49 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6 | Mercado conforme termo de referência | 2.400,00   | R\$10,81 | R\$ 25.944,00 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:33:39 | .                           | .                                    | 2.400,00   | R\$10,70 | R\$ 25.680,00 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL            | CONFORM E EDITAL                     | 2.400,00   | R\$10,81 | R\$ 25.944,00 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 2.400,00   | R\$10,81 | R\$ 25.944,00 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                          | M7                                   | 2.400,00   | R\$10,81 | R\$ 25.944,00 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL                  | CFE EDITAL                           | 2.400,00   | R\$10,81 | R\$ 25.944,00 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:24 | N/C                         | N/C                                  | 2.400,00   | R\$10,81 | R\$ 25.944,00 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável               | Não aplicável                        | 2.400,00   | R\$10,81 | R\$ 25.944,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0384 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos                            | diversos                             | 2,00       | R\$783,48 | R\$ 1.566,96 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$783,48 | R\$ 1.566,96 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:11:03 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$783,48 | R\$ 1.566,96 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:34:17 | .                                   | .                                    | 2,00       | R\$775,64 | R\$ 1.551,28 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$783,48 | R\$ 1.566,96 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$783,48 | R\$ 1.566,96 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                                  | M7                                   | 2,00       | R\$783,48 | R\$ 1.566,96 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$783,48 | R\$ 1.566,96 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                                 | N/C                                  | 2,00       | R\$783,48 | R\$ 1.566,96 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 2,00       | R\$783,48 | R\$ 1.566,96 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0385 - PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos                           | diversos                             | 1,00       | R\$4.676,16 | R\$ 4.676,16 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$4.676,16 | R\$ 4.676,16 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:16:17 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$4.676,16 | R\$ 4.676,16 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:34:57 | 1                                  | 1                                    | 1,00       | R\$4.629,40 | R\$ 4.629,40 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$4.676,16 | R\$ 4.676,16 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$4.676,16 | R\$ 4.676,16 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                                 | M7                                   | 1,00       | R\$4.676,16 | R\$ 4.676,16 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$4.676,16 | R\$ 4.676,16 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                                | N/C                                  | 1,00       | R\$4.676,16 | R\$ 4.676,16 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 1,00       | R\$4.676,16 | R\$ 4.676,16 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0386 - RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos                       | diversos                             | 1,00       | R\$3.466,68 | R\$ 3.466,68 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$3.466,68 | R\$ 3.466,68 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:17:12 | RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$3.466,68 | R\$ 3.466,68 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:35:36 | .                              | .                                    | 1,00       | R\$3.432,01 | R\$ 3.432,01 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$3.466,68 | R\$ 3.466,68 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$3.466,68 | R\$ 3.466,68 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                             | M7                                   | 1,00       | R\$3.466,68 | R\$ 3.466,68 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$3.466,68 | R\$ 3.466,68 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                            | N/C                                  | 1,00       | R\$3.466,68 | R\$ 3.466,68 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 1,00       | R\$3.466,68 | R\$ 3.466,68 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0387 - TOMADA DE REDE RJ45- FORNECIMENTO E INSTALACAO - TOMADA DE REDE RJ45- FORNECIMENTO E INSTALACAO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos            | diversos                             | 48,00      | R\$80,75 | R\$ 3.876,00 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO             | PRÓPRIO                              | 48,00      | R\$80,75 | R\$ 3.876,00 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:18:09 | TOMADA DE REDE RJ45 | Mercado conforme termo de referência | 48,00      | R\$80,75 | R\$ 3.876,00 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:36:07 | .                   | .                                    | 48,00      | R\$79,94 | R\$ 3.837,12 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:10 | CONFORM E EDITAL    | CONFORM E EDITAL                     | 48,00      | R\$80,75 | R\$ 3.876,00 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO             | PRÓPRIO                              | 48,00      | R\$80,75 | R\$ 3.876,00 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |       |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|----------|--------------|-----|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7            | M7            | 48,00 | R\$80,75 | R\$ 3.876,00 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 48,00 | R\$80,75 | R\$ 3.876,00 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C           | N/C           | 48,00 | R\$80,75 | R\$ 3.876,00 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável | Não aplicável | 48,00 | R\$80,75 | R\$ 3.876,00 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0388 - INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4") - INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4")**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                      | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos                    | diversos                             | 3,00       | R\$50,49 | R\$ 151,47  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 3,00       | R\$50,49 | R\$ 151,47  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:19:15 | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL | Mercado conforme termo de referência | 3,00       | R\$50,49 | R\$ 151,47  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:36:51 | .                           | .                                    | 3,00       | R\$49,99 | R\$ 149,97  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL            | CONFORM E EDITAL                     | 3,00       | R\$50,49 | R\$ 151,47  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 3,00       | R\$50,49 | R\$ 151,47  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                          | M7                                   | 3,00       | R\$50,49 | R\$ 151,47  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL                  | CFE EDITAL                           | 3,00       | R\$50,49 | R\$ 151,47  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                         | N/C                                  | 3,00       | R\$50,49 | R\$ 151,47  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável               | Não aplicável                        | 3,00       | R\$50,49 | R\$ 151,47  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0389 - TAPUME COM TELHA METALICA - TAPUME COM TELHA METALICA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                    | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos                  | diversos                             | 484,00     | R\$101,12 | R\$ 48.942,08 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                   | PRÓPRIO                              | 484,00     | R\$101,12 | R\$ 48.942,08 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:20:10 | TAPUME COM TELHA METALICA | Mercado conforme termo de referência | 484,00     | R\$101,12 | R\$ 48.942,08 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:37:31 | .                         | .                                    | 484,00     | R\$100,11 | R\$ 48.453,24 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL          | CONFORM E EDITAL                     | 484,00     | R\$101,12 | R\$ 48.942,08 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO                   | PRÓPRIO                              | 484,00     | R\$101,12 | R\$ 48.942,08 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7                        | M7                                   | 484,00     | R\$101,12 | R\$ 48.942,08 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL                | CFE EDITAL                           | 484,00     | R\$101,12 | R\$ 48.942,08 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                       | N/C                                  | 484,00     | R\$101,12 | R\$ 48.942,08 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável             | Não aplicável                        | 484,00     | R\$101,12 | R\$ 48.942,08 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0390 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos | diversos          | 105,00     | R\$56,98 | R\$ 5.982,90 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 105,00     | R\$56,98 | R\$ 5.982,90 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:23:33 | N/C      | N/C               | 105,00     | R\$56,98 | R\$ 5.982,90 | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |        |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|----------|--------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:38:01 | N/C              | N/C              | 105,00 | R\$56,41 | R\$ 5.923,05 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 105,00 | R\$56,98 | R\$ 5.982,90 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 105,00 | R\$56,98 | R\$ 5.982,90 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:25 | M7               | M7               | 105,00 | R\$56,98 | R\$ 5.982,90 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 105,00 | R\$56,98 | R\$ 5.982,90 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C              | N/C              | 105,00 | R\$56,98 | R\$ 5.982,90 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:12 | Não aplicável    | Não aplicável    | 105,00 | R\$56,98 | R\$ 5.982,90 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0391 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF\_07/2024 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF\_07/2024**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                       | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos                     | diversos                             | 10,00      | R\$178,82 | R\$ 1.788,20 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$178,82 | R\$ 1.788,20 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:24:43 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL | Mercado conforme termo de referência | 10,00      | R\$178,82 | R\$ 1.788,20 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:38:50 | .                            | .                                    | 10,00      | R\$177,04 | R\$ 1.770,40 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL             | CONFORM E EDITAL                     | 10,00      | R\$178,82 | R\$ 1.788,20 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO                      | PRÓPRIO                              | 10,00      | R\$178,82 | R\$ 1.788,20 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7                           | M7                                   | 10,00      | R\$178,82 | R\$ 1.788,20 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL                   | CFE EDITAL                           | 10,00      | R\$178,82 | R\$ 1.788,20 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                          | N/C                                  | 10,00      | R\$178,82 | R\$ 1.788,20 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável                | Não aplicável                        | 10,00      | R\$178,82 | R\$ 1.788,20 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0392 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:29 | diversos         | diversos          | 4.627,50   | R\$0,89 | R\$ 4.118,48 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 4.627,50   | R\$0,89 | R\$ 4.118,48 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:25:53 | N/C              | N/C               | 4.627,50   | R\$0,89 | R\$ 4.118,48 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:39:29 | N/C              | N/C               | 4.627,50   | R\$0,88 | R\$ 4.072,20 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 4.627,50   | R\$0,89 | R\$ 4.118,48 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 4.627,50   | R\$0,89 | R\$ 4.118,48 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7               | M7                | 4.627,50   | R\$0,89 | R\$ 4.118,48 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 4.627,50   | R\$0,89 | R\$ 4.118,48 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C              | N/C               | 4.627,50   | R\$0,89 | R\$ 4.118,48 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável    | Não aplicável     | 4.627,50   | R\$0,89 | R\$ 4.118,48 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0393 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE**





**APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos         | diversos          | 93,01      | R\$157,98 | R\$ 14.693,72 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 93,01      | R\$157,98 | R\$ 14.693,72 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:26:47 | N/C              | N/C               | 93,01      | R\$157,98 | R\$ 14.693,72 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:40:11 | N/C              | N/C               | 93,01      | R\$156,40 | R\$ 14.546,76 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 93,01      | R\$157,98 | R\$ 14.693,72 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 93,01      | R\$157,98 | R\$ 14.693,72 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7               | M7                | 93,01      | R\$157,98 | R\$ 14.693,72 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 93,01      | R\$157,98 | R\$ 14.693,72 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C              | N/C               | 93,01      | R\$157,98 | R\$ 14.693,72 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável    | Não aplicável     | 93,01      | R\$157,98 | R\$ 14.693,72 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0394 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos         | diversos          | 1.438,83   | R\$41,86 | R\$ 60.229,42 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.438,83   | R\$41,86 | R\$ 60.229,42 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:27:31 | N/C              | N/C               | 1.438,83   | R\$41,86 | R\$ 60.229,42 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:40:49 | N/C              | N/C               | 1.438,83   | R\$41,44 | R\$ 59.625,12 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1.438,83   | R\$41,86 | R\$ 60.229,42 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.438,83   | R\$41,86 | R\$ 60.229,42 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7               | M7                | 1.438,83   | R\$41,86 | R\$ 60.229,42 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1.438,83   | R\$41,86 | R\$ 60.229,42 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C              | N/C               | 1.438,83   | R\$41,86 | R\$ 60.229,42 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1.438,83   | R\$41,86 | R\$ 60.229,42 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0395 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos         | diversos          | 46,73      | R\$59,62 | R\$ 2.786,04 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 46,73      | R\$59,62 | R\$ 2.786,04 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:28:29 | N/C              | N/C               | 46,73      | R\$59,62 | R\$ 2.786,04 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:41:26 | N/C              | N/C               | 46,73      | R\$59,02 | R\$ 2.758,00 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 46,73      | R\$59,62 | R\$ 2.786,04 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:38 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 46,73      | R\$59,62 | R\$ 2.786,04 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7               | M7                | 46,73      | R\$59,62 | R\$ 2.786,04 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 46,73      | R\$59,62 | R\$ 2.786,04 | Não         |



|                          |                    |                       |               |               |       |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|----------|--------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C           | N/C           | 46,73 | R\$59,62 | R\$ 2.786,04 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável | Não aplicável | 46,73 | R\$59,62 | R\$ 2.786,04 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0396 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                          | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                        | diversos                             | 71,30      | R\$72,60 | R\$ 5.176,38 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 71,30      | R\$72,60 | R\$ 5.176,38 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:30:45 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE | Mercado conforme termo de referência | 71,30      | R\$72,60 | R\$ 5.176,38 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:42:16 | .                               | .                                    | 71,30      | R\$71,88 | R\$ 5.125,04 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL                | CONFORM E EDITAL                     | 71,30      | R\$72,60 | R\$ 5.176,38 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 71,30      | R\$72,60 | R\$ 5.176,38 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7                              | M7                                   | 71,30      | R\$72,60 | R\$ 5.176,38 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL                      | CFE EDITAL                           | 71,30      | R\$72,60 | R\$ 5.176,38 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                             | N/C                                  | 71,30      | R\$72,60 | R\$ 5.176,38 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável                   | Não aplicável                        | 71,30      | R\$72,60 | R\$ 5.176,38 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0397 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos         | diversos          | 26,68      | R\$89,08 | R\$ 2.376,65 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 26,68      | R\$89,08 | R\$ 2.376,65 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:31:25 | N/C              | N/C               | 26,68      | R\$89,08 | R\$ 2.376,65 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:43:14 | N/C              | N/C               | 26,68      | R\$88,19 | R\$ 2.352,91 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 26,68      | R\$89,08 | R\$ 2.376,65 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 26,68      | R\$89,08 | R\$ 2.376,65 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7               | M7                | 26,68      | R\$89,08 | R\$ 2.376,65 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 26,68      | R\$89,08 | R\$ 2.376,65 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C              | N/C               | 26,68      | R\$89,08 | R\$ 2.376,65 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável    | Não aplicável     | 26,68      | R\$89,08 | R\$ 2.376,65 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0398 - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7CM. AF\_09/2020 - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7CM. AF\_09/2020**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                             | diversos                             | 1.202,35   | R\$63,61 | R\$ 76.481,48 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 1.202,35   | R\$63,61 | R\$ 76.481,48 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:32:22 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO , ALTURA 7CM. | Mercado conforme termo de referência | 1.202,35   | R\$63,61 | R\$ 76.481,48 | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |          |          |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:43:58 | .                | .                | 1.202,35 | R\$62,97 | R\$ 75.711,98 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 1.202,35 | R\$63,61 | R\$ 76.481,48 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 1.202,35 | R\$63,61 | R\$ 76.481,48 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7               | M7               | 1.202,35 | R\$63,61 | R\$ 76.481,48 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 1.202,35 | R\$63,61 | R\$ 76.481,48 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C              | N/C              | 1.202,35 | R\$63,61 | R\$ 76.481,48 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável    | Não aplicável    | 1.202,35 | R\$63,61 | R\$ 76.481,48 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0399 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos         | diversos          | 260,00     | R\$80,07 | R\$ 20.818,20 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 260,00     | R\$80,07 | R\$ 20.818,20 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:33:04 | N/C              | N/C               | 260,00     | R\$80,07 | R\$ 20.818,20 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:44:31 | N/C              | N/C               | 260,00     | R\$79,27 | R\$ 20.610,20 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 260,00     | R\$80,07 | R\$ 20.818,20 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 260,00     | R\$80,07 | R\$ 20.818,20 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7               | M7                | 260,00     | R\$80,07 | R\$ 20.818,20 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 260,00     | R\$80,07 | R\$ 20.818,20 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C              | N/C               | 260,00     | R\$80,07 | R\$ 20.818,20 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável    | Não aplicável     | 260,00     | R\$80,07 | R\$ 20.818,20 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0400 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                     | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                   | diversos                             | 49,00      | R\$727,65 | R\$ 35.654,85 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                    | PRÓPRIO                              | 49,00      | R\$727,65 | R\$ 35.654,85 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:34:42 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA | Mercado conforme termo de referência | 49,00      | R\$727,65 | R\$ 35.654,85 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 10:45:14 | .                          | .                                    | 49,00      | R\$720,37 | R\$ 35.298,13 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL           | CONFORM E EDITAL                     | 49,00      | R\$727,65 | R\$ 35.654,85 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                    | PRÓPRIO                              | 49,00      | R\$727,65 | R\$ 35.654,85 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7                         | M7                                   | 49,00      | R\$727,65 | R\$ 35.654,85 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL                 | CFE EDITAL                           | 49,00      | R\$727,65 | R\$ 35.654,85 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                        | N/C                                  | 49,00      | R\$727,65 | R\$ 35.654,85 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável              | Não aplicável                        | 49,00      | R\$727,65 | R\$ 35.654,85 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0401 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA**



**RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                              | diversos                             | 11,00      | R\$1.201,13 | R\$ 13.212,43 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 11,00      | R\$1.201,13 | R\$ 13.212,43 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:39:39 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR | Mercado conforme termo de referência | 11,00      | R\$1.201,13 | R\$ 13.212,43 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:21:40 | .                                     | .                                    | 11,00      | R\$1.189,12 | R\$ 13.080,32 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 11,00      | R\$1.201,13 | R\$ 13.212,43 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 11,00      | R\$1.201,13 | R\$ 13.212,43 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7                                    | M7                                   | 11,00      | R\$1.201,13 | R\$ 13.212,43 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 11,00      | R\$1.201,13 | R\$ 13.212,43 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                                   | N/C                                  | 11,00      | R\$1.201,13 | R\$ 13.212,43 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 11,00      | R\$1.201,13 | R\$ 13.212,43 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0402 - LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO - LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                       | diversos                             | 834,41     | R\$2,75 | R\$ 2.294,63 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 834,41     | R\$2,75 | R\$ 2.294,63 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:42:40 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO | Mercado conforme termo de referência | 834,41     | R\$2,75 | R\$ 2.294,63 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:22:37 | .                              | .                                    | 834,41     | R\$2,73 | R\$ 2.277,94 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 834,41     | R\$2,75 | R\$ 2.294,63 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 834,41     | R\$2,75 | R\$ 2.294,63 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7                             | M7                                   | 834,41     | R\$2,75 | R\$ 2.294,63 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 834,41     | R\$2,75 | R\$ 2.294,63 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                            | N/C                                  | 834,41     | R\$2,75 | R\$ 2.294,63 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 834,41     | R\$2,75 | R\$ 2.294,63 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0403 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 COM BANHEIRO - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 COM BANHEIRO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance        | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                         | diversos                             | 1,00       | R\$14.595,72 | R\$ 14.595,72 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$14.595,72 | R\$ 14.595,72 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:43:43 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$14.595,72 | R\$ 14.595,72 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:23:20 | .                                | .                                    | 1,00       | R\$14.449,76 | R\$ 14.449,76 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL                 | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$14.595,72 | R\$ 14.595,72 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$14.595,72 | R\$ 14.595,72 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |      |              |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|-----|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7            | M7            | 1,00 | R\$14.595,72 | R\$ 14.595,72 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 1,00 | R\$14.595,72 | R\$ 14.595,72 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C           | N/C           | 1,00 | R\$14.595,72 | R\$ 14.595,72 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável | Não aplicável | 1,00 | R\$14.595,72 | R\$ 14.595,72 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0404 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                             | diversos                             | 1,00       | R\$5.189,30 | R\$ 5.189,30 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$5.189,30 | R\$ 5.189,30 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:46:27 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$5.189,30 | R\$ 5.189,30 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:23:48 | .                                    | .                                    | 1,00       | R\$5.137,40 | R\$ 5.137,40 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL                     | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$5.189,30 | R\$ 5.189,30 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$5.189,30 | R\$ 5.189,30 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7                                   | M7                                   | 1,00       | R\$5.189,30 | R\$ 5.189,30 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:17 | CFE EDITAL                           | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$5.189,30 | R\$ 5.189,30 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                                  | N/C                                  | 1,00       | R\$5.189,30 | R\$ 5.189,30 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável                        | Não aplicável                        | 1,00       | R\$5.189,30 | R\$ 5.189,30 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0405 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                             | diversos                             | 83,00      | R\$12,81 | R\$ 1.063,23 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 83,00      | R\$12,81 | R\$ 1.063,23 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:48:28 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm | Mercado conforme termo de referência | 83,00      | R\$12,81 | R\$ 1.063,23 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:25:59 | .                                    | .                                    | 83,00      | R\$12,68 | R\$ 1.052,44 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL                     | CONFORM E EDITAL                     | 83,00      | R\$12,81 | R\$ 1.063,23 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 83,00      | R\$12,81 | R\$ 1.063,23 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7                                   | M7                                   | 83,00      | R\$12,81 | R\$ 1.063,23 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                           | CFE EDITAL                           | 83,00      | R\$12,81 | R\$ 1.063,23 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                                  | N/C                                  | 83,00      | R\$12,81 | R\$ 1.063,23 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável                        | Não aplicável                        | 83,00      | R\$12,81 | R\$ 1.063,23 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0406 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos | diversos          | 160,00     | R\$36,85 | R\$ 5.896,00 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 160,00     | R\$36,85 | R\$ 5.896,00 | Sim         |



|                           |                    |                       |                  |                  |        |          |              |     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|----------|--------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:49:43 | N/C              | N/C              | 160,00 | R\$36,85 | R\$ 5.896,00 | Sim |
| AZ CONSTRUCOES LTDA       | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:26:32 | N/C              | N/C              | 160,00 | R\$36,48 | R\$ 5.836,80 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA      | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 160,00 | R\$36,85 | R\$ 5.896,00 | Sim |
| ALDORI CONSTRUCOES LTDA   | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 160,00 | R\$36,85 | R\$ 5.896,00 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA       | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7               | M7               | 160,00 | R\$36,85 | R\$ 5.896,00 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA  | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 160,00 | R\$36,85 | R\$ 5.896,00 | Não |
| Delta N Construtora LTDA  | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C              | N/C              | 160,00 | R\$36,85 | R\$ 5.896,00 | Não |
| S B RAUPP LTDA            | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável    | Não aplicável    | 160,00 | R\$36,85 | R\$ 5.896,00 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0407 - DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA - DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                       | diversos                             | 68,00      | R\$35,93 | R\$ 2.443,24 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 68,00      | R\$35,93 | R\$ 2.443,24 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:51:16 | DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA | Mercado conforme termo de referência | 68,00      | R\$35,93 | R\$ 2.443,24 | Sim         |
| AZ CONSTRUCOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:27:17 | .                              | .                                    | 68,00      | R\$35,57 | R\$ 2.418,76 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 68,00      | R\$35,93 | R\$ 2.443,24 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUCOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 68,00      | R\$35,93 | R\$ 2.443,24 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7                             | M7                                   | 68,00      | R\$35,93 | R\$ 2.443,24 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 68,00      | R\$35,93 | R\$ 2.443,24 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                            | N/C                                  | 68,00      | R\$35,93 | R\$ 2.443,24 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 68,00      | R\$35,93 | R\$ 2.443,24 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0408 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP=20 mm P/ TETO - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP=20 mm P/ TETO

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                          | diversos                             | 27,26      | R\$52,23 | R\$ 1.423,79 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:10 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 27,26      | R\$52,23 | R\$ 1.423,79 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:54:10 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO | Mercado conforme termo de referência | 27,26      | R\$52,23 | R\$ 1.423,79 | Sim         |
| AZ CONSTRUCOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:28:22 | .                                 | .                                    | 27,26      | R\$51,71 | R\$ 1.409,61 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 27,26      | R\$52,23 | R\$ 1.423,79 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUCOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 27,26      | R\$52,23 | R\$ 1.423,79 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7                                | M7                                   | 27,26      | R\$52,23 | R\$ 1.423,79 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 27,26      | R\$52,23 | R\$ 1.423,79 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                               | N/C                                  | 27,26      | R\$52,23 | R\$ 1.423,79 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 27,26      | R\$52,23 | R\$ 1.423,79 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0409 - ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR - ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR





| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                               | diversos                             | 8,30       | R\$463,10 | R\$ 3.843,73 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 8,30       | R\$463,10 | R\$ 3.843,73 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:55:17 | ESCADA DE MARINHEIRO,C/UBO GALVANIZADO | Mercado conforme termo de referência | 8,30       | R\$463,10 | R\$ 3.843,73 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:28:52 | .                                      | .                                    | 8,30       | R\$458,47 | R\$ 3.805,30 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 8,30       | R\$463,10 | R\$ 3.843,73 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 8,30       | R\$463,10 | R\$ 3.843,73 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7                                     | M7                                   | 8,30       | R\$463,10 | R\$ 3.843,73 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 8,30       | R\$463,10 | R\$ 3.843,73 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:25 | N/C                                    | N/C                                  | 8,30       | R\$463,10 | R\$ 3.843,73 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 8,30       | R\$463,10 | R\$ 3.843,73 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0410 - INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR - INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos         | diversos          | 2,00       | R\$322,22 | R\$ 644,44  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2,00       | R\$322,22 | R\$ 644,44  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:57:53 | N/C              | N/C               | 2,00       | R\$322,22 | R\$ 644,44  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:29:24 | N/C              | N/C               | 2,00       | R\$318,99 | R\$ 637,98  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 2,00       | R\$322,22 | R\$ 644,44  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2,00       | R\$322,22 | R\$ 644,44  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7               | M7                | 2,00       | R\$322,22 | R\$ 644,44  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 2,00       | R\$322,22 | R\$ 644,44  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C              | N/C               | 2,00       | R\$322,22 | R\$ 644,44  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável    | Não aplicável     | 2,00       | R\$322,22 | R\$ 644,44  | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0411 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                           | diversos                             | 0,24       | R\$826,09 | R\$ 198,26  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 0,24       | R\$826,09 | R\$ 198,26  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 08:59:01 | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA | Mercado conforme termo de referência | 0,24       | R\$826,09 | R\$ 198,26  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:29:58 | .                                  | .                                    | 0,24       | R\$817,83 | R\$ 196,28  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 0,24       | R\$826,09 | R\$ 198,26  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 0,24       | R\$826,09 | R\$ 198,26  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7                                 | M7                                   | 0,24       | R\$826,09 | R\$ 198,26  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 0,24       | R\$826,09 | R\$ 198,26  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                                | N/C                                  | 0,24       | R\$826,09 | R\$ 198,26  | Não         |



|                |                    |                       |               |               |      |           |            |     |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|------------|-----|
| S B RAUPP LTDA | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável | Não aplicável | 0,24 | R\$826,09 | R\$ 198,26 | Sim |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|------------|-----|

#### LOTE 0001 - ITEM 0412 - LIMPEZA GERAL - LIMPEZA GERAL

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos         | diversos          | 2.400,61   | R\$17,52 | R\$ 42.058,69 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2.400,61   | R\$17,52 | R\$ 42.058,69 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 09:00:09 | N/C              | N/C               | 2.400,61   | R\$17,52 | R\$ 42.058,69 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:30:27 | N/C              | N/C               | 2.400,61   | R\$17,34 | R\$ 41.626,58 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 2.400,61   | R\$17,52 | R\$ 42.058,69 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2.400,61   | R\$17,52 | R\$ 42.058,69 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7               | M7                | 2.400,61   | R\$17,52 | R\$ 42.058,69 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 2.400,61   | R\$17,52 | R\$ 42.058,69 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C              | N/C               | 2.400,61   | R\$17,52 | R\$ 42.058,69 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável    | Não aplicável     | 2.400,61   | R\$17,52 | R\$ 42.058,69 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0413 - PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos         | diversos          | 211,34     | R\$27,20 | R\$ 5.748,45 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 211,34     | R\$27,20 | R\$ 5.748,45 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 09:00:56 | N/C              | N/C               | 211,34     | R\$27,20 | R\$ 5.748,45 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:30:58 | N/C              | N/C               | 211,34     | R\$26,93 | R\$ 5.691,39 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 211,34     | R\$27,20 | R\$ 5.748,45 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 211,34     | R\$27,20 | R\$ 5.748,45 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7               | M7                | 211,34     | R\$27,20 | R\$ 5.748,45 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 211,34     | R\$27,20 | R\$ 5.748,45 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C              | N/C               | 211,34     | R\$27,20 | R\$ 5.748,45 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável    | Não aplicável     | 211,34     | R\$27,20 | R\$ 5.748,45 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0414 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                     | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                   | diversos                             | 148,08     | R\$41,27 | R\$ 6.111,26 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                    | PRÓPRIO                              | 148,08     | R\$41,27 | R\$ 6.111,26 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 09:03:20 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL | Mercado conforme termo de referência | 148,08     | R\$35,44 | R\$ 5.247,96 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:31:30 | .                          | .                                    | 148,08     | R\$40,86 | R\$ 6.050,55 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL           | CONFORM E EDITAL                     | 148,08     | R\$41,27 | R\$ 6.111,26 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                    | PRÓPRIO                              | 148,08     | R\$41,27 | R\$ 6.111,26 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7                         | M7                                   | 148,08     | R\$41,27 | R\$ 6.111,26 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |        |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|----------|--------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 148,08 | R\$41,27 | R\$ 6.111,26 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C           | N/C           | 148,08 | R\$41,27 | R\$ 6.111,26 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável | Não aplicável | 148,08 | R\$41,27 | R\$ 6.111,26 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0415 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                             | diversos                             | 27,26      | R\$41,00 | R\$ 1.117,66 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 27,26      | R\$41,00 | R\$ 1.117,66 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 09:04:19 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA | Mercado conforme termo de referência | 27,26      | R\$41,00 | R\$ 1.117,66 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:33:00 | .                                    | .                                    | 27,26      | R\$40,59 | R\$ 1.106,48 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:11 | CONFORM E EDITAL                     | CONFORM E EDITAL                     | 27,26      | R\$41,00 | R\$ 1.117,66 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 27,26      | R\$41,00 | R\$ 1.117,66 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7                                   | M7                                   | 27,26      | R\$41,00 | R\$ 1.117,66 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                           | CFE EDITAL                           | 27,26      | R\$41,00 | R\$ 1.117,66 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                                  | N/C                                  | 27,26      | R\$41,00 | R\$ 1.117,66 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável                        | Não aplicável                        | 27,26      | R\$41,00 | R\$ 1.117,66 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0416 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|----------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                           | diversos                             | 4.131,24   | R\$35,44 | R\$ 146.411,15 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 4.131,24   | R\$35,44 | R\$ 146.411,15 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 09:06:06 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA | Mercado conforme termo de referência | 4.131,24   | R\$35,44 | R\$ 146.411,15 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:33:36 | .                                  | .                                    | 4.131,24   | R\$35,09 | R\$ 144.965,21 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 4.131,24   | R\$35,44 | R\$ 146.411,15 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 4.131,24   | R\$35,44 | R\$ 146.411,15 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:26 | M7                                 | M7                                   | 4.131,24   | R\$35,44 | R\$ 146.411,15 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 4.131,24   | R\$35,43 | R\$ 146.369,83 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                                | N/C                                  | 4.131,24   | R\$35,44 | R\$ 146.411,15 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 4.131,24   | R\$35,44 | R\$ 146.411,15 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0417 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                        | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                      | diversos                             | 56,70      | R\$1.359,57 | R\$ 77.087,62 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 56,70      | R\$1.359,57 | R\$ 77.087,62 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 09:07:13 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS | Mercado conforme termo de referência | 56,70      | R\$1.359,57 | R\$ 77.087,62 | Sim         |



|                          |                    |                       |                  |                  |       |             |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|-------------|---------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA      | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:34:11 | .                | .                | 56,70 | R\$1.345,97 | R\$ 76.316,50 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 56,70 | R\$1.359,57 | R\$ 77.087,62 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 56,70 | R\$1.359,57 | R\$ 77.087,62 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7               | M7               | 56,70 | R\$1.359,57 | R\$ 77.087,62 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 56,70 | R\$1.359,57 | R\$ 77.087,62 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C              | N/C              | 56,70 | R\$1.359,57 | R\$ 77.087,62 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável    | Não aplicável    | 56,70 | R\$1.359,57 | R\$ 77.087,62 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0418 - TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO. - TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO.

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                          | diversos                             | 47,00      | R\$261,18 | R\$ 12.275,46 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 47,00      | R\$261,18 | R\$ 12.275,46 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 09:08:14 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | Mercado conforme termo de referência | 47,00      | R\$261,18 | R\$ 12.275,46 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:34:47 | .                                 | .                                    | 47,00      | R\$258,56 | R\$ 12.152,32 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 47,00      | R\$261,18 | R\$ 12.275,46 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 47,00      | R\$261,18 | R\$ 12.275,46 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                                | M7                                   | 47,00      | R\$261,18 | R\$ 12.275,46 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 47,00      | R\$261,18 | R\$ 12.275,46 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                               | N/C                                  | 47,00      | R\$261,18 | R\$ 12.275,46 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 47,00      | R\$261,18 | R\$ 12.275,46 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0419 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M)

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:30 | diversos                                | diversos                             | 77,40      | R\$29,61 | R\$ 2.291,81 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 77,40      | R\$29,61 | R\$ 2.291,81 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 09:10:11 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM | Mercado conforme termo de referência | 77,40      | R\$29,61 | R\$ 2.291,81 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:35:30 | .                                       | .                                    | 77,40      | R\$29,32 | R\$ 2.269,37 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 77,40      | R\$29,61 | R\$ 2.291,81 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 77,40      | R\$29,61 | R\$ 2.291,81 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                                      | M7                                   | 77,40      | R\$29,61 | R\$ 2.291,81 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 77,40      | R\$29,61 | R\$ 2.291,81 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                                     | N/C                                  | 77,40      | R\$29,61 | R\$ 2.291,81 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:13 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 77,40      | R\$29,61 | R\$ 2.291,81 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0420 - Instalações provisórias de esgoto - Instalações provisórias de esgoto

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                                   |                                      |      |           |            |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                          | diversos                             | 1,00 | R\$324,68 | R\$ 324,68 | Sim |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 1,00 | R\$324,68 | R\$ 324,68 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 09:15:34 | Instalações provisórias de esgoto | Mercado conforme termo de referência | 1,00 | R\$324,68 | R\$ 324,68 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:36:09 | .                                 | .                                    | 1,00 | R\$321,43 | R\$ 321,43 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 1,00 | R\$324,68 | R\$ 324,68 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 1,00 | R\$324,68 | R\$ 324,68 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                                | M7                                   | 1,00 | R\$324,68 | R\$ 324,68 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 1,00 | R\$324,68 | R\$ 324,68 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                               | N/C                                  | 1,00 | R\$324,68 | R\$ 324,68 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 1,00 | R\$324,68 | R\$ 324,68 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0421 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos         | diversos          | 1,00       | R\$2.071,38 | R\$ 2.071,38 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1,00       | R\$2.071,38 | R\$ 2.071,38 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:36:43 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$2.050,67 | R\$ 2.050,67 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1,00       | R\$2.071,38 | R\$ 2.071,38 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:08:06 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$2.071,38 | R\$ 2.071,38 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1,00       | R\$2.071,38 | R\$ 2.071,38 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7               | M7                | 1,00       | R\$2.071,38 | R\$ 2.071,38 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1,00       | R\$2.071,38 | R\$ 2.071,38 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$2.071,38 | R\$ 2.071,38 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1,00       | R\$2.071,38 | R\$ 2.071,38 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0422 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos         | diversos          | 1,00       | R\$1.706,79 | R\$ 1.706,79 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1,00       | R\$1.706,79 | R\$ 1.706,79 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:37:01 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$1.689,72 | R\$ 1.689,72 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1,00       | R\$1.706,79 | R\$ 1.706,79 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:08:33 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$1.706,79 | R\$ 1.706,79 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1,00       | R\$1.706,79 | R\$ 1.706,79 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7               | M7                | 1,00       | R\$1.706,79 | R\$ 1.706,79 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1,00       | R\$1.706,79 | R\$ 1.706,79 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$1.706,79 | R\$ 1.706,79 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1,00       | R\$1.706,79 | R\$ 1.706,79 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0423 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                               | diversos                             | 204,03     | R\$69,03 | R\$ 14.084,19 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 204,03     | R\$69,03 | R\$ 14.084,19 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:38:14 | .                                      | .                                    | 204,03     | R\$68,34 | R\$ 13.943,41 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 204,03     | R\$69,03 | R\$ 14.084,19 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:10:32 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | Mercado conforme termo de referência | 204,03     | R\$35,44 | R\$ 7.230,82  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 204,03     | R\$69,03 | R\$ 14.084,19 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                                     | M7                                   | 204,03     | R\$69,03 | R\$ 14.084,19 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 204,03     | R\$69,03 | R\$ 14.084,19 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                                    | N/C                                  | 204,03     | R\$69,03 | R\$ 14.084,19 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 204,03     | R\$69,03 | R\$ 14.084,19 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0424 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                         | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                       | diversos                             | 10,04      | R\$742,66 | R\$ 7.456,31 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 10,04      | R\$742,66 | R\$ 7.456,31 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:38:54 | .                              | .                                    | 10,04      | R\$735,23 | R\$ 7.381,71 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 10,04      | R\$742,66 | R\$ 7.456,31 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:11:52 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | Mercado conforme termo de referência | 10,04      | R\$742,66 | R\$ 7.456,31 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:39 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 10,04      | R\$742,66 | R\$ 7.456,31 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                             | M7                                   | 10,04      | R\$742,66 | R\$ 7.456,31 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 10,04      | R\$742,66 | R\$ 7.456,31 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                            | N/C                                  | 10,04      | R\$742,66 | R\$ 7.456,31 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 10,04      | R\$742,66 | R\$ 7.456,31 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0425 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos         | diversos          | 2,00       | R\$1.843,62 | R\$ 3.687,24 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2,00       | R\$1.843,62 | R\$ 3.687,24 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:39:59 | N/C              | N/C               | 2,00       | R\$1.825,19 | R\$ 3.650,38 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 2,00       | R\$1.843,62 | R\$ 3.687,24 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:17:02 | N/C              | N/C               | 2,00       | R\$1.843,62 | R\$ 3.687,24 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2,00       | R\$1.843,62 | R\$ 3.687,24 | Sim         |





|                          |                    |                       |               |               |      |             |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-------------|--------------|-----|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7            | M7            | 2,00 | R\$1.843,62 | R\$ 3.687,24 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 2,00 | R\$1.843,62 | R\$ 3.687,24 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C           | N/C           | 2,00 | R\$1.843,62 | R\$ 3.687,24 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável | Não aplicável | 2,00 | R\$1.843,62 | R\$ 3.687,24 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0426 - ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=22 cm - ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=22 cm**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                            | diversos                             | 68,30      | R\$446,99 | R\$ 30.529,42 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 68,30      | R\$446,99 | R\$ 30.529,42 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:40:33 | .                                   | .                                    | 68,30      | R\$442,52 | R\$ 30.224,12 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 68,30      | R\$446,99 | R\$ 30.529,42 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:18:15 | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE | Mercado conforme termo de referência | 68,30      | R\$446,99 | R\$ 30.529,42 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 68,30      | R\$446,99 | R\$ 30.529,42 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                                  | M7                                   | 68,30      | R\$446,99 | R\$ 30.529,42 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 68,30      | R\$446,98 | R\$ 30.528,73 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                                 | N/C                                  | 68,30      | R\$446,99 | R\$ 30.529,42 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 68,30      | R\$446,99 | R\$ 30.529,42 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0427 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                               | diversos                             | 476,74     | R\$177,76 | R\$ 84.745,30 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 476,74     | R\$177,76 | R\$ 84.745,30 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:41:13 | .                                      | .                                    | 476,74     | R\$175,98 | R\$ 83.896,71 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 476,74     | R\$177,76 | R\$ 84.745,30 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:19:49 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) | Mercado conforme termo de referência | 476,74     | R\$177,76 | R\$ 84.745,30 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 476,74     | R\$177,76 | R\$ 84.745,30 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                                     | M7                                   | 476,74     | R\$177,76 | R\$ 84.745,30 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 476,74     | R\$177,75 | R\$ 84.740,54 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                                    | N/C                                  | 476,74     | R\$177,76 | R\$ 84.745,30 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 476,74     | R\$177,76 | R\$ 84.745,30 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0428 - FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos | diversos          | 944,87     | R\$113,05 | R\$ 106.817,55 | Sim         |



|                           |                    |                       |                                   |                                      |        |           |                |     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|----------------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA  | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 944,87 | R\$113,05 | R\$ 106.817,55 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA       | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:41:44 | .                                 | .                                    | 944,87 | R\$111,92 | R\$ 105.749,85 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA      | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 944,87 | R\$113,05 | R\$ 106.817,55 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:20:53 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm | Mercado conforme termo de referência | 944,87 | R\$113,05 | R\$ 106.817,55 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA   | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 944,87 | R\$113,05 | R\$ 106.817,55 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA       | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                                | M7                                   | 944,87 | R\$113,05 | R\$ 106.817,55 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA  | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:18 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 944,87 | R\$113,05 | R\$ 106.817,55 | Não |
| Delta N Construtora LTDA  | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                               | N/C                                  | 944,87 | R\$113,05 | R\$ 106.817,55 | Não |
| S B RAUPP LTDA            | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 944,87 | R\$113,05 | R\$ 106.817,55 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0429 - DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO - DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                          | diversos                             | 8,00       | R\$139,24 | R\$ 1.113,92 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$139,24 | R\$ 1.113,92 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:42:14 | .                                 | .                                    | 8,00       | R\$137,85 | R\$ 1.102,80 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 8,00       | R\$139,24 | R\$ 1.113,92 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:22:02 | DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO | Mercado conforme termo de referência | 8,00       | R\$139,24 | R\$ 1.113,92 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$139,24 | R\$ 1.113,92 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                                | M7                                   | 8,00       | R\$139,24 | R\$ 1.113,92 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 8,00       | R\$139,24 | R\$ 1.113,92 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                               | N/C                                  | 8,00       | R\$139,24 | R\$ 1.113,92 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 8,00       | R\$139,24 | R\$ 1.113,92 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0430 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|----------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                                 | diversos                             | 1.686,79   | R\$85,39 | R\$ 144.035,00 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1.686,79   | R\$85,39 | R\$ 144.035,00 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:42:46 | .                                        | .                                    | 1.686,79   | R\$84,54 | R\$ 142.601,23 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 1.686,79   | R\$85,39 | R\$ 144.035,00 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:23:08 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm | Mercado conforme termo de referência | 1.686,79   | R\$85,39 | R\$ 144.035,00 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1.686,79   | R\$85,39 | R\$ 144.035,00 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                                       | M7                                   | 1.686,79   | R\$85,39 | R\$ 144.035,00 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 1.686,79   | R\$85,39 | R\$ 144.035,00 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                                      | N/C                                  | 1.686,79   | R\$85,39 | R\$ 144.035,00 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 1.686,79   | R\$85,39 | R\$ 144.035,00 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0431 - GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO - GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                        | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                      | diversos                             | 105,67     | R\$498,69 | R\$ 52.696,57 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 105,67     | R\$498,69 | R\$ 52.696,57 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:43:29 | .                             | .                                    | 105,67     | R\$493,71 | R\$ 52.170,34 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL              | CONFORM E EDITAL                     | 105,67     | R\$498,69 | R\$ 52.696,57 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:26:27 | GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO | Mercado conforme termo de referência | 105,67     | R\$498,69 | R\$ 52.696,57 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 105,67     | R\$498,69 | R\$ 52.696,57 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                            | M7                                   | 105,67     | R\$498,69 | R\$ 52.696,57 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL                    | CFE EDITAL                           | 105,67     | R\$498,69 | R\$ 52.696,57 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                           | N/C                                  | 105,67     | R\$498,69 | R\$ 52.696,57 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                 | Não aplicável                        | 105,67     | R\$498,69 | R\$ 52.696,57 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0432 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                                 | diversos                             | 1,73       | R\$294,36 | R\$ 509,24  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1,73       | R\$294,36 | R\$ 509,24  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:46:31 | .                                        | .                                    | 1,73       | R\$291,42 | R\$ 504,16  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 1,73       | R\$294,36 | R\$ 509,24  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:27:31 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30 | Mercado conforme termo de referência | 1,73       | R\$294,36 | R\$ 509,24  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1,73       | R\$294,36 | R\$ 509,24  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                                       | M7                                   | 1,73       | R\$294,36 | R\$ 509,24  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 1,73       | R\$294,36 | R\$ 509,24  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                                      | N/C                                  | 1,73       | R\$294,36 | R\$ 509,24  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 1,73       | R\$294,36 | R\$ 509,24  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0433 - PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TATIL - PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TATIL**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                            | diversos                             | 37,00      | R\$107,08 | R\$ 3.961,96 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 37,00      | R\$107,08 | R\$ 3.961,96 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:47:17 | .                                   | .                                    | 37,00      | R\$106,01 | R\$ 3.922,37 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 37,00      | R\$107,08 | R\$ 3.961,96 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:28:23 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO | Mercado conforme termo de referência | 37,00      | R\$107,08 | R\$ 3.961,96 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 37,00      | R\$107,08 | R\$ 3.961,96 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |       |           |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-----------|--------------|-----|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7            | M7            | 37,00 | R\$107,08 | R\$ 3.961,96 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 37,00 | R\$107,08 | R\$ 3.961,96 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C           | N/C           | 37,00 | R\$107,08 | R\$ 3.961,96 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável | Não aplicável | 37,00 | R\$107,08 | R\$ 3.961,96 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0434 - IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) - IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos         | diversos          | 147,26     | R\$53,64 | R\$ 7.899,03 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 147,26     | R\$53,64 | R\$ 7.899,03 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:47:45 | N/C              | N/C               | 147,26     | R\$53,10 | R\$ 7.819,51 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 147,26     | R\$53,64 | R\$ 7.899,03 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:30:26 | N/C              | N/C               | 147,26     | R\$53,64 | R\$ 7.899,03 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 147,26     | R\$53,64 | R\$ 7.899,03 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7               | M7                | 147,26     | R\$53,64 | R\$ 7.899,03 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 147,26     | R\$53,64 | R\$ 7.899,03 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C              | N/C               | 147,26     | R\$53,64 | R\$ 7.899,03 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável    | Não aplicável     | 147,26     | R\$53,64 | R\$ 7.899,03 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0435 - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                      | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                    | diversos                             | 219,25     | R\$351,00 | R\$ 76.956,75 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 219,25     | R\$351,00 | R\$ 76.956,75 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:48:19 | .                           | .                                    | 219,25     | R\$347,49 | R\$ 76.187,18 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL            | CONFORM E EDITAL                     | 219,25     | R\$351,00 | R\$ 76.956,75 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:32:25 | PISO EMBORRACHADO, DRENANTE | Mercado conforme termo de referência | 219,25     | R\$351,00 | R\$ 76.956,75 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 219,25     | R\$351,00 | R\$ 76.956,75 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                          | M7                                   | 219,25     | R\$351,00 | R\$ 76.956,75 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL                  | CFE EDITAL                           | 219,25     | R\$351,00 | R\$ 76.956,75 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                         | N/C                                  | 219,25     | R\$351,00 | R\$ 76.956,75 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável               | Não aplicável                        | 219,25     | R\$351,00 | R\$ 76.956,75 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0436 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos | diversos          | 5,04       | R\$656,12 | R\$ 3.306,84 | Sim         |



|                           |                    |                       |                                |                                      |      |           |              |     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|--------------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA  | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 5,04 | R\$656,12 | R\$ 3.306,84 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA       | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:48:52 | .                              | .                                    | 5,04 | R\$649,56 | R\$ 3.273,78 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA      | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 5,04 | R\$656,12 | R\$ 3.306,84 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:34:14 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM | Mercado conforme termo de referência | 5,04 | R\$656,12 | R\$ 3.306,84 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA   | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 5,04 | R\$656,12 | R\$ 3.306,84 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA       | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                             | M7                                   | 5,04 | R\$656,12 | R\$ 3.306,84 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA  | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 5,04 | R\$656,12 | R\$ 3.306,84 | Não |
| Delta N Construtora LTDA  | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:26 | N/C                            | N/C                                  | 5,04 | R\$656,12 | R\$ 3.306,84 | Não |
| S B RAUPP LTDA            | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 5,04 | R\$656,12 | R\$ 3.306,84 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0437 - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                               | diversos                             | 172,58     | R\$194,33 | R\$ 33.537,47 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 172,58     | R\$194,33 | R\$ 33.537,47 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:49:22 | .                                      | .                                    | 172,58     | R\$192,39 | R\$ 33.202,67 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 172,58     | R\$194,33 | R\$ 33.537,47 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:35:33 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL | Mercado conforme termo de referência | 172,58     | R\$194,33 | R\$ 33.537,47 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 172,58     | R\$194,33 | R\$ 33.537,47 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                                     | M7                                   | 172,58     | R\$194,33 | R\$ 33.537,47 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 172,58     | R\$194,33 | R\$ 33.537,47 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                    | N/C                                  | 172,58     | R\$194,33 | R\$ 33.537,47 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 172,58     | R\$194,33 | R\$ 33.537,47 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0438 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                              | diversos                             | 1,00       | R\$621,38 | R\$ 621,38  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:11 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$621,38 | R\$ 621,38  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:49:47 | .                                     | .                                    | 1,00       | R\$615,17 | R\$ 615,17  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$621,38 | R\$ 621,38  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:36:48 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$621,38 | R\$ 621,38  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$621,38 | R\$ 621,38  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                                    | M7                                   | 1,00       | R\$621,38 | R\$ 621,38  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$621,38 | R\$ 621,38  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                   | N/C                                  | 1,00       | R\$621,38 | R\$ 621,38  | Não         |



|                |                    |                       |               |               |      |           |            |     |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|------------|-----|
| S B RAUPP LTDA | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável | Não aplicável | 1,00 | R\$621,38 | R\$ 621,38 | Sim |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0439 - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                           | diversos                             | 195,66     | R\$217,73 | R\$ 42.601,05 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 195,66     | R\$217,73 | R\$ 42.601,05 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:50:23 | .                                  | .                                    | 195,66     | R\$215,55 | R\$ 42.174,51 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 195,66     | R\$217,73 | R\$ 42.601,05 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:38:11 | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22 | Mercado conforme termo de referência | 195,66     | R\$217,73 | R\$ 42.601,05 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 195,66     | R\$217,73 | R\$ 42.601,05 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                                 | M7                                   | 195,66     | R\$217,73 | R\$ 42.601,05 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 195,66     | R\$217,73 | R\$ 42.601,05 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                | N/C                                  | 195,66     | R\$217,73 | R\$ 42.601,05 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 195,66     | R\$217,73 | R\$ 42.601,05 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0440 - RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos         | diversos          | 232,69     | R\$197,87 | R\$ 46.042,37 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 232,69     | R\$197,87 | R\$ 46.042,37 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:50:54 | N/C              | N/C               | 232,69     | R\$195,90 | R\$ 45.583,97 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 232,69     | R\$197,87 | R\$ 46.042,37 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:39:14 | N/C              | N/C               | 232,69     | R\$197,87 | R\$ 46.042,37 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 232,69     | R\$197,87 | R\$ 46.042,37 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7               | M7                | 232,69     | R\$197,87 | R\$ 46.042,37 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 232,69     | R\$197,87 | R\$ 46.042,37 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C              | N/C               | 232,69     | R\$197,87 | R\$ 46.042,37 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável    | Não aplicável     | 232,69     | R\$197,87 | R\$ 46.042,37 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0441 - FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA - FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                           | diversos                             | 47,20      | R\$136,86 | R\$ 6.459,79 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 47,20      | R\$136,86 | R\$ 6.459,79 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:51:33 | .                                  | .                                    | 47,20      | R\$135,49 | R\$ 6.395,13 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 47,20      | R\$136,86 | R\$ 6.459,79 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:40:29 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO | Mercado conforme termo de referência | 47,20      | R\$136,86 | R\$ 6.459,79 | Sim         |





|                          |                    |                       |               |               |       |           |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-----------|--------------|-----|
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 47,20 | R\$136,86 | R\$ 6.459,79 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7            | M7            | 47,20 | R\$136,86 | R\$ 6.459,79 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 47,20 | R\$136,86 | R\$ 6.459,79 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C           | N/C           | 47,20 | R\$136,86 | R\$ 6.459,79 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável | Não aplicável | 47,20 | R\$136,86 | R\$ 6.459,79 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0442 - CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO - CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                                 | diversos                             | 82,50      | R\$134,00 | R\$ 11.055,00 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 82,50      | R\$134,00 | R\$ 11.055,00 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:52:08 | .                                        | .                                    | 82,50      | R\$132,66 | R\$ 10.944,45 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 82,50      | R\$134,00 | R\$ 11.055,00 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:42:04 | CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO - CUMEEIRA | Mercado conforme termo de referência | 82,50      | R\$134,00 | R\$ 11.055,00 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 82,50      | R\$134,00 | R\$ 11.055,00 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:27 | M7                                       | M7                                   | 82,50      | R\$134,00 | R\$ 11.055,00 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 82,50      | R\$134,00 | R\$ 11.055,00 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                      | N/C                                  | 82,50      | R\$134,00 | R\$ 11.055,00 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 82,50      | R\$134,00 | R\$ 11.055,00 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0443 - REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25 MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS - REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25 MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                                | diversos                             | 5,00       | R\$116,05 | R\$ 580,25  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 5,00       | R\$116,05 | R\$ 580,25  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:52:41 | .                                       | .                                    | 5,00       | R\$114,89 | R\$ 574,45  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 5,00       | R\$116,05 | R\$ 580,25  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:43:13 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL | Mercado conforme termo de referência | 5,00       | R\$116,05 | R\$ 580,25  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 5,00       | R\$116,05 | R\$ 580,25  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                                      | M7                                   | 5,00       | R\$116,05 | R\$ 580,25  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 5,00       | R\$116,05 | R\$ 580,25  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                     | N/C                                  | 5,00       | R\$116,05 | R\$ 580,25  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 5,00       | R\$116,05 | R\$ 580,25  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0444 - Cabo de aço cobreado, com baixo teor de carbono, recozido, formado por sete fios de aço revestidos individualmente com cobre (processo de caldeamento a quente), bitola de 16 mm<sup>2</sup>, condutividade maior ou igual a 30 por cento IACS, conforme norma ASTM B227 para fios e ASTM B228 para cabos. Fornecimento - Cabo de aço cobreado, com baixo teor de carbono, recozido, formado por sete fios de aço revestidos individualmente com cobre (processo de caldeamento a quente), bitola de 16 mm<sup>2</sup>, condutividade maior ou igual a 30 por cento IACS, conforme norma ASTM B227 para fios e ASTM B228 para cabos. Fornecimento**



| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                             | diversos                             | 6,50       | R\$16,94 | R\$ 110,11  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 6,50       | R\$16,94 | R\$ 110,11  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:53:13 | .                                    | .                                    | 6,50       | R\$16,77 | R\$ 109,00  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:12 | CONFORM E EDITAL                     | CONFORM E EDITAL                     | 6,50       | R\$16,94 | R\$ 110,11  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:44:14 | Cabo de aco cobreado, com baixo teor | Mercado conforme termo de referência | 6,50       | R\$16,94 | R\$ 110,11  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 6,50       | R\$16,94 | R\$ 110,11  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                                   | M7                                   | 6,50       | R\$16,94 | R\$ 110,11  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL                           | CFE EDITAL                           | 6,50       | R\$16,94 | R\$ 110,11  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                  | N/C                                  | 6,50       | R\$16,94 | R\$ 110,11  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                        | Não aplicável                        | 6,50       | R\$16,94 | R\$ 110,11  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0445 - Lampada LED, tubular, 600mm, T8, 9W, fluxo luminoso em torno de 900lm. Fornecimento e instalacao. (Desonerado) - Lampada LED, tubular, 600mm, T8, 9W, fluxo luminoso em torno de 900lm. Fornecimento e instalacao. (Desonerado)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:31 | diversos                            | diversos                             | 312,00     | R\$13,03 | R\$ 4.065,36 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 312,00     | R\$13,03 | R\$ 4.065,36 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:54:02 | .                                   | .                                    | 312,00     | R\$12,90 | R\$ 4.024,80 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 312,00     | R\$13,03 | R\$ 4.065,36 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:48:48 | Lampada LED, tubular, 600mm, T8, 9W | Mercado conforme termo de referência | 312,00     | R\$13,03 | R\$ 4.065,36 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 312,00     | R\$13,03 | R\$ 4.065,36 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                                  | M7                                   | 312,00     | R\$13,03 | R\$ 4.065,36 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 312,00     | R\$13,03 | R\$ 4.065,36 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                 | N/C                                  | 312,00     | R\$13,03 | R\$ 4.065,36 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 312,00     | R\$13,03 | R\$ 4.065,36 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0446 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance        | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos             | diversos                             | 12,00      | R\$52.055,80 | R\$ 624.669,60 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO              | PRÓPRIO                              | 12,00      | R\$52.055,80 | R\$ 624.669,60 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:54:39 | .                    | .                                    | 12,00      | R\$51.535,24 | R\$ 618.422,88 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL     | CONFORM E EDITAL                     | 12,00      | R\$52.055,80 | R\$ 624.669,60 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:51:20 | ADMINISTR AÇÃO LOCAL | Mercado conforme termo de referência | 12,00      | R\$52.055,80 | R\$ 624.669,60 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO              | PRÓPRIO                              | 12,00      | R\$52.055,80 | R\$ 624.669,60 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                   | M7                                   | 12,00      | R\$52.055,80 | R\$ 624.669,60 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL           | CFE EDITAL                           | 12,00      | R\$52.055,80 | R\$ 624.669,60 | Não         |



|                          |                    |                       |               |               |       |              |                |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|--------------|----------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C           | N/C           | 12,00 | R\$52.055,80 | R\$ 624.669,60 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável | Não aplicável | 12,00 | R\$52.055,80 | R\$ 624.669,60 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0447 - ART/RRT - ART/RRT

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos         | diversos          | 1,00       | R\$127,28 | R\$ 127,28  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1,00       | R\$127,28 | R\$ 127,28  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:55:08 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$126,01 | R\$ 126,01  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1,00       | R\$127,28 | R\$ 127,28  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:52:05 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$127,28 | R\$ 127,28  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1,00       | R\$127,28 | R\$ 127,28  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7               | M7                | 1,00       | R\$127,28 | R\$ 127,28  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1,00       | R\$127,28 | R\$ 127,28  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$127,28 | R\$ 127,28  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:14 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1,00       | R\$127,28 | R\$ 127,28  | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0448 - PORTAO METALICO METALON, QUADRO COM PERFIL 60X40MM, MONTANTE - PORTAO METÁLICO METALON, QUADRO COM PERFIL 60X40MM, MONTANTES PERFIL 40X30MM, ESPESSURA 1,5MM, COM GALVANIZAÇÃO À FOGO E TELA ONDULADA MALHA 15MM FIO 12 BWG, PINTURA ELETROSTÁTICA - INCLUSIVE ROLETES, ROLDANAS E BATENTE C/ OLHAL PARA CADEADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos                | diversos                             | 22,80      | R\$1.400,61 | R\$ 31.933,91 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO                 | PRÓPRIO                              | 22,80      | R\$1.400,61 | R\$ 31.933,91 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:55:52 | .                       | .                                    | 22,80      | R\$1.386,60 | R\$ 31.614,48 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL        | CONFORM E EDITAL                     | 22,80      | R\$1.400,61 | R\$ 31.933,91 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:54:32 | PORTAO METALICO METALON | Mercado conforme termo de referência | 22,80      | R\$1.400,61 | R\$ 31.933,91 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                 | PRÓPRIO                              | 22,80      | R\$1.400,61 | R\$ 31.933,91 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                      | M7                                   | 22,80      | R\$1.400,61 | R\$ 31.933,91 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL              | CFE EDITAL                           | 22,80      | R\$1.400,61 | R\$ 31.933,91 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                     | N/C                                  | 22,80      | R\$1.400,61 | R\$ 31.933,91 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável           | Não aplicável                        | 22,80      | R\$1.400,61 | R\$ 31.933,91 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0449 - CUSTO PARA RECEBIMENTO DE CAMINHÃO CARREGADO DE RESÍDUOS NO ECOPONTO MUNICIPAL - CUSTO PARA RECEBIMENTO DE CAMINHÃO CARREGADO DE RESÍDUOS NO ECOPONTO MUNICIPAL

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos | diversos          | 35,00      | R\$185,31 | R\$ 6.485,85 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 35,00      | R\$185,31 | R\$ 6.485,85 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:56:22 | N/C      | N/C               | 35,00      | R\$183,46 | R\$ 6.421,10 | Não         |



|                          |                    |                       |                  |                  |       |           |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|-----------|--------------|-----|
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 35,00 | R\$185,31 | R\$ 6.485,85 | Sim |
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA  | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:55:55 | N/C              | N/C              | 35,00 | R\$185,31 | R\$ 6.485,85 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 35,00 | R\$185,31 | R\$ 6.485,85 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7               | M7               | 35,00 | R\$185,31 | R\$ 6.485,85 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 35,00 | R\$185,31 | R\$ 6.485,85 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C              | N/C              | 35,00 | R\$185,31 | R\$ 6.485,85 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável    | Não aplicável    | 35,00 | R\$185,31 | R\$ 6.485,85 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0450 - TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, PERFIL "U" ENRIJECIDO 17x50x127x50x17 e= 2,65mm; ESPAÇADAS A CADA 0,8m, INCLUSO GALVANIZAÇÃO À FOGO. - TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, PERFIL "U" ENRIJECIDO 17x50x127x50x17 e= 2,65mm; ESPAÇADAS A CADA 0,8m, INCLUSO GALVANIZAÇÃO À FOGO.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos                            | diversos                             | 1.686,79   | R\$135,15 | R\$ 227.969,67 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 1.686,79   | R\$135,15 | R\$ 227.969,67 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:57:07 | .                                   | .                                    | 1.686,79   | R\$133,80 | R\$ 225.692,50 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 1.686,79   | R\$135,15 | R\$ 227.969,67 | Sim         |
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:58:10 | TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS | Mercado conforme termo de referência | 1.686,79   | R\$135,15 | R\$ 227.969,67 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 1.686,79   | R\$135,15 | R\$ 227.969,67 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                                  | M7                                   | 1.686,79   | R\$135,15 | R\$ 227.969,67 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 1.686,79   | R\$135,15 | R\$ 227.969,67 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                 | N/C                                  | 1.686,79   | R\$135,15 | R\$ 227.969,67 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 1.686,79   | R\$135,15 | R\$ 227.969,67 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0451 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-61 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-61**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos         | diversos          | 857,50     | R\$72,68 | R\$ 62.323,10 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 857,50     | R\$72,68 | R\$ 62.323,10 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:57:43 | N/C              | N/C               | 857,50     | R\$71,95 | R\$ 61.697,12 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 857,50     | R\$72,68 | R\$ 62.323,10 | Sim         |
| ENGINOS ENGENHARIA LTDA     | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 19:59:24 | N/C              | N/C               | 857,50     | R\$72,68 | R\$ 62.323,10 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 857,50     | R\$72,68 | R\$ 62.323,10 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7               | M7                | 857,50     | R\$72,68 | R\$ 62.323,10 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:19 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 857,50     | R\$72,68 | R\$ 62.323,10 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C              | N/C               | 857,50     | R\$72,68 | R\$ 62.323,10 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável    | Não aplicável     | 857,50     | R\$72,68 | R\$ 62.323,10 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0452 - APLICAÇÃO MANUAL DE CALFINO EM PAREDES INTERNAS, INCLUSO LIXAMENTO - APLICAÇÃO MANUAL DE CALFINO EM PAREDES INTERNAS, INCLUSO LIXAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos         | diversos          | 1.773,76   | R\$14,08 | R\$ 24.974,54 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.773,76   | R\$14,08 | R\$ 24.974,54 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:58:16 | N/C              | N/C               | 1.773,76   | R\$13,94 | R\$ 24.726,21 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1.773,76   | R\$14,08 | R\$ 24.974,54 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:00:08 | N/C              | N/C               | 1.773,76   | R\$14,08 | R\$ 24.974,54 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1.773,76   | R\$14,08 | R\$ 24.974,54 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7               | M7                | 1.773,76   | R\$14,08 | R\$ 24.974,54 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1.773,76   | R\$14,08 | R\$ 24.974,54 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C              | N/C               | 1.773,76   | R\$14,08 | R\$ 24.974,54 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1.773,76   | R\$14,08 | R\$ 24.974,54 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0453 - EXECUÇÃO DE REBOCO TEXTURIZADO (ESTILO CASQUINHA DE LARANJA) - EXECUÇÃO DE REBOCO TEXTURIZADO (ESTILO CASQUINHA DE LARANJA)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos         | diversos          | 416,16     | R\$6,08 | R\$ 2.530,25 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 416,16     | R\$6,08 | R\$ 2.530,25 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:58:48 | N/C              | N/C               | 416,16     | R\$6,02 | R\$ 2.505,28 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 416,16     | R\$6,08 | R\$ 2.530,25 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:00:58 | N/C              | N/C               | 416,16     | R\$6,08 | R\$ 2.530,25 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:40 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 416,16     | R\$6,08 | R\$ 2.530,25 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7               | M7                | 416,16     | R\$6,08 | R\$ 2.530,25 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 416,16     | R\$6,08 | R\$ 2.530,25 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C              | N/C               | 416,16     | R\$6,08 | R\$ 2.530,25 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável    | Não aplicável     | 416,16     | R\$6,08 | R\$ 2.530,25 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0454 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos         | diversos          | 42,59      | R\$889,87 | R\$ 37.899,56 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 42,59      | R\$889,87 | R\$ 37.899,56 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 15:59:22 | N/C              | N/C               | 42,59      | R\$880,97 | R\$ 37.520,51 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 42,59      | R\$889,87 | R\$ 37.899,56 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:03:31 | N/C              | N/C               | 42,59      | R\$889,87 | R\$ 37.899,56 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 42,59      | R\$889,87 | R\$ 37.899,56 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7               | M7                | 42,59      | R\$889,87 | R\$ 37.899,56 | Sim         |





|                          |                    |                       |               |               |       |           |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 42,59 | R\$889,87 | R\$ 37.899,56 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C           | N/C           | 42,59 | R\$889,87 | R\$ 37.899,56 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável | Não aplicável | 42,59 | R\$889,87 | R\$ 37.899,56 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0455 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos         | diversos          | 343,90     | R\$890,01 | R\$ 306.074,44 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 343,90     | R\$890,01 | R\$ 306.074,44 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:00:39 | N/C              | N/C               | 343,90     | R\$881,11 | R\$ 303.013,73 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 343,90     | R\$890,01 | R\$ 306.074,44 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:06:26 | N/C              | N/C               | 343,90     | R\$890,01 | R\$ 306.074,44 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 343,90     | R\$890,01 | R\$ 306.074,44 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7               | M7                | 343,90     | R\$890,01 | R\$ 306.074,44 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 343,90     | R\$890,01 | R\$ 306.074,44 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C              | N/C               | 343,90     | R\$890,01 | R\$ 306.074,44 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável    | Não aplicável     | 343,90     | R\$890,01 | R\$ 306.074,44 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0456 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE VIDRO ARAMADO E=6MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) - CONFORME PROJETO P1 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE VIDRO ARAMADO E=6MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) - CONFORME PROJETO P1**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos         | diversos          | 17,00      | R\$5.064,16 | R\$ 86.090,72 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 17,00      | R\$5.064,16 | R\$ 86.090,72 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:01:19 | N/C              | N/C               | 17,00      | R\$5.013,52 | R\$ 85.229,84 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 17,00      | R\$5.064,16 | R\$ 86.090,72 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:07:29 | N/C              | N/C               | 17,00      | R\$5.064,16 | R\$ 86.090,72 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 17,00      | R\$5.064,16 | R\$ 86.090,72 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7               | M7                | 17,00      | R\$5.064,16 | R\$ 86.090,72 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 17,00      | R\$5.064,16 | R\$ 86.090,72 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C              | N/C               | 17,00      | R\$5.064,16 | R\$ 86.090,72 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável    | Não aplicável     | 17,00      | R\$5.064,16 | R\$ 86.090,72 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0457 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (1,0X2,20)M, INCLUSIVE VIDRO ARAMADO E=6MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) CONFORME PROJETO P1A - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (1,0X2,20)M, INCLUSIVE VIDRO ARAMADO E=6MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) CONFORME PROJETO P1A**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|





|                             |                    |                       |                                        |                                      |      |             |              |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------|--------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos                               | diversos                             | 1,00 | R\$5.608,75 | R\$ 5.608,75 | Sim |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 1,00 | R\$5.608,75 | R\$ 5.608,75 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:01:49 | .                                      | .                                    | 1,00 | R\$5.552,67 | R\$ 5.552,67 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 1,00 | R\$5.608,75 | R\$ 5.608,75 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:08:25 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR | Mercado conforme termo de referência | 1,00 | R\$5.608,75 | R\$ 5.608,75 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 1,00 | R\$5.608,75 | R\$ 5.608,75 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                                     | M7                                   | 1,00 | R\$5.608,75 | R\$ 5.608,75 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 1,00 | R\$5.608,75 | R\$ 5.608,75 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                    | N/C                                  | 1,00 | R\$5.608,75 | R\$ 5.608,75 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 1,00 | R\$5.608,75 | R\$ 5.608,75 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0458 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) - CONFORME PROJETO P6, P3 E P2 - EXTERNA - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (EMOP 14.001.0030-A ADAP.) - CONFORME PROJETO P6, P3 E P2 - EXTERNA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total    | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos                               | diversos                             | 30,00      | R\$4.943,17 | R\$ 148.295,10 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 30,00      | R\$4.943,17 | R\$ 148.295,10 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:02:27 | .                                      | .                                    | 30,00      | R\$4.893,74 | R\$ 146.812,20 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 30,00      | R\$4.943,17 | R\$ 148.295,10 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:10:11 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR | Mercado conforme termo de referência | 30,00      | R\$4.943,17 | R\$ 148.295,10 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 30,00      | R\$4.943,17 | R\$ 148.295,10 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                                     | M7                                   | 30,00      | R\$4.943,17 | R\$ 148.295,10 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 30,00      | R\$4.943,17 | R\$ 148.295,10 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                    | N/C                                  | 30,00      | R\$4.943,17 | R\$ 148.295,10 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 30,00      | R\$4.943,17 | R\$ 148.295,10 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0459 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,70X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (ADAP. EMOP 14.001.0035-A) - CONFORME PROJETO P4 - EXTERNA - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE ABRIR, UMA FOLHA DE (0,70X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. (ADAP. EMOP 14.001.0035-A) - CONFORME PROJETO P4 - EXTERNA**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos         | diversos          | 2,00       | R\$4.319,02 | R\$ 8.638,04 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 2,00       | R\$4.319,02 | R\$ 8.638,04 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:02:57 | .                | .                 | 2,00       | R\$4.275,83 | R\$ 8.551,66 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 2,00       | R\$4.319,02 | R\$ 8.638,04 | Sim         |



|                           |                    |                       |                                        |                                      |      |             |              |     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------|--------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:14:25 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR | Mercado conforme termo de referência | 2,00 | R\$4.319,02 | R\$ 8.638,04 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA   | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 2,00 | R\$4.319,02 | R\$ 8.638,04 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA       | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                                     | M7                                   | 2,00 | R\$4.319,02 | R\$ 8.638,04 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA  | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 2,00 | R\$4.319,02 | R\$ 8.638,04 | Não |
| Delta N Construtora LTDA  | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                    | N/C                                  | 2,00 | R\$4.319,02 | R\$ 8.638,04 | Não |
| S B RAUPP LTDA            | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 2,00 | R\$4.319,02 | R\$ 8.638,04 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0460 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE CORRER, DUAS FOLHAS MOVEIS COM TRAVESSA INTERMEDIARIA, DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CONFORME PROJETO P7 - PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16851 E 10821, DE CORRER, DUAS FOLHAS MOVEIS COM TRAVESSA INTERMEDIARIA, DE (0,90X2,20)M, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - CONFORME PROJETO P7**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos                               | diversos                             | 1,00       | R\$3.488,83 | R\$ 3.488,83 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$3.488,83 | R\$ 3.488,83 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:03:27 | .                                      | .                                    | 1,00       | R\$3.453,94 | R\$ 3.453,94 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$3.488,83 | R\$ 3.488,83 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:15:53 | PORTA DE PVC BRANCO, CONFORME ABNT NBR | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$3.488,83 | R\$ 3.488,83 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$3.488,83 | R\$ 3.488,83 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                                     | M7                                   | 1,00       | R\$3.488,83 | R\$ 3.488,83 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$3.488,83 | R\$ 3.488,83 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                    | N/C                                  | 1,00       | R\$3.488,83 | R\$ 3.488,83 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 1,00       | R\$3.488,83 | R\$ 3.488,83 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0461 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos                           | diversos                             | 26,00      | R\$87,19 | R\$ 2.266,94 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 26,00      | R\$87,19 | R\$ 2.266,94 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:04:10 | .                                  | .                                    | 26,00      | R\$86,32 | R\$ 2.244,32 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 26,00      | R\$87,19 | R\$ 2.266,94 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:17:12 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS) | Mercado conforme termo de referência | 26,00      | R\$87,19 | R\$ 2.266,94 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 26,00      | R\$87,19 | R\$ 2.266,94 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                                 | M7                                   | 26,00      | R\$87,19 | R\$ 2.266,94 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 26,00      | R\$87,19 | R\$ 2.266,94 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                | N/C                                  | 26,00      | R\$87,19 | R\$ 2.266,94 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 26,00      | R\$87,19 | R\$ 2.266,94 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0462 - CONECTOR BORNE EMENDA PARA CHUVEIRO OU PONTO ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO, PARA CABOS DE 6.00MM² A 10.00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR BORNE EMENDA PARA CHUVEIRO OU PONTO ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO, PARA CABOS DE 6.00MM² A 10.00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos                            | diversos                             | 9,00       | R\$19,83 | R\$ 178,47  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$19,83 | R\$ 178,47  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:04:42 | .                                   | .                                    | 9,00       | R\$19,63 | R\$ 176,67  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 9,00       | R\$19,83 | R\$ 178,47  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:18:12 | CONECTOR BORNE EMENDA PARA CHUVEIRO | Mercado conforme termo de referência | 9,00       | R\$19,83 | R\$ 178,47  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$19,83 | R\$ 178,47  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                                  | M7                                   | 9,00       | R\$19,83 | R\$ 178,47  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 9,00       | R\$19,83 | R\$ 178,47  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                 | N/C                                  | 9,00       | R\$19,83 | R\$ 178,47  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 9,00       | R\$19,83 | R\$ 178,47  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0463 - CONJUNTO 04 - TOMADA HEXAGONAL DUPLA, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TOMADA HEXAGONAL DUPLA, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos         | diversos          | 63,00      | R\$63,91 | R\$ 4.026,33 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 63,00      | R\$63,91 | R\$ 4.026,33 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:06:16 | N/C              | N/C               | 63,00      | R\$63,27 | R\$ 3.986,01 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 63,00      | R\$63,91 | R\$ 4.026,33 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:23:01 | N/C              | N/C               | 63,00      | R\$63,91 | R\$ 4.026,33 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 63,00      | R\$63,91 | R\$ 4.026,33 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7               | M7                | 63,00      | R\$63,91 | R\$ 4.026,33 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 63,00      | R\$63,91 | R\$ 4.026,33 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C              | N/C               | 63,00      | R\$63,91 | R\$ 4.026,33 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável    | Não aplicável     | 63,00      | R\$63,91 | R\$ 4.026,33 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0464 - CONJUNTO 05 - TOMADA HEXAGONAL SIMPLES - 20A, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25 MM(3/4), COM TAMPA, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TOMADA HEXAGONAL SIMPLES - 20A, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25 MM(3/4), COM TAMPA, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos         | diversos          | 5,00       | R\$55,36 | R\$ 276,80  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 5,00       | R\$55,36 | R\$ 276,80  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:06:40 | .                | .                 | 5,00       | R\$54,80 | R\$ 274,00  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 5,00       | R\$55,36 | R\$ 276,80  | Sim         |



|                           |                    |                       |                                        |                                      |      |          |            |     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------|----------|------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:24:41 | CONJUNTO 05 - TOMADA HEXAGONAL SIMPLES | Mercado conforme termo de referência | 5,00 | R\$55,36 | R\$ 276,80 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA   | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 5,00 | R\$55,36 | R\$ 276,80 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA       | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                                     | M7                                   | 5,00 | R\$55,36 | R\$ 276,80 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA  | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 5,00 | R\$55,36 | R\$ 276,80 | Não |
| Delta N Construtora LTDA  | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:27 | N/C                                    | N/C                                  | 5,00 | R\$55,36 | R\$ 276,80 | Não |
| S B RAUPP LTDA            | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 5,00 | R\$55,36 | R\$ 276,80 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0465 - CONJUNTO 07 - INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA + TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA + TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos         | diversos          | 9,00       | R\$65,23 | R\$ 587,07  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 9,00       | R\$65,23 | R\$ 587,07  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:07:11 | N/C              | N/C               | 9,00       | R\$64,58 | R\$ 581,22  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 9,00       | R\$65,23 | R\$ 587,07  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:27:36 | N/C              | N/C               | 9,00       | R\$65,23 | R\$ 587,07  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 9,00       | R\$65,23 | R\$ 587,07  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7               | M7                | 9,00       | R\$65,23 | R\$ 587,07  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 9,00       | R\$65,23 | R\$ 587,07  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C              | N/C               | 9,00       | R\$65,23 | R\$ 587,07  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável    | Não aplicável     | 9,00       | R\$65,23 | R\$ 587,07  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0466 - LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL DUPLO 125CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE LUMINÁRIA TUBULAR T8 2x18W - LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL DUPLO 125CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE LUMINÁRIA TUBULAR T8 2x18W**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos                                | diversos                             | 20,00      | R\$251,61 | R\$ 5.032,20 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:12 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 20,00      | R\$251,61 | R\$ 5.032,20 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:09:07 | .                                       | .                                    | 20,00      | R\$249,10 | R\$ 4.982,00 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 20,00      | R\$251,61 | R\$ 5.032,20 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:32:03 | LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL | Mercado conforme termo de referência | 20,00      | R\$251,61 | R\$ 5.032,20 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 20,00      | R\$251,61 | R\$ 5.032,20 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                                      | M7                                   | 20,00      | R\$251,61 | R\$ 5.032,20 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 20,00      | R\$251,61 | R\$ 5.032,20 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                                     | N/C                                  | 20,00      | R\$251,61 | R\$ 5.032,20 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 20,00      | R\$251,61 | R\$ 5.032,20 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0467 - LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL DUPLO 65 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE LUMINÁRIA TUBULAR T8 2x18W - LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL DUPLO 65 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE LUMINÁRIA TUBULAR T8 2x18W**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos                                | diversos                             | 4,00       | R\$272,25 | R\$ 1.089,00 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$272,25 | R\$ 1.089,00 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:09:35 | .                                       | .                                    | 4,00       | R\$269,52 | R\$ 1.078,08 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 4,00       | R\$272,25 | R\$ 1.089,00 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:33:17 | LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL | Mercado conforme termo de referência | 4,00       | R\$272,25 | R\$ 1.089,00 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$272,25 | R\$ 1.089,00 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                                      | M7                                   | 4,00       | R\$272,25 | R\$ 1.089,00 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 4,00       | R\$272,25 | R\$ 1.089,00 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                                     | N/C                                  | 4,00       | R\$272,25 | R\$ 1.089,00 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 4,00       | R\$272,25 | R\$ 1.089,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0468 - Luminária Pafion Painele Led Quadrada 62x62, de embutir, branco, de alumínio, cor branca neutra 4000 k Fornecimento e instalação - Luminária Pafion Painele Led Quadrada 62x62, de embutir, branco, de alumínio, cor branca neutra 4000 k Fornecimento e instalação**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos                              | diversos                             | 104,00     | R\$233,74 | R\$ 24.308,96 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 104,00     | R\$233,74 | R\$ 24.308,96 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:10:07 | .                                     | .                                    | 104,00     | R\$231,40 | R\$ 24.065,60 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 104,00     | R\$233,74 | R\$ 24.308,96 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:34:11 | Luminária Pafion Painele Led Quadrada | Mercado conforme termo de referência | 104,00     | R\$233,74 | R\$ 24.308,96 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 104,00     | R\$233,74 | R\$ 24.308,96 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:28 | M7                                    | M7                                   | 104,00     | R\$233,74 | R\$ 24.308,96 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 104,00     | R\$233,74 | R\$ 24.308,96 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                                   | N/C                                  | 104,00     | R\$233,74 | R\$ 24.308,96 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 104,00     | R\$233,74 | R\$ 24.308,96 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0469 - Luminária plafon (sobrepore) 12 x 12 - 6 W - 4000K - Fornecimento e Instalação - Luminária plafon (sobrepore) 12 x 12 - 6 W - 4000K - Fornecimento e Instalação**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos                                 | diversos                             | 8,00       | R\$59,48 | R\$ 475,84  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$59,48 | R\$ 475,84  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:10:29 | .                                        | .                                    | 8,00       | R\$58,89 | R\$ 471,12  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 8,00       | R\$59,48 | R\$ 475,84  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:36:14 | Luminária plafon (sobrepore) 12 x 12 - 6 | Mercado conforme termo de referência | 8,00       | R\$59,48 | R\$ 475,84  | Sim         |





|                          |                    |                       |               |               |      |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|----------|------------|-----|
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 8,00 | R\$59,48 | R\$ 475,84 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7            | M7            | 8,00 | R\$59,48 | R\$ 475,84 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 8,00 | R\$59,48 | R\$ 475,84 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C           | N/C           | 8,00 | R\$59,48 | R\$ 475,84 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável | Não aplicável | 8,00 | R\$59,48 | R\$ 475,84 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0470 - POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO COM CONCRETO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO COM CONCRETO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                          | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos                        | diversos                             | 13,00      | R\$2.154,34 | R\$ 28.006,42 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 13,00      | R\$2.154,34 | R\$ 28.006,42 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:11:03 | .                               | .                                    | 13,00      | R\$2.132,80 | R\$ 27.726,40 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL                | CONFORM E EDITAL                     | 13,00      | R\$2.154,34 | R\$ 28.006,42 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:37:05 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO | Mercado conforme termo de referência | 13,00      | R\$2.154,34 | R\$ 28.006,42 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 13,00      | R\$2.154,34 | R\$ 28.006,42 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                              | M7                                   | 13,00      | R\$2.154,34 | R\$ 28.006,42 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL                      | CFE EDITAL                           | 13,00      | R\$2.154,34 | R\$ 28.006,42 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                             | N/C                                  | 13,00      | R\$2.154,34 | R\$ 28.006,42 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                   | Não aplicável                        | 13,00      | R\$2.154,34 | R\$ 28.006,42 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0471 - CORDOALHA DE AÇO COBREADO 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CORDOALHA DE AÇO COBREADO 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos                         | diversos                             | 647,00     | R\$44,23 | R\$ 28.616,81 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 647,00     | R\$44,23 | R\$ 28.616,81 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:11:35 | .                                | .                                    | 647,00     | R\$43,79 | R\$ 28.332,13 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:13 | CONFORM E EDITAL                 | CONFORM E EDITAL                     | 647,00     | R\$44,23 | R\$ 28.616,81 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:38:14 | CORDOALHA DE AÇO COBREADO 50 MM² | Mercado conforme termo de referência | 647,00     | R\$44,23 | R\$ 28.616,81 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 647,00     | R\$44,23 | R\$ 28.616,81 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                               | M7                                   | 647,00     | R\$44,23 | R\$ 28.616,81 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL                       | CFE EDITAL                           | 647,00     | R\$44,23 | R\$ 28.616,81 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                              | N/C                                  | 647,00     | R\$44,23 | R\$ 28.616,81 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                    | Não aplicável                        | 647,00     | R\$44,23 | R\$ 28.616,81 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0472 - Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétrica - Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétrica**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:32 | diversos | diversos          | 1.380,08   | R\$14,16 | R\$ 19.541,93 | Sim         |





|                           |                    |                       |                  |                  |          |          |               |     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|-----|
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA  | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 1.380,08 | R\$14,16 | R\$ 19.541,93 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA       | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:12:04 | N/C              | N/C              | 1.380,08 | R\$14,02 | R\$ 19.348,72 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA      | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 1.380,08 | R\$14,16 | R\$ 19.541,93 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:39:01 | N/C              | N/C              | 1.380,08 | R\$14,16 | R\$ 19.541,93 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA   | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 1.380,08 | R\$14,16 | R\$ 19.541,93 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA       | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7               | M7               | 1.380,08 | R\$14,16 | R\$ 19.541,93 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA  | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 1.380,08 | R\$14,16 | R\$ 19.541,93 | Não |
| Delta N Construtora LTDA  | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C              | N/C              | 1.380,08 | R\$14,16 | R\$ 19.541,93 | Não |
| S B RAUPP LTDA            | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável    | Não aplicável    | 1.380,08 | R\$14,16 | R\$ 19.541,93 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0473 - INSTALACAO DE TUBO PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 15, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE TUBO PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 15, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos         | diversos          | 37,60      | R\$136,25 | R\$ 5.123,00 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 37,60      | R\$136,25 | R\$ 5.123,00 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:12:30 | N/C              | N/C               | 37,60      | R\$134,89 | R\$ 5.071,86 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 37,60      | R\$136,25 | R\$ 5.123,00 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:40:02 | N/C              | N/C               | 37,60      | R\$136,25 | R\$ 5.123,00 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 37,60      | R\$136,25 | R\$ 5.123,00 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7               | M7                | 37,60      | R\$136,25 | R\$ 5.123,00 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:20 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 37,60      | R\$136,25 | R\$ 5.123,00 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C              | N/C               | 37,60      | R\$136,25 | R\$ 5.123,00 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável    | Não aplicável     | 37,60      | R\$136,25 | R\$ 5.123,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0474 - INSTALACAO DE TUBO PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 15, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE TUBO PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 15, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos         | diversos          | 217,82     | R\$180,75 | R\$ 39.370,96 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 217,82     | R\$180,75 | R\$ 39.370,96 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:13:51 | N/C              | N/C               | 217,82     | R\$178,94 | R\$ 38.976,71 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 217,82     | R\$180,75 | R\$ 39.370,96 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:42:07 | N/C              | N/C               | 217,82     | R\$180,75 | R\$ 39.370,96 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 217,82     | R\$180,75 | R\$ 39.370,96 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7               | M7                | 217,82     | R\$177,47 | R\$ 38.656,52 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 217,82     | R\$180,75 | R\$ 39.370,96 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C              | N/C               | 217,82     | R\$180,75 | R\$ 39.370,96 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável    | Não aplicável     | 217,82     | R\$180,75 | R\$ 39.370,96 | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0475 - INSTALACAO DE JOELHO 90°, PPR, DN 90 MM, EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE JOELHO 90°, PPR, DN 90 MM, EM REDE DE HIDRANTES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                                | diversos                             | 16,00      | R\$122,92 | R\$ 1.966,72 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 16,00      | R\$122,92 | R\$ 1.966,72 | Sim         |
| AZ CONSTRUCOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:14:22 | .                                       | .                                    | 16,00      | R\$121,69 | R\$ 1.947,04 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 16,00      | R\$122,92 | R\$ 1.966,72 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:43:22 | INSTALACAO DE JOELHO 90°, PPR, DN 90 MM | Mercado conforme termo de referência | 16,00      | R\$122,92 | R\$ 1.966,72 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUCOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 16,00      | R\$122,92 | R\$ 1.966,72 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                                      | M7                                   | 16,00      | R\$122,92 | R\$ 1.966,72 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 16,00      | R\$122,92 | R\$ 1.966,72 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                                     | N/C                                  | 16,00      | R\$122,92 | R\$ 1.966,72 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 16,00      | R\$122,92 | R\$ 1.966,72 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0476 - INSTALACAO DE TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE TÊ, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM REDE DE HIDRANTES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                          | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                        | diversos                             | 3,00       | R\$133,60 | R\$ 400,80  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 3,00       | R\$133,60 | R\$ 400,80  | Sim         |
| AZ CONSTRUCOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:14:40 | .                               | .                                    | 3,00       | R\$132,26 | R\$ 396,78  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                | CONFORM E EDITAL                     | 3,00       | R\$133,60 | R\$ 400,80  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:44:24 | INSTALACAO DE TÊ, PPR, DN 90 MM | Mercado conforme termo de referência | 3,00       | R\$133,60 | R\$ 400,80  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUCOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 3,00       | R\$133,60 | R\$ 400,80  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                              | M7                                   | 3,00       | R\$133,60 | R\$ 400,80  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                      | CFE EDITAL                           | 3,00       | R\$133,60 | R\$ 400,80  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                             | N/C                                  | 3,00       | R\$133,60 | R\$ 400,80  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:15 | Não aplicável                   | Não aplicável                        | 3,00       | R\$133,60 | R\$ 400,80  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0477 - BUCHA DE REDUACAO M/F PPR 90x75mm - BUCHA DE REDUACAO M/F PPR 90x75mm**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                          | diversos                             | 14,00      | R\$121,56 | R\$ 1.701,84 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 14,00      | R\$121,56 | R\$ 1.701,84 | Sim         |
| AZ CONSTRUCOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:15:09 | .                                 | .                                    | 14,00      | R\$120,35 | R\$ 1.684,90 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 14,00      | R\$121,56 | R\$ 1.701,84 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:46:48 | BUCHA DE REDUACAO M/F PPR 90x75mm | Mercado conforme termo de referência | 14,00      | R\$121,56 | R\$ 1.701,84 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUCOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 14,00      | R\$121,56 | R\$ 1.701,84 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |       |           |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-----------|--------------|-----|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7            | M7            | 14,00 | R\$121,56 | R\$ 1.701,84 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 14,00 | R\$121,56 | R\$ 1.701,84 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C           | N/C           | 14,00 | R\$121,56 | R\$ 1.701,84 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável | Não aplicável | 14,00 | R\$121,56 | R\$ 1.701,84 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0478 - INSTALACAO DE JOELHO 45°, PPR, DN 90 MM, EM REDE DE HIDRANTES - INSTALACAO DE JOELHO 45°, PPR, DN 90 MM, EM REDE DE HIDRANTES**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                                | diversos                             | 2,00       | R\$42,88 | R\$ 85,76   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$42,88 | R\$ 85,76   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:15:29 | .                                       | .                                    | 2,00       | R\$42,45 | R\$ 84,90   | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$42,88 | R\$ 85,76   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:48:19 | INSTALACAO DE JOELHO 45°, PPR, DN 90 MM | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$42,88 | R\$ 85,76   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$42,88 | R\$ 85,76   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                                      | M7                                   | 2,00       | R\$42,88 | R\$ 85,76   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$42,88 | R\$ 85,76   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                                     | N/C                                  | 2,00       | R\$42,88 | R\$ 85,76   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 2,00       | R\$42,88 | R\$ 85,76   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0479 - INSTALACAO DE LUVA DE TRANSIÇÃO PPR - AÇO GALVANIZADO 90 mm/3", EM REDES DE HIDRANTE - INSTALACAO DE LUVA DE TRANSIÇÃO PPR - AÇO GALVANIZADO 90 mm/3", EM REDES DE HIDRANTE**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos         | diversos          | 1,00       | R\$377,14 | R\$ 377,14  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1,00       | R\$377,14 | R\$ 377,14  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:16:06 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$373,37 | R\$ 373,37  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1,00       | R\$377,14 | R\$ 377,14  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:49:17 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$377,14 | R\$ 377,14  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1,00       | R\$377,14 | R\$ 377,14  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7               | M7                | 1,00       | R\$377,14 | R\$ 377,14  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1,00       | R\$377,14 | R\$ 377,14  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$377,14 | R\$ 377,14  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1,00       | R\$377,14 | R\$ 377,14  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0480 - INSTALACAO DE LUVA DE TRANSIÇÃO PPR - AÇO GALVANIZADO 75 mm/2.1/2", EM REDES DE HIDRANTE - INSTALACAO DE LUVA DE TRANSIÇÃO PPR - AÇO GALVANIZADO 75 mm/2.1/2", EM REDES DE HIDRANTE**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos | diversos          | 7,00       | R\$298,06 | R\$ 2.086,42 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 7,00       | R\$298,06 | R\$ 2.086,42 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:16:28 | N/C      | N/C               | 7,00       | R\$295,08 | R\$ 2.065,56 | Não         |



|                          |                    |                       |                  |                  |      |           |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|-----------|--------------|-----|
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 7,00 | R\$298,06 | R\$ 2.086,42 | Sim |
| ENGENHARIA LTDA          | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:50:05 | N/C              | N/C              | 7,00 | R\$298,06 | R\$ 2.086,42 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 7,00 | R\$298,06 | R\$ 2.086,42 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7               | M7               | 7,00 | R\$298,06 | R\$ 2.086,42 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 7,00 | R\$298,06 | R\$ 2.086,42 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C              | N/C              | 7,00 | R\$298,06 | R\$ 2.086,42 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável    | Não aplicável    | 7,00 | R\$298,06 | R\$ 2.086,42 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0481 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 65 MM - 2.1/2" - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 65 MM - 2.1/2"**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                                 | diversos                             | 12,95      | R\$149,37 | R\$ 1.934,34 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 12,95      | R\$149,37 | R\$ 1.934,34 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:17:01 | .                                        | .                                    | 12,95      | R\$147,88 | R\$ 1.915,05 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 12,95      | R\$149,37 | R\$ 1.934,34 | Sim         |
| ENGENHARIA LTDA             | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:51:42 | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 65 M | Mercado conforme termo de referência | 12,95      | R\$149,37 | R\$ 1.934,34 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 12,95      | R\$149,37 | R\$ 1.934,34 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                                       | M7                                   | 12,95      | R\$149,37 | R\$ 1.934,34 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 12,95      | R\$149,37 | R\$ 1.934,34 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                                      | N/C                                  | 12,95      | R\$149,37 | R\$ 1.934,34 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 12,95      | R\$149,37 | R\$ 1.934,34 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0482 - CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 2.1/2" - CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 2.1/2"**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                          | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                        | diversos                             | 7,00       | R\$134,52 | R\$ 941,64  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$134,52 | R\$ 941,64  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:17:27 | .                               | .                                    | 7,00       | R\$133,18 | R\$ 932,26  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                | CONFORM E EDITAL                     | 7,00       | R\$134,52 | R\$ 941,64  | Sim         |
| ENGENHARIA LTDA             | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:52:45 | CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO | Mercado conforme termo de referência | 7,00       | R\$134,52 | R\$ 941,64  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:41 | PRÓPRIO                         | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$134,52 | R\$ 941,64  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                              | M7                                   | 7,00       | R\$134,52 | R\$ 941,64  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                      | CFE EDITAL                           | 7,00       | R\$134,52 | R\$ 941,64  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                             | N/C                                  | 7,00       | R\$134,52 | R\$ 941,64  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                   | Não aplicável                        | 7,00       | R\$134,52 | R\$ 941,64  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0483 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA**



| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos         | diversos          | 129,01     | R\$29,86 | R\$ 3.852,24 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 129,01     | R\$29,86 | R\$ 3.852,24 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:18:04 | N/C              | N/C               | 129,01     | R\$29,56 | R\$ 3.813,54 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 129,01     | R\$29,86 | R\$ 3.852,24 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:53:58 | N/C              | N/C               | 129,01     | R\$29,86 | R\$ 3.852,24 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 129,01     | R\$29,86 | R\$ 3.852,24 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7               | M7                | 129,01     | R\$29,86 | R\$ 3.852,24 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 129,01     | R\$29,86 | R\$ 3.852,24 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C              | N/C               | 129,01     | R\$29,86 | R\$ 3.852,24 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável    | Não aplicável     | 129,01     | R\$29,86 | R\$ 3.852,24 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0484 - BOMBA MONOESTAGIO BC-22R 1.1/2 7,5 CV TRIFASICA SCHNEIDER - BOMBA MONOESTAGIO BC-22R 1.1/2 7,5 CV TRIFASICA SCHNEIDER**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                              | diversos                             | 1,00       | R\$7.566,57 | R\$ 7.566,57 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$7.566,57 | R\$ 7.566,57 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:18:29 | .                                     | .                                    | 1,00       | R\$7.490,90 | R\$ 7.490,90 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$7.566,57 | R\$ 7.566,57 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:54:49 | BOMBA MONOESTAGIO BC-22R 1.1/2 7,5 CV | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$7.566,57 | R\$ 7.566,57 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$7.566,57 | R\$ 7.566,57 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                                    | M7                                   | 1,00       | R\$7.566,57 | R\$ 7.566,57 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$7.566,57 | R\$ 7.566,57 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                                   | N/C                                  | 1,00       | R\$7.566,57 | R\$ 7.566,57 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 1,00       | R\$7.566,57 | R\$ 7.566,57 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0485 - BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA DE 1CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA DE 1CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                           | diversos                             | 1,00       | R\$1.558,38 | R\$ 1.558,38 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$1.558,38 | R\$ 1.558,38 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:18:58 | .                                  | .                                    | 1,00       | R\$1.542,80 | R\$ 1.542,80 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$1.558,38 | R\$ 1.558,38 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:55:31 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA DE 1CV | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$1.558,38 | R\$ 1.558,38 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$1.558,38 | R\$ 1.558,38 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                                 | M7                                   | 1,00       | R\$1.558,38 | R\$ 1.558,38 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |      |             |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-------------|--------------|-----|
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 1,00 | R\$1.558,38 | R\$ 1.558,38 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C           | N/C           | 1,00 | R\$1.558,38 | R\$ 1.558,38 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável | Não aplicável | 1,00 | R\$1.558,38 | R\$ 1.558,38 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0486 - LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                              | diversos                             | 1,00       | R\$186,97 | R\$ 186,97  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$186,97 | R\$ 186,97  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:19:33 | 1                                     | 1                                    | 1,00       | R\$185,10 | R\$ 185,10  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$186,97 | R\$ 186,97  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 20:57:06 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$186,97 | R\$ 186,97  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$186,97 | R\$ 186,97  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                                    | M7                                   | 1,00       | R\$186,97 | R\$ 186,97  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$186,97 | R\$ 186,97  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                                   | N/C                                  | 1,00       | R\$186,97 | R\$ 186,97  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 1,00       | R\$186,97 | R\$ 186,97  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0487 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                 | diversos                             | 4,00       | R\$113,35 | R\$ 453,40  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                  | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$113,35 | R\$ 453,40  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:19:52 | .                        | .                                    | 4,00       | R\$112,21 | R\$ 448,84  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL         | CONFORM E EDITAL                     | 4,00       | R\$113,35 | R\$ 453,40  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:10:55 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO | Mercado conforme termo de referência | 4,00       | R\$113,35 | R\$ 453,40  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                  | PRÓPRIO                              | 4,00       | R\$113,35 | R\$ 453,40  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                       | M7                                   | 4,00       | R\$113,35 | R\$ 453,40  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL               | CFE EDITAL                           | 4,00       | R\$113,35 | R\$ 453,40  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                      | N/C                                  | 4,00       | R\$113,35 | R\$ 453,40  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável            | Não aplicável                        | 4,00       | R\$113,35 | R\$ 453,40  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0488 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|





|                             |                    |                       |                                       |                                      |      |          |           |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|----------|-----------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                              | diversos                             | 1,00 | R\$99,51 | R\$ 99,51 | Sim |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 1,00 | R\$99,51 | R\$ 99,51 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:20:21 | .                                     | .                                    | 1,00 | R\$98,52 | R\$ 98,52 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 1,00 | R\$99,51 | R\$ 99,51 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:11:44 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO | Mercado conforme termo de referência | 1,00 | R\$99,51 | R\$ 99,51 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 1,00 | R\$99,51 | R\$ 99,51 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                                    | M7                                   | 1,00 | R\$99,51 | R\$ 99,51 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 1,00 | R\$99,51 | R\$ 99,51 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                                   | N/C                                  | 1,00 | R\$99,51 | R\$ 99,51 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 1,00 | R\$99,51 | R\$ 99,51 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0489 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                           | diversos                             | 9,00       | R\$57,43 | R\$ 516,87  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$57,43 | R\$ 516,87  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:20:40 | .                                  | .                                    | 9,00       | R\$56,86 | R\$ 511,74  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 9,00       | R\$57,43 | R\$ 516,87  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:12:51 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 | Mercado conforme termo de referência | 9,00       | R\$57,43 | R\$ 516,87  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$57,43 | R\$ 516,87  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                                 | M7                                   | 9,00       | R\$57,43 | R\$ 516,87  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 9,00       | R\$57,43 | R\$ 516,87  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C                                | N/C                                  | 9,00       | R\$57,43 | R\$ 516,87  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 9,00       | R\$57,43 | R\$ 516,87  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0490 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                           | diversos                             | 1,00       | R\$105,81 | R\$ 105,81  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$105,81 | R\$ 105,81  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:20:59 | .                                  | .                                    | 1,00       | R\$104,75 | R\$ 104,75  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$105,81 | R\$ 105,81  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:13:42 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$105,81 | R\$ 105,81  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$105,81 | R\$ 105,81  | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |      |           |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|------------|-----|
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7            | M7            | 1,00 | R\$105,81 | R\$ 105,81 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 1,00 | R\$105,81 | R\$ 105,81 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:28 | N/C           | N/C           | 1,00 | R\$105,81 | R\$ 105,81 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável | Não aplicável | 1,00 | R\$105,81 | R\$ 105,81 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0491 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                                 | diversos                             | 1,00       | R\$308,76 | R\$ 308,76  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$308,76 | R\$ 308,76  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:21:30 | .                                        | .                                    | 1,00       | R\$305,68 | R\$ 305,68  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$308,76 | R\$ 308,76  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:14:30 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$308,76 | R\$ 308,76  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$308,76 | R\$ 308,76  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                                       | M7                                   | 1,00       | R\$308,76 | R\$ 308,76  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$308,76 | R\$ 308,76  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:29 | N/C                                      | N/C                                  | 1,00       | R\$308,76 | R\$ 308,76  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 1,00       | R\$308,76 | R\$ 308,76  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0492 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                               | diversos                             | 1,00       | R\$226,23 | R\$ 226,23  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$226,23 | R\$ 226,23  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:22:07 | .                                      | .                                    | 1,00       | R\$223,96 | R\$ 223,96  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$226,23 | R\$ 226,23  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:15:48 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2) | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$226,23 | R\$ 226,23  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$226,23 | R\$ 226,23  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                                     | M7                                   | 1,00       | R\$226,23 | R\$ 226,23  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$226,23 | R\$ 226,23  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:29 | N/C                                    | N/C                                  | 1,00       | R\$226,23 | R\$ 226,23  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 1,00       | R\$226,23 | R\$ 226,23  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0493 - PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 - PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos | diversos          | 2,00       | R\$549,16 | R\$ 1.098,32 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 2,00       | R\$549,16 | R\$ 1.098,32 | Sim         |



|                           |                    |                       |                                          |                                      |      |           |              |     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|--------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA       | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:22:53 | .                                        | .                                    | 2,00 | R\$543,67 | R\$ 1.087,34 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA      | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 2,00 | R\$549,16 | R\$ 1.098,32 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:17:57 | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL | Mercado conforme termo de referência | 2,00 | R\$549,16 | R\$ 1.098,32 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA   | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 2,00 | R\$549,16 | R\$ 1.098,32 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA       | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                                       | M7                                   | 2,00 | R\$549,16 | R\$ 1.098,32 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA  | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 2,00 | R\$549,16 | R\$ 1.098,32 | Não |
| Delta N Construtora LTDA  | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:29 | N/C                                      | N/C                                  | 2,00 | R\$549,16 | R\$ 1.098,32 | Não |
| S B RAUPP LTDA            | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 2,00 | R\$549,16 | R\$ 1.098,32 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0494 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                                | diversos                             | 1,00       | R\$663,69 | R\$ 663,69  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$663,69 | R\$ 663,69  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:23:21 | .                                       | .                                    | 1,00       | R\$657,06 | R\$ 657,06  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$663,69 | R\$ 663,69  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:19:18 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$663,69 | R\$ 663,69  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$663,69 | R\$ 663,69  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                                      | M7                                   | 1,00       | R\$663,69 | R\$ 663,69  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$663,69 | R\$ 663,69  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:29 | N/C                                     | N/C                                  | 1,00       | R\$663,69 | R\$ 663,69  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 1,00       | R\$663,69 | R\$ 663,69  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0495 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                 | diversos                             | 2,00       | R\$323,58 | R\$ 647,16  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:13 | PRÓPRIO                  | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$323,58 | R\$ 647,16  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:23:54 | .                        | .                                    | 2,00       | R\$320,34 | R\$ 640,68  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL         | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$323,58 | R\$ 647,16  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:21:51 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$323,58 | R\$ 647,16  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                  | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$323,58 | R\$ 647,16  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:29 | M7                       | M7                                   | 2,00       | R\$323,58 | R\$ 647,16  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL               | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$323,58 | R\$ 647,16  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:29 | N/C                      | N/C                                  | 2,00       | R\$323,58 | R\$ 647,16  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável            | Não aplicável                        | 2,00       | R\$323,58 | R\$ 647,16  | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0496 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                                | diversos                             | 2,00       | R\$378,64 | R\$ 757,28  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:14 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$378,64 | R\$ 757,28  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:24:23 | .                                       | .                                    | 2,00       | R\$374,85 | R\$ 749,70  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$378,64 | R\$ 757,28  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:23:06 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3") | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$378,64 | R\$ 757,28  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$378,64 | R\$ 757,28  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:30 | M7                                      | M7                                   | 2,00       | R\$378,64 | R\$ 757,28  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$378,64 | R\$ 757,28  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:29 | N/C                                     | N/C                                  | 2,00       | R\$378,64 | R\$ 757,28  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 2,00       | R\$378,64 | R\$ 757,28  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0497 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos                          | diversos                             | 6,00       | R\$59,60 | R\$ 357,60  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:14 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 6,00       | R\$59,60 | R\$ 357,60  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:24:51 | .                                 | .                                    | 6,00       | R\$59,00 | R\$ 354,00  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 6,00       | R\$59,60 | R\$ 357,60  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:24:42 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 | Mercado conforme termo de referência | 6,00       | R\$59,60 | R\$ 357,60  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 6,00       | R\$59,60 | R\$ 357,60  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:30 | M7                                | M7                                   | 6,00       | R\$59,60 | R\$ 357,60  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 6,00       | R\$59,60 | R\$ 357,60  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:29 | N/C                               | N/C                                  | 6,00       | R\$59,60 | R\$ 357,60  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 6,00       | R\$59,60 | R\$ 357,60  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0498 - QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP - QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:33 | diversos         | diversos          | 1,00       | R\$2.044,33 | R\$ 2.044,33 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:14 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1,00       | R\$2.044,33 | R\$ 2.044,33 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:25:37 | .                | .                 | 1,00       | R\$2.023,88 | R\$ 2.023,88 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1,00       | R\$2.044,33 | R\$ 2.044,33 | Sim         |



|                           |                    |                       |                                          |                                      |      |             |              |     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------|--------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:25:39 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA | Mercado conforme termo de referência | 1,00 | R\$2.044,33 | R\$ 2.044,33 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA   | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 1,00 | R\$2.044,33 | R\$ 2.044,33 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA       | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:30 | M7                                       | M7                                   | 1,00 | R\$2.044,32 | R\$ 2.044,32 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA  | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:21 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 1,00 | R\$2.044,33 | R\$ 2.044,33 | Não |
| Delta N Construtora LTDA  | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:29 | N/C                                      | N/C                                  | 1,00 | R\$2.044,33 | R\$ 2.044,33 | Não |
| S B RAUPP LTDA            | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 1,00 | R\$2.044,33 | R\$ 2.044,33 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0499 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:34 | diversos                              | diversos                             | 2,00       | R\$244,41 | R\$ 488,82  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:14 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$244,41 | R\$ 488,82  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:26:04 | .                                     | .                                    | 2,00       | R\$241,97 | R\$ 483,94  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:14 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$244,41 | R\$ 488,82  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:26:51 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$244,41 | R\$ 488,82  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$244,41 | R\$ 488,82  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:30 | M7                                    | M7                                   | 2,00       | R\$244,40 | R\$ 488,80  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:23 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$244,41 | R\$ 488,82  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:29 | N/C                                   | N/C                                  | 2,00       | R\$244,41 | R\$ 488,82  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 2,00       | R\$244,41 | R\$ 488,82  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0500 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:45:34 | diversos                                | diversos                             | 5,00       | R\$166,03 | R\$ 830,15   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:14 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 5,00       | R\$166,03 | R\$ 830,15   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:26:37 | .                                       | .                                    | 5,00       | R\$657,06 | R\$ 3.285,30 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:08:15 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 5,00       | R\$166,03 | R\$ 830,15   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:28:27 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3") | Mercado conforme termo de referência | 5,00       | R\$166,03 | R\$ 830,15   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:42 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 5,00       | R\$166,03 | R\$ 830,15   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:30 | M7                                      | M7                                   | 5,00       | R\$165,94 | R\$ 829,70   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:23 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 5,00       | R\$166,03 | R\$ 830,15   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:53:29 | N/C                                     | N/C                                  | 5,00       | R\$166,03 | R\$ 830,15   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:13:16 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 5,00       | R\$166,03 | R\$ 830,15   | Sim         |



**LOTE 0001 - ITEM 0501 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS  
- RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                      | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC<br>123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:57:11 | DIVERSOS                    | DIVERSOS                             | 1,00       | R\$7.005,89 | R\$ 7.005,89 | Sim            |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:54 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$7.005,89 | R\$ 7.005,89 | Sim            |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:27:18 | .                           | .                                    | 1,00       | R\$6.935,83 | R\$ 6.935,83 | Não            |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL            | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$7.005,89 | R\$ 7.005,89 | Sim            |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:31:20 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$7.005,89 | R\$ 7.005,89 | Sim            |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:50 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$7.005,89 | R\$ 7.005,89 | Sim            |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:56 | M7                          | M7                                   | 1,00       | R\$7.005,89 | R\$ 7.005,89 | Sim            |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:46 | CFE EDITAL                  | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$7.005,89 | R\$ 7.005,89 | Não            |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:53 | N/C                         | N/C                                  | 1,00       | R\$7.005,89 | R\$ 7.005,89 | Não            |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável               | Não aplicável                        | 1,00       | R\$7.005,89 | R\$ 7.005,89 | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0502 - LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC<br>123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|----------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 16:59:41 | DIVERSOS                               | DIVERSOS                             | 1,00       | R\$16,89 | R\$ 16,89   | Sim            |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:54 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$16,89 | R\$ 16,89   | Sim            |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:27:48 | .                                      | .                                    | 1,00       | R\$16,72 | R\$ 16,72   | Não            |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$16,89 | R\$ 16,89   | Sim            |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:35:15 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$16,89 | R\$ 16,89   | Sim            |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:50 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$16,89 | R\$ 16,89   | Sim            |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:56 | M7                                     | M7                                   | 1,00       | R\$16,89 | R\$ 16,89   | Sim            |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:46 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$16,89 | R\$ 16,89   | Não            |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:53 | N/C                                    | N/C                                  | 1,00       | R\$16,89 | R\$ 16,89   | Não            |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 1,00       | R\$16,89 | R\$ 16,89   | Sim            |

**LOTE 0001 - ITEM 0503 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC<br>123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|----------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:00:25 | DIVERSOS                           | DIVERSOS                             | 1,00       | R\$87,31 | R\$ 87,31   | Sim            |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:54 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$87,31 | R\$ 87,31   | Sim            |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:28:18 | .                                  | .                                    | 1,00       | R\$86,43 | R\$ 86,43   | Não            |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$87,31 | R\$ 87,31   | Sim            |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:38:54 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$87,31 | R\$ 87,31   | Sim            |





|                          |                    |                       |               |               |      |          |           |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|----------|-----------|-----|
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:50 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 1,00 | R\$87,31 | R\$ 87,31 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:56 | M7            | M7            | 1,00 | R\$87,31 | R\$ 87,31 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:46 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 1,00 | R\$87,31 | R\$ 87,31 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:53 | N/C           | N/C           | 1,00 | R\$87,31 | R\$ 87,31 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável | Não aplicável | 1,00 | R\$87,31 | R\$ 87,31 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0504 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4 -FORN - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:00:58 | DIVERSOS                          | DIVERSOS                             | 1,00       | R\$44,31 | R\$ 44,31   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:54 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$44,31 | R\$ 44,31   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:28:47 | .                                 | .                                    | 1,00       | R\$43,87 | R\$ 43,87   | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$44,31 | R\$ 44,31   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:39:40 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$44,31 | R\$ 44,31   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:50 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$44,31 | R\$ 44,31   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:56 | M7                                | M7                                   | 1,00       | R\$44,31 | R\$ 44,31   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:46 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$44,31 | R\$ 44,31   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:53 | N/C                               | N/C                                  | 1,00       | R\$44,31 | R\$ 44,31   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 1,00       | R\$44,31 | R\$ 44,31   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0505 - LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:01:24 | DIVERSOS                                | DIVERSOS                             | 1,00       | R\$26,13 | R\$ 26,13   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:54 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$26,13 | R\$ 26,13   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:29:19 | .                                       | .                                    | 1,00       | R\$25,87 | R\$ 25,87   | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$26,13 | R\$ 26,13   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:40:55 | LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$26,13 | R\$ 26,13   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:50 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$26,13 | R\$ 26,13   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:56 | M7                                      | M7                                   | 1,00       | R\$26,13 | R\$ 26,13   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:46 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$26,13 | R\$ 26,13   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:53 | N/C                                     | N/C                                  | 1,00       | R\$26,13 | R\$ 26,13   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 1,00       | R\$26,13 | R\$ 26,13   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0506 - TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) - TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                  |                  |       |           |              |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|-----------|--------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:02:03 | N/C              | N/C              | 20,00 | R\$190,35 | R\$ 3.807,00 | Sim |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:54 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 20,00 | R\$190,35 | R\$ 3.807,00 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:30:00 | N/C              | N/C              | 20,00 | R\$188,45 | R\$ 3.769,00 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL | 20,00 | R\$190,35 | R\$ 3.807,00 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:42:10 | N/C              | N/C              | 20,00 | R\$190,35 | R\$ 3.807,00 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:50 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO          | 20,00 | R\$190,35 | R\$ 3.807,00 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:56 | M7               | M7               | 20,00 | R\$190,35 | R\$ 3.807,00 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL       | 20,00 | R\$190,35 | R\$ 3.807,00 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:53 | N/C              | N/C              | 20,00 | R\$190,35 | R\$ 3.807,00 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável    | Não aplicável    | 20,00 | R\$190,35 | R\$ 3.807,00 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0507 - Revisão, Manutenção e testes dos hidrantes: conjunto completo de peças: mangueiras, caixa de abrigo, registros, encaixes ponteiros adaptadoras, esguicho regulável, chave storz e tubulação para o seu devido funcionamento com verificação de pressão e estanqueidade do sistema. - Revisão, Manutenção e testes dos hidrantes: conjunto completo de peças: mangueiras, caixa de abrigo, registros, encaixes ponteiros adaptadoras, esguicho regulável, chave storz e tubulação para o seu devido funcionamento com verificação de pressão e estanqueidade do sistema.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:02:29 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$1.445,91 | R\$ 1.445,91 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1,00       | R\$1.445,91 | R\$ 1.445,91 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:30:25 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$1.431,45 | R\$ 1.431,45 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 1,00       | R\$1.445,91 | R\$ 1.445,91 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:42:55 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$1.445,91 | R\$ 1.445,91 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:50 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 1,00       | R\$1.445,91 | R\$ 1.445,91 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:56 | M7               | M7                | 1,00       | R\$1.445,91 | R\$ 1.445,91 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 1,00       | R\$1.445,91 | R\$ 1.445,91 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:53 | N/C              | N/C               | 1,00       | R\$1.445,91 | R\$ 1.445,91 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável    | Não aplicável     | 1,00       | R\$1.445,91 | R\$ 1.445,91 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0508 - Extintor de incêndio PQS ABC 4A:40B:C 6kg. - Extintor de incêndio PQS ABC 4A:40B:C 6kg.**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:03:02 | DIVERSOS                            | DIVERSOS                             | 16,00      | R\$260,18 | R\$ 4.162,88 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 16,00      | R\$260,18 | R\$ 4.162,88 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:30:59 | .                                   | .                                    | 16,00      | R\$257,57 | R\$ 4.121,12 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 16,00      | R\$260,18 | R\$ 4.162,88 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:44:36 | Extintor de incêndio PQS ABC 4A:40B | Mercado conforme termo de referência | 16,00      | R\$260,18 | R\$ 4.162,88 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:50 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 16,00      | R\$260,18 | R\$ 4.162,88 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:56 | M7                                  | M7                                   | 16,00      | R\$260,18 | R\$ 4.162,88 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 16,00      | R\$260,18 | R\$ 4.162,88 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:53 | N/C                                 | N/C                                  | 16,00      | R\$260,18 | R\$ 4.162,88 | Não         |



|                |                    |                       |               |               |       |           |              |     |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-----------|--------------|-----|
| S B RAUPP LTDA | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável | Não aplicável | 16,00 | R\$260,18 | R\$ 4.162,88 | Sim |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-----------|--------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0509 - Abrigo de fibra de vidro para extintor de incêndio 75 x 30 x 25 cm - Abrigo de fibra de vidro para extintor de incêndio 75 x 30 x 25 cm**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:03:29 | DIVERSOS                               | DIVERSOS                             | 1,00       | R\$964,96 | R\$ 964,96  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$964,96 | R\$ 964,96  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:31:25 | .                                      | .                                    | 1,00       | R\$955,31 | R\$ 955,31  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$964,96 | R\$ 964,96  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:49:12 | Abrigo de fibra de vidro para extintor | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$964,96 | R\$ 964,96  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:50 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$964,96 | R\$ 964,96  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:56 | M7                                     | M7                                   | 1,00       | R\$964,96 | R\$ 964,96  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$964,96 | R\$ 964,96  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:53 | N/C                                    | N/C                                  | 1,00       | R\$964,96 | R\$ 964,96  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 1,00       | R\$964,96 | R\$ 964,96  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0510 - Caixa de fibra de vidro para mangueira de incêndio 90 x 80 x 30 cm - Caixa de fibra de vidro para mangueira de incêndio 90 x 80 x 30 cm**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:03:55 | DIVERSOS                               | DIVERSOS                             | 7,00       | R\$2.263,59 | R\$ 15.845,13 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$2.263,59 | R\$ 15.845,13 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:31:48 | .                                      | .                                    | 7,00       | R\$2.240,95 | R\$ 15.686,65 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 7,00       | R\$2.263,59 | R\$ 15.845,13 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 21:52:34 | Caixa de fibra de vidro para mangueira | Mercado conforme termo de referência | 7,00       | R\$2.263,59 | R\$ 15.845,13 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:50 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$2.263,59 | R\$ 15.845,13 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:56 | M7                                     | M7                                   | 7,00       | R\$2.263,59 | R\$ 15.845,13 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 7,00       | R\$2.263,59 | R\$ 15.845,13 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:53 | N/C                                    | N/C                                  | 7,00       | R\$2.263,59 | R\$ 15.845,13 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 7,00       | R\$2.263,59 | R\$ 15.845,13 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0511 - Mangotinho de Incêndio semirígido c/ esguicho regulável 1" - 30 metros - com carretel basculante - Mangotinho de Incêndio semirígido c/ esguicho regulável 1" - 30 metros - com carretel basculante**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:04:21 | DIVERSOS                          | DIVERSOS                             | 7,00       | R\$2.068,38 | R\$ 14.478,66 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$2.068,38 | R\$ 14.478,66 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:32:08 | .                                 | .                                    | 7,00       | R\$2.047,70 | R\$ 14.333,90 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 7,00       | R\$2.068,38 | R\$ 14.478,66 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:03:36 | Mangotinho de Incêndio semirígido | Mercado conforme termo de referência | 7,00       | R\$2.068,38 | R\$ 14.478,66 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |      |             |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-------------|---------------|-----|
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:50 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 7,00 | R\$2.068,38 | R\$ 14.478,66 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:56 | M7            | M7            | 7,00 | R\$2.068,38 | R\$ 14.478,66 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 7,00 | R\$2.068,38 | R\$ 14.478,66 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:53 | N/C           | N/C           | 7,00 | R\$2.068,38 | R\$ 14.478,66 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável | Não aplicável | 7,00 | R\$2.068,38 | R\$ 14.478,66 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0512 - Placa de sinalizacao de seguranc contra incendio, fotoluminescente, proibido Fumar 20x20cm P1 - Placa de sinalizacao de seguranc contra incendio, fotoluminescente, proibido Fumar 20x20cm P1**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:05:00 | DIVERSOS                         | DIVERSOS                             | 2,00       | R\$28,95 | R\$ 57,90   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$28,95 | R\$ 57,90   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:32:30 | .                                | .                                    | 2,00       | R\$28,66 | R\$ 57,32   | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL                 | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$28,95 | R\$ 57,90   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:04:40 | Placa de sinalizacao de seguranc | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$28,95 | R\$ 57,90   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$28,95 | R\$ 57,90   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:56 | M7                               | M7                                   | 2,00       | R\$28,95 | R\$ 57,90   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                       | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$28,95 | R\$ 57,90   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:53 | N/C                              | N/C                                  | 2,00       | R\$28,95 | R\$ 57,90   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                    | Não aplicável                        | 2,00       | R\$28,95 | R\$ 57,90   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0513 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:05:30 | DIVERSOS                                | DIVERSOS                             | 1,00       | R\$30,87 | R\$ 30,87   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$30,87 | R\$ 30,87   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:33:33 | .                                       | .                                    | 1,00       | R\$30,56 | R\$ 30,56   | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$30,87 | R\$ 30,87   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:06:22 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$30,87 | R\$ 30,87   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$30,87 | R\$ 30,87   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:56 | M7                                      | M7                                   | 1,00       | R\$30,87 | R\$ 30,87   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$30,87 | R\$ 30,87   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:53 | N/C                                     | N/C                                  | 1,00       | R\$30,87 | R\$ 30,87   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 1,00       | R\$30,87 | R\$ 30,87   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0514 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A1", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A1", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                                         |                                      |      |          |           |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------|----------|-----------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:06:21 | DIVERSOS                                | DIVERSOS                             | 1,00 | R\$21,74 | R\$ 21,74 | Sim |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00 | R\$21,74 | R\$ 21,74 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:34:00 | .                                       | .                                    | 1,00 | R\$21,53 | R\$ 21,53 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 1,00 | R\$21,74 | R\$ 21,74 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:07:19 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO | Mercado conforme termo de referência | 1,00 | R\$21,74 | R\$ 21,74 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 1,00 | R\$21,74 | R\$ 21,74 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                      | M7                                   | 1,00 | R\$21,74 | R\$ 21,74 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 1,00 | R\$21,74 | R\$ 21,74 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                                     | N/C                                  | 1,00 | R\$21,74 | R\$ 21,74 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 1,00 | R\$21,74 | R\$ 21,74 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0515 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:08:17 | DIVERSOS                                | DIVERSOS                             | 9,00       | R\$21,74 | R\$ 195,66  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$21,74 | R\$ 195,66  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:34:24 | .                                       | .                                    | 9,00       | R\$21,53 | R\$ 193,77  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 9,00       | R\$21,74 | R\$ 195,66  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:09:07 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO | Mercado conforme termo de referência | 9,00       | R\$21,74 | R\$ 195,66  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 9,00       | R\$21,74 | R\$ 195,66  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                      | M7                                   | 9,00       | R\$21,74 | R\$ 195,66  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 9,00       | R\$21,74 | R\$ 195,66  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                                     | N/C                                  | 9,00       | R\$21,74 | R\$ 195,66  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 9,00       | R\$21,74 | R\$ 195,66  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0516 - Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, saida esquerda 30 x 15 (S1) - Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, saida esquerda 30 x 15 (S1)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                    | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:09:06 | DIVERSOS                                  | DIVERSOS                             | 2,00       | R\$58,88 | R\$ 117,76  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                                   | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$58,88 | R\$ 117,76  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:34:52 | .                                         | .                                    | 2,00       | R\$58,29 | R\$ 116,58  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL                          | CONFORM E EDITAL                     | 2,00       | R\$58,88 | R\$ 117,76  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:10:21 | Placa de sinalizacao de segurancia contra | Mercado conforme termo de referência | 2,00       | R\$58,88 | R\$ 117,76  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                                   | PRÓPRIO                              | 2,00       | R\$58,88 | R\$ 117,76  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                        | M7                                   | 2,00       | R\$58,88 | R\$ 117,76  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                                | CFE EDITAL                           | 2,00       | R\$58,88 | R\$ 117,76  | Não         |



|                          |                    |                       |               |               |      |          |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|----------|------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C           | N/C           | 2,00 | R\$58,88 | R\$ 117,76 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável | Não aplicável | 2,00 | R\$58,88 | R\$ 117,76 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0517 - Placa de sinalização de saída tipo S1, S2 e S3 - suspensão no teto por tirante - Placa de sinalização de saída tipo S1, S2 e S3 - suspensão no teto por tirante**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:09:31 | DIVERSOS                           | DIVERSOS                             | 8,00       | R\$32,45  | R\$ 259,60   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$151,50 | R\$ 1.212,00 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:35:09 | .                                  | .                                    | 8,00       | R\$149,98 | R\$ 1.199,84 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:43 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 8,00       | R\$151,50 | R\$ 1.212,00 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:11:06 | Placa de sinalização de saída tipo | Mercado conforme termo de referência | 8,00       | R\$151,50 | R\$ 1.212,00 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$151,50 | R\$ 1.212,00 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                 | M7                                   | 8,00       | R\$151,50 | R\$ 1.212,00 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 8,00       | R\$151,50 | R\$ 1.212,00 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                                | N/C                                  | 8,00       | R\$151,50 | R\$ 1.212,00 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                      | Não aplicável                        | 8,00       | R\$151,50 | R\$ 1.212,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0518 - Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, saída esquerda 30 x 15 (S2) - Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, saída esquerda 30 x 15 (S2)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:10:19 | DIVERSOS                          | DIVERSOS                             | 3,00       | R\$32,45 | R\$ 97,35   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 3,00       | R\$32,45 | R\$ 97,35   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:35:32 | .                                 | .                                    | 3,00       | R\$32,13 | R\$ 96,39   | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 3,00       | R\$32,45 | R\$ 97,35   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:12:26 | Placa de sinalizacao de segurança | Mercado conforme termo de referência | 3,00       | R\$32,45 | R\$ 97,35   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 3,00       | R\$32,45 | R\$ 97,35   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                | M7                                   | 3,00       | R\$32,45 | R\$ 97,35   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 3,00       | R\$32,45 | R\$ 97,35   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                               | N/C                                  | 3,00       | R\$32,45 | R\$ 97,35   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 3,00       | R\$32,45 | R\$ 97,35   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0519 - Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, saída em frente 30 x 15 cm(S3) - Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, saída em frente 30 x 15 cm(S3)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:10:50 | DIVERSOS         | DIVERSOS          | 24,00      | R\$42,05 | R\$ 1.009,20 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 24,00      | R\$42,05 | R\$ 1.009,20 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:35:54 | .                | .                 | 24,00      | R\$41,63 | R\$ 999,12   | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 24,00      | R\$42,05 | R\$ 1.009,20 | Sim         |





|                           |                    |                       |                                   |                                      |       |          |              |     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|--------------|-----|
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:13:12 | Placa de sinalizacao de seguranca | Mercado conforme termo de referencia | 24,00 | R\$42,05 | R\$ 1.009,20 | Sim |
| ALDORI CONSTRUCOES LTDA   | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 24,00 | R\$42,05 | R\$ 1.009,20 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA       | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                | M7                                   | 24,00 | R\$42,05 | R\$ 1.009,20 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA  | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 24,00 | R\$42,05 | R\$ 1.009,20 | Não |
| Delta N Construtora LTDA  | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                               | N/C                                  | 24,00 | R\$42,05 | R\$ 1.009,20 | Não |
| S B RAUPP LTDA            | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 24,00 | R\$42,05 | R\$ 1.009,20 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0520 - Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, orientação saída 30x15cm (S12)**  
**- Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, orientação saída 30x15cm (S12)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:11:22 | DIVERSOS                          | DIVERSOS                             | 14,00      | R\$42,05 | R\$ 588,70  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 14,00      | R\$42,05 | R\$ 588,70  | Sim         |
| AZ CONSTRUCOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:36:18 | .                                 | .                                    | 14,00      | R\$41,63 | R\$ 582,82  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 14,00      | R\$42,05 | R\$ 588,70  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:14:11 | Placa de sinalizacao de seguranca | Mercado conforme termo de referencia | 14,00      | R\$42,05 | R\$ 588,70  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUCOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 14,00      | R\$42,05 | R\$ 588,70  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                | M7                                   | 14,00      | R\$42,05 | R\$ 588,70  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 14,00      | R\$42,05 | R\$ 588,70  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                               | N/C                                  | 14,00      | R\$42,05 | R\$ 588,70  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 14,00      | R\$42,05 | R\$ 588,70  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0521 - Placa de sinalização de segurança contra incendio,fotoluminescente, acionador manual 15x20 cm (E2)**  
**- Placa de sinalização de segurança contra incendio,fotoluminescente, acionador manual 15x20 cm (E2)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:11:54 | DIVERSOS                          | DIVERSOS                             | 6,00       | R\$32,45 | R\$ 194,70  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 6,00       | R\$32,45 | R\$ 194,70  | Sim         |
| AZ CONSTRUCOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:36:39 | .                                 | ..                                   | 6,00       | R\$32,13 | R\$ 192,78  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 6,00       | R\$32,45 | R\$ 194,70  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:15:07 | Placa de sinalização de segurança | Mercado conforme termo de referencia | 6,00       | R\$32,45 | R\$ 194,70  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUCOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 6,00       | R\$32,45 | R\$ 194,70  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                | M7                                   | 6,00       | R\$32,45 | R\$ 194,70  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 6,00       | R\$32,45 | R\$ 194,70  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                               | N/C                                  | 6,00       | R\$32,45 | R\$ 194,70  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 6,00       | R\$32,45 | R\$ 194,70  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0522 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                                         |                                      |       |          |            |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:12:25 | DIVERSOS                                | DIVERSOS                             | 16,00 | R\$22,93 | R\$ 366,88 | Sim |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 16,00 | R\$22,93 | R\$ 366,88 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:37:05 | .                                       | .                                    | 16,00 | R\$22,70 | R\$ 363,20 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 16,00 | R\$22,93 | R\$ 366,88 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:16:28 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO | Mercado conforme termo de referência | 16,00 | R\$22,93 | R\$ 366,88 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 16,00 | R\$22,93 | R\$ 366,88 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                      | M7                                   | 16,00 | R\$22,93 | R\$ 366,88 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 16,00 | R\$22,93 | R\$ 366,88 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                                     | N/C                                  | 16,00 | R\$22,93 | R\$ 366,88 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 16,00 | R\$22,93 | R\$ 366,88 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0523 - Placa de sinalização de equipamento, fotoluminescente - mangotinho - 20x20cm (E6) - Placa de sinalização de equipamento, fotoluminescente - mangotinho - 20x20cm (E6)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:12:57 | DIVERSOS                            | DIVERSOS                             | 7,00       | R\$28,95 | R\$ 202,65  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$28,95 | R\$ 202,65  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:37:25 | .                                   | .                                    | 7,00       | R\$28,66 | R\$ 200,62  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 7,00       | R\$28,95 | R\$ 202,65  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:17:22 | Placa de sinalização de equipamento | Mercado conforme termo de referência | 7,00       | R\$28,95 | R\$ 202,65  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$28,95 | R\$ 202,65  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                  | M7                                   | 7,00       | R\$28,95 | R\$ 202,65  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 7,00       | R\$28,95 | R\$ 202,65  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                                 | N/C                                  | 7,00       | R\$28,95 | R\$ 202,65  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 7,00       | R\$28,95 | R\$ 202,65  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0524 - Placa de sinalização de emergência - Extintor de Pó ABC - Fotoluminescente - N2 - Placa de sinalização de emergência - Extintor de Pó ABC - Fotoluminescente - N2**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:13:25 | DIVERSOS                           | DIVERSOS                             | 16,00      | R\$9,76 | R\$ 156,16  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 16,00      | R\$9,76 | R\$ 156,16  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:37:44 | .                                  | .                                    | 16,00      | R\$9,66 | R\$ 154,56  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL                   | CONFORM E EDITAL                     | 16,00      | R\$9,76 | R\$ 156,16  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:20:53 | Placa de sinalização de emergência | Mercado conforme termo de referência | 16,00      | R\$9,76 | R\$ 156,16  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                            | PRÓPRIO                              | 16,00      | R\$9,76 | R\$ 156,16  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                 | M7                                   | 16,00      | R\$9,76 | R\$ 156,16  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                         | CFE EDITAL                           | 16,00      | R\$9,76 | R\$ 156,16  | Não         |



|                          |                    |                       |               |               |       |         |            |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C           | N/C           | 16,00 | R\$9,76 | R\$ 156,16 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável | Não aplicável | 16,00 | R\$9,76 | R\$ 156,16 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0525 - Iluminação de balizamento face única - Iluminação de balizamento face única

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:14:25 | N/C              | N/C               | 10,00      | R\$187,94 | R\$ 1.879,40 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 10,00      | R\$187,94 | R\$ 1.879,40 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:38:05 | N/C              | N/C               | 10,00      | R\$186,06 | R\$ 1.860,60 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 10,00      | R\$187,94 | R\$ 1.879,40 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:21:36 | N/C              | N/C               | 10,00      | R\$187,94 | R\$ 1.879,40 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 10,00      | R\$187,94 | R\$ 1.879,40 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7               | M7                | 10,00      | R\$187,94 | R\$ 1.879,40 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 10,00      | R\$187,94 | R\$ 1.879,40 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C              | N/C               | 10,00      | R\$187,94 | R\$ 1.879,40 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável    | Não aplicável     | 10,00      | R\$187,94 | R\$ 1.879,40 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0526 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:14:55 | DIVERSOS                               | DIVERSOS                             | 18,00      | R\$42,20 | R\$ 759,60  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 18,00      | R\$42,20 | R\$ 759,60  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:38:25 | .                                      | .                                    | 18,00      | R\$41,78 | R\$ 752,04  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 18,00      | R\$42,20 | R\$ 759,60  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:25:08 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT | Mercado conforme termo de referência | 18,00      | R\$42,20 | R\$ 759,60  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 18,00      | R\$42,20 | R\$ 759,60  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                     | M7                                   | 18,00      | R\$42,20 | R\$ 759,60  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 18,00      | R\$42,20 | R\$ 759,60  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                                    | N/C                                  | 18,00      | R\$42,20 | R\$ 759,60  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 18,00      | R\$42,20 | R\$ 759,60  | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0527 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETOES 55W/12VCC - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETOES 55W/12VCC

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:15:47 | DIVERSOS                         | DIVERSOS                             | 8,00       | R\$859,16 | R\$ 6.873,28 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$859,16 | R\$ 6.873,28 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:38:49 | .                                | .                                    | 8,00       | R\$850,57 | R\$ 6.804,56 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL                 | CONFORM E EDITAL                     | 8,00       | R\$859,16 | R\$ 6.873,28 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:26:44 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA | Mercado conforme termo de referência | 8,00       | R\$859,16 | R\$ 6.873,28 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |      |           |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|-----------|--------------|-----|
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 8,00 | R\$859,16 | R\$ 6.873,28 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7            | M7            | 8,00 | R\$859,16 | R\$ 6.873,28 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 8,00 | R\$859,16 | R\$ 6.873,28 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C           | N/C           | 8,00 | R\$859,16 | R\$ 6.873,28 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável | Não aplicável | 8,00 | R\$859,16 | R\$ 6.873,28 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0528 - Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm - Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                               | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:16:38 | DIVERSOS                             | DIVERSOS                             | 78,80      | R\$381,32 | R\$ 30.048,02 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 78,80      | R\$381,32 | R\$ 30.048,02 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:39:21 | .                                    | .                                    | 78,80      | R\$377,51 | R\$ 29.747,79 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL                     | CONFORM E EDITAL                     | 78,80      | R\$381,32 | R\$ 30.048,02 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:27:50 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo | Mercado conforme termo de referência | 78,80      | R\$381,32 | R\$ 30.048,02 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                              | PRÓPRIO                              | 78,80      | R\$381,32 | R\$ 30.048,02 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                   | M7                                   | 78,80      | R\$381,32 | R\$ 30.048,02 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                           | CFE EDITAL                           | 78,80      | R\$381,32 | R\$ 30.048,02 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                                  | N/C                                  | 78,80      | R\$381,32 | R\$ 30.048,02 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:08 | Não aplicável                        | Não aplicável                        | 78,80      | R\$381,32 | R\$ 30.048,02 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0529 - CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                        | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:17:06 | DIVERSOS                      | DIVERSOS                             | 1,00       | R\$3.300,27 | R\$ 3.300,27 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$3.300,27 | R\$ 3.300,27 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:39:57 | .                             | .                                    | 1,00       | R\$3.267,27 | R\$ 3.267,27 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL              | CONFORM E EDITAL                     | 1,00       | R\$3.300,27 | R\$ 3.300,27 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:29:05 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO | Mercado conforme termo de referência | 1,00       | R\$3.300,27 | R\$ 3.300,27 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                       | PRÓPRIO                              | 1,00       | R\$3.300,27 | R\$ 3.300,27 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                            | M7                                   | 1,00       | R\$3.300,27 | R\$ 3.300,27 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                    | CFE EDITAL                           | 1,00       | R\$3.300,27 | R\$ 3.300,27 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                           | N/C                                  | 1,00       | R\$3.300,27 | R\$ 3.300,27 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável                 | Não aplicável                        | 1,00       | R\$3.300,27 | R\$ 3.300,27 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0530 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|                             |                    |                       |                                          |                                      |       |          |            |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|------------|-----|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:17:32 | DIVERSOS                                 | DIVERSOS                             | 45,00 | R\$14,19 | R\$ 638,55 | Sim |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 45,00 | R\$14,19 | R\$ 638,55 | Sim |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:40:31 | .                                        | .                                    | 45,00 | R\$14,05 | R\$ 632,25 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 45,00 | R\$14,19 | R\$ 638,55 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:30:12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 2 | Mercado conforme termo de referência | 45,00 | R\$14,19 | R\$ 638,55 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 45,00 | R\$14,19 | R\$ 638,55 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                       | M7                                   | 45,00 | R\$14,19 | R\$ 638,55 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 45,00 | R\$14,19 | R\$ 638,55 | Não |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                                      | N/C                                  | 45,00 | R\$14,19 | R\$ 638,55 | Não |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 45,00 | R\$14,19 | R\$ 638,55 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0531 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:17:58 | DIVERSOS                                | DIVERSOS                             | 3,00       | R\$25,30 | R\$ 75,90   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 3,00       | R\$25,30 | R\$ 75,90   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:41:06 | .                                       | .                                    | 3,00       | R\$25,05 | R\$ 75,15   | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL                        | CONFORM E EDITAL                     | 3,00       | R\$25,30 | R\$ 75,90   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:31:06 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA | Mercado conforme termo de referência | 3,00       | R\$25,30 | R\$ 75,90   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                                 | PRÓPRIO                              | 3,00       | R\$25,30 | R\$ 75,90   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                      | M7                                   | 3,00       | R\$25,30 | R\$ 75,90   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:47 | CFE EDITAL                              | CFE EDITAL                           | 3,00       | R\$25,30 | R\$ 75,90   | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                                     | N/C                                  | 3,00       | R\$25,30 | R\$ 75,90   | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável                           | Não aplicável                        | 3,00       | R\$25,30 | R\$ 75,90   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0532 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2) - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2)**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance   | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:18:19 | N/C              | N/C               | 8,00       | R\$7,45 | R\$ 59,60   | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 8,00       | R\$7,45 | R\$ 59,60   | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:41:32 | N/C              | N/C               | 8,00       | R\$7,37 | R\$ 58,96   | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 8,00       | R\$7,45 | R\$ 59,60   | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:31:50 | N/C              | N/C               | 8,00       | R\$7,45 | R\$ 59,60   | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 8,00       | R\$7,45 | R\$ 59,60   | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7               | M7                | 8,00       | R\$7,45 | R\$ 59,60   | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:48 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 8,00       | R\$7,45 | R\$ 59,60   | Não         |



|                          |                    |                       |               |               |      |         |           |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|---------|-----------|-----|
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C           | N/C           | 8,00 | R\$7,45 | R\$ 59,60 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável | Não aplicável | 8,00 | R\$7,45 | R\$ 59,60 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0533 - CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                            | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:18:46 | DIVERSOS                          | DIVERSOS                             | 8,00       | R\$16,28 | R\$ 130,24  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$16,28 | R\$ 130,24  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:41:51 | .                                 | .                                    | 8,00       | R\$16,12 | R\$ 128,96  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:44 | CONFORM E EDITAL                  | CONFORM E EDITAL                     | 8,00       | R\$16,28 | R\$ 130,24  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:33:05 | CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE | Mercado conforme termo de referência | 8,00       | R\$16,28 | R\$ 130,24  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                           | PRÓPRIO                              | 8,00       | R\$16,28 | R\$ 130,24  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                | M7                                   | 8,00       | R\$16,28 | R\$ 130,24  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:48 | CFE EDITAL                        | CFE EDITAL                           | 8,00       | R\$16,28 | R\$ 130,24  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                               | N/C                                  | 8,00       | R\$16,28 | R\$ 130,24  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável                     | Não aplicável                        | 8,00       | R\$16,28 | R\$ 130,24  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0534 - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE F - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:19:10 | DIVERSOS                               | DIVERSOS                             | 11,20      | R\$28,34 | R\$ 317,41  | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:55 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 11,20      | R\$28,34 | R\$ 317,41  | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:42:09 | .                                      | .                                    | 11,20      | R\$28,06 | R\$ 314,27  | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:46 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 11,20      | R\$28,34 | R\$ 317,41  | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:33:58 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 | Mercado conforme termo de referência | 11,20      | R\$14,19 | R\$ 158,93  | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 11,20      | R\$28,34 | R\$ 317,41  | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                     | M7                                   | 11,20      | R\$28,34 | R\$ 317,41  | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:48 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 11,20      | R\$28,34 | R\$ 317,41  | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                                    | N/C                                  | 11,20      | R\$28,34 | R\$ 317,41  | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 11,20      | R\$28,34 | R\$ 317,41  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0535 - CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC 2x2,5 - CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC 2x2,5**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:19:35 | DIVERSOS | DIVERSOS          | 372,24     | R\$15,69 | R\$ 5.840,45 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:56 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 372,24     | R\$15,69 | R\$ 5.840,45 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:42:27 | .        | .                 | 372,24     | R\$15,53 | R\$ 5.780,89 | Não         |





|                          |                    |                       |                                          |                                      |        |          |              |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|--------------|-----|
| LMR CONSTRUTORA LTDA     | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:46 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 372,24 | R\$15,69 | R\$ 5.840,45 | Sim |
| ENGENHARIA LTDA          | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:34:47 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER | Mercado conforme termo de referência | 372,24 | R\$15,69 | R\$ 5.840,45 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 372,24 | R\$15,69 | R\$ 5.840,45 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                       | M7                                   | 372,24 | R\$15,69 | R\$ 5.840,45 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:48 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 372,24 | R\$15,69 | R\$ 5.840,45 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                                      | N/C                                  | 372,24 | R\$15,69 | R\$ 5.840,45 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 372,24 | R\$15,69 | R\$ 5.840,45 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0536 - AVISADOR SONORO E VISUAL - AVISADOR SONORO E VISUAL

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:20:06 | DIVERSOS                                 | DIVERSOS                             | 7,00       | R\$161,24 | R\$ 1.128,68 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:56 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$161,24 | R\$ 1.128,68 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:42:45 | .                                        | .                                    | 7,00       | R\$159,63 | R\$ 1.117,41 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:46 | CONFORM E EDITAL                         | CONFORM E EDITAL                     | 7,00       | R\$161,24 | R\$ 1.128,68 | Sim         |
| ENGENHARIA LTDA             | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:36:13 | AVISADOR SONORO E VISUAL - AVISADOR SONO | Mercado conforme termo de referência | 7,00       | R\$161,24 | R\$ 1.128,68 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                                  | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$161,24 | R\$ 1.128,68 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                       | M7                                   | 7,00       | R\$161,24 | R\$ 1.128,68 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:48 | CFE EDITAL                               | CFE EDITAL                           | 7,00       | R\$161,24 | R\$ 1.128,68 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                                      | N/C                                  | 7,00       | R\$161,24 | R\$ 1.128,68 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável                            | Não aplicável                        | 7,00       | R\$161,24 | R\$ 1.128,68 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0537 - Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio - Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                      | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:20:36 | DIVERSOS                    | DIVERSOS                             | 7,00       | R\$193,35 | R\$ 1.353,45 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:56 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$193,35 | R\$ 1.353,45 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:43:10 | .                           | .                                    | 7,00       | R\$191,42 | R\$ 1.339,94 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:46 | CONFORM E EDITAL            | CONFORM E EDITAL                     | 7,00       | R\$193,35 | R\$ 1.353,45 | Sim         |
| ENGENHARIA LTDA             | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:37:02 | Acionador manual (botoeira) | Mercado conforme termo de referência | 7,00       | R\$193,35 | R\$ 1.353,45 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO                     | PRÓPRIO                              | 7,00       | R\$193,35 | R\$ 1.353,45 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                          | M7                                   | 7,00       | R\$193,35 | R\$ 1.353,45 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:48 | CFE EDITAL                  | CFE EDITAL                           | 7,00       | R\$193,35 | R\$ 1.353,45 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                         | N/C                                  | 7,00       | R\$193,35 | R\$ 1.353,45 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável               | Não aplicável                        | 7,00       | R\$193,35 | R\$ 1.353,45 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0538 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,



**PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:21:07 | N/C              | N/C               | 422,00     | R\$13,92 | R\$ 5.874,24 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:56 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 422,00     | R\$13,92 | R\$ 5.874,24 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:43:53 | N/C              | N/C               | 422,00     | R\$13,78 | R\$ 5.815,16 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:46 | CONFORM E EDITAL | CONFORM E EDITAL  | 422,00     | R\$13,92 | R\$ 5.874,24 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:37:59 | N/C              | N/C               | 422,00     | R\$13,92 | R\$ 5.874,24 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:51 | PRÓPRIO          | PRÓPRIO           | 422,00     | R\$13,92 | R\$ 5.874,24 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7               | M7                | 422,00     | R\$13,92 | R\$ 5.874,24 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:48 | CFE EDITAL       | CFE EDITAL        | 422,00     | R\$13,92 | R\$ 5.874,24 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C              | N/C               | 422,00     | R\$13,92 | R\$ 5.874,24 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável    | Não aplicável     | 422,00     | R\$13,92 | R\$ 5.874,24 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0539 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:21:35 | DIVERSOS                            | DIVERSOS                             | 33,00      | R\$278,36 | R\$ 9.185,88 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:56 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 33,00      | R\$278,36 | R\$ 9.185,88 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:44:37 | .                                   | .                                    | 33,00      | R\$275,58 | R\$ 9.094,14 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:46 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 33,00      | R\$278,36 | R\$ 9.185,88 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:39:15 | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR | Mercado conforme termo de referência | 33,00      | R\$278,36 | R\$ 9.185,88 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:52 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 33,00      | R\$278,36 | R\$ 9.185,88 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7                                  | M7                                   | 33,00      | R\$278,36 | R\$ 9.185,88 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:48 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 33,00      | R\$278,36 | R\$ 9.185,88 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                                 | N/C                                  | 33,00      | R\$278,36 | R\$ 9.185,88 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 33,00      | R\$278,36 | R\$ 9.185,88 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0540 - GRADIL DE CONCRETO PRÉ FABRICADO TIPO PLACA CEGA H=2,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÕES EM MICRO-ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO - GRADIL DE CONCRETO PRÉ FABRICADO TIPO PLACA CEGA H=2,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÕES EM MICRO-ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO**

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                           | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:22:02 | DIVERSOS                         | DIVERSOS                             | 93,84      | R\$982,02 | R\$ 92.152,76 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:56 | PRÓPRIO                          | PRÓPRIO                              | 93,84      | R\$982,02 | R\$ 92.152,76 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:45:30 | .                                | .                                    | 93,84      | R\$972,20 | R\$ 91.231,25 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:46 | CONFORM E EDITAL                 | CONFORM E EDITAL                     | 93,84      | R\$982,02 | R\$ 92.152,76 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:40:26 | GRADIL DE CONCRETO PRÉ FABRICADO | Mercado conforme termo de referência | 93,84      | R\$982,02 | R\$ 92.152,76 | Sim         |



|                          |                    |                       |               |               |       |           |               |     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|-----|
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA  | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:52 | PRÓPRIO       | PRÓPRIO       | 93,84 | R\$982,02 | R\$ 92.152,76 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA      | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:57 | M7            | M7            | 93,84 | R\$982,02 | R\$ 92.152,76 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:48 | CFE EDITAL    | CFE EDITAL    | 93,84 | R\$982,02 | R\$ 92.152,76 | Não |
| Delta N Construtora LTDA | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C           | N/C           | 93,84 | R\$982,02 | R\$ 92.152,76 | Não |
| S B RAUPP LTDA           | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável | Não aplicável | 93,84 | R\$982,02 | R\$ 92.152,76 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0541 - ESTACAS TIPO STRAUSS DIÂMETRO 32 CM - ESTACAS TIPO STRAUSS DIÂMETRO 32 CM

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                              | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:22:36 | DIVERSOS                            | DIVERSOS                             | 822,50     | R\$120,38 | R\$ 99.012,55 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:56 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 822,50     | R\$120,38 | R\$ 99.012,55 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:45:58 | .                                   | .                                    | 822,50     | R\$119,17 | R\$ 98.017,32 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:46 | CONFORM E EDITAL                    | CONFORM E EDITAL                     | 822,50     | R\$120,38 | R\$ 99.012,55 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:41:28 | ESTACAS TIPO STRAUSS DIÂMETRO 32 CM | Mercado conforme termo de referência | 822,50     | R\$120,38 | R\$ 99.012,55 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:52 | PRÓPRIO                             | PRÓPRIO                              | 822,50     | R\$120,38 | R\$ 99.012,55 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:58 | M7                                  | M7                                   | 822,50     | R\$120,38 | R\$ 99.012,55 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:48 | CFE EDITAL                          | CFE EDITAL                           | 822,50     | R\$120,38 | R\$ 99.012,55 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:54 | N/C                                 | N/C                                  | 822,50     | R\$120,38 | R\$ 99.012,55 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável                       | Não aplicável                        | 822,50     | R\$120,38 | R\$ 99.012,55 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0542 - PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) - PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                 | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:23:10 | DIVERSOS                               | DIVERSOS                             | 38,88      | R\$721,25 | R\$ 28.042,20 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:56 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 38,88      | R\$721,25 | R\$ 28.042,20 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:46:33 | .                                      | .                                    | 38,88      | R\$714,04 | R\$ 27.761,88 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:46 | CONFORM E EDITAL                       | CONFORM E EDITAL                     | 38,88      | R\$721,25 | R\$ 28.042,20 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:42:13 | PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) | Mercado conforme termo de referência | 38,88      | R\$721,25 | R\$ 28.042,20 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:52 | PRÓPRIO                                | PRÓPRIO                              | 38,88      | R\$721,25 | R\$ 28.042,20 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:58 | M7                                     | M7                                   | 38,88      | R\$721,25 | R\$ 28.042,20 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:48 | CFE EDITAL                             | CFE EDITAL                           | 38,88      | R\$721,25 | R\$ 28.042,20 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:55 | N/C                                    | N/C                                  | 38,88      | R\$721,25 | R\$ 28.042,20 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável                          | Não aplicável                        | 38,88      | R\$721,25 | R\$ 28.042,20 | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0543 - TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO - TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:23:38 | DIVERSOS | DIVERSOS          | 65,66      | R\$119,28 | R\$ 7.831,92 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:56 | PRÓPRIO  | PRÓPRIO           | 65,66      | R\$119,28 | R\$ 7.831,92 | Sim         |



|                           |                    |                       |                                |                                      |       |           |              |     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----|
| AZ CONSTRUÇOES LTDA       | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:47:05 | .                              | .                                    | 65,66 | R\$118,09 | R\$ 7.753,79 | Não |
| LMR CONSTRUTORA LTDA      | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:46 | CONFORM E EDITAL               | CONFORM E EDITAL                     | 65,66 | R\$119,28 | R\$ 7.831,92 | Sim |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:43:03 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO | Mercado conforme termo de referência | 65,66 | R\$119,28 | R\$ 7.831,92 | Sim |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA   | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:52 | PRÓPRIO                        | PRÓPRIO                              | 65,66 | R\$119,28 | R\$ 7.831,92 | Sim |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA       | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:58 | M7                             | M7                                   | 65,66 | R\$119,28 | R\$ 7.831,92 | Sim |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA  | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:48 | CFE EDITAL                     | CFE EDITAL                           | 65,66 | R\$119,28 | R\$ 7.831,92 | Não |
| Delta N Construtora LTDA  | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:55 | N/C                            | N/C                                  | 65,66 | R\$119,28 | R\$ 7.831,92 | Não |
| S B RAUPP LTDA            | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável                  | Não aplicável                        | 65,66 | R\$119,28 | R\$ 7.831,92 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0544 - Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm - Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm

| Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                | Marca/ Fabricante                    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | 17/12/2025 - 17:24:07 | DIVERSOS                              | DIVERSOS                             | 72,10      | R\$210,92 | R\$ 15.207,33 | Sim         |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | 19/12/2025 - 18:46:56 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 72,10      | R\$210,92 | R\$ 15.207,33 | Sim         |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | 20/12/2025 - 16:47:39 | .                                     | .                                    | 72,10      | R\$208,81 | R\$ 15.055,20 | Não         |
| LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | 20/12/2025 - 17:24:46 | CONFORM E EDITAL                      | CONFORM E EDITAL                     | 72,10      | R\$210,92 | R\$ 15.207,33 | Sim         |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | 20/12/2025 - 22:43:49 | Forma em tubo de papelão com diâmetro | Mercado conforme termo de referência | 72,10      | R\$210,92 | R\$ 15.207,33 | Sim         |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | 21/12/2025 - 15:10:52 | PRÓPRIO                               | PRÓPRIO                              | 72,10      | R\$210,92 | R\$ 15.207,33 | Sim         |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | 22/12/2025 - 10:43:58 | M7                                    | M7                                   | 72,10      | R\$210,92 | R\$ 15.207,33 | Sim         |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | 22/12/2025 - 11:21:48 | CFE EDITAL                            | CFE EDITAL                           | 72,10      | R\$210,92 | R\$ 15.207,33 | Não         |
| Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | 22/12/2025 - 12:52:55 | N/C                                   | N/C                                  | 72,10      | R\$210,92 | R\$ 15.207,33 | Não         |
| S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | 22/12/2025 - 13:14:09 | Não aplicável                         | Não aplicável                        | 72,10      | R\$210,92 | R\$ 15.207,33 | Sim         |

## Validade das Propostas

| Fornecedor                                         | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Delta N Construtora LTDA                           | 05.915.473/0001-32 | 60 dias                    |
| M7 CONSTRUÇÕES LTDA                                | 12.277.915/0001-28 | 90 dias                    |
| ENGESINOS ENGENHARIA LTDA                          | 94.188.638/0001-41 | 60 dias                    |
| S B RAUPP LTDA                                     | 13.220.999/0001-26 | 60 dias                    |
| SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI                        | 11.279.904/0001-14 | 60 dias                    |
| MOVER AUTOMATIZADORES E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 34.411.638/0001-37 | 60 dias                    |
| PLANO M CONSTRUTORA LTDA                           | 24.530.584/0001-75 | 60 dias                    |
| CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA                         | 48.965.170/0001-37 | 90 dias                    |
| LMR CONSTRUTORA LTDA                               | 51.927.533/0001-54 | 60 dias                    |
| ALDORI CONSTRUÇOES LTDA                            | 06.887.367/0001-55 | 60 dias                    |
| OSMAR M JORGE & CIA LTDA                           | 00.551.460/0001-08 | 60 dias                    |
| AZ CONSTRUÇOES LTDA                                | 73.461.170/0001-47 | 60 dias                    |

## Lances Enviados

### 0001 - Lote 1

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                             | Situação |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| 17/12/2025 - 17:24:08 | 9.532.008,75 (proposta) | 11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | Válido   |



|                       |                         |                                                  |           |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 19/12/2025 - 18:46:57 | 9.532.961,15 (proposta) | 00.551.460/0001-08 - OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | Válido    |
| 20/12/2025 - 16:50:08 | 9.451.696,97 (proposta) | 73.461.170/0001-47 - AZ CONSTRUÇOES LTDA         | Válido    |
| 20/12/2025 - 17:24:47 | 9.532.234,03 (proposta) | 51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA        | Válido    |
| 20/12/2025 - 22:43:50 | 9.498.832,55 (proposta) | 94.188.638/0001-41 - ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | Válido    |
| 21/12/2025 - 15:10:53 | 9.532.961,15 (proposta) | 06.887.367/0001-55 - ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | Válido    |
| 22/12/2025 - 10:43:59 | 9.532.246,22 (proposta) | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | Válido    |
| 22/12/2025 - 11:21:49 | 9.532.093,73 (proposta) | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 12:53:29 | 9.532.961,15 (proposta) | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 13:32:28 | 9.531.798,12 (proposta) | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:04:54 | 9.451.596,00            | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:05:25 | 9.450.596,00            | 11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:06:05 | 9.450.400,00            | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:06:17 | 9.389.262,53            | 73.461.170/0001-47 - AZ CONSTRUÇOES LTDA         | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:07:30 | 9.380.000,00            | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:08:25 | 9.389.000,00            | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:11:32 | 9.246.278,83            | 73.461.170/0001-47 - AZ CONSTRUÇOES LTDA         | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:12:02 | 9.245.000,00            | 11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:12:07 | 9.246.000,00            | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:12:13 | 9.200.000,00            | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:12:32 | 9.199.000,00            | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:12:51 | 9.198.900,00            | 11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:12:51 | 9.190.000,00            | 00.551.460/0001-08 - OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:12:54 | 8.769.666,52            | 73.461.170/0001-47 - AZ CONSTRUÇOES LTDA         | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:13:18 | 9.189.000,00            | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:14:02 | 8.769.000,00            | 11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:14:08 | 8.750.000,00            | 00.551.460/0001-08 - OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:14:53 | 9.189.000,00            | 94.188.638/0001-41 - ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | Cancelado |
| 22/12/2025 - 14:15:06 | 9.498.000,00            | 51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA        | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:15:17 | 8.740.000,00            | 73.461.170/0001-47 - AZ CONSTRUÇOES LTDA         | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:15:21 | 9.188.000,00            | 94.188.638/0001-41 - ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | Cancelado |
| 22/12/2025 - 14:15:33 | 9.188.000,00            | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:15:55 | 8.735.000,00            | 00.551.460/0001-08 - OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:16:09 | 9.180.000,00            | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:16:19 | 9.180.000,00            | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:16:22 | 9.185.000,00            | 94.188.638/0001-41 - ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | Cancelado |
| 22/12/2025 - 14:16:41 | 9.179.800,00            | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:17:16 | 8.674.344,06            | 73.461.170/0001-47 - AZ CONSTRUÇOES LTDA         | Válido    |



|                       |              |                                                  |           |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 22/12/2025 - 14:17:46 | 8.670.000,00 | 00.551.460/0001-08 - OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:18:03 | 9.150.000,00 | 94.188.638/0001-41 - ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | Cancelado |
| 22/12/2025 - 14:18:34 | 9.149.000,00 | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:18:51 | 9.100.000,00 | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:19:26 | 9.050.000,00 | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:20:26 | 8.768.000,00 | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:21:15 | 8.767.900,00 | 11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:22:42 | 9.437.631,53 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:24:27 | 8.660.000,00 | 73.461.170/0001-47 - AZ CONSTRUÇÕES LTDA         | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:24:28 | 9.437.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:24:33 | 9.049.000,00 | 51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA        | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:25:13 | 9.048.000,00 | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:25:15 | 8.655.000,00 | 00.551.460/0001-08 - OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:25:40 | 8.765.000,00 | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:27:20 | 9.047.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:27:36 | 9.048.000,00 | 51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA        | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:27:39 | 8.654.000,00 | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:27:51 | 9.037.000,00 | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:28:00 | 8.650.000,00 | 00.551.460/0001-08 - OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:28:40 | 9.036.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:29:02 | 9.033.000,00 | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:29:44 | 9.032.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:29:58 | 9.030.000,00 | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:30:48 | 9.029.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:31:18 | 9.026.000,00 | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:31:36 | 9.025.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:31:49 | 9.020.000,00 | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:32:33 | 9.015.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:34:12 | 9.010.000,00 | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:34:24 | 9.056.313,09 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:34:25 | 8.649.000,00 | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:34:28 | 9.000.000,00 | 51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA        | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:34:58 | 8.645.000,00 | 00.551.460/0001-08 - OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:35:28 | 8.950.000,00 | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:35:40 | 9.009.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:36:46 | 8.999.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido    |
| 22/12/2025 - 14:37:19 | 8.865.653,86 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | Válido    |





|                       |              |                                                  |        |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------|
| 22/12/2025 - 14:38:52 | 8.850.000,00 | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido |
| 22/12/2025 - 14:38:57 | 8.865.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido |
| 22/12/2025 - 14:40:29 | 8.767.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido |
| 22/12/2025 - 14:42:27 | 8.644.900,00 | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido |
| 22/12/2025 - 14:42:27 | 8.849.000,00 | 51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA        | Válido |
| 22/12/2025 - 14:43:11 | 8.640.000,00 | 00.551.460/0001-08 - OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | Válido |
| 22/12/2025 - 14:43:12 | 8.766.900,00 | 11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUÇÕES EIRELI | Válido |
| 22/12/2025 - 14:43:29 | 8.840.000,00 | 24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | Válido |
| 22/12/2025 - 14:44:18 | 8.766.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido |
| 22/12/2025 - 14:46:18 | 8.745.000,00 | 51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA        | Válido |
| 22/12/2025 - 14:47:01 | 8.744.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido |
| 22/12/2025 - 14:48:19 | 8.740.000,00 | 51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA        | Válido |
| 22/12/2025 - 14:50:09 | 8.739.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido |
| 22/12/2025 - 14:51:08 | 8.730.000,00 | 51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA        | Válido |
| 22/12/2025 - 14:52:08 | 8.639.900,00 | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido |
| 22/12/2025 - 14:52:30 | 8.635.000,00 | 00.551.460/0001-08 - OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | Válido |
| 22/12/2025 - 14:53:54 | 8.725.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido |
| 22/12/2025 - 14:55:50 | 8.715.000,00 | 51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA        | Válido |
| 22/12/2025 - 14:56:14 | 8.710.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido |
| 22/12/2025 - 14:57:59 | 8.655.000,00 | 51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA        | Válido |
| 22/12/2025 - 14:58:50 | 8.654.000,00 | 05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA    | Válido |
| 22/12/2025 - 14:59:48 | 8.836.392,25 | 12.277.915/0001-28 - M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | Válido |
| 22/12/2025 - 15:00:36 | 8.639.000,00 | 51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA        | Válido |
| 22/12/2025 - 15:02:23 | 8.638.000,00 | 13.220.999/0001-26 - S B RAUPP LTDA              | Válido |
| 22/12/2025 - 15:03:20 | 8.630.000,00 | 51.927.533/0001-54 - LMR CONSTRUTORA LTDA        | Válido |
| 22/12/2025 - 15:03:43 | 8.625.000,00 | 00.551.460/0001-08 - OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | Válido |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote  | Data/Hora             | Enviado por                                   | Arquivo                                              |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Model | 23/12/2025 - 15:04:25 | 00.551.460/0001-08 - OSMAR M JORGE & CIA LTDA | <a href="#">PLANILHAS CONCORRÊNCIA 035.2025.pdf</a>  |
| Model | 23/12/2025 - 18:02:37 | 00.551.460/0001-08 - OSMAR M JORGE & CIA LTDA | <a href="#">DOCUMENTOS CONCORRÊNCIA 035.2025.pdf</a> |

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 06/01/2026 - 16:37  | -       | -            |

## Classificação Parcial



## LOTE 0001 - Lote 1

| Classif. | Fornecedor                  | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | OSMAR M JORGE & CIA LTDA    | 00.551.460/0001-08 | Arrematante           | 8.625.000,00 |
| 2º       | LMR CONSTRUTORA LTDA        | 51.927.533/0001-54 | Classificado          | 8.630.000,00 |
| 3º       | S B RAUPP LTDA              | 13.220.999/0001-26 | Classificado          | 8.638.000,00 |
| 4º       | Delta N Construtora LTDA    | 05.915.473/0001-32 | Classificado          | 8.654.000,00 |
| 5º       | AZ CONSTRUÇOES LTDA         | 73.461.170/0001-47 | Classificado          | 8.660.000,00 |
| 6º       | SULCREDI CONSTRUÇOES EIRELI | 11.279.904/0001-14 | Classificado          | 8.766.900,00 |
| 7º       | M7 CONSTRUÇÕES LTDA         | 12.277.915/0001-28 | Classificado          | 8.836.392,25 |
| 8º       | PLANO M CONSTRUTORA LTDA    | 24.530.584/0001-75 | Classificado          | 8.840.000,00 |
| 9º       | ENGESINOS ENGENHARIA LTDA   | 94.188.638/0001-41 | Classificado          | 9.498.832,55 |
| 10º      | ALDORI CONSTRUÇOES LTDA     | 06.887.367/0001-55 | Classificado          | 9.532.961,15 |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

| Data                  | Apelido               | Frase                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/12/2025 - 13:13:31 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ARQUITETONICO.zip) em 08/12/2025 às 13:13.                                                                                                                                                             |
| 08/12/2025 - 13:14:14 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LISTA PRANCHAS PROJETOS.pdf) em 08/12/2025 às 13:14.                                                                                                                                                   |
| 08/12/2025 - 13:15:43 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Estrutural.zip) em 08/12/2025 às 13:15.                                                                                                                                                                |
| 08/12/2025 - 13:16:09 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Imagens_Compactadas.zip) em 08/12/2025 às 13:16.                                                                                                                                                       |
| 18/12/2025 - 16:15:08 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CRONOGRAMA COMPLETO.pdf) em 18/12/2025 às 16:15.                                                                                                                                                       |
| 22/12/2025 - 14:02:29 | Sistema               | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                                    |
| 22/12/2025 - 14:03:16 | Sistema               | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                               |
| 22/12/2025 - 14:03:20 | Sistema               | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 22/12/2025 - 14:03:20 | Sistema               | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.                                                                                                                  |
| 22/12/2025 - 14:03:32 | Agente de Contratação | Boa tarde                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22/12/2025 - 14:03:46 | Sistema               | O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.                                                                                                                                                                                                  |
| 22/12/2025 - 14:03:46 | Sistema               | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                              |
| 22/12/2025 - 14:55:57 | Sistema               | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 9.150.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.                                                                                                                          |
| 22/12/2025 - 14:56:29 | Sistema               | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 9.150.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.                                                                                                                                     |
| 22/12/2025 - 14:57:15 | Sistema               | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 9.185.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.                                                                                                                          |
| 22/12/2025 - 14:57:32 | Sistema               | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 9.185.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.                                                                                                                                     |
| 22/12/2025 - 14:58:00 | Sistema               | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 9.188.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.                                                                                                                          |
| 22/12/2025 - 14:58:12 | Sistema               | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 9.188.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.                                                                                                                                     |
| 22/12/2025 - 14:58:45 | Sistema               | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 9.189.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.                                                                                                                          |
| 22/12/2025 - 14:58:53 | Sistema               | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 9.189.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.                                                                                                                                     |
| 22/12/2025 - 15:05:43 | Sistema               | O lote 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                          |
| 22/12/2025 - 15:05:58 | Sistema               | O lote 0001 teve como arrematante OSMAR M JORGE & CIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 8.625.000,00.                                                                                                                                                  |
| 22/12/2025 - 15:06:44 | Sistema               | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 17:10 do dia 22/12/2025.                                                                                                                                                                   |
| 22/12/2025 - 15:06:44 | Sistema               | Motivo: Negociar.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22/12/2025 - 15:07:27 | Sistema               | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 23/12/2025.                                                                                                                                                  |
| 22/12/2025 - 15:07:27 | Sistema               | Motivo: Solicito proposta readequada e planilhas conforme edital.                                                                                                                                                                                   |
| 23/12/2025 - 15:04:25 | Sistema               | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                  |
| 23/12/2025 - 15:55:12 | Sistema               | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/12/2025.                                                                                                                                                  |
| 23/12/2025 - 15:55:12 | Sistema               | Motivo: Solicito documentação conforme edital.                                                                                                                                                                                                      |
| 23/12/2025 - 18:02:37 | Sistema               | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                  |
| 24/12/2025 - 09:31:45 | Agente de Contratação | Os atestados estão em análise pelo setor de engenharia.                                                                                                                                                                                             |
| 30/12/2025 - 16:33:22 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Analise atestados.pdf) em 30/12/2025 às 16:33.                                                                                                                                                         |



|                       |         |                                                                                                                          |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/12/2025 - 16:34:22 | Sistema | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 31/12/2025.           |
| 31/12/2025 - 11:32:10 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.                                                                        |
| 05/01/2026 - 14:16:27 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.                                  |
| 05/01/2026 - 14:23:45 | Sistema | O fornecedor OSMAR M JORGE & CIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.                                             |
| 05/01/2026 - 14:23:49 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/01/2026 às 14:53. |
| 06/01/2026 - 12:56:59 | Sistema | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor OSMAR M JORGE & CIA LTDA.                                                   |
| 06/01/2026 - 12:57:01 | Sistema | A habilitação do lote 0001 foi encerrada.                                                                                |
| 06/01/2026 - 16:07:24 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/01/2026 às 16:37. |
| 06/01/2026 - 18:01:59 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                   |
| 07/01/2026 - 15:42:40 | Sistema | O lote 0001 foi adjudicado por Marcos Jones Feijó Cardoso.                                                               |
| 07/01/2026 - 15:42:44 | Sistema | O lote 0001 foi homologado por Marcos Jones Feijó Cardoso.                                                               |

---

Priscila Hermani Medeiros de Aguiar  
Agente de Contratação

---

Marcos Jones Feijó Cardoso  
Autoridade Competente

---

Eduardo Diniz Ferreira  
Apoio

---

Gabriel Neubert Biasibetti  
Apoio

