
SINAPI

1. 	SERVIÇOS INICIAIS

1.1. SERVICOS INICIAIS

1.1.0.1. SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,5 R$ 462,39 23,54% R$ 571,24 R$ 1.428,10

2. INTERVENÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA ÁREA INTERNA

2.1. PISO TÁTIL EMBORRACHADO SOBRE PISO NO TÉRREO E NO SEGUNDO PAVIMENTO

2.1.0.1. SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE 

ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
M2 61,44 R$ 2,23 23,54% R$ 2,75 R$ 168,96

2.1.0.2. SEINFRA C4623

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 

30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 61,44 R$ 238,27 23,54% R$ 294,36 R$ 18.085,48

2.2. SINAPI EXECUÇÃO DO PISO PODO TÁTIL NA ENTRADA DA ESCOLA

2.2.1. EXECUÇÃO DO PISO PODO TÁTIL EMBORRACHADO

2.2.1.1. SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE 

ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
M2 3,63 R$ 2,23 23,54% R$ 2,75 R$ 9,98

Implantação da acessibilidade na área interna, execução de pavimento no pátio e intervenções na E.M.E.F. PREFEITO JORGE DARIVA

LOCAL: E.M.E.F. PREFEITO JORGE DARIVA

CODIGO Descrição UND QUANTIDADE

Endereço: Av. Rudá, s/n, – B. São Jorge - Capão da Canoa/RS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

MÊS REFERÊNCIA: agosto/25

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112 

FONTE DE REFERÊNCIA

VALOR UNITARIO 

S/BDI
BDI

VALOR 

UNITARIO 

C/BDI

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: 90,22%

BDI: 23,54%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

VALOR TOTALItem FONTE
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2.2.1.2. SEINFRA C4623

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 

30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 3,63 R$ 238,27 23,54% R$ 294,36 R$ 1.068,53

2.2.2. EXECUÇÃO PISO PODO TÁTIL COM PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

2.2.2.1. SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 4 R$ 10,23 23,54% R$ 12,64 R$ 50,56

2.2.2.2. SEINFRA C1066
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO
M2 0,88 R$ 29,83 23,54% R$ 36,85 R$ 32,43

2.2.2.3. SINAPI 104658

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 

DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 0,88 R$ 153,63 23,54% R$ 189,79 R$ 167,02

3. READEQUAÇÃO DAS RAMPAS EM CONCRETO VARRIDO DO PASSEIO PÚBLICO

3.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 

3.1.0.1. SINAPI-I 37524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME 

PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 

ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 30 R$ 3,60 23,54% R$ 4,45 R$ 133,50

3.1.0.2. SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 4 R$ 10,23 23,54% R$ 12,64 R$ 50,56

3.1.0.3. SEINFRA C1066
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO
M2 27,71 R$ 29,83 23,54% R$ 36,85 R$ 1.021,11

3.2. BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

3.2.0.1. SINAPI-I 368

AREIA PARA ATERRO - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 2,77 R$ 47,50 23,54% R$ 58,68 R$ 162,54

3.2.0.2. SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 83,1 R$ 2,68 23,54% R$ 3,31 R$ 275,06
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3.2.0.3. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 1,39 R$ 174,90 23,54% R$ 216,07 R$ 300,34

3.3. CONCRETAGEM DO PASSEIO COM CONCRETO USINADO ALISADO E VARRIDO

3.3.0.1. Composição PMCC122

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO COM TELA Q-61 (ADAP.

SINAPI 94993). AF_08/2022

M2 27,71 R$ 59,26 23,54% R$ 73,21 R$ 2.028,65

3.3.0.2. SINAPI 97097

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE 

CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO 

DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 27,71 R$ 37,05 23,54% R$ 45,77 R$ 1.268,29

3.3.0.3. SINAPI-I 4509
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 37,25 R$ 3,61 23,54% R$ 4,46 R$ 166,14

3.3.0.4. SINAPI-I 5074
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 

18 (1 1/2 X 13)
KG 1 R$ 15,22 23,54% R$ 18,80 R$ 18,80

3.3.0.5. SINAPI-I 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 8 R$ 19,32 23,54% R$ 23,87 R$ 190,96

3.4. MEIO-FIOS

3.4.0.1. SEINFRA C2207
RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE 

CONCRETO
M 12,8 R$ 11,47 23,54% R$ 14,17 R$ 181,38

3.4.0.2. SEINFRA C2927
RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM 

CONCRETO
M 12,8 R$ 22,51 23,54% R$ 27,81 R$ 355,97

3.4.0.3. SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 2,56 R$ 0,77 23,54% R$ 0,95 R$ 2,43

3.4.0.4. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M 2 R$ 50,87 23,54% R$ 62,84 R$ 125,68

3.4.0.5. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,51 R$ 96,16 23,54% R$ 118,80 R$ 60,59
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3.5. EXECUÇÃO DO PISO PODO TÁTIL COM PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA ESQUINA

3.5.0.1. SINAPI 104658

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 

DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 4,81 R$ 153,63 23,54% R$ 189,79 R$ 912,89

3.6. REDE PLUVIAL E DE ESGOTO JUNTO AO RECUO DE JARDIM AO PASSEIO 

3.6.1. REMOÇÕES, ESCAVAÇÃO E DEMOLIÇÕES 

3.6.1.1. SEINFRA C1066
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO
M2 2 R$ 29,83 23,54% R$ 36,85 R$ 73,70

3.6.1.2. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,46 R$ 96,16 23,54% R$ 118,80 R$ 54,65

3.6.1.3. SINAPI 104737
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_08/2023
M3 0,27 R$ 24,22 23,54% R$ 29,92 R$ 8,08

3.6.1.4. SINAPI 90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

UN 1 R$ 60,93 23,54% R$ 75,27 R$ 75,27

3.6.2. EXECUÇÃO DAS CAIXAS E TUBULAÇÃO

3.6.2.1. SINAPI 89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 R$ 31,73 23,54% R$ 39,20 R$ 39,20

3.6.2.2. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6 R$ 41,90 23,54% R$ 51,76 R$ 310,56

3.6.2.3. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 R$ 587,64 23,54% R$ 725,97 R$ 725,97

3.6.2.4. SEINFRA C2299
TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA 

EM ALVENARIA 
M2 1 R$ 237,93 23,54% R$ 293,94 R$ 293,94

4. PAVIMENTO DO PÁTIO COM BLOCOS INTERTRAVADOS, TUBULAÇÕES E CAIXAS PLUVIAIS

4.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
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4.1.0.1. SINAPI-I 37524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME 

PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 

ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 25 R$ 3,60 23,54% R$ 4,45 R$ 111,25

4.1.0.2. SEINFRA C2940
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
M2 669,09 R$ 12,16 23,54% R$ 15,02 R$ 10.049,73

4.1.0.3. SINAPI 97629

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO 

ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 1,5 R$ 121,00 23,54% R$ 149,48 R$ 224,22

4.1.0.4. SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 8 R$ 22,85 23,54% R$ 28,23 R$ 225,84

4.1.0.5. SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 8 R$ 19,32 23,54% R$ 23,87 R$ 190,96

4.1.0.6. SEINFRA C2789
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. 

PROF. ATÉ 2.00m
M3 66,91 R$ 9,97 23,54% R$ 12,32 R$ 824,33

4.2. BASE, ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

4.2.0.1. SINAPI-I 368

AREIA PARA ATERRO - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 26,76 R$ 47,50 23,54% R$ 58,68 R$ 1.570,28

4.2.0.2. SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 802,8 R$ 2,68 23,54% R$ 3,31 R$ 2.657,27

4.2.0.3. SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 656,27 R$ 0,77 23,54% R$ 0,95 R$ 623,46

4.2.0.4. SINAPI-I 4741
PO DE PEDRA (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3 39,38 R$ 89,26 23,54% R$ 110,27 R$ 4.342,43

4.2.0.5. SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1181,4 R$ 2,68 23,54% R$ 3,31 R$ 3.910,43

4.3. PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS

4.3.0.1. SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 

CM. AF_10/2022

M2 646,02 R$ 78,03 23,54% R$ 96,40 R$ 62.276,33

4.4. MEIO-FIOS
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4.4.0.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M 16 R$ 50,87 23,54% R$ 62,84 R$ 1.005,44

4.4.0.2. SINAPI-I 38140

DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, 

FURO DE 20 MM

UN 1 R$ 25,52 23,54% R$ 31,53 R$ 31,53

4.5. EXECUÇÃO DAS CAIXAS PLUVIAIS E TUBULAÇÃO

4.5.0.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 9,65 R$ 96,16 23,54% R$ 118,80 R$ 1.146,42

4.5.0.2. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 13 R$ 587,64 23,54% R$ 725,97 R$ 9.437,61

4.5.0.3. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 114 R$ 41,90 R$ 51,76 R$ 5.900,64

4.5.0.4. SINAPI-I 368

AREIA PARA ATERRO - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 1,02 R$ 47,50 R$ 58,68 R$ 59,85

4.5.0.5. SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 30,6 R$ 2,68 23,54% R$ 3,31 R$ 101,29

4.5.0.6. SEINFRA C2921
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
M3 3,64 R$ 34,44 23,54% R$ 42,55 R$ 154,88

4.6. PISO TÁTIL NO PAVIMENTO DO PÁTIO

4.6.0.1. SINAPI 93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_10/2022

M2 10,25 R$ 98,09 23,54% R$ 121,18 R$ 1.242,10

5. PAVIMENTO NAS IMEDIAÇÕES DA COZINHA COM BLOCOS INTERTRAVADOS E CAIXAS

5.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
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5.1.0.1. SEINFRA C2940
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
M2 113,92 R$ 12,16 23,54% R$ 15,02 R$ 1.711,08

5.1.0.2. SINAPI 97629

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO 

ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 0,8 R$ 121,00 23,54% R$ 149,48 R$ 119,58

5.1.0.3. SINAPI 97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 

QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 0,75 R$ 58,37 23,54% R$ 72,11 R$ 54,08

5.2. BASE, ATERRO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

5.2.0.1. SINAPI-I 368

AREIA PARA ATERRO - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 5,7 R$ 47,50 23,54% R$ 58,68 R$ 334,48

5.2.0.2. SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 171 R$ 2,68 23,54% R$ 3,31 R$ 566,01

5.2.0.3. SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 113,92 R$ 0,77 23,54% R$ 0,95 R$ 108,22

5.2.0.4. SINAPI-I 4741
PO DE PEDRA (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3 6,84 R$ 89,26 23,54% R$ 110,27 R$ 754,25

5.2.0.5. SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 205,2 R$ 2,68 23,54% R$ 3,31 R$ 679,21

5.3. PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS

5.3.0.1. SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 

CM. AF_10/2022

M2 113,92 R$ 78,03 23,54% R$ 96,40 R$ 10.981,89

5.4. MEIO-FIOS
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5.4.0.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M 5 R$ 50,87 23,54% R$ 62,84 R$ 314,20

5.5. EXECUÇÃO DAS CAIXAS PLUVIAIS, DE ESGOTO E CAIXA DE GORDURA

5.5.0.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,79 R$ 96,16 23,54% R$ 118,80 R$ 93,85

5.5.0.2. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 R$ 587,64 23,54% R$ 725,97 R$ 725,97

5.5.0.3. SEINFRA C0632

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 

TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA 

DE CONCRETO

UN 1 R$ 466,03 23,54% R$ 575,73 R$ 575,73

5.5.0.4. SEDOP 181296 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300 MM UN 1 R$ 485,75 23,54% R$ 600,10 R$ 600,10

5.5.0.5. SEINFRA C2921
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
M3 0,44 R$ 34,44 23,54% R$ 42,55 R$ 18,72

5.5.0.6. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8 R$ 41,90 23,54% R$ 51,76 R$ 414,08

5.5.0.7. SINAPI 90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

UN 1 R$ 60,93 23,54% R$ 75,27 R$ 75,27

5.5.0.8. SINAPI-I 38140

DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, 

FURO DE 20 MM

UN 1 R$ 25,52 23,54% R$ 31,53 R$ 31,53

5.5.0.9. SEINFRA C1066
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO
M2 0,45 R$ 29,83 23,54% R$ 36,85 R$ 16,58

5.5.0.10. SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,04 R$ 528,55 23,54% R$ 652,97 R$ 26,12
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5.5.0.11. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,2 R$ 30,09 23,54% R$ 37,17 R$ 44,60

5.5.0.12. SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3 R$ 37,53 23,54% R$ 46,36 R$ 139,08

6. READEQUAÇÃO DO LAYOUT DA SECRETARIA

6.1. RETIRADA DE ESQUADRIAS, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

6.1.0.1. SINAPI 97645

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 10,33 R$ 27,53 23,54% R$ 34,01 R$ 351,32

6.1.0.2. SINAPI-I 1360

COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM 

MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 

2200 X 1600 MM, E = 6 MM

M2 4,8 R$ 53,10 23,54% R$ 65,60 R$ 314,88

6.1.0.3. SINAPI 97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 

QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 0,71 R$ 58,37 23,54% R$ 72,11 R$ 51,20

6.1.0.4. SINAPI 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 11,82 R$ 12,79 23,54% R$ 15,80 R$ 186,76

6.1.0.5. SEINFRA C1074
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

C/CERÂMICAS
M2 42 R$ 57,37 23,54% R$ 70,87 R$ 2.976,54

6.2. REPAROS NOS VÃOS

6.2.0.1. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25 MM. AF_08/2022

M2 10,33 R$ 59,24 23,54% R$ 73,19 R$ 756,05

6.3. ELEVAÇÃO DA PAREDE DE ALVENARIA
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6.3.0.1. SINAPI 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,6 R$ 151,16 23,54% R$ 186,74 R$ 298,78

6.3.0.2. SINAPI 93202

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2024

M 0,6 R$ 29,14 23,54% R$ 36,00 R$ 21,60

6.4. PINGADEIRAS (PEITORIL)

6.4.0.1. SEINFRA C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 3,7 R$ 97,10 23,54% R$ 119,96 R$ 443,85

6.5. REVESTIMENTO PAREDES E PISO

6.5.0.1. SEINFRA C0804
COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. 

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3
M2 2 R$ 188,47 23,54% R$ 232,84 R$ 465,68

6.5.0.2. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 42 R$ 5,00 23,54% R$ 6,18 R$ 259,56

6.5.0.3. SINAPI 104233

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 42 R$ 41,25 23,54% R$ 50,96 R$ 2.140,32

6.5.0.4. SEINFRA C2121

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA 

E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 mm 

P/PAREDE

M2 42 R$ 28,69 23,54% R$ 35,44 R$ 1.488,48

6.5.0.5. SINAPI-I 7161
TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)

M2 9,84 R$ 5,62 23,54% R$ 6,94 R$ 68,29

6.5.0.6. SEINFRA C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 3,2 R$ 97,10 23,54% R$ 119,96 R$ 383,87

6.5.0.7. SINAPI 87261

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_02/2023_PE

M2 3,32 R$ 142,60 23,54% R$ 176,17 R$ 584,88

6.6. INSTALAÇÃO DE NOVAS ESQUADRIAS (JANELAS) 
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6.6.0.1. SINAPI 102180

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 

MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_PS

M2 3,34 R$ 367,15 23,54% R$ 453,58 R$ 1.514,96

6.6.0.2. ORSE 04271/ORSE
Puxador para equadrias de alumínio, cor fosca 

(l=0.50m à 1.00m)
UN 6 R$ 27,47 23,54% R$ 33,94 R$ 203,64

6.6.0.3. SINAPI-I 142

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A 

BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS

UN 1 R$ 33,52 23,54% R$ 41,41 R$ 41,41

6.7. GRADES EM JANELAS

6.7.0.1. SEINFRA C4560 GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO M2 3,34 R$ 287,57 23,54% R$ 355,26 R$ 1.186,57

6.8. SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS

6.8.0.1. SINAPI 90789

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, 

EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA 

EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 R$ 1.042,15 23,54% R$ 1.287,47 R$ 1.287,47

6.8.0.2. SEINFRA C1360
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA 

EXTERNA
UN 1 R$ 162,90 23,54% R$ 201,25 R$ 201,25

6.8.0.3. SINAPI 90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 

90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 R$ 1.322,24 23,54% R$ 1.633,50 R$ 1.633,50

6.8.0.4. SINAPI 90791

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 

80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 R$ 1.260,05 23,54% R$ 1.556,67 R$ 1.556,67

6.9. PINTURA NOS VÃOS DAS JANELAS E PAREDES DAS SALAS

6.9.0.1. SEINFRA C4913

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM 

E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) M2 85 R$ 8,10 23,54% R$ 10,01 R$ 850,85
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6.9.0.2. SINAPI 88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS. AF_03/2024

M2 42 R$ 4,42 23,54% R$ 5,46 R$ 229,32

6.9.0.3. SINAPI 88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

M2 398 R$ 14,55 23,54% R$ 17,98 R$ 7.156,04

6.9.0.4. SINAPI 88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

M2 65 R$ 17,05 R$ 21,06 R$ 1.368,90

7. GUICHÊ DE ATENDIMENTO ACESSÍVEL PARA PCD

7.1. GUICHÊ DE ATENDIMENTO ACESSÍVEL PARA PCD

7.1.0.1. SINAPI 97645

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 1,68 R$ 27,53 23,54% R$ 34,01 R$ 57,14

7.1.0.2. SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,15 R$ 63,77 23,54% R$ 78,78 R$ 11,82

7.1.0.3. SINAPI 104233

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 2,76 R$ 41,25 23,54% R$ 50,96 R$ 140,65

7.1.0.4. SEINFRA C0074

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 

(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP=20 cm

M2 0,81 R$ 116,27 23,54% R$ 143,64 R$ 116,35

7.1.0.5. SINAPI 93202

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2024

M 0,9 R$ 29,14 23,54% R$ 36,00 R$ 32,40

7.1.0.6. SINAPI-I 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA 

OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 

*2,5* CM

M2 0,9 R$ 649,05 23,54% R$ 801,84 R$ 721,66

7.1.0.7. SINAPI-I 4755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 4 R$ 22,81 23,54% R$ 28,18 R$ 112,72

7.1.0.8. SINAPI 102180

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 

MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_PS

M2 1,43 R$ 367,15 23,54% R$ 453,58 R$ 648,62
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7.1.0.9. SEINFRA C4560 GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO M2 1,43 R$ 287,57 23,54% R$ 355,26 R$ 508,02

7.1.0.10. SINAPI-I 36081

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM

UN 2 R$ 319,45 23,54% R$ 394,65 R$ 789,30

7.1.0.11. SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 4 R$ 22,85 23,54% R$ 28,23 R$ 112,92

7.1.0.12. SINAPI-I 7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM 

PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6 R$ 0,83 23,54% R$ 1,03 R$ 6,18

7.1.0.13. SINAPI-I 7161
TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)

M2 2,76 R$ 5,62 23,54% R$ 6,94 R$ 19,15

8. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL EM PILARES 

8.1. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL EM PILARES 

8.1.0.1. SINAPI-I 2745

PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 

8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 

ESCORAMENTO)

M 84 R$ 5,83 23,54% R$ 7,20 R$ 604,80

8.1.0.2. SINAPI-I 10567
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 36 R$ 8,05 23,54% R$ 9,94 R$ 357,84

8.1.0.3. SEINFRA C0094
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO 

DA SUPERFÍCIE
M2 13,5 R$ 40,52 23,54% R$ 50,06 R$ 675,81

8.1.0.4. SINAPI 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 2,25 R$ 12,79 23,54% R$ 15,80 R$ 35,55

8.1.0.5. SINAPI-I 38140

DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, 

FURO DE 20 MM

UN 1 R$ 25,52 23,54% R$ 31,53 R$ 31,53

8.1.0.6. SEINFRA C2717
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO 

ARMADO
M3 1,35 R$ 550,70 23,54% R$ 680,33 R$ 918,45

8.1.0.7. SINAPI-I 7307
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 

FERROSOS (ZARCAO)
L 3 R$ 44,32 23,54% R$ 54,75 R$ 164,25

8.1.0.8. SINAPI-I 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 8 R$ 19,32 23,54% R$ 23,87 R$ 190,96

8.1.0.9. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56 R$ 14,64 23,54% R$ 18,09 R$ 1.013,04

8.1.0.10. SINAPI 1108059
Microconcreto para reparos e grauteamento - 

confecção em misturador e lançamento manual
- 1,46 R$ 4.257,24 23,54% R$ 5.259,39 R$ 7.678,71
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8.1.0.11. SINAPI-I 154
TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA 

EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE
L 6 R$ 70,87 23,54% R$ 87,55 R$ 525,30

8.1.0.12. SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 13,5 R$ 67,55 23,54% R$ 83,45 R$ 1.126,58

8.1.0.13. SINAPI-I 2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 5 R$ 6,71 23,54% R$ 8,29 R$ 41,45

8.1.0.14. SINAPI 87261

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_02/2023_PE

M2 13,5 R$ 142,60 23,54% R$ 176,17 R$ 2.378,30

9. SERVIÇOS PARA REPAROS NA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA

9.1. SERVIÇOS PARA REPAROS NA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA

9.1.0.1. SINAPI-I 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR 

DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL 

COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 

LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS 

ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 

INCLUI INSTALACAO)

MXMES 36 R$ 30,00 23,54% R$ 37,06 R$ 1.334,16

9.1.0.2. SINAPI 97064

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 

TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
M 18 R$ 33,36 23,54% R$ 41,21 R$ 741,78

9.1.0.3. SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 16 R$ 17,96 23,54% R$ 22,19 R$ 355,04

9.1.0.4. SINAPI-I 6212
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 9 R$ 11,82 23,54% R$ 14,60 R$ 131,40

9.1.0.5. SINAPI 97647

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 9,05 R$ 3,97 23,54% R$ 4,90 R$ 44,35
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9.1.0.6. SINAPI 94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M 2 R$ 84,20 23,54% R$ 104,02 R$ 208,04

9.1.0.7. SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 7,05 R$ 53,07 23,54% R$ 65,56 R$ 462,20

10. SERVIÇOS PARA REPAROS NA COBERTURA DA ESCOLA

10.1. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS

10.1.0.1. SINAPI 97647

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 214,72 R$ 3,97 23,54% R$ 4,90 R$ 1.052,13

10.1.0.2. SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 214,72 R$ 53,07 23,54% R$ 65,56 R$ 14.077,04

10.1.0.3. SINAPI-I 4430

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 106,36 R$ 12,53 23,54% R$ 15,48 R$ 1.646,45

10.1.0.4. SINAPI-I 5067
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 

24 (2 1/4 X 12)
KG 3 R$ 14,48 23,54% R$ 17,89 R$ 53,67

10.1.0.5. SINAPI-I 20206

SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 54 R$ 8,61 23,54% R$ 10,64 R$ 574,56

10.1.0.6. SINAPI-I 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 8 R$ 21,51 23,54% R$ 26,57 R$ 212,56

10.1.0.7. SINAPI-I 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 8 R$ 19,32 23,54% R$ 23,87 R$ 190,96

10.2. SERVIÇOS DE FUNILARIA

10.2.0.1. SINAPI 104803

REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M 53,18 R$ 5,06 23,54% R$ 6,25 R$ 332,38
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10.2.0.2. SEINFRA C4911

RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, 

ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL

M2 17,95 R$ 160,17 23,54% R$ 197,87 R$ 3.551,77

10.2.0.3. SINAPI 104233

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 12,5 R$ 41,25 23,54% R$ 50,96 R$ 637,00

10.2.0.4. SINAPI 88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS. AF_03/2024

M2 12,5 R$ 4,42 23,54% R$ 5,46 R$ 68,25

10.2.0.5. SINAPI 88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

M2 36 R$ 14,55 23,54% R$ 17,98 R$ 647,28

10.2.0.6. SEINFRA C4910

CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, 

ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL

M2 53,18 R$ 176,24 23,54% R$ 217,73 R$ 11.578,88

10.2.0.7. SEINFRA C4911

RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, 

ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL

M2 5,94 R$ 160,17 23,54% R$ 197,87 R$ 1.175,35

10.2.0.8. SINAPI 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 R$ 48,49 23,54% R$ 59,90 R$ 59,90

11. READEQUAÇÃO DA GUARITA DE VIGILÂNCIA

11.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES NA ÁREA DE INTERVENÇÃO

11.1.0.1. SINAPI 97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 4,3 R$ 8,56 23,54% R$ 10,58 R$ 45,49

11.1.0.2. SINAPI 97647

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 4,3 R$ 3,97 23,54% R$ 4,90 R$ 21,07
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11.1.0.3. SINAPI 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 1,25 R$ 12,79 23,54% R$ 15,80 R$ 19,75

11.2. ELEVAÇÃO DA ALVENARIA

11.2.0.1. SEINFRA C0074

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 

(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP=20 cm

M2 1,12 R$ 116,27 23,54% R$ 143,64 R$ 160,88

11.3. ESTRUTURA E LAJE INCLINADA DE COBERTURA COM BALANÇO

11.3.0.1. SINAPI 105024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 6,91 R$ 54,03 23,54% R$ 66,75 R$ 461,24

11.3.0.2. SINAPI 90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

UN 2 R$ 60,93 23,54% R$ 75,27 R$ 150,54

11.3.0.3. SINAPI-I 3736

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL 

(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 

KG/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)

M2 5,76 R$ 79,00 23,54% R$ 97,60 R$ 562,18

11.3.0.4. SINAPI-I 1213
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA 

CONCRETO (HORISTA)
H 8 R$ 22,85 23,54% R$ 28,23 R$ 225,84

11.3.0.5. SINAPI-I 7161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) M2 1,8 R$ 5,62 R$ 6,94 R$ 12,49

11.4. SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE INCLINADA E DE FUNILARIA

11.4.0.1. SINAPI 104233

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 6,92 R$ 41,25 23,54% R$ 50,96 R$ 352,64

11.4.0.2. SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

M 6 R$ 37,30 23,54% R$ 46,08 R$ 276,48
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11.4.0.3. SINAPI 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 R$ 48,49 23,54% R$ 59,90 R$ 119,80

11.4.0.4. SEINFRA C4722

IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE 

ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA 

TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER 

MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO 

DIRETO COM A ÁGUA)

M2 5,02 R$ 43,42 23,54% R$ 53,64 R$ 269,27

11.4.0.5. SEINFRA C4911

RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, 

ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL

M2 0,78 R$ 160,17 23,54% R$ 197,87 R$ 154,34

11.4.0.6. SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

M2 0,78 R$ 53,59 23,54% R$ 66,21 R$ 51,64

11.4.0.7. SINAPI-I 142

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A 

BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS

UN 1 R$ 33,52 23,54% R$ 41,41 R$ 41,41

11.4.0.8. SEINFRA C3732
JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE 

(1.00 x 1.00cm)
M 5,6 R$ 24,94 23,54% R$ 30,81 R$ 172,54

11.5. REVESTIMENTOS

11.5.0.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 11,22 R$ 5,00 23,54% R$ 6,18 R$ 69,34

11.5.0.2. SINAPI 104233

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 11,22 R$ 41,25 23,54% R$ 50,96 R$ 571,77
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11.5.0.3. SEINFRA C2121

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA 

E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 mm 

P/PAREDE

M2 11,22 R$ 28,69 23,54% R$ 35,44 R$ 397,64

11.6. REMOÇÕES E REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

11.6.0.1. SINAPI 97645

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 4,6 R$ 27,53 23,54% R$ 34,01 R$ 156,45

11.6.0.2. SINAPI-I 10489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 8 R$ 20,07 23,54% R$ 24,79 R$ 198,32

11.6.0.3. SINAPI 104233

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 

25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 5,28 R$ 41,25 23,54% R$ 50,96 R$ 269,07

11.6.0.4. SINAPI 105024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 1,5 R$ 54,03 23,54% R$ 66,75 R$ 100,13

11.6.0.5. SEINFRA C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 0,8 R$ 97,10 23,54% R$ 119,96 R$ 95,97

11.6.0.6. SINAPI 102184

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, 

EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 

ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 R$ 2.067,98 23,54% R$ 2.554,78 R$ 2.554,78

11.6.0.7. SEINFRA C1873 PELÍCULA DE INSULFILM M2 1 R$ 50,07 23,54% R$ 61,86 R$ 61,86

11.7. PINGADEIRAS (PEITORIL) DAS JANELAS

11.7.0.1. SEINFRA C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 3,24 R$ 97,10 23,54% R$ 119,96 R$ 388,67

11.8. INSTALAÇÃO DE GRADES

11.8.0.1. SEINFRA C4560 GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO M2 2,92 R$ 287,57 23,54% R$ 355,26 R$ 1.037,36

11.9. REMOÇÃO DO PISO E REVESTIMENTO DE NOVO PISO COM PORCELANATO

11.9.0.1. SEINFRA C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 3,5 R$ 16,06 23,54% R$ 19,84 R$ 69,44

11.9.0.2. SEINFRA C0189
ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA 

S/PEN. TRAÇO 1:3 C/100KG DE CIMENTO
M3 0,09 R$ 608,51 23,54% R$ 751,75 R$ 67,66

11.9.0.3. SINAPI 87262

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 

AF_02/2023_PE

M2 3,5 R$ 129,17 23,54% R$ 159,58 R$ 558,53
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11.9.0.4. SINAPI 87261

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_02/2023_PE

M2 0,78 R$ 142,60 23,54% R$ 176,17 R$ 137,41

11.10. AJUSTES NA REDE ELÉTRICA DA GUARITA

11.10.0.1. ORSE 04878
Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem 

eletroduto
UN 1 R$ 67,99 23,54% R$ 83,99 R$ 83,99

11.10.0.2. SEINFRA C4797

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS 

T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE 

AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE 

REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA

UN 1 R$ 173,68 23,54% R$ 214,56 R$ 214,56

11.10.0.3. SINAPI-I 2674
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 

DE 3/4", SEM LUVA
M 9 R$ 6,67 23,54% R$ 8,24 R$ 74,16

11.10.0.4. SINAPI 104402

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3 R$ 29,38 23,54% R$ 36,30 R$ 108,90

11.10.0.5. SINAPI 91902

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 3 R$ 12,63 23,54% R$ 15,60 R$ 46,80

11.10.0.6. SINAPI 95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2 R$ 26,62 23,54% R$ 32,89 R$ 65,78

11.10.0.7. ORSE 07210
Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente sem 

eletroduto
UN 1 R$ 78,23 23,54% R$ 96,65 R$ 96,65

11.10.0.8. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30 R$ 4,59 23,54% R$ 5,67 R$ 170,10

11.10.0.9. SINAPI-I 12147

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO 

MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 

MODULO)

UN 2 R$ 16,98 23,54% R$ 20,98 R$ 41,96

11.11. SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DA GUARITA
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11.11.0.1. SINAPI 88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS. AF_03/2024

M2 11,22 R$ 4,42 23,54% R$ 5,46 R$ 61,26

11.11.0.2. SINAPI 88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

M2 28,66 R$ 14,55 23,54% R$ 17,98 R$ 515,31

11.11.0.3. SINAPI 88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

M2 3,5 R$ 17,05 23,54% R$ 21,06 R$ 73,71

12. ITENS DE SINALIZAÇÃO E MAPA TÁTIL PARA ACESSIBILIDADE

12.1. MAPA TÁTIL

12.1.0.1. ORSE 09691

Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com 

suporte em chapa galvanizada revestida com 

alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica 

Federal

UN 1 R$ 6.267,63 23,54% R$ 7.743,03 R$ 7.743,03

12.2. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE

12.2.0.1. SEINFRA C4648
PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO 

TÁTIL
UN 17 R$ 86,68 23,54% R$ 107,08 R$ 1.820,36

13. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E LIMPEZA FINAL

13.1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E LIMPEZA FINAL

13.1.0.1. SEINFRA C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE
M3 89,39 R$ 30,38 23,54% R$ 37,53 R$ 3.354,81

R$ 264.798,91

R$ 7.254,89

Capão da Canoa, 04 de dezembro de 2025.

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior

Engº Civil CREA/RS 65.259D

Fiscalização

DESPESA EXCLUSIVA DA ÁREA EXTERNA (PASSEIO PÚBLICO)

VALOR TOTAL
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