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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-25 (N DES.) CERCAMENTO EM GRADIL PRÉ-MOLDADO NO CRAS DE CAPÃO NOVO 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

277.529,59 
1. SINAPI CERCAMENTO DO CRAS - - BDI 1 - 277.529,59 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 11.048,55 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,50                460,19 BDI 1 568,52 1.421,30 RA

1.1.2. SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00                859,37 BDI 1 1.061,67 3.185,01 RA

1.1.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 64,00                  81,48 BDI 1 100,66 6.442,24 RA

1.2. SINAPI CERCAMENTO EM GRADIL PRÉ-MOLDADO - - BDI 1 - 208.060,42 RA

1.2.1. SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 61,42                163,73 BDI 1 202,27 12.423,42 RA

1.2.2. Cotação 0001
GRADIL DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO TIPO MOLDURA H=2,40M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÕES EM MICRO-
ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO 

M 106,60                724,95 BDI 1 895,60 95.470,96 RA

1.2.3. Cotação 0002
GRADIL DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO TIPO PLACA CEGA H=2,40M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÕES EM MICRO-
ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO 

M 102,00                794,90 BDI 1 982,02 100.166,04 RA

1.3. SINAPI AJUSTES NAS MEDIÇÕES DE ENERGIA E ÁGUA - -                        -   BDI 1 - 1.124,97 RA

1.3.1. Composição ORSE07078
REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA EXISTENTE, PARA MURETA, 
INCLUSIVE CAVALETE, CAIXA DE PROTEÇÃO, HIDRÔMETRO E MURETA 
PRÉ-MOLDADA. Ver. 01 10/2022

UN 1,00                526,54 BDI 1 650,49 650,49 RA

1.3.2. SINAPI 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 0,90                143,93 BDI 1 177,81 160,03 RA

1.3.3. SINAPI 104111
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,83                  21,61 BDI 1 26,70 22,16 RA

1.3.4. SINAPI 87377
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,10                745,95 BDI 1 921,55 92,16 RA

1.3.5. SINAPI 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 2,07                  45,20 BDI 1 55,84 115,59 RA

1.3.6. Composição PMCC024 REBOCO/MASSA FINA DE ACABAMENTO OU ARREMATES M2 2,07                  18,69 BDI 1 23,09 47,80 RA

1.3.7. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 2,07                    4,33 BDI 1 5,35 11,07 RA

1.3.8. SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 2,07                  10,04 BDI 1 12,40 25,67 RA

1.4. SINAPI PORTÕES - -                        -   BDI 1 - 41.292,24 RA

1.4.1. Composição PMCC012

PORTAO METÁLICO METALON, QUADRO COM PERFIL 60X40MM, 
MONTANTES PERFIL 40X30MM, ESPESSURA 1,5MM,  COM 
GALVANIZAÇÃO À FOGO E TELA ONDULADA MALHA 15MM FIO 12 BWG, 
PINTURA ELETROSTÁTICA - INCLUSIVE ROLETES, ROLDANAS E BATENTE 
C/ OLHAL PARA CADEADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 16,06             1.147,43 BDI 1 1.417,54 22.765,69 RA

CERCAMENTO EM GRADIL PRÉ-MOLDADO NO CRAS DE CAPÃO NOVO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CERCAMENTO DO CRAS CAPÃO NOVO

PORTO ALEGRE CAPÃO DA CANOA/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-25 (N DES.) CERCAMENTO EM GRADIL PRÉ-MOLDADO NO CRAS DE CAPÃO NOVO 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

277.529,59 CERCAMENTO EM GRADIL PRÉ-MOLDADO NO CRAS DE CAPÃO NOVO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CERCAMENTO DO CRAS CAPÃO NOVO

PORTO ALEGRE CAPÃO DA CANOA/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

1.4.2. Composição PMCC031

PORTÃO METÁLICO METALON COM PORTA SOCIAL E FECHADURA - 
QUADRO COM PERFIL 60X40MM, MONTANTES PERFIL 40X30MM, 
ESPESSURA 1,5MM COM GALVANIZAÇÃO À FOGO E TELA ONDULADA 
MALHA 15MM FIO 12 BWG, PINTURA ELETROSTÁTICA - INCLUSIVE 
ROLETES, ROLDANAS E BATENTE C/ OLHAL PARA CADEADO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 9,46             1.255,89 BDI 1 1.551,53 14.677,47 RA

1.4.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 0,85                109,93 BDI 1 135,81 115,44 RA

1.4.4. SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,15                281,11 BDI 1 347,28 52,09 RA

1.4.5. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 12,57                  64,01 BDI 1 79,08 994,04 RA

1.4.6. SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,85                814,09 BDI 1 1.005,73 854,87 RA

1.4.7. SINAPI-I 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X 
E), 6,99 KG/M

M 20,50                  62,38 BDI 1 77,06 1.579,73 RA

1.4.8. SINAPI-I 43603
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 
MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO 
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 1,00                  45,38 BDI 1 56,06 56,06 RA

1.4.9. SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 8,00                  11,07 BDI 1 13,68 109,44 RA

1.4.10. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,10                130,67 BDI 1 161,43 16,14 RA

1.4.11. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 0,38                151,81 BDI 1 187,55 71,27 RA

1.5. SINAPI PILARES DOS PORTÕES - -                        -   BDI 1 - 9.107,31 RA

1.5.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 15,00                  92,43 BDI 1 114,19 1.712,85 RA

1.5.2. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,30                109,93 BDI 1 135,81 176,55 RA

1.5.3. SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,11                281,11 BDI 1 347,28 38,20 RA

1.5.4. SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 8,64                  97,80 BDI 1 120,82 1.043,88 RA

1.5.5. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 33,05                  19,19 BDI 1 23,71 783,62 RA

1.5.6. SINAPI 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 14,40                147,80 BDI 1 182,59 2.629,30 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-25 (N DES.) CERCAMENTO EM GRADIL PRÉ-MOLDADO NO CRAS DE CAPÃO NOVO 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

277.529,59 CERCAMENTO EM GRADIL PRÉ-MOLDADO NO CRAS DE CAPÃO NOVO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CERCAMENTO DO CRAS CAPÃO NOVO

PORTO ALEGRE CAPÃO DA CANOA/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

1.5.7. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 44,43                  12,20 BDI 1 15,07 669,56 RA

1.5.8. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 8,32                  15,16 BDI 1 18,73 155,83 RA

1.5.9. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,20                698,16 BDI 1 862,51 1.897,52 RA

1.6. SINAPI SERVIÇOS PARA AUTOMAÇÃO DOS PORTÕES - -                        -   BDI 1 - 6.650,70 RA

1.6.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,16                  92,01 BDI 1 113,67 245,53 RA

1.6.2. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 60,00                  11,08 BDI 1 13,69 821,40 RA

1.6.3. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,80                440,48 BDI 1 544,17 979,51 RA

1.6.4. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 120,00                    6,93 BDI 1 8,56 1.027,20 RA

1.6.5. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 0,64                  74,05 BDI 1 91,48 58,55 RA

1.6.6. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,07                972,41 BDI 1 1.201,32 84,09 RA

1.6.7. Composição PLEO4665
AUTOMATIZADOR DE PORTÃO COM COMANDO, 2 TRANSMISSORES E 
CREMALHEIRA

CJ 2,00             1.390,00 BDI 1 1.717,21 3.434,42 RA

1.7. SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA-ENTULHO - -                        -   BDI 1 - 245,40 RA

1.7.1. SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 20,00                    9,93 BDI 1 12,27 245,40 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAPÃO DA CANOA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-25 (N DES.) CERCAMENTO EM GRADIL PRÉ-MOLDADO NO CRAS DE CAPÃO NOVO 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

277.529,59 CERCAMENTO EM GRADIL PRÉ-MOLDADO NO CRAS DE CAPÃO NOVO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CERCAMENTO DO CRAS CAPÃO NOVO

PORTO ALEGRE CAPÃO DA CANOA/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
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O

Local Responsável Técnico
Nome: Jonatas Luz Dariva
CREA/CAU: RS 183.797

Data ART/RRT: 0
sexta-feira, 15 de agosto de 2025
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