
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA

DESCRIÇÃO DO LOTE

CERCAMENTO EM GRADIL PRÉ-MOLDADO NO CRAS DE CAPÃO NOVO

Item Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

277.529,59 

1

0001

GRADIL DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO TIPO MOLDURA H=2,40M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÕES EM MICRO-ESTACAS E 

BLOCOS DE COROAMENTO 

M 106,60                  724,95 895,60 95.470,96 

2

0002

GRADIL DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO TIPO PLACA CEGA H=2,40M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FUNDAÇÕES EM MICRO-ESTACAS E 

BLOCOS DE COROAMENTO 

M 102,00                  794,90 982,02 100.166,04 

3

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 20,00                      9,93 12,27 245,40 

4
101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 15,00                    92,43 114,19 1.712,85 

5
101619

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 0,26                  281,11 347,28 90,29 

6

103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 0,90                  143,93 177,81 160,03 

7
103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 2,20                  698,16 862,51 1.897,52 

8
103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 

E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,50                  460,19 568,52 1.421,30 

9

104111

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,83                    21,61 26,70 22,16 

10
104641

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 2,07                    10,04 12,40 25,67 

11
104658

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 0,38                  151,81 187,55 71,27 

12
104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,10                  130,67 161,43 16,14 

CERCAMENTO EM GRADIL PRÉ-MOLDADO NO CRAS DE CAPÃO NOVO

CAPÃO DA CANOA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CERCAMENTO DO CRAS CAPÃO NOVO

MUNICÍPIO / UF
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13

43603

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E 

ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM 

DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 1,00                    45,38 56,06 56,06 

14
568

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 

6,99 KG/M
M 20,50                    62,38 77,06 1.579,73 

15
87377

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,10                  745,95 921,55 92,16 

16

87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 2,07                    45,20 55,84 115,59 

17
88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS. AF_03/2024
M2 2,07                      4,33 5,35 11,07 

18

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 8,00                    11,07 13,68 109,44 

19
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 120,00                      6,93 8,56 1.027,20 

20

92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 14,40                  147,80 182,59 2.629,30 

21
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8,32                    15,16 18,73 155,83 

22
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 44,43                    12,20 15,07 669,56 

23 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,16                    92,01 113,67 245,53 

24

96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024

M3 61,42                  163,73 202,27 12.423,42 

25
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 2,15                  109,93 135,81 291,99 

26

96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 8,64                    97,80 120,82 1.043,88 

27

96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 0,64                    74,05 91,48 58,55 

28
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 12,57                    64,01 79,08 994,04 

29
96544

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 33,05                    19,19 23,71 783,62 
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30

96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

M3 0,85                  814,09 1.005,73 854,87 

31
96556

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 0,07                  972,41 1.201,32 84,09 

32

97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 60,00                    11,08 13,69 821,40 

33

ORSE07078

REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA EXISTENTE, PARA MURETA, INCLUSIVE 

CAVALETE, CAIXA DE PROTEÇÃO, HIDRÔMETRO E MURETA PRÉ-MOLDADA. Ver. 

01 10/2022

UN 1,00                  526,54 650,49 650,49 

34
PLEO4665

AUTOMATIZADOR DE PORTÃO COM COMANDO, 2 TRANSMISSORES E 

CREMALHEIRA
CJ 2,00               1.390,00 1.717,21 3.434,42 

35

PMCC012

PORTAO METÁLICO METALON, QUADRO COM PERFIL 60X40MM, MONTANTES 

PERFIL 40X30MM, ESPESSURA 1,5MM,  COM GALVANIZAÇÃO À FOGO E TELA 

ONDULADA MALHA 15MM FIO 12 BWG, PINTURA ELETROSTÁTICA - INCLUSIVE 

ROLETES, ROLDANAS E BATENTE C/ OLHAL PARA CADEADO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 16,06               1.147,43 1.417,54 22.765,69 

36 PMCC024 REBOCO/MASSA FINA DE ACABAMENTO OU ARREMATES M2 2,07                    18,69 23,09 47,80 

37

10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 3,00                  859,37 1.061,67 3.185,01 

38 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 64,00                    81,48 100,66 6.442,24 

39

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

M3 1,80                  440,48 544,17 979,51 

40

PMCC031

PORTÃO METÁLICO METALON COM PORTA SOCIAL E FECHADURA - QUADRO 

COM PERFIL 60X40MM, MONTANTES PERFIL 40X30MM, ESPESSURA 1,5MM 

COM GALVANIZAÇÃO À FOGO E TELA ONDULADA MALHA 15MM FIO 12 BWG, 

PINTURA ELETROSTÁTICA - INCLUSIVE ROLETES, ROLDANAS E BATENTE C/ 

OLHAL PARA CADEADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 9,46               1.255,89 1.551,53 14.677,47 
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