PO - PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA

DESCRIGAO DO LOTE
CERCAMENTO EM GRADIL PRE-MOLDADO NO CRAS DE CAPAO NOVO

Item

Caédigo

0001

Descrigao

GRADIL DE CONCRETO PRE-FABRICADO TIPO MOLDURA H=2,40M -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUINDO FUNDAGOES EM MICRO-ESTACAS E
BLOCOS DE COROAMENTO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CERCAMENTO DO CRAS CAPAO NOVO

MUNICIPIO / UF
CAPAO DA CANOA/RS

Unidade

M

Quantidade

106,60

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

724,95

CAPAO DA CANOA
Preco Unitario Preco Total
(com BDI) (R$) (RS)

895,60

95.470,96

0002

GRADIL DE CONCRETO PRE-FABRICADO TIPO PLACA CEGA H=2,40M -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUINDO FUNDAGOES EM MICRO-ESTACAS E
BLOCOS DE COROAMENTO

102,00

794,90

982,02

100.166,04

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

20,00

9,93

12,27

245,40

101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

15,00

92,43

114,19

1.712,85

101619

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3

0,26

281,11

347,28

90,29

103334

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

0,90

143,93

177,81

160,03

103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

2,20

698,16

862,51

1.897,52

103689

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

2,50

460,19

568,52

1.421,30

104111

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

0,83

21,61

26,70

22,16

10

104641

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

2,07

10,04

12,40

25,67

11

104658

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2

0,38

151,81

187,55

71,27

12

104790

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

0,10

130,67

161,43

16,14
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CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E

43603 ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM UN 1,00 45,38 56,06 56,06
13 DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
ANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBON MM MM (L X E
568 CANTO (ABAS IGUAIS) CO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), M 20,50 62,38 77,06 1.579,73
14 6,99 KG/M
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA)
7377 M 1 4 21 2,1
15 873 PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 3 0,10 745,95 921,55 92,16
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
87794 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE M2 2,07 45,20 55,84 115,59
16 VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE
88415 M2 2,07 4,33 5,35 11,07
17 CASAS. AF_03/2024
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13
91283 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP 8,00 11,07 13,68 109,44
18 DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
91928 ~ M 120,00 6,93 8,56 1.027,20
19 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
92411 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 14,40 147,80 182,59 2.629,30
20 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92759 KG 8,32 15,16 18,73 155,83
21 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92762 KG 44,43 12,20 15,07 669,56
22 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
23 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,16 92,01 113,67 245,53
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA
96396 SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 61,42 163,73 202,27 12.423,42
24 AF_09/2024
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUIND
96527 SCAVAGAO v VIGA BAL oS co (INCLUINDO M3 2,15 109,93 135,81 291,99
25 ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
96531 CAGAO, MONTAG SMONTAG © \ BLOCO M2 8,64 97,80 120,82 1.043,88
- COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
96534 CAGAO, MONTAG SMONTAG 0 \ BLOCO M2 0,64 74,05 91,48 58,55
57 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
4 M2 12,57 4,01 7 4,04
28 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 > 64,0 9,08 994,0
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
44 K 19,1 23,71 783,62
’9 965 o G G 33,05 9,19 3, 83,6
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30

96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

0,85

814,09

1.005,73

854,87

31

96556

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

0,07

972,41

1.201,32

84,09

32

97667

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

60,00

11,08

13,69

821,40

33

ORSE07078

REMANEJAMENTO DE LIGAGAO DE AGUA EXISTENTE, PARA MURETA, INCLUSIVE
CAVALETE, CAIXA DE PROTECAO, HIDROMETRO E MURETA PRE-MOLDADA. Ver.
01 10/2022

UN

1,00

526,54

650,49

650,49

34

PLEO4665

AUTOMATIZADOR DE PORTAO COM COMANDO, 2 TRANSMISSORES E
CREMALHEIRA

a

2,00

1.390,00

1.717,21

3.434,42

35

PMCCO012

PORTAO METALICO METALON, QUADRO COM PERFIL 60X40MM, MONTANTES
PERFIL 40X30MM, ESPESSURA 1,5MM, COM GALVANIZAGAO A FOGO E TELA
ONDULADA MALHA 15MM FIO 12 BWG, PINTURA ELETROSTATICA - INCLUSIVE
ROLETES, ROLDANAS E BATENTE C/ OLHAL PARA CADEADO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

16,06

1.147,43

1.417,54

22.765,69

36

PMCC024

REBOCO/MASSA FINA DE ACABAMENTO OU ARREMATES

M2

2,07

18,69

23,09

47,80

37

10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

3,00

859,37

1.061,67

3.185,01

38

98459

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

M2

64,00

81,48

100,66

6.442,24

39

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

M3

1,80

440,48

544,17

979,51

40

PMCCO031

PORTAO METALICO METALON COM PORTA SOCIAL E FECHADURA - QUADRO
COM PERFIL 60X40MM, MONTANTES PERFIL 40X30MM, ESPESSURA 1,5MM
COM GALVANIZAGAO A FOGO E TELA ONDULADA MALHA 15MM FIO 12 BWG,
PINTURA ELETROSTATICA - INCLUSIVE ROLETES, ROLDANAS E BATENTE C/
OLHAL PARA CADEADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

9,46

1.255,89

1.551,53

14.677,47
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