
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO Extensão: 363,28 m

Local: RUA ALFREDO NICOLAU REICHERDT Largura: 8,00 m

Trecho: ESTACA 0 A 0+363,28 Área de Concordância: 0,00 m²

Data Base: MAIO/2024 Área Total: 2.906,24 m²

DADOS E PARÂMETROS DO PROJETO:

DMT UN Solo 1,2500 EXTENSÃO: 363,28         REGULAR.: 13,00       LADOS: -               LADOS: -              

4,00 km Rachão 1,3000 LARGURA: 8,00             BRITA: 8,30         EXT.: -               EXT.: -              

52,00 km Base 1,4700 CONC.: -               SUBBASE 8,30         LARG.: -               LARG.: -              

0,50 km Lastro de Brita 1,1000 DESCONTAR: -               BASE: 8,30         CONC.: -               CONC.: -              

10,00 km CBUQ 1,4900 ÁREA TOTAL: 2.906,24      IMPRIMAÇÃO 8,00         DESC.: -               DESC.: -              

33,00 km PINTURA/CBUQ: 8,00         ÁREA: -               ÁREA: -              

52,00 km

ITEM

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 Implantação de placa de obra Área =  1un x 3,0m x 1,50m = 4,50              m²

1.1.2 Mobilização de equipamentos Quantidade =  1,00              un

1.1.3 Administração Local da Obra N =  4 meses 4,00              mês

LOCAL

Jazida

Reaproveitamento 

Brita

DESCRITIVO DOS CÁLCULOS

PASSEIO LD

DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALFREDO NICOLAU REICHERDT 
MEMORIAL DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

TRANSPORTE DE MATERIAIS: 

Base e CBUQ  

Bota-fora 

PAVIMENTAÇÃO

EMPOLAMENTO DE 

MATERIAIS: 

DIMENSÕES DO PROJETO

CAP

DISCRIMINAÇÃO

Quadro de Distâncias PASSEIO LE

custos com operação de transporte dos equipamentos, conforme 

discriminado no quadro em anexo.

quantidade de placas x largura da placa x altura da placa

Custos mensal necessários para manter equipe de adminstração local da 

obra conforme discriminado em composição anexa. De acordo com o 

cronograma de execução da obra

LARGURAS
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ITEM DESCRITIVO DOS CÁLCULOS DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOSDISCRIMINAÇÃO

2. TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE DO GREIDE

2.1.1 Limpeza e desmatamento dos bordos Área =  363,28m x 1m x 2 lados = 726,56          m²

2.1.2 Carga, manobras e descarga de material de limpeza Volume =  726,56m² x 0,10 x 1,25 = 90,82            m³

2.1.3 Momento =  726,56m² x 0,10 x 1,25 x 4 km = 363,28          m³xkm

2.1.4 Escavação em material de 1ª Categoria Volume =  (1532,01m³ x 100 %) = 1.532,01       m³

2.1.5 Carga, manobras e descarga de material para reaproveitamento Volume =  (421,58 x 1,25 ) = 526,98          m³

2.1.6 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 0,5 KM - de material escavado Momento =  (421,58 x 1,25 ) x 0,5km = 263,49          m³xkm

2.1.7 Carga, manobras e descarga de material de bota-fora Volume =  1110,43m³ x 1,25 = 1.388,04       m³

2.1.8 Transporte de material para o bota fora - DMT = 4 KM - de material escavado Momento =  (1110,43m³ x 1,25 x  4km) = 5.552,15       m³xkm

2.1.9 Espalhamento de material em bota-fora Volume =  1110,43m³+ (726,56m² x 0,10) = 1.183,09       m³

Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 4 KM

Carga do material escavado, para reaproveitamento no aterro x 

empolamento (Aproveitamento do material de 1ª Cat)

Transporte do material escavado, para reaproveitamento no aterro x 

empolamento x DMT (Aproveitamento do material de 1ª Cat)

extensão da pista x largura de limpeza x 2 lados

(volumes de escavação x percentual de classificação do material) 

(Área de material de limpeza x altura x empolamento) a ser transportado 

para o bota fora

(Área de material de limpeza x altura x empolamento) a ser transportado 

para o bota fora

Material de 1ª Cat. Não utilizado X Empolamento

Transporte excedente até o local do Bota-fora indicado pela Prefeitura. 

(Material de 1ª Cat. Não utilizado X Empolamento x DMT do Bota Fora)

volume dos itens 2.1.2 e 2.1.7 sem o empolamento
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ITEM DESCRITIVO DOS CÁLCULOS DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOSDISCRIMINAÇÃO

2.2 ATERRO DO GREIDE

2.2.1 Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso Volume =  421,58m³ 421,58 m³

2.3 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

2.3.1 Escavação de material com baixa capacidade de suporte Volume =  181,64m x 1,5m x 0,3m x 2 lados 163,48 m³

TOTAL 163,48 m³

2.3.2 Carga, manobras e descarga de material de bota-fora Volume =  163,48m³  + 25%  = 204,35 m³

2.3.3 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 4 Km Momento =  163,48m³  + 25% x 4 km = 817,40 m³xkm

2.3.4 Espalhamento de material em bota-fora Volume =  181,64m x 1,5m x 0,3m x 2 lados 163,48 m³

2.3.5 Reforço do subleito com rachão Volume =  181,64m x 1,5m x 0,3m x 2 lados 163,48 m³

2.3.6 Carga, manobras e descarga de rachão Volume =  163,48m³ x 1,3 m³/m³ = 212,52 m³

2.3.7 Transporte de Rachão DMT até 30km Momento =  163,48m³ x 1,3 m³/m³ x 30 km = 6.375,72 m³xkm

2.3.8 Transporte de Rachão DMT excedente 30km Momento =  163,48m³ x 1,3 m³/m³ x 22 km = 4.675,53 m³xkm

Volume de escavação do subleito para remoção de solos com baixa 

capacidade de suporte (considerada 50% da extensão total do trecho, na 

largura de 1,5m nos bordos na extensão de 181,64 m, com altura média 

de 0,3m)

volume de aterro conforme projeto de terraplenagem

Volume de Rachão x Consumo de material  x  a Distância excedente a 

30km da unidade industrial até o local da obra.

Volume de remoção de solos inadequados + percentual de empolamento

Volume de remoção de solos inadequados + percentual de empolamento, 

para transporte da obra até o local de bota-fora.

Volume do item 2.3.2

volume de rachão compactado na pista, para substituição dos solos 

inadequados

Volume de Rachão x Consumo de material  x  a Distância da unidade 

industrial até atingir 30km.

Volume de Rachão x Consumo de material 
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ITEM DESCRITIVO DOS CÁLCULOS DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOSDISCRIMINAÇÃO

3. DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ESCAVAÇÃO PLUVIAL 

3.1.1 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria Vol. (Ø40 PA2) = 100% x 1,10m x 1,20m x 727m = 959,64          m³

Volume Total =  959,64          m³

3.1.2 Reaterro de vala com material reaproveitado Vol. (Ø40 PA2) = [(1,10m x 1,20m) - 0,19m²- 0,07m²] x 727m = 770,62          m³

Volume Total =  770,62          m³

3.1.3 Carga, manobras e descarga de material de bota-fora Volume =  [(959,64 - 770,62) x1,25 ] = 236,28          m³

3.1.4 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=4 km) Momento =  [(959,64 - 770,62) x1,25 ] x 4km = 945,10          m³xkm

3.1.5 Espalhamento de material em bota-fora Volume =  959,64 - 770,62 = 189,02          m³volume do item anterior sem empolamento

Porcentagem de classificação do material, 100% de 1ª categoria x largura 

da vala x altura da vala x extensão dos tubos.

[(largura da vala x altura até a ger. superior dos tubos) - área dos tubos - 

Area do lastro de brita] x extensão dos tubos

(volume de escavação de valas de drenagem - volume de material 

reaproveitado) + percentual de empolamento

(volume de escavação de valas de drenagem - volume de material 

reaproveitado) + percentual de empolamento x dmt
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ITEM DESCRITIVO DOS CÁLCULOS DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOSDISCRIMINAÇÃO

3.2 CANALIZAÇÃO

3.2.1 Locação das redes de Drenagem Extensão =  727,00          m

3.2.2 Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm Extensão =  727,00          m

3.2.3 Assentamento de Tubo DN 400 mm Extensão =  727,00          m

Vol. (Ø40 PA2) = 727m x 0,7m x 0,10m = 50,89            m³

3.2.4 Lastro de brita 10cm

Volume Total =  50,89            m³

3.2.5 Carga, manobras e descarga de Lastro de brita Volume =  50,89m³ x 1,1m³/m³ = 55,98            m³

3.2.6 Transporte de brita DMT até 30km Momento =  50,89m³ x 1,1m³/m³ x 30km = 1.679,37       m³xkm

3.2.7 Transporte de brita DMT excedente 30km Momento =  50,89m³ x 1,1m³/m³ x 22km = 1.231,54       m³xkm

3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

3.3.1 Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,00 x 1,00) Quantidade =  18,00            un

3.3.2 Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas Extensão  = 731,00 731,00          m

volume de material x consumo do material x Distância excedente a 30km 

da unidade industrial até o local da obra.

extensão de tubos conforme projeto

extensão de tubos conforme projeto

quantidade conforme projeto

Extensão de Meio Fio de escoramento - parte externa do passeio

extensão de tubos conforme projeto

 volume de material x consumo do material x Distância da unidade 

industrial até atingir 30km.

 volume de material x consumo do material

extensão de tubos x largura do lastro x espessura de material
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ITEM DESCRITIVO DOS CÁLCULOS DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOSDISCRIMINAÇÃO

4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 LIGANTES

4.1.1 Imprimação com CM-30 Área =  (363,28m x 8m) + 0m²  = 2.906,24       m²

4.1.2 Pintura de ligação com RR-2C Área =  (363,28m x 8m) + 0m²  = 2.906,24       m²

4.2 ESTRUTURA

4.2.1 Regularização e compactação do subleito Área =  (363,28m x 13m) + 0m²  = 4.722,64       m²

4.2.2 Brita anti extrusiva 3cm Volume =  [(363,28m x 8,30296190266461m) + 0m² ] x 0,03m = 90,49            m3

4.2.3 Carga, manobras e descarga de brita Volume =  90,49m3 x 1,3 m³/m³ = 117,64          m³

4.2.4 Transporte de brita DMT até 30km Momento =  90,49m3 x 1,3 m³/m³ x 30 km  = 3.529,11       m³xkm

4.2.5 Transporte de brita DMT excedente 30km Momento =  90,49m3 x 1,3 m³/m³ x 22 km  = 2.588,01       m3xkm

4.2.6 Sub-base de Rachão  16 cm Volume =  [(363,28m x 8,30296190266461m) + 0m² ] x 0,16m = 482,61          m3

4.2.7 Carga, manobras e descarga de rachão Volume =  482,61m3 x 1,3 m³/m³ = 627,39          m³

4.2.8 Transporte de rachão DMT até 30km Momento =  482,61m3 x 1,3 m³/m³ x 30 km  = 18.821,79     m³xkm

4.2.9 Transporte de rachão DMT excedente 30km Momento =  482,61m3 x 1,3 m³/m³ x 22 km  = 13.802,65     m3xkm

4.2.10 Base de brita graduada 20 cm Volume =  [(363,28m x 8,30296190266461m) + 0m² ] x 0,20m = 603,26          m³

4.2.11 Carga, manobras e descarga de base Volume =  603,26m³ x 1,47 m³/m³ = 886,79          m³

4.2.12 Transporte de base DMT até 30km Momento =  603,26m³ x 1,47 m³/m³ x 30 km  = 26.603,77     m³xkm

4.2.13 Transporte de base DMT excedente 30km Momento =  603,26m³ x 1,47 m³/m³ x 22 km  = 19.509,43     m³xkm

4.2.14 CBUQ - capa de rolamento 5 cm Volume =  [(363,28m x 8m) + 0m² ] x 0,05m = 145,31          m³
[(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes] x espessura do 

material

Volume de Rachão x consumo de material x a Distância da unidade 

industrial até atingir 30km.

Volume de Rachão x consumo de material

[(extensão da pista x largura da sub-base) + área de encaixes] x 

espessura do material

Volume de brita x consumo de material x Distância excedente a 30km da 

unidade industrial até o local da obra.

(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes - áreas a 

descontar

(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes

(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes - áreas a 

descontar

Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material x a  Distância 

excedente a 30km da unidade industrial até o local da obra.

Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material x a Distância 

da unidade industrial até atingir 30km.

[(extensão da pista x largura da brita) + área de encaixes] x espessura do 

material

Volume de Base de Brita Graduada x consumo de material 

[(extensão da pista x largura da pista) + área de encaixes] x espessura do 

material

Volume de Rachão x consumo de material x  Distância excedente a 30km 

da unidade industrial até o local da obra.

Volume de brita x consumo de material x a Distância da unidade industrial 

até atingir 30km.

Volume de brita x consumo de material
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ITEM DESCRITIVO DOS CÁLCULOS DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOSDISCRIMINAÇÃO

4.2.15 Execução de lombada em CBUQ Volume =  1 un x 0,25m² x 8 m 2,00              m³

4.2.16 Carga, manobras e descarga de CBUQ Volume =  147,31m³ = 147,31          m³

4.2.17 Transporte de CBUQ DMT até 30km Momento =  147,31m³ x 30 km  = 4.419,30       m³

4.2.18 Transporte de CBUQ DMT excedente 30km Momento =  147,31m³ x 22 km  = 3.240,82       m³xkm

4.2.19 Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=33 km) Momento =  147,31m³ x 2,5548ton/m³ x 6%x33 km  = 745,17          txkm

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Área LFO-1=  363,28m  x 0,12m  = 43,59            m²

5.1.1

Área Lombadas = 1 un x 8 m x 1,85 m 14,80            m²

Área Total = 58,39            m²

Área LFO-1=  363,28m  x 0,12m  = 43,59            m²

5.1.2 Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5 mm

Área Lombadas = 1 un x 8 m x 1,85 m 14,80            m²

Área Total = 58,39            m²

5.1.3 Pintura de meio-fio a base de cal Extensão =  731,00          m

Quantidade de lombadas x área x largura da pista.

volume de CBUQ

volume de CBUQ x Distância excedente a 30km da unidade industrial até 

o local da obra.

volume de CBUQ x Distância da unidade industrial até atingir 30km.

Peso de CAP 50/70 x Distância da Refinaria à Usina (Taxa de CAP/ton de 

CBUQ= 6% ) (Distância da Refinaria à Usina escolhida pela mediana = 33 

km) 

LFO-1 = extensão da linha simples contínua no eixo (Amarela)

Pintura Lombadas = quantidade x extensão x largura

Extensão de meio fio - Pintura da face superior e frente.

Limpeza, varrição e lavagem de pista

LFO-1 = extensão da linha simples contínua no eixo (Amarela)

Pintura Lombadas = quantidade x extensão x largura
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ITEM DESCRITIVO DOS CÁLCULOS DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOSDISCRIMINAÇÃO

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m Placa de Regulamentação R-1 Quantidade R-1 = 2,00              un

TOTAL = 2,00              un

5.2.2 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,80m

Placa de Regulamentação R-19 Quantidade R-19 = 2,00              un

TOTAL = 2,00              un

5.2.3 Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,80m

Placa de Advertência a-18 Quantidade a-18 4,00              un

TOTAL = 4,00              un

5.2.4

Placa de Regulamentação R-1 Quantidade R-1 = 2,00              un

Placa de Regulamentação R-19 Quantidade R-19 = 2,00              un

Placa de Advertência a-18 Quantidade a-18 4,00              un

8,00              un

5.3 CONDUÇÃO ÓTICA

5.3.1 Tacha Amarela - Quant. Eixo =  

Estaca 0 a 363,28 (16/16) retas (8/8) tangentes 44,00            un

QUANTIDADE TOTAL: 44,00            un

Tacha refletivas bidirecionais

Quantidade de tachas no eixo e nos bordos da pista, com cadência de 8 

m nas curvas e 16m nas tangentes.

Fornecimento e Implantação de suporte e travessa em madeira para placas
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