
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 SINAPI 103689 Implantação de placa de obra m² 309,00 24,23% 383,87

1.1.2 SICRO Composiçao 01 Mobilização de equipamentos un 5.156,09 24,23% 6.405,41

1.1.3 SINAPI Composiçao 02 Administração Local da Obra mês 6.311,15 24,23% 7.840,34

2. TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE DO GREIDE

2.1.1 SINAPI 98525 Limpeza e desmatamento dos bordos m² 0,70 24,23% 0,87

2.1.2 SINAPI 100973 Carga, manobras e descarga de material de limpeza m³ 9,34 24,23% 11,60

2.1.3 SINAPI 93592 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 4 KM m³xkm 4,00 2,52 24,23% 3,13

2.1.4 SINAPI 101114 Escavação em material de 1ª Categoria m³ 4,76 24,23% 5,91

2.1.5 SINAPI 100973 Carga, manobras e descarga de material para reaproveitamento m³ 9,34 24,23% 11,60

2.1.6 SINAPI 93592 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 0,5 KM - de material escavado m³xkm 0,50 2,52 24,23% 3,13

2.1.7 SINAPI 100973 Carga, manobras e descarga de material de bota-fora m³ 9,34 24,23% 11,60

2.1.8 SINAPI 93592 Transporte de material para o bota fora - DMT = 4 KM - de material escavado m³xkm 4,00 2,52 24,23% 3,13

2.1.9 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,61 24,23% 2,00

2.2 ATERRO DO GREIDE

2.2.1 SINAPI 96385 Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso m³ 12,29 24,23% 15,27

2.3 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

2.3.1 SINAPI 90091 Escavação de material com baixa capacidade de suporte m³ 6,71 24,23% 8,34

2.3.2 SINAPI 100973 Carga, manobras e descarga de material de bota-fora m³ 9,34 24,23% 11,60

2.3.3 SINAPI 93592 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 4 Km m³xkm 4,00 2,52 24,23% 3,13

2.3.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,61 24,23% 2,00

2.3.5 SINAPI 96399 Reforço do subleito com rachão m³ 92,52 24,23% 114,94

2.3.6 SINAPI 100973 Carga, manobras e descarga de rachão m³ 9,34 24,23% 11,60

2.3.7 SINAPI 95876 Transporte de Rachão DMT até 30km m³xkm 30,00 2,28 24,23% 2,83

2.3.8 SINAPI 93593 Transporte de Rachão DMT excedente 30km m³xkm 22,00 0,92 24,23% 1,14

3. DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ESCAVAÇÃO PLUVIAL 

3.1.1 SINAPI 90106 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria m³ 7,85 24,23% 9,75

3.1.2 SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado m³ 26,04 24,23% 32,35

3.1.3 SINAPI 100973 Carga, manobras e descarga de material de bota-fora m³ 9,34 24,23% 11,60

3.1.4 SINAPI 93592 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=4 km) m³xkm 4,00 2,52 24,23% 3,13

3.1.5 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,61 24,23% 2,00

3.2 CANALIZAÇÃO

3.2.1 SINAPI 99063 Locação das redes de Drenagem m 8,59 24,23% 10,67

3.2.2 SINAPI 7761* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm m 123,44 15,00% 141,96

3.2.3 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 35,64 24,23% 44,28

3.2.4 SINAPI 96624 Lastro de brita 10cm m³ 145,39 24,23% 180,62

3.2.5 SINAPI 100973 Carga, manobras e descarga de Lastro de brita m³ 9,34 24,23% 11,60

3.2.6 SINAPI 95876 Transporte de brita DMT até 30km m³xkm 30,00 2,28 24,23% 2,83

3.2.7 SINAPI 93593 Transporte de brita DMT excedente 30km m³xkm 22,00 0,92 24,23% 1,14

3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

3.3.1 SINAPII Composição 03 Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,00 x 1,00) un 1.363,40 24,23% 1.693,75

3.3.2 SINAPI 94273 Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas un 47,83 24,23% 59,42

4. PAVIMENTAÇÃO

4.1 LIGANTES

4.1.1 SINAPI Composição 04 Imprimação com CM-30 m² 8,00 24,23% 9,94

4.1.2 SINAPI Composição 05 Pintura de ligação com RR-2C m² 2,75 24,23% 3,42

4.2 ESTRUTURA

4.2.1 SINAPI 100576 Regularização e compactação do subleito m² 2,70 24,23% 3,35

4.2.2 SINAPI 100572 Brita anti extrusiva 3cm m3 91,19 24,23% 113,29

4.2.3 SINAPI 100973 Carga, manobras e descarga de brita m³ 9,34 24,23% 11,60

4.2.4 SINAPI 95876 Transporte de brita DMT até 30km m³xkm 30,00 2,28 24,23% 2,83

4.2.5 SINAPI 93593 Transporte de brita DMT excedente 30km m3xkm 22,00 0,92 24,23% 1,14

4.2.6 SINAPI 96399 Sub-base de Rachão  16 cm m3 92,52 24,23% 114,94

4.2.7 SINAPI 100973 Carga, manobras e descarga de rachão m³ 9,34 24,23% 11,60

4.2.8 SINAPI 95876 Transporte de rachão DMT até 30km m³xkm 30,00 2,28 24,23% 2,83

4.2.9 SINAPI 93593 Transporte de rachão DMT excedente 30km m3xkm 22,00 0,92 24,23% 1,14

4.2.10 SINAPI 96396 Base de brita graduada 20 cm m³ 134,04 24,23% 166,52

4.2.11 SINAPI 100973 Carga, manobras e descarga de base m³ 9,34 24,23% 11,60

4.2.12 SINAPI 95876 Transporte de base DMT até 30km m³xkm 30,00 2,28 24,23% 2,83

4.2.13 SINAPI 93593 Transporte de base DMT excedente 30km m³xkm 22,00 0,92 24,23% 1,14

4.2.14 SINAPI Composição 06 CBUQ - capa de rolamento 5 cm m³ 1.318,81 24,23% 1.638,36

4.2.15 SINAPI Composição 07 Execução de lombada em CBUQ m³ 2.414,80 24,23% 2.999,91

4.2.16 SINAPI 100973 Carga, manobras e descarga de CBUQ m³ 9,34 24,23% 11,60

4.2.17 SINAPI 95876 Transporte de CBUQ DMT até 30km m³xkm 30,00 2,28 24,23% 2,83

4.2.18 SINAPI 93593 Transporte de CBUQ DMT excedente 30km m³xkm 22,00 0,92 24,23% 1,14

4.2.19 SINAPI 102330 Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=33 km) txkm 33,00 1,48 24,23% 1,84
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5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SINAPI Composição 08 Limpeza, varrição e lavagem de pista m² 2,55 24,23% 3,17

5.1.2 SICRO 5213403 Pintura de faixa - tinta acrílica - espessura 0,5 mm m² 18,38 24,23% 22,83

5.1.3 SINAPI 102498 Pintura de meio-fio a base de cal m 1,55 24,23% 1,93

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1 SICRO 5213445 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m un 420,60 24,23% 522,51

5.2.2 SICRO 5213441 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,80m un 420,67 24,23% 522,60

5.2.3 SICRO 5213465 Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,80m un 420,63 24,23% 522,55

5.2.4 SICRO 5216111 Fornecimento e Implantação de suporte e travessa em madeira para placas un 105,73 24,23% 131,35

5.3 CONDUÇÃO ÓTICA

5.3.1 SICRO 5213360 Tacha refletivas bidirecionais un 34,48 24,23% 42,83

 

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

REFERÊNCIA SINAPI-RS NÃO DESONERADO MAI/2024 - SICRO-RS JAN/2024- ANP-RS MAIO/2024

PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - BDI =24,23 %

TABELA CÓDIGO SERVIÇOS UN USO VALOR

SINAPI 93592 Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Não Pavimentada m³xkm
Aterro

Bota-fora
2,52

SINAPI 95876 Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Pavimentada, DMT até 30 KM m³xkm Britas 2,28

SINAPI 93593
Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Pavimentada, adicional para 

DMT excedente a 30 KM
m³xkm Britas 0,92

SINAPI 95876 Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Pavimentada, DMT até 30 KM m³xkm CBUQ 2,28

SINAPI 93593
Transp. Com Caminhão Basculante de 14 m³ - Rodovia Pavimentada, adicional para 

DMT excedente a 30 KM
m³xkm CBUQ 0,92

Tabela de transportes

OBSERVAÇÕES:
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