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TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA: Secretaria Municipal De Obras
OBJETO: Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de assessoria técnica e
ensaios em pavimentacdes asfalticas de Nova Roma do Sul.

1. DEFINICAO DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objeto a contratacdo de empresa para prestacao de servicos
de assessoria técnica e ensaios em pavimentacdes asfélticas de Nova Roma do Sul.

1.1.1. Acontratacdo esta dividida em 5 lotes:

- Lote 01: trecho de Pavimentacdo asfaltica de Acesso a Gruta Nossa Senhora de
Lourdes, localizado na Comunidade de Séo Luis, totalizando 2.705,39 metros lineares de
pavimentagao.

- Lote 02: trecho de Pavimentacao asfaltica, localizado na Comunidade de S&o Paulo,
totalizando 1.256,50

- Lote 03: trecho de Pavimentacdo asfaltica, localizado na Rua Loures Terezinha Borella,
totalizando 63,44 metros lineares de pavimentacao.

- Lote 04: trecho de Pavimentacdo asfaltica, localizado no Travessdo Cansan, Linha
Carlos Leopoldo/ Fagundes Varela totalizando 1640 metros lineares de pavimentagao.

- Lote 05: trecho de Pavimentacdo asféltica, localizado na extensdo da Rua Irm&do Pedro
Pasuch, na Linha Carlos Leopoldo/Paranagua, totalizando 860 metros lineares de
pavimentagao.

1.2. O objeto desta contratacdo nédo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto
Municipal n°® 1903/2023, caracterizando-se como servico técnico especializado.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses e passa a vigorar na data de
sua assinatura contrato, prorrogavel na forma dos artigos 105, 106 e 107 da Lei n°
14.133/2021.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
2.1. O presente termo tem por objetivo descrever as especificacbes técnicas dos servigos
para a contratacdo de empresa para assessoria técnica e ensaios nas pavimentacoes
asfalticas do Municipio.

2.2. A necessidade de contratacdo de empresa para assessoria técnica e ensaios nas
pavimentacbes asfélticas do Municipio é necessaria visando a garantia dos servigcos
prestados pelas empresas contratadas, bem como o atendimento das especificacbes
técnicas dos projetos em execucao.
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2.3. Ocorre gue a municipalidade ndo conta com pessoal com a qualificacdo necessaria
para atendimento de tal demanda. Assim, verifica-se que a contratagdo de uma empresa
especializada ira atender de forma adequada a necessidade publica, de forma a garantir a
correta execucdo dos contratos referentes a pavimentacdes realizadas pelo Municipio, com
as informagdes e andlises corretas para dar apoio a fiscalizagcdo contratual, a fim de auxiliar
para a plena execucao do objeto dos mesmos, dentro dos padrbes técnicos de qualidade
exigidos nos processos licitatorios e contratos que serdo objeto desta contratacao.

2.4. A contratacdo de uma empresa de fiscalizacdo tecnoldgica para conferir a execucao de
cinco trechos de pavimentacdo asféltica € uma necessidade essencial para garantir a
gualidade, seguranca, e conformidade do projeto. Abaixo estdo os principais motivos que
destacam essa necessidade:

- Garantia da Qualidade dos Materiais e Processos: A pavimentacdo asféltica precisa
atender a padrdes rigorosos de qualidade para garantir durabilidade e desempenho. A
empresa de fiscalizacdo tecnoldgica verifica a qualidade dos materiais utilizados (como o
tipo e a composicao do asfalto) e assegura que os processos de aplicacdo e compactacéo
estejam de acordo com as especificacdes técnicas.

- Conformidade com Normas e Regulamentos: As obras de pavimentagdo devem
cumprir normas técnicas e regulamentos especificos. A fiscalizacdo tecnolégica €
necessaria para assegurar que todos os aspectos da execucdo estdo em conformidade
com essas normas, evitando sancoes legais e garantindo que a infraestrutura seja segura e
eficiente.

- Prevencédo de Problemas Estruturais: Problemas estruturais na pavimentacdo podem
levar a falhas prematuras, aumentando os custos de manutencado e reparo. A fiscalizacao
tecnoldgica identifica possiveis deficiéncias durante a execucado, permitindo a correcéo
imediata e prevenindo problemas futuros.

- Eficiéncia no Uso de Recursos: O uso eficiente dos recursos é crucial para qualquer
projeto de construcdo. A empresa de fiscalizacdo ajuda a evitar desperdicios de materiais e
garante que 0s recursos sejam utilizados de maneira otimizada, o que pode resultar em
economia de custos e tempo.

- Seguranca para Usuarios: A seguranca dos usuarios das vias pavimentadas é uma
prioridade. A fiscalizacdo tecnoldgica garante que a pavimentacdo ofereca as condicdes
adequadas de aderéncia, drenagem e resisténcia, minimizando o risco de acidentes e
garantindo uma experiéncia segura para 0s motoristas e pedestres.

- Acompanhamento Técnico Especializado: A equipe de fiscalizacdo tecnoldgica possui
conhecimento técnico especializado que pode ndo estar disponivel internamente na equipe
do projeto. Esse acompanhamento € essencial para assegurar a correta execucdo dos
trabalhos e a aplicacédo das melhores préticas na pavimentacao.

- Transparéncia e Responsabilidade: Uma empresa de fiscalizacdo independente
promove transparéncia em todas as fases do projeto, assegurando que todas as partes
envolvidas estejam cientes de suas responsabilidades e cumpram suas obrigacoes. Isso
ajuda a prevenir fraudes e desentendimentos entre contratantes e executores.

- Documentacdo e Relatérios Detalhados: A fiscalizagdo tecnoldgica proporciona
documentacdo detalhada e relatérios completos sobre o andamento da obra, os materiais
utilizados, e as inspec0des realizadas. Esses registros sdo valiosos para auditorias, controle
de qualidade, e possiveis reivindicagdes de garantia.
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- Garantia de Durabilidade: A correta execucédo da pavimentacéo, supervisionada por uma
fiscalizagdo tecnoldgica, assegura que a obra terd uma longa vida util. Isso reduz a
necessidade de manutencbes frequentes e interrupcdes no trafego, oferecendo um
beneficio econbmico a longo prazo.

- Cumprimento de Prazos: A identificacdo e resolucédo imediata de problemas durante a
execucao da obra ajudam a evitar atrasos, garantindo que o projeto seja concluido dentro
do prazo estabelecido e evitando custos adicionais decorrentes de atrasos.

- A contratacdo de uma empresa de fiscalizacdo tecnoldgica para conferir a execugédo de
trechos de pavimentacdo asfaltica € uma necessidade para garantir a qualidade,
seguranca, e eficiéncia do projeto. Essa fiscalizagdo assegura que todos os aspectos
técnicos e normativos sejam atendidos, prevenindo problemas futuros, otimizando o uso de
recursos, e garantindo a satisfacdo dos usuarios finais e a reputacdo positiva dos
responsaveis pelo projeto.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
3.1. Trata-se da contratacdo de empresa para prestacdo de servigcos de assessoria técnica
e ensaios nas pavimentagdes asfalticas do Municipio.

3.1.1. Os servigos deverdo ser 0s que seguem:

a) captacdo de amostras para ensaio de laboratério e fornecimento dos resultados dos
mesmos, com emissdo de ART de fiscalizacéao;

b) elaboracdo de testes de compactacdo de terraplanagem, subleito e/ou reforco de
subleito, sub-base (se houver), de base e asfalto, e acompanhar a execucao das obras
de pavimentacdo; segue descricdo dos ensaios minimos a serem realizados, 0s quais
poderdo ser substituidos por outra forma de controle tecnolégico, desde que aceito
previamente pela parte contratante:

SUBLEITO:
- Viga Benkelman;
- Relatério Final.

BASE:

- Método de Areia/Densidade da Base;
- Analise Granulométrica da base;

- Relatério Final.

TESTES CBUQ:

- Controle de Grau de Compactacéo e Espessura do CBUQ na pista;
- Controle Marshal;

- Extragao de Betume;

- Granulometria;

- Relatério Final.
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c) é dever da empesa contratada estar com profissional qualificado em campo para
acompanhar toda a execucédo da obra em todas as etapas automaticamente conforme
cronograma. Ainda, assim que solicitado, em casos especificos, devera atender aos
chamados do Municipio, comparecendo pessoalmente no Centro Administrativo
Municipal, ou no local da obra, no prazo de 04 (quatro) horas do contato realizado, que
podera ser por telefone;

d) apresentacdo de relatério com os ensaios de compactacdo do solo, da base, do
CBUQ, e outros necessarios, no prazo de até 03 (trés) dias uteis, a contar do término da
pavimentacgao;

e) a licitante vencedora ficara responséavel pelo pagamento das taxas correspondentes as
exigidas pelas entidades profissionais competentes em relacédo a prestacéo dos servicos.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 Os servigos tém natureza de servigcos técnicos especializados nos termos do art. 6°,
inciso XVIII, “d” e “h” da Lei Federal n°® 14.133/2021.
4.2 A contratacdo sera realizada através de Processo de Dispensa de Licitacdo conforme
Art 75, Il da Lei Federal n® 14.133/2021.
4.3 Nao é admitida a subcontratacédo do objeto contratual.

4.4. Os servicos deverao ser 0s que seguem:

a) captacdo de amostras para ensaio de laboratério e fornecimento dos resultados dos
mesmos, com emissdo de ART de fiscalizacao;

b) elaboracdo de testes de compactacdo de terraplanagem, subleito e/ou reforco de
subleito, sub-base (se houver), de base e asfalto, e acompanhar a execucao das obras
de pavimentacdo; segue descricdo dos ensaios minimos a serem realizados, 0s quais
poderdo ser substituidos por outra forma de controle tecnolégico, desde que aceito
previamente pela parte contratante:

SUBLEITO:

- Viga Benkelman;

- Relatério Final.

BASE:

- Método de Areia/Densidade da Base;

- Analise Granulométrica da base;

- Relatério Final.

TESTES CBUQ:

- Controle de Grau de Compactacéo e Espessura do CBUQ na pista;

- Controle Marshal;

- Extracdo de Betume;

- Granulometria;

- Relatorio Final.

c) é dever da empesa contratada estar com profissional qualificado em campo para
acompanhar toda a execucdo da obra em todas as etapas automaticamente conforme
cronograma. Ainda, assim que solicitado, em casos especificos, devera atender aos
chamados do Municipio, comparecendo pessoalmente no Centro Administrativo
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Municipal, ou no local da obra, no prazo de 04 (quatro) horas do contato realizado, que
podera ser por telefone;

d) apresentacdo de relatério com os ensaios de compactacdo do solo, da base, do
CBUQ, e outros necessérios, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, a contar do término da
pavimentacao;

e) a licitante vencedora ficard responsével pelo pagamento das taxas correspondentes as
exigidas pelas entidades profissionais competentes em relacédo a prestacéo dos servicos.

4.4. OBRIGACOES

4.4.1 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

4.1.1 A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento, objeto deste contrato,
através de seus fiscais.

4.1.2 Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento e a aprovacédo dos
servicos.

4.1.3 Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagcdes e reclamacdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucédo do
ajuste.

4.1.4 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA.

4.1.5 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo da Ata, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

4.4.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.4.2.1 Fornecer toda a mao-de-obra e todos 0s equipamentos necessarios para a
execucado dos servicos de sua competéncia, correndo por sua inteira conta e risco, as
despesas com o equipamento, e, também com alimentacdo, alojamento de toda equipe de
trabalho, transporte e encargos sociais decorrentes de contrato de trabalho de seus
empregados, indenizacdes trabalhistas, inclusive as apuradas pela Justica do Trabalho,
bem como do que vier a firmar com terceiros, nos termos da legislacédo trabalhista, civil,
previdenciaria ou penal em vigor, bem como indenizagbes por danos causados ao
Municipio e/ou a terceiros.

4.4.2.2 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo, sem que isso venha a incorrer em 6nus para o Municipio.

4.4.2.3 Assumir a responsabilidade de todos os riscos enquanto o servico ndo for concluido
e recebido pelo Municipio, através da Equipe de Fiscalizacao.

4.4.2.4 Obriga-se, durante a vigéncia do presente Contrato, a manter todas as condicfes
da habilitacdo e qualificacéo exigidas no Processo de Contratacao.

4.4.2.5 Indenizar terceiros e o Municipio, todo e qualquer prejuizo ou dano, decorrentes de
dolo ou culpa, durante a execucdo do contrato, ou apds o seu término, em conformidade
com o Cdédigo Civil Brasileiro.

4.4.2.6 Obriga-se a cumprir fielmente as normas estabelecidas no processo de contratagao
e neste Contrato, em compatibilidade com as obriga¢gbes assumidas.
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4.4.2.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, indenizacbes trabalhistas, inclusive as apuradas pela Justica do Trabalho,
resultantes da execucao do presente contrato.

4.4.2.8 Responsabiliza-se civil e criminalmente pela execucédo dos trabalhos, objeto deste
contrato, bem como solidez e seguranca dos servicos realizados, na forma da Legislacao
Civil e, por todos e quaisquer acidentes sofridos por empregados e prepostos seus, bem
como quaisquer danos causados a terceiros em decorréncia de negligéncia ou impericia de
seus empregados ou prepostos, ou, ainda por fatos ou danos oriundos do equipamento
utilizado para prestacéo do labor avancado.

4.4.2.9 A CONTRATADA devera atender as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego atinentes as atividades desempenhadas, em especial as de namero
04, 05, 06, 07, 09, 12 e 17, incidindo a Contratada, nas penalidades previstas em contrato
em caso de descumprimento.

4.4.2.10 A CONTRATADA devera atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal
ou gestor do contrato ou autoridade superior, estando ciente das infracdes previstas no art.
137, 1l, da Lei n.° 14.133, de 2021, e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles
solicitados.

4.4.2.11 A CONTRATADA devera cumprir, durante todo o periodo de vigéncia, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao, art. 116, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

4.4.2.12 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.4.2.13 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados,
ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
4.4.2.14 Orientar e treinar seus empregados sobre 0s deveres previstos na Lei n° 13.709,
de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a
gue tenha acesso por forca da execucao deste contrato;

4.4.2.15 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

4.5. A CONTRATADA remetera mensalmente relatério dos trabalhos realizados, condicao
indispensavel para recebimento do pagamento pelo servico.

4.6. EXTINCAO DO CONTRATO:

4.6.1 As hipdteses que constituem motivo para extingdo contratual estdo elencadas no art.
137 da Lei n® 14.133/21, que poderdo se dar, apds assegurados o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA.

4.6.2 A extingdo do contrato podera ser:
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| - Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta.
Il - Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse do CONTRATANTE.

4.7. DAS PENALIDADES
4.7.1 O CONTRATANTE, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do Art. 104 e

156, incisos I, I, 1ll, IV e 81° ao § 9° da Lei Federal n® 14.133/21, aplicara sancoes, se
houver descumprimento com o disposto no presente Contrato e/ou com a proposta
apresentada.

| - Pelo atraso na prestacédo dos servicos, além do prazo estipulado, aplicacdo de multa na
razdo de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato, até 5 (cinco)
dias consecutivos de atraso. ApOs esse prazo, poderd, também, ser anulada a Nota de
Empenho e aplicada as penas previstas no art. 156, lll, da Lei n°® 14.133/21, pelo prazo de,
no minimo, 36 (trinta e seis) meses

Il — Prestacdo dos servicos em desacordo com o solicitado, ndo atendimento as
impugnacdes, ndo correcao e/ou reparo, sera aplicada de multa na razdo de 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do Contrato, por dia, que ndo podera ultrapassar a 10 (dez) dias
consecutivos para a efetiva adequacéo. Apds esse prazo, podera, também, ser anulada a
Nota de Empenho e aplicada as penas previstas no art. 156, Ill, da Lei n°® 14.133/21, pelo
prazo de, no minimo, 36 (trinta e seis) meses

1l - Quando da reincidéncia em imperfeico ja notificada pela ADMINISTRACAO, aplicacéo
de multa na razéo de 2% (dois por cento), sobre o valor total do Contrato por reincidéncia,
sendo que a CONTRATADA tera um prazo de até 10 (dez) dias consecutivos para a efetiva
adequacao dos servicos. Apds 3 (trés) reincidéncias e/ou apds o prazo, podera, também,
ser anulada a Nota de Empenho e aplicada as penas previstas no art. 156, Ill, da Lei n°
14.133/21, pelo prazo de, no minimo, 36 (trinta e seis) meses

§ 1°. Com fundamento no artigo 156, § 4° da Lei n.° 14.133/21, o responsavel ficara
impedido de licitar ou contratar no a&mbito da Administracdo Publica direta e indireta do
Municipio de Unido da Serra/RS pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuizo das demais cominagdes legais e de multa de 0,5% a 30% sobre o
valor da contratacdo, a CONTRATADA que:

a - dar causa a inexecucdao parcial do Contrato que cause grave dano a Administracéo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

b - dar causa a inexecucéo total do Contrato;

c - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

d - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e - ndo celebrar o Contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a formalizacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f - ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
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§ 2° Com fundamento no artigo 156, § 5° da Lei n.° 14.133/21, o responsavel ficara
impedido de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuizo das demais cominacdes legais e de multa de 0,5%
a 30% sobre o valor da contratacdo, a CONTRATADA que: que:

a - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante o processo de contratacdo ou execucao do Contrato;

b - fraudar a contratacaol/licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéao;

¢ - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao/licitacéo;

e - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

§ 3° Para os fins da Subcondicdo “c” do § 2° reputar-se-ao inidbneos atos como 0s
descritos nos artigos 337-F, 337-G, 337-1, 337-J e 337-K do Cddigo Penal.

8§ 4° Na aplicagdo das penalidades previstas o CONTRATANTE considerard,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde os artigos 156 e 157 da Lei n°. 14.133/21.

§ 5°. As penalidades seréo registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.

8 6°. A sancédo pelas infracdes previstas nos incisos VIl e Xl do caput do art. 155 Lei
14.133/21 exigira, como condicdo de reabilitacdo da CONTRATADA, a implantacdo ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responséavel.

8§ 7°. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual.

§ 8°. As multas sdo independentes e a aplicagdo de uma néo exclui a(s) outra(s).

§ 9° Sera facultada apresentacdo de defesa prévia na ocorréncia de quaisquer das
situacOes previstas, podera, também, ser anulada a Nota de Empenho e aplicada as penas
previstas no art. 156, Ill, da Lei n® 14.133/21, pelo prazo de, no minimo, 36 (trinta e seis)
meses.

4.8. DA APLICACAO DAS PENALIDADES

4.8.1 No caso de incidéncia de uma das situacdes previstas acima, a CONTRATADA sera
cientificada através do endereco eletrénico (e-mail) por ela informado no seu ato de
vinculagdo ao processo de contratacdo, sendo que o0s prazos concedidos para
manifestagdo fluirdo, independentemente da confirmacéo de leitura da mensagem, apés 24
(vinte e quatro) horas da data de remessa.

4.8.2 Sera considerado justificado o inadimplemento, nas seguintes situagdes:

a - Acidentes que impliguem retardamento na execucdo dos servicos, sem culpa da
CONTRATADA.

b - Falta ou culpa do Municipio.

¢ - Caso fortuito ou forca maior, conforme previsto no Codigo Civil Brasileiro.
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5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.2. Inicio da execucédo do objeto sera imediata apds a assinatura do contrato;
5.3. Os servigcos deverao ser 0s que seguem:
a) captacdo de amostras para ensaio de laboratério e fornecimento dos resultados dos
mesmos, com emissdo de ART de fiscalizacao;
b) elaboracao de testes de compactacédo de terraplanagem, subleito e/ou reforco de
subleito, sub-base (se houver), de base e asfalto, e acompanhar a execucao das obras
de pavimentacédo; segue descricdo dos ensaios minimos a serem realizados, 0s quais
poderao ser substituidos por outra forma de controle tecnoldgico, desde que aceito
previamente pela parte contratante:
SUBLEITO:
- Viga Benkelman;
- Relatério Final.
BASE.:
- Método de Areia/Densidade da Base;
- Andlise Granulométrica da base;
- Relatério Final.
TESTES CBUQ:
- Controle de Grau de Compactacdo e Espessura do CBUQ na pista;
- Controle Marshal;
- Extracdo de Betume;
- Granulometria;
- Relatério Final.
c) € dever da empesa contratada estar com profissional qualificado em campo para
acompanhar toda a execucdo da obra em todas as etapas automaticamente conforme
cronograma. Ainda, assim que solicitado, em casos especificos, devera atender aos
chamados do Municipio, comparecendo pessoalmente no Centro Administrativo
Municipal, ou no local da obra, no prazo de 04 (quatro) horas do contato realizado, que
podera ser por telefone;
d) apresentacdo de relatério com os ensaios de compactacdo do solo, da base, do
CBUQ, e outros necessarios, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, a contar do término da
pavimentacao;
e) a licitante vencedora ficara responsavel pelo pagamento das taxas correspondentes as
exigidas pelas entidades profissionais competentes em relacdo a prestacao dos servicos.

5.4. A CONTRATADA remetera mensalmente relatério dos trabalhos realizados, condi¢céo
indispensavel para recebimento do pagamento pelo servigo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.6. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

7. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
7.1. O pagamento serd efetuado em até 15 (quinze) dias Uteis apOs aprovacado pela
Comisséo Fiscalizadora do relatério dos servigos prestados mediante a apresentacdo da
nota fiscal.

7.2 A Nota Fiscal emitida pela contratada devera conter, em local de facil visualizacéo, a
indicacdo do numero desta Dispensa e do empenho, a fim de acelerar o tramite de
recebimento do objeto e posterior liberacdo do documento fiscal para pagamento.

7.3 Fica a CONTRATADA obrigada a retencdo do Imposto de Renda Retido em seus
pagamentos conforme IN-RFB n° 1.234/2012, devendo a mesma emitir os documentos
fiscais observadas as disposi¢cdes da citada Instrucdo Normativa, observando o correto
destaque do valor do Imposto de Renda a ser retido.

7.4 O pagamento sera efetuado via transferéncia bancéaria ou boleto, para tanto,
informacgdes da conta deverédo ser disponibilizadas na proposta financeira.

7.5 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, ou ainda circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente decorrente de
penalidade imposta ou na inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a
contratada providencie as medidas sanadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento
iniciar-se ap0s a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer
onus para a contratante.

7.6  No caso de incorrecdo na nota, a mesma sera devolvida e o prazo para pagamento
contar-se-a da data de reapresentacdo da mesma.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVICO
8.1. A contratacdo sera realizada por meio de Dispensa de Licitacdo, Art. 75, Il da lei
14.133/2021.
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8.1.1. A Escolha da contratada sera realizada com a que apresentar O MENOR PRECO
POR LOTES para a contratagao, nos termos dos artigos 6°, inciso XLI, 17, § 2°, e 34, todos
da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.1.2. A propostas apresentadas deverao apresentar os valores individualizados por
lotes, sob pena de desclassificacao.

8.1.3. Nao havendo a apresentacdo de propostas adicionais, ou sendo estas com valores
maiores que os apresentados na fase de planejamento da contratacéo, serdo contratadas
as empresas gque apresentaram 0 menos preco por lotes preliminarmente.

8.2. Para fornecimento/prestacdo dos servicos pretendidos o0s eventuais interessados
deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacéo,
bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagdo, nos termos do art. 62
da Lei Federal n® 14.133/2021:

HABILITACAO JURIDICA

a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede.

e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagcdo no Registro onde tem sede a matriz.

g) Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede.

h) Declaragéo de Idoneidade;

i) Declaragéo que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/02;

j) Declaragédo da empresa de que ndo que nenhum dos socios, diretores, administradores e
afins mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que
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deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, conforme art. 14, IV da Lei n°® 14.133/2021.

Observacdo: Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados da Ultima
alteracdo ou da consolidacao respectiva.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade expedida pela Procuradoria Nacional da Fazenda (Certidao
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o).

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual.

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, sendo da sede do Licitante.

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por tempo de servico (FGTS).

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (obtida eletronicamente nos sites do TRT-4
e/ou Regional correspondente do licitante ou TST).

OBSERVACAO: O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica valida, ou em prazo nao superior a 90 (noventa) dias da data da
apresentacao do documento, caso nesta nao conste a validade;

QUALIFICACAO TECNICA

a) Certificado do CREA, em nome da empresa licitante, em vigor, sendo que os certificados
expedidos por Conselhos de outras regides, cuja circunscricdo ndo seja o Estado do Rio
Grande do Sul, deverdo receber o visto do CREA/RS (Resolugdo n°. 266/97, artigo 4°.,
CONFEA); ou Certificado do CAU, em nome da empresa licitante, em vigor;

b) Certiddo de Acervo Técnico, em nome do responsavel técnico da empresa, registrado no
CREA e/ou CAU, que demonstre responsabilidade pela execucédo de objeto compativel em
caracteristicas e quantidades com o ora licitado.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo nédo sera informado pela Administracdo, para
assegurar uma maior competitividade e equidade, uma vez que haveria conhecimento
prévio por parte dos interessados das propostas ja apresentadas para fins de dispensa de
licitagdo. Além disso, para evitar que as propostas gravitem em torno do preco fixado pela
Administragao.

9.1.1. ApoOs a realizacdo da dispensa de licitacdo, sendo conhecido o vencedor, 0 preco
estimado seré divulgado.
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9.2. Para verificagdo do valor, foi realizada de precos com trés empresa do ramo,
escolhidas por serem reconhecidas no ramo de atuacéo e sediadas na regiao e prestarem
servigos para administracao publica.

9.3. Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 1903/2023, nos termos do art. 23, § 1°,
da Lei Federal n® 14.133/2021.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrera da
dotacdo orcamentéria:

Org&o 06 Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos

Unidade Orcamentaria: 06.03 Departamento de Servicos ao Interior
267820130.2.111000 Manutencgéo e Conservacgao de Vias Publicas do Interior
3.3.90.39.00.00.00 Outros servicos terceiros PJ - 478

Fonte: 1501 Outros Recursos nao Vinculados

Nova Roma do Sul, 14 de junho de 2024.

Roger de Miranda Galimberti
Diretor do Departamento de Infraestrutura e Manutencgéo
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