
Item Código REF. Descrição Und Quant.
Valor Unit 

sem BDI

Valor Unit 

com BDI
TOTAL S/ BDI Total C/ BDI

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.652,86 3.295,65

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6,00 308,81 383,63 1.852,86 2.301,81

 1.2  4654 ORSE
Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02_02/2022
mês 1,00 800,00 993,84 800,00 993,84

 2 CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS E CONCRETO 11.710,80 24.129,26

 2.1  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                180,00 29,78 37,00 5.360,40 6.659,22

 2.2  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                180,00 35,28 43,83 6.350,40 7.889,10

2.3 92139 SINAPI
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015
CHI                  25,00 43,17 53,63 1.079,25 1.340,75

2.4 92138 SINAPI
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP                  50,00 94,08 116,88 4.704,00 5.843,78

2.5 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H                  50,00 38,58 47,93 1.929,00 2.396,40

 3 PAVIMENTO EM CONCRETO TRÁFEGO LEVE e = 10 cm COM MACROFIBRA 984.468,89 1.223.005,71

3.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_ 11/2019
m2             8.340,92 2,71 3,37 22.603,89 28.080,82

3.2
 

2165198498 

PROPRIO/ 

(SINAPI)

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019 - Baseado no 96396

m³                417,05 82,77 102,83 34.518,90 42.882,83

3.3 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM - AF_07/2020
M3 X KM           12.511,38 2,26 2,81 28.275,72 35.126,93

3.4 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO), MOLDADA IN LOCO , EM TRECHO RETO  COM 

EXTRUSORA, 13 CM DE BASE X 22 CM DE ALTURA - AF_06/2016 
M             2.083,00 33,99 42,23 70.801,17 87.956,29

3.5  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                250,00 26,69 33,16 6.672,50 8.289,25

3.6  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H             1.000,00 27,06 33,62 27.060,00 33.616,64

3.7  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H             2.250,00 22,40 27,83 50.400,00 62.611,92

3.8  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L                    5,16 7,36 9,14 37,95 47,15

3.9  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M                  91,67 2,36 2,93 216,33 268,75

3.10  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG                  19,25 13,82 17,17 266,04 330,50

3.11  00043614 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M                275,00 9,23 11,47 2.538,25 3.153,27

3.12 38406 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³                859,11 543,44 675,12 466.877,33 580.001,70

3.13  95270 SINAPI

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, 

COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP 

DIURNO. AF_09/2016

CHP                200,00 9,12 11,33 1.824,00 2.265,96

3.14  90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP                400,00 1,25 1,55 500,00 621,15

3.15  97114 SINAPI
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M             9.377,00 0,38 0,47 3.563,26 4.426,64

3.16  00042409 SINAPI
AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE 

HIDRATACAO DO CONCRETO
KG             2.919,32 12,48 15,50 36.433,14 45.260,89

3.17  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS - 4 m/bisnaga (310ML)
310ML                794,00 36,73 45,63 29.163,62 36.229,97

3.18  00044073 SINAPI
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO 

DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA
M             1.091,00 0,84 1,04 916,44 1.138,49

3.19 11615 SINAPI
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 

TERMOACUSTICO - E=10MM, 1000 X 500 MM
M²             2.083,00 6,49 8,06 13.518,67 16.794,24

3.20  00042402 SINAPI ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA KG             1.751,22 8,24 10,24 14.430,02 17.926,41

3.21  97115 SINAPI
APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022
KG                113,66 58,41 72,56 6.638,66 8.247,21

3.22  97090 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
KG                614,46 14,07 17,48 8.645,45 10.740,25

3.23  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m²             9.175,01 1,87 2,32 17.157,27 21.314,48

3.24 54.08.010 CDHU

FIBRA EM POLIPROPILENO (MACROFIBRA) - RESISTENTE A ALCALINIDADE 

- Fr4 ≥ 1,60 MPa,/ MÓDULO YOUNG (E) ≥ 5,0 GPa/ PERDA DE MASSA ≤ 5% / RESIST. 

A TRAÇAO ≥ 500 Mpa.

KG             3.436,46 32,90 40,87 113.059,50 140.453,82

3.25  88311 Próprio

REDUTOR DE RETRAÇÃO (COMPENSADOR DE RETRAÇÃO) A BASE DE 

CÁLCIO, UTILIZADO PARA COMPENSAR A RETRAÇÃO PLÁSTICA DO 

CONCRETO. PERCENTUAL DE UTILIZAÇAO DE DE 1,5% À 3% SOBRE O 

CONSUMO DE CIMENTO. NECESSÁRIO LAUDO TÉCNICO CONVORME 

NORMAS NBR NM 09:2003 ; NBR 11801/2010 ; ASTM C 232:2004 ; ASTM C 

157  

KG             5.154,69 5,50 6,83 28.350,79 35.220,18

998.832,55 1.250.430,61

__________________________________________________________

EMPRESA

CONSTRUMAGSIL GROUP LTDA

Responsável Técnico: CARLOS S BASSAMINO NETO

CREA-SP: 5069958359

B.D.I.

SINAPI / RS - 03/2024 24,23%

Área PUC: 

(M²)
     8.340,92 

Obra

PAVIMENTO URBANO DE CONCRETO - PUC 

LOTEAMENTO - PANTANO GRANDE/RS

998.832,55

251.598,06

1.250.430,61

Total sem BDI:

Total do BDI - 24,23%:

Total Geral:

mai/24

Orçamento Sintético

REFERENCIA:
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