

PROPOSTA COMERCIAL

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)

Água, Esgoto e Drenagem Urbana

MUNICÍPIO DE VILA FLORES – RS

Apresentada à Prefeitura Municipal de Vila Flores/RS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

R\$ 48.000,00

quarenta e oito mil reais

1. Objeto

Prestação de serviços técnicos especializados para:

- Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Vila Flores/RS, abrangendo abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem e manejo de águas pluviais;
- Condução do processo de participação social (consulta e audiência pública);
- Elaboração da minuta do projeto de lei municipal para aprovação pela Câmara de Vereadores.

2. Itens a Serem Trabalhados na Revisão

A revisão parte da estrutura do Plano Municipal de Saneamento Básico vigente (Relatório Final, janeiro de 2015), atualizando e corrigindo cada item conforme abaixo:

Item do plano vigente (2015)	O que será feito na revisão
1. Apresentação	Atualização dos dados do proponente e da equipe técnica responsável
2 a 4. Objetivos, Princípios e Metodologia	Revisão e adequação ao Novo Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020)
5. Caracterização geral do município	Atualização de dados demográficos (Censo 2022), socioeconômicos, institucionais e de infraestrutura
5.4 Aspectos naturais	Atualização de uso e ocupação do solo, recursos hídricos, vegetação e fauna com base em dados atuais
6.1 Sistema de abastecimento de água	Levantamento próprio de Vila Flores (o item vigente reproduz dados de Veranópolis e precisa ser refeito)
6.2 Sistema de esgotamento sanitário	Diagnóstico atualizado da situação atual de coleta e tratamento
6.3 Drenagem urbana	Levantamento próprio de Vila Flores (o item vigente é adaptado de Votorantim/SP e precisa ser refeito)
7. Diagnóstico integrado água/esgoto	Consolidação com dados atualizados dos dois sistemas
8. Prognóstico integrado	Novas metas gerais e específicas, compatibilizadas com a universalização até 2033
8.3 e 8.4 Investimentos e prestação de serviço	Reestimativa dos investimentos para os próximos 20 anos
9. Programas e projetos	Revisão das ações estruturais e não estruturais
10. Cronograma de metas	Novo cronograma de curto, médio e longo prazo
11. Mecanismos de acompanhamento e controle social	Atualização dos instrumentos de participação e fiscalização
12. Referências bibliográficas	Atualização das fontes e normativas citadas

3. Cronograma de Execução (12 meses)

Prazo total de 12 (doze) meses a partir da emissão da Ordem de Serviço, incluindo consulta e audiência pública:

Período	Atividade	Entregável
Mês 1	Plano de trabalho e definição dos canais de participação social	Produto 1
Meses 2–3	Avaliação do plano vigente (2015) e atualização dos dados demográficos e socioeconômicos	Produto 2
Meses 3–5	Diagnóstico atualizado: água, esgoto e drenagem	Produto 3

Período	Atividade	Entregável
Mês 6	Consulta pública do diagnóstico	—
Meses 6–8	Prognóstico, metas e compatibilização com o Marco Legal do Saneamento	Produto 4
Meses 8–9	Programas, projetos, ações e plano de investimentos	Produto 5
Mês 10	Consolidação da minuta preliminar e disponibilização para consulta pública	Produto 6
Mês 11	Audiência pública	—
Mês 12	Consolidação da versão final e minuta do projeto de lei municipal	Produto 7

4. Valor e Condições de Pagamento

O valor global da presente proposta é de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), a ser pago em parcelas vinculadas à entrega dos produtos previstos no cronograma, conforme cronograma físico-financeiro a ser detalhado no contrato.

O valor contempla equipe técnica, deslocamentos, organização das audiências públicas e elaboração da minuta do projeto de lei municipal. Está dimensionado para viabilizar a contratação por dispensa de licitação em razão do valor (art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Felipe Luiz Roman

Eng. Agrônomo – CREA-RS 154.949

Jeane Folle

Gestora Ambiental – CREA-RS 277827

GeoPDG Serviços de Importação Ltda.