

TERMO DE ADIAMENTO E ALTERAÇÃO DE DATAS DE LICITAÇÃO
Concorrência Eletrônica nº 002/2025

O **MUNICÍPIO DE NONOAI/RS**, por seu Pregoeiro, Sr. Pedro Vanderlei Portela dos Santos, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando a alta demanda de processos licitatórios e a necessidade de análise minuciosa de recursos interpostos em outros processos;

Considerando a importância de assegurar a integridade e transparência do processo licitatório, conforme estipulado pela legislação vigente;

Considerando a necessidade de ajustes na programação de datas do Departamento de Compras e Licitações para garantir a correta execução dos procedimentos licitatórios e a máxima participação dos interessados;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica adiada a data de abertura da licitação para execução de pavimentação com pedras irregulares (calçamento) na comunidade Linha Olhos D'Água, originalmente agendada para 25/02/2025 às 09:00h, para o dia **26/02/2025 às 09:00h**.

Art. 2.º Em consequência, são também ajustadas as seguintes datas:

I) Data Final para Recebimento das Propostas: até às 08:59 do dia 26/02/2025.

II) Data Limite para Pedido de Esclarecimento e Impugnações: até às 23:59h do dia 21/02/2025.

Art. 3.º Todos os termos e condições estabelecidos no Edital original e seus anexos permanecem inalterados e em pleno vigor, exceto quanto às datas aqui modificadas.

Nonoai/RS, 12 de fevereiro de 2025.

PEDRO VANDERLEI PORTELA DOS SANTOS

Pregoeiro

Departamento de Compras e Licitações

Município de Nonoai/RS

