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PEDIDO DE COMPRA: 000119 /2025
EMISSAQO: 09/09/2025
SECRETARIA: SECRET. MUN. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Contratagdo de empresa especializada para a construgdo de seis unidades habitacionais — padréo popular.

Justificativa: A contratacédo é necessaria pois tem finalidade de, apds concluida sua construgéo, ser ofertada e distribuida aos
municipes em situagdo de necessidade socioecondmica conforme critérios estabelecidos em processo seletivo. O programa
tem objetivo de proporcionar moradias dignas para os cidaddos do municipio promovendo melhora na qualidade de vida dos
individuos, conforme Lei municipal n°1.990, de 7 de julho de 2023.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitagéo € a contratagdo de empresa especializada para construgédo de seis unidades habitacionais —
padrao popular.

A contratacéo é necesséria pois tem finalidade de, apés concluida sua construcéo, ser ofertada e distribuida aos municipes em
situacdo de necessidade socioecondmica conforme critérios estabelecidos em processo seletivo. O programa tem objetivo de
proporcionar moradias dignas para os cidaddos do municipio promovendo melhora na qualidade de vida dos individuos,
conforme Lei municipal n°1.990, de 7 de julho de 2023.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratagéo pretendida esta prevista no Plano de Contratagdes Anual do Municipio de Iltacurubi - RS, estando assim alinhada
com o planejamento desta Administracao.

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO
OBJETO

Contratagédo de empresa especializada para a constru¢édo de seis unidades habitacionais — padréo popular.
ENQUADRAMENTO DO OBJETO

O objeto se enquadra como obra de engenharia, sendo classificado como comum.

REGIME DE EXECUGAO

Para a execugao indireta do objeto, o regime de execugéo a ser adotado sera empreitada por preco global, em que a Administragéo &
responsavel por desenvolver o projeto basico e executivo elaborados por profissional habilitado de engenharia com emissao de ART de
projeto, orgamento e memorial.

VISTORIA

a) A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional, devendo ser agendada junto ao Setor de engenharia civil e
arquitetura da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Esta devera ser previamente agendada pelo telefone:

(55) 3366-1025, e podera ser realizada até 48h do horario marcado da data prevista para o inicio da sessado publica;

b) A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais para a execugdo do objeto, permitindo aos interessados verificar
localmente as informagdes que julgarem necessarias para a elaboragdo da sua proposta, de acordo com o que o proprio interessado julgar
conveniente, ndo cabendo a Administragdo nenhuma responsabilidade em fungéo da insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da
visita técnica.

c) O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢des da obra, tampouco alegar quaisquer prejuizos
ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que serdo executados os
servigos objeto da concorréncia;

d) O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao certame Atestado de Visita realizada pelo responsavel técnico,
emitida pela equipe técnica da Prefeitura municipal de Iltacurubi, comprovando o efetivo conhecimento local da obra;

e) O interessado que optar pela ndo realizagédo da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar declaragdo expressa de que
a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condi¢gdes para a execugdo da obrigagdo contratual, se vencedora do certame, aceitando
plenamente as exigéncias do edital.

REQUISITOS PARA A QUALIFICAGAO TECNICA
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1. Para a qualificagao técnica, os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da
licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagéo, nos termos do art. 67, da Lei n® 14.133/2021:
a. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu responsavel técnico.

a.1. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais registrados em outro Estado da
Federacéo, devera apresentar visto da entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b. Para qualificacéo técnico-profissional: apresentacéo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao;

b.1. O atestado de responsabilidade técnica apresentado devera estar devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe, e
as atividades executadas devem ser compativeis com os quantitativos minimos exigidos nas parcelas mais relevantes definidas.

c. Atestado de Visita técnica do local de execugéo dos servigos, emitido pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Iltacurubi,
comprovando ter a empresa licitante tomado conhecimento das condi¢des locais para o perfeito cumprimento das obrigacdes decorrentes
do objeto licitado.

c.1. A vistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituida por declaragdo expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais)
e aceita as condi¢des para a execugéo da obrigacéo contratual, se vencedora do certame, aceitando plenamente as exigéncias do
edital.

EXECUGAO DO OBJETO
1. A execucéo do objeto devera seguir em sua totalidade as especificagdes técnicas contidas no projeto técnico da Administracéo.
2. Ap6s a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara com prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para inicio da mesma;

3. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa
devera:

a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orgamentaria;

b) apresentar Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugao da obra junto ao CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), junto ao CAU,;

c) apresentar matricula da obra junto ao CNO — Cadastro nacional de Obras.

4. Antes do inicio da execugdo dos servigos deverdo ser verificadas diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa, as condigdes
técnicas, medidas, locais;

5. Os servigos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na execucéo do servigo em epigrafe
deverao ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as especificagdes técnicas,
necessitando seguir os padrdes minimos exigidos em Normas Brasileiras;

6. A empresa devera planejar, orgar e executar a obra tendo como base as dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto. Os
quantitativos e valores considerados pela empresa impdem a execucgéo total dos servigos previstos para o objeto, independente de
divergirem da planilha;

7. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagédo dos residuos sélidos e de construgao civil.

8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro, porém ha a possibilidade de aditivo de prazo considerando a
incidéncia de chuvas do periodo, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a execugdo da obra, para a
recuperacao do cronograma, para que a contratacao produza resultados pretendidos pela Administragéo.

9. Todas e quaisquer instala¢des provisorias montadas no local pela empresa durante a execugao dos servigos deverdo ser retiradas em
seu término. A obra devera ser entregue limpa e em plenas condigdes de uso;

10. Cabera a empresa o fornecimento e manutengéo do Relatorio de Obras, devidamente numerado e rubricado pela empresa e pela
fiscalizagdo semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra.

11. As medigcbes de servigos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em conformidade com as etapas previstas no Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a comissao de fiscalizagcdo. No dia
marcado para a medicéo, o responsavel técnico da empresa devera se fazer presente na obra, junto a comissao de fiscalizagdo. A medigao
sera oficializada através de Boletim de Medicéo, que devera conter os servigos e quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de
Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.

12. Na hipétese de celebragao de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego desses servigos sera calculado
considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o
equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutengéo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37,
inciso XXl, da Constituicdo Federal.

13. A CONTRATADA n&o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestagédo dos servigos ora contratados,
e sera a responsavel por todos os servigos que fazem parte do objeto.
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RECEBIMENTO DO OBJETO

1. Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado sobre a conclusdo dos servigos (art.
140, |, "a" § 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

2. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisoério, mediante termo circunstanciado lavrado por comissao
designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, |. "b' s 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

3. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposic¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002);

4. Durante 05 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada respondera por sua qualidade e seguranca
nos termos do Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Codigo de Protecéo e Defesa do Consumidor, devendo

efetuar a reparacéo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento da Prefeitura Municipal.

DA APRESENTAGAO DA GARANTIA

O contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagdo, em conformidade com o
disposto no art. 96 da Lei 14.133/2021 (Caugdo em dinheiro, Seguro Garantia ou Fianga Bancaria).

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A menos que especificado em contrario, a execugdo de todos os servigos descritos e mencionados nas especificagdes e os constantes dos
desenhos dos projetos, bem como todo o material, mao-de-obra e equipamentos para execugéo ou aplicagéo na obra;

Respeitar o projeto, especificacdes e determinagdes da FISCALIZACAO, ndo sendo admitidas quaisquer alteragdes ou modificagdes do que
estiver determinado pelas especificagbes e/ou projetos;

Retirar imediatamente do canteiro qualquer material que for rejeitado em inspecao pela FISCALIZACAO;

Desfazer ou corrigir os servigos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de
material e mao-de-obra envolvidas;

Acatar prontamente as exigéncias e observagées da FISCALIZACAO, baseadas nas especificagdes, projeto e regras técnicas. Nenhuma
alteracdo podera ser feita nos servigos especificados sem o prévio consentimento por escrito da FISCALIZACAO;

Despesas e todas as providéncias necessarias as ligagdes provisoérias as redes publicas, caso necessario.

Remover todo o entulho proveniente dos servigos de limpeza, bem como aqueles que venham a se acumular durante a execugéo da obra,
para area permitida pela Prefeitura local.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade adiante neste Memorial Descritivo, Edital e Contrato.
Durante todo o periodo de obra a CONTRATADA devera entregar mensalmente relatorio fotografico com breve explicagéo dos servigos
realizados divididos semanalmente. Este relatorio devera ser entregue digitalmente a FISCALIZACAO permitindo a verificagéo e
acompanhamento das atividades e servicos realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades desenvolvidas na obra.

Sera de responsabilidade da empresa a instalagao da placa de identificagdo da obra em chapa em ago galvanizado, com tratamento
anticorrosivo resistente as intempéries e no modelo a ser aprovado pela fiscalizagdo da obra.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do Contrato, dos projetos e das especifica¢des, tendo livre acesso a todos
os locais de execugédo da obra. Para isso, deverao ser mantidos em perfeitas condi¢gdes as escadas, andaimes, etc., necessarios a vistoria
dos servigos em execucéao;

Sustar qualquer servigco que nao esteja sendo executado na conformidade das Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificagdes,
ou que atentem contra a seguranca;

Nao permitir nenhuma alteragéo nos projetos e especificagtes, sem prévia justificativa técnica por parte da CONTRATADA a
FISCALIZACAO, cuja autorizagédo ou nao, sera feita também por escrito por meio da FISCALIZACAO;

Decidir os casos omissos nas especificagdes ou projetos, sendo sempre que necessario consultado o RT pelo projeto;
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Controlar o andamento dos trabalhos em relagéo aos cronogramas;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade, adiante neste Caderno, Edital e Contrato.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagdo pretendida estéo relacionados na planilha orgamentaria, acompanhada dos
precos unitarios referenciais e do projeto técnico basico, realizados por esta Administragéo.

ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugdo da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a contratagcdo de empresas especializadas em execugéo
de obras e construgéo de edificagdes.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
Estima-se para a contratagio almejada o valor total de R$ 648.220,71.

Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.°
07/2024, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para aquisicdo de bens, contratagédo de
servigos em geral e para contratagdo de obras e servigos de engenharia no ambito do Municipio de Itacurubi, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021".

Para a elaboragdo dos custos unitarios foram adotados os valores de referéncia SINAPI 06/2025, para todos os itens relacionados a
construcao civil, sendo observada a ordem dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021. O orgamento sintético detalhado,
com composic¢des oriundas do SINAPI e adaptadas.

O BDI foi elaborado observando os parametros do Acérddo n° 2.622/2013 — Plenario do TCU, adotando um regime NAO DESONERADO, por
se tratar da opgdo mais vantajosa para a Administragdo. O cronograma fisico-financeiro foi elaborado definindo com clareza as etapas de
servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugéo proposta € a contratacédo de empresa especializada para a prestacéo de servicos de execugéo de obra de
engenharia, conforme as especificagbes/condi¢des contidas no Projeto executivo.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

O principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagéo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto
geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagéo contratual
frente a falta de padronizagéo e uniformizagdo. Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma
série de transtornos quanto a eventual responsabilizagéo por eventuais sinistros ocorridos durante a execugao do objeto, sendo
que na execucao da obra em questdo ndo ha viabilidade técnica na divisdo dos servigos.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selegéo da proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa
para o Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa competi¢ao,
bem como evitar contratagdo com sobreprego ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugéo do
contrato. A contratagcao decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagao e otimizagao do uso dos recursos, bem como para a redugédo dos impactos
ambientais.
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PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratagdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no dambito da Administragédo. A Secretaria de Trabalho e
Desenvolvimento Social indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagdes acessorias para a perfeita execugédo do objeto, uma vez que
todos 0s meios necessarios para a operacionalizagdo dos servigcos podem ser supridos apenas com a contratagéo ora
proposta. Os servigos que se pretende, portanto, sdo autbnomos e prescindem de contratagdes correlatas ou interdependentes.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratacéo, mencionados na tabela abaixo, juntamente com as medidas de

tratamento a serem adotadas pela contratada:

IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDA DE TRATAMENTO

Geracao de residuos sélidos oriundos da
Construcéo Civil.

IA contratagdo decorrente do presente
processo licitatorio exigira da contratada o
cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a
racionalizagéo e otimizagédo do uso dos
recursos, bem como para a redugédo dos
impactos ambientais.

Descarte de residuos sélidos convenientes a
obra.

IA contratada devera orientar seus empregados
quanto a forma ambientalmente adequada do
descarte dos materiais.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especifica¢des técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na
existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratagédo, declaramos que a contratagéo € viavel, atendendo

aos padrdes e precos de mercado.
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