
REQUISIÇÃO DE MATERIAL:   000053/2026
EMISSÃO: 12/03/2026
SECRETARIA: SEC.MUN. OBRAS,TRANSP,URB 
TIPO DA REQUISIÇÃO: PADRÃO 
USUÁRIO EMISSOR: FERNANDA BELMONTE CARVALHO

Objetivo da RM:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS
INTERTRAVADOS, NA RUA JUSTINO LOURENÇO E AVENIDA PEDRO FERREIRA, NO MUNICIPIO DE ITACURUBI/RS -
COM RECURSOS PROVENIENTES DO FINISA Nº 0620804-50, EMENDA PARLAMENTAR 202530200015- AFONSO MOTA
E RECURSO LIVRE.
Justificativa
A contratação é necessária, pois estas obras de pavimentação serão de extrema importância para melhorar condições de
tráfego das vias, a fim de contribuir com qualidade maior de locomoção das pessoas e veículos que por lá transitam.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para execução de pavimentação com blocos
intertravados, nas ruas Justino Lourenço e Avenida Pedro Ferreira, no Município de Itacurubi– com recursos provenientes do
FINISA n°0620804-50 Emenda Parlamentar 22530200015- Afonso Motta e Recuro Livre.
A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de pavimentação de duas vias urbanas do Município de
Itacurubi com blocos intertravados de concreto, incluindo a execução de meio-fio e a pavimentação dos passeios
públicos,igualmente em blocos intertravados, nas ruas Justino de Lourenço e Avenida Pedro Ferreira. 
A contratação é necessária, pois esta obra de pavimentação será de extrema importância para melhorar condições de tráfegoda
via, a fim de contribuir com qualidade maior de locomoção das pessoas e veículos que por lá transitam.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Itacurubi, estando assim alinhada com o
planejamento desta Administração.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
O objeto se enquadra como obra de engenharia, sendo classificado como comum.
Para a execução indireta do objeto, o regime de execução a ser adotado será empreitada por preço global, em que a
Administração é responsável por desenvolver o projeto básico e executivo elaborados por profissional habilitado de engenharia
com emissão de ART de projeto, orçamento e memorial.

VISTORIA
a) A visita técnica para conhecimento do local do objeto será de forma opcional, devendo ser agendada junto ao Setor de
engenharia civil e arquitetura da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Esta deverá ser previamente agendada pelo
telefone: (55) 99971-8167, e poderá ser realizada até 48h do horário marcado da data prevista para o início da sessão pública;
b) A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais para a execução do objeto, permitindo aos interessados
verificar localmente as informações que julgarem necessárias para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o
próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Administração nenhuma responsabilidade em função da insuficiência dos
dados levantados por ocasião da visita técnica.
c) O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições da obra, tampouco alegar
quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre
o local em que serão executados os serviços objeto da concorrência;
d) O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao certame Atestado de Visita realizada pelo
responsável técnico, emitida pela equipe técnica da Prefeitura municipal de Itacurubi, comprovando o efetivo conhecimento local
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da obra;
e) O interessado que optar pela não realização da visita técnica deverá, para participar do certame, apresentar declaração
expressa de que a licitante tem ciência do(s) local(ais) e aceita as condições para a execução da obrigação contratual, se
vencedora do certame, aceitando plenamente as exigências do edital.

REQUISITOS PARA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.1. Para a qualificação técnica, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com
o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 67, da Lei nº
14.133/2021:
a. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu responsável técnico.
a.1. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais registrados em outro Estado da
Federação, deverá apresentar visto da entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.
b. Para qualificação técnico-profissional: apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, para fins
de contratação;
b.1. O atestado de responsabilidade técnica apresentado deverá estar devidamente registrado no respectivo Conselho de
Classe, e as atividades executadas devem ser compatíveis com os quantitativos mínimos exigidos nas parcelas mais relevantes
definidas.
c. Para fins de comprovação será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de
maior relevância, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. Dessa forma, seguem as
parcelas de maior relevância do objeto da licitação:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

SERVIÇO UNIDADE
QTD
PROJETADA A
EXECUTAR

QTD MINIMA A
COMPROVAR  

 EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADOS, COM
BLOCO 16 FACES DE 22 X
11 CM, ESPESSURA 8 CM
– ITENS 2.2.3 E 3.2.3 DO
ORÇAMENTO

 

 

M2

 

 

4.598,00

 

 

2.299,00

 

 ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ –
FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA) ,
PARA VIAS URBANAS
(USO VIÁRIO)- ITENS 2.2.5
E 3.2.5  DO ORCAMENTO

 

 

 

 

M

 

 

 

 

920

 

 

 

 

460

 

     

c.1. Na presente licitação, será ACEITO o somatório de atestados de capacidade técnica para atingimento dos quantitativos
mínimos demandados, pois a complexidade da execução do objeto se mantém a mesma, independente da alteração na
quantidade construída.
d. Atestado de Visita técnica do local de execução dos serviços, emitido pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Itacurubi,
comprovando ter a empresa licitante tomado conhecimento das condições locais para o perfeito cumprimento das obrigações
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decorrentes do objeto licitado.
d.1. A vistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituída por declaração expressa de que a licitante tem ciência do(s)
local(ais) e aceita as condições para a execução da obrigação contratual, se vencedora do certame, aceitando plenamente as
exigências do edital.

DA APRESENTAÇÃO DA GARANTIA
O contratado deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com
o disposto no art. 96 da Lei 14.133/2021 (Caução em dinheiro, Seguro Garantia ou Fiança Bancária).

EXECUÇÃO DO OBJETO
1. A execução do objeto deverá seguir em sua totalidade as especificações técnicas contidas no projeto técnico da
Administração.
2. Após a data da Ordem de Serviço para início da obra, a empresa contará com prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para
início da mesma;
3. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço para início da obra, a
empresa deverá:
a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orçamentária;
b) apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra junto ao CREA, ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;
c) apresentar matrícula da obra junto ao CNO – Cadastro nacional de Obras.
4. Antes do início da execução dos serviços deverão ser verificadas diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa, as
condições técnicas, medidas, locais;
5. Os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na execução do serviço em
epigrafe deverão ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificações técnicas, necessitando seguir os padrões mínimos exigidos em Normas Brasileiras;

6. A empresa deverá planejar, orçar e executar a obra tendo como base as dimensões, cotas e volumes indicados no projeto. Os
quantitativos e valores considerados pela empresa impõem a execução total dos serviços previstos para o objeto, independente
de divergirem da planilha;
7. Caberá à empresa contratada fazer a correta destinação dos resíduos sólidos e de construção civil.
8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma físico-financeiro, porém há a possibilidade de aditivo de prazo
considerando a incidência de chuvas do período, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a
execução da obra, para a recuperação do cronograma, para que a contratação produza resultados pretendidos pela
Administração.
9. Todas e quaisquer instalações provisórias montadas no local pela empresa durante a execução dos serviços deverão ser
retiradas em seu término. A obra deverá ser entregue limpa e em plenas condições de uso;
10. Caberá à empresa o fornecimento e manutenção do Relatório de Obras, devidamente numerado e rubricado pela empresa e
pela fiscalização semanalmente, que permanecerá disponível no local da obra.
11. As medições de serviços, para efeito de pagamento, deverão ocorrer em conformidade com as etapas previstas no
Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comissão de fiscalização. No dia marcado para a medição, o responsável técnico da empresa deverá se fazer presente na obra,
junto à comissão de fiscalização. A medição será oficializada através de Boletim de Medição, que deverá conter os serviços e
quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsável Técnico da empresa.
12. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado
considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo
desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação,
com vistas a garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
13. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestação dos serviços ora
contratados, e será a responsável por todos os serviços que fazem parte do objeto.
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RECEBIMENTO DO OBJETO:
1. Executado o contrato, o objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado sobre a
conclusão dos serviços (art. 140, l, "a" § 3° da Lei Federal n.°14133/2021);
2. O recebimento definitivo se dará até 90 dias, contados do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado lavrado por
comissão designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, l. "b' s 3° da Lei Federal n.°14133/2021);
3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes
da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);
4. Durante 05 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a Contratada responderá por sua qualidade e
segurança nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.º 8078/90 do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse
período, independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Executar os serviços conforme especificações contidas no Projeto Básico, projetos, memoriais e demais documentos de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar todos os recursos necessários ao cumprimento do contrato;
Manter-se, durante todo o prazo de vigência do futuro Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condições de qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento licitatório;
Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observância da legislação pertinente em vigor;
Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato, correndo às suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidos;
Comunicar imediatamente, por escrito, à Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências
necessárias;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e segurança da obra após a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618
do Código Civil Brasileiro;
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao
Município, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar
da garantia, caso exigida no edital, ou dos serviços devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as
normas e determinações em vigor;
Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que se refere à despesa
da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução do futuro contrato;
Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de proteção individuais (EPIs) e equipamentos de proteção coletiva (EPCs)
pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionários e prestadores de serviços contratados utilizem
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI devem estar em conformidade com as especificações da NR6;
Manter a disposição da fiscalização o Relatório de Obra devidamente preenchido e assinado pelo responsável técnico da obra,
em duas vias onde uma delas será entregue à fiscalização semanalmente;

Garantir as adequações necessárias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se encontrem nos parâmetros exigidos
pela licitação e futuro contrato;
Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Fiscalização referentes ao projeto
e ao cumprimento das demais obrigações assumidas;
Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
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CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
execução, total ou parcial, do objeto;

Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e
explicações que a Fiscalização julgar necessário;
Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e tributarias decorrentes da execução do presente contrato;
Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro, se responsabilizando por qualquer custo que o Município
venha ter caso o objeto não cumpra o prazo estabelecido;
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
As ART's e ou RRT's deverão ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto específico e/ou serviço contratado.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Solicitar a documentação exigida em contrato para emitir Ordem de Início;
Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Fiscalização e Gestor de contrato;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos
de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio
as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais
adequadas;
Assegurar à empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigações, através das medições
realizadas;
Comunicar, com a antecedência razoável, qualquer alteração que eventualmente poderá advir durante a execução do contrato;
Cientificar o setor responsável para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o indicado na proposta, firmado através
dos Termos de Recebimento;
Intervir na execução do Contrato, caso seja necessário, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento e a regularidade dos serviços
prestados e das normas pertinentes;
Ordenar as correções ou substituições que se fizerem necessárias para o bom andamento do projeto;
Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built”, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados
à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada,de
seus empregados, prepostos ou subordinados;
A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo do Projeto Básico, edital e contrato.

 

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Os quantitativos estimados para a contratação pretendida estão relacionados na planilha orçamentária, acompanhada dos
preços unitários referenciais e do projeto técnico básico, realizados por esta Administração.

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em execução
de pavimentação com blocos intertravados, incluindo a execução de meio-fio e a pavimentação dos passeios públicos.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 683.977,29.
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Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto
Municipal n.º 07/2024, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição
de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de
Itacurubi, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.
Para a elaboração dos custos unitários foram adotados os valores de referência SINAPI 11/2025, para todos os itens
relacionados à construção civil, sendo observada a ordem dos parâmetros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021. O
orçamento sintético detalhado, com composições oriundas do SINAPI e adaptadas.
O BDI foi elaborado observando os parâmetros do Acórdão n° 2.622/2013 – Plenário do TCU, adotando um regime NÃO
DESONERADO, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração. O cronograma físico-financeiro foi elaborado
definindo com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços propostos pelos licitantes.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
 A solução proposta é a contratação de empresa especializada para aprestação de serviços de pavimentação com blocos
intertravado, conforme características e especificações contidas no projeto básico.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
O princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto
geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual
frente à falta de padronização e uniformização. Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma
série de transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorridos durante a execução do objeto, sendo
que na execução da obra em questão não há viabilidade técnica na divisão dos serviços.

RESULTADOS PRETENDIDOS
Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa
para o Município. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem
como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.
A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos
ambientais.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria de
Obras, Transporte e Urbanização indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.
A servidora Joana Casalini, atuará como fiscal técnica da execução do objeto e  o servidor Marcelo Dutra Robalo, atuará como
gestor do contrato.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que
todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora
proposta. Os serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratação, mencionados na tabela abaixo, juntamente com as
medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

 

 

Geração de resíduos sólidos

A contratação decorrente do presente
processo licitatório exigira da contratada o
cumprimento das boas práticas de
sustentabilidade, contribuindo para a
racionalização e otimização do uso dos
recursos, bem como para a redução dos
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oriundos da obra. impactos ambientais.

Descarte de resíduos sólidos

convenientes à obra.

A contratada deverá orientar seus
empregados quanto à forma
ambientalmente adequada do descarte dos
materiais.

 

A contratada deve apresentar no momento da assinatura do contrato, plano de gerenciamento de residuos sólidos da construção
civil, de acordo com a Lei Federal n°12.305/2010.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na
existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos
padrões e preços de mercado.

TERMO DE REFERENCIA
DEFINIÇÃO DO OBJETO
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para execução de pavimentação com blocos
intertravados, nas ruas Justino Lourenço e Avenida Pedro Ferreira, no Município de Itacurubi– com recursos provenientes do
FINISA n°0620804-50 Emenda Parlamentar 22530200015- Afonso Motta e Recuro Livre.
A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de pavimentação de duas vias urbanas do Município de
Itacurubi com blocos intertravados de concreto, incluindo a execução de meio-fio e a pavimentação dos passeios
públicos,igualmente em blocos intertravados, nas ruas Justino de Lourenço e Avenida Pedro Ferreira. 
A contratação é necessária, pois esta obra de pavimentação será de extrema importância para melhorar condições de tráfegoda
via, a fim de contribuir com qualidade maior de locomoção das pessoas e veículos que por lá transitam.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico especifico do estudo técnico
preliminar, sendo que a contratação pretendida deverá ser realizada nos termos fixados na Lei 14.133/2021 e neste termo de
referência. A execução de pavimentação com blocos intertravados requer mão de obra qualificada, conhecimento técnico e
equipamentos específicos, não disponíveis na Administração. Assim, torna-se necessária a contratação de empresa
especializada, a fim de garantir a correta execução do serviço, a qualidade da obra e o atendimento ao interesse público.

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
 A solução proposta é a contratação de empresa especializada para aprestação de serviços de pavimentação com blocos
intertravado, conforme características e especificações contidas no projeto básico.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
O objeto se enquadra como obra de engenharia, sendo classificado como comum.
Para a execução indireta do objeto, o regime de execução a ser adotado será empreitada por preço global, em que a
Administração é responsável por desenvolver o projeto básico e executivo elaborados por profissional habilitado de engenharia
com emissão de ART de projeto, orçamento e memorial.

VISTORIA
a) A visita técnica para conhecimento do local do objeto será de forma opcional, devendo ser agendada junto ao Setor de
engenharia civil e arquitetura da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Esta deverá ser previamente agendada pelo
telefone: (55) 99971-8167, e poderá ser realizada até 48h do horário marcado da data prevista para o início da sessão pública;
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b) A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais para a execução do objeto, permitindo aos interessados
verificar localmente as informações que julgarem necessárias para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o
próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Administração nenhuma responsabilidade em função da insuficiência dos
dados levantados por ocasião da visita técnica.
c) O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições da obra, tampouco alegar
quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre
o local em que serão executados os serviços objeto da concorrência;
d) O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao certame Atestado de Visita realizada pelo
responsável técnico, emitida pela equipe técnica da Prefeitura municipal de Itacurubi, comprovando o efetivo conhecimento local
da obra;
e) O interessado que optar pela não realização da visita técnica deverá, para participar do certame, apresentar declaração
expressa de que a licitante tem ciência do(s) local(ais) e aceita as condições para a execução da obrigação contratual, se
vencedora do certame, aceitando plenamente as exigências do edital.

REQUISITOS PARA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.1. Para a qualificação técnica, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com
o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 67, da Lei nº
14.133/2021:
a. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu responsável técnico.
a.1. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais registrados em outro Estado da
Federação, deverá apresentar visto da entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.
b. Para qualificação técnico-profissional: apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, para fins
de contratação;
b.1. O atestado de responsabilidade técnica apresentado deverá estar devidamente registrado no respectivo Conselho de
Classe, e as atividades executadas devem ser compatíveis com os quantitativos mínimos exigidos nas parcelas mais relevantes
definidas.
c. Para fins de comprovação será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de
maior relevância, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. Dessa forma, seguem as
parcelas de maior relevância do objeto da licitação:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

SERVIÇO UNIDADE
QTD
PROJETADA
A
EXECUTAR

QTD MINIMA
A
COMPROVAR

 

 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADOS, COM BLOCO 16
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM – ITENS 2.2.3 E 3.2.3 DO
ORÇAMENTO

 

 

M2

 

 

4.598,00

 

 

2.299,00

 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ – FABRICADO, DIMENSÕES  100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) , PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO)- ITENS 2.2.5 E 3.2.5  DO ORCAMENTO

 

 

 

 

M

 

 

 

 

920

 

 

 

 

460
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c.1. Na presente licitação, será ACEITO o somatório de atestados de capacidade técnica para atingimento dos quantitativos
mínimos demandados, pois a complexidade da execução do objeto se mantém a mesma, independente da alteração na
quantidade construída.
d. Atestado de Visita técnica do local de execução dos serviços, emitido pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Itacurubi,
comprovando ter a empresa licitante tomado conhecimento das condições locais para o perfeito cumprimento das obrigações
decorrentes do objeto licitado.
d.1. A vistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituída por declaração expressa de que a licitante tem ciência do(s)
local(ais) e aceita as condições para a execução da obrigação contratual, se vencedora do certame, aceitando plenamente as
exigências do edital.

DA APRESENTAÇÃO DA GARANTIA
O contratado deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com
o disposto no art. 96 da Lei 14.133/2021 (Caução em dinheiro, Seguro Garantia ou Fiança Bancária).

EXECUÇÃO DO OBJETO
1. A execução do objeto deverá seguir em sua totalidade as especificações técnicas contidas no projeto técnico da
Administração.
2. Após a data da Ordem de Serviço para início da obra, a empresa contará com prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para
início da mesma;
3. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço para início da obra, a
empresa deverá:
a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orçamentária;
b) apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra junto ao CREA, ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;
c) apresentar matrícula da obra junto ao CNO – Cadastro nacional de Obras.
4. Antes do início da execução dos serviços deverão ser verificadas diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa, as
condições técnicas, medidas, locais;
5. Os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na execução do serviço em
epigrafe deverão ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificações técnicas, necessitando seguir os padrões mínimos exigidos em Normas Brasileiras;

6. A empresa deverá planejar, orçar e executar a obra tendo como base as dimensões, cotas e volumes indicados no projeto. Os
quantitativos e valores considerados pela empresa impõem a execução total dos serviços previstos para o objeto, independente
de divergirem da planilha;
7. Caberá à empresa contratada fazer a correta destinação dos resíduos sólidos e de construção civil.
8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma físico-financeiro, porém há a possibilidade de aditivo de prazo
considerando a incidência de chuvas do período, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a
execução da obra, para a recuperação do cronograma, para que a contratação produza resultados pretendidos pela
Administração.
9. Todas e quaisquer instalações provisórias montadas no local pela empresa durante a execução dos serviços deverão ser
retiradas em seu término. A obra deverá ser entregue limpa e em plenas condições de uso;
10. Caberá à empresa o fornecimento e manutenção do Relatório de Obras, devidamente numerado e rubricado pela empresa e
pela fiscalização semanalmente, que permanecerá disponível no local da obra.
11. As medições de serviços, para efeito de pagamento, deverão ocorrer em conformidade com as etapas previstas no
Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comissão de fiscalização. No dia marcado para a medição, o responsável técnico da empresa deverá se fazer presente na obra,
junto à comissão de fiscalização. A medição será oficializada através de Boletim de Medição, que deverá conter os serviços e
quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsável Técnico da empresa.
12. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado
considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo
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desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação,
com vistas a garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
13. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestação dos serviços ora
contratados, e será a responsável por todos os serviços que fazem parte do objeto.

RECEBIMENTO DO OBJETO:
1. Executado o contrato, o objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado sobre a
conclusão dos serviços (art. 140, l, "a" § 3° da Lei Federal n.°14133/2021);
2. O recebimento definitivo se dará até 90 dias, contados do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado lavrado por
comissão designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, l. "b' s 3° da Lei Federal n.°14133/2021);
3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes
da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);
4. Durante 05 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a Contratada responderá por sua qualidade e
segurança nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.º 8078/90 do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse
período, independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Executar os serviços conforme especificações contidas no Projeto Básico, projetos, memoriais e demais documentos de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar todos os recursos necessários ao cumprimento do contrato;
Manter-se, durante todo o prazo de vigência do futuro Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condições de qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento licitatório;
Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observância da legislação pertinente em vigor;
Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato, correndo às suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidos;
Comunicar imediatamente, por escrito, à Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências
necessárias;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e segurança da obra após a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618
do Código Civil Brasileiro;
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao
Município, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar
da garantia, caso exigida no edital, ou dos serviços devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as
normas e determinações em vigor;
Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que se refere à despesa
da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução do futuro contrato;
Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de proteção individuais (EPIs) e equipamentos de proteção coletiva (EPCs)
pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionários e prestadores de serviços contratados utilizem
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI devem estar em conformidade com as especificações da NR6;
Manter a disposição da fiscalização o Relatório de Obra devidamente preenchido e assinado pelo responsável técnico da obra,
em duas vias onde uma delas será entregue à fiscalização semanalmente;
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Garantir as adequações necessárias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se encontrem nos parâmetros exigidos
pela licitação e futuro contrato;
Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Fiscalização referentes ao projeto
e ao cumprimento das demais obrigações assumidas;
Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
execução, total ou parcial, do objeto;

Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e
explicações que a Fiscalização julgar necessário;
Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e tributarias decorrentes da execução do presente contrato;
Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro, se responsabilizando por qualquer custo que o Município
venha ter caso o objeto não cumpra o prazo estabelecido;
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
As ART's e ou RRT's deverão ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto específico e/ou serviço contratado.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Solicitar a documentação exigida em contrato para emitir Ordem de Início;
Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Fiscalização e Gestor de contrato;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos
de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio
as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais
adequadas;
Assegurar à empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigações, através das medições
realizadas;
Comunicar, com a antecedência razoável, qualquer alteração que eventualmente poderá advir durante a execução do contrato;
Cientificar o setor responsável para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o indicado na proposta, firmado através
dos Termos de Recebimento;
Intervir na execução do Contrato, caso seja necessário, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento e a regularidade dos serviços
prestados e das normas pertinentes;
Ordenar as correções ou substituições que se fizerem necessárias para o bom andamento do projeto;
Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built”, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados
à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada,de
seus empregados, prepostos ou subordinados;
A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo do Projeto Básico, edital e contrato.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Para a execução indireta do objeto, o regime de execução a ser adotado será empreitada por preço global, em que a
Administração é responsável por desenvolver o projeto básico e executivo elaborados por profissional habilitado de engenharia
com emissão de ART de projeto, orçamento e memorial.

EXECUÇÃO DO OBJETO
1. A execução do objeto deverá seguir em sua totalidade as especificações técnicas contidas no projeto técnico da
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Administração.
2. Após a data da Ordem de Serviço para início da obra, a empresa contará com prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para
início da mesma;
3. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço para início da obra, a
empresa deverá:
a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orçamentária;
b) apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra junto ao CREA, ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;
c) apresentar matrícula da obra junto ao CNO – Cadastro nacional de Obras.
4. Antes do início da execução dos serviços deverão ser verificadas diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa, as
condições técnicas, medidas, locais;
5. Os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na execução do serviço em
epigrafe deverão ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificações técnicas, necessitando seguir os padrões mínimos exigidos em Normas Brasileiras;
6. A empresa deverá planejar, orçar e executar a obra tendo como base as dimensões, cotas e volumes indicados no projeto. Os
quantitativos e valores considerados pela empresa impõem a execução total dos serviços previstos para o objeto, independente
de divergirem da planilha;
7. Caberá à empresa contratada fazer a correta destinação dos resíduos sólidos e de construção civil.

8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma físico-financeiro, porém há a possibilidade de aditivo de prazo
considerando a incidência de chuvas do período, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a
execução da obra, para a recuperação do cronograma, para que a contratação produza resultados pretendidos pela
Administração.
9. Todas e quaisquer instalações provisórias montadas no local pela empresa durante a execução dos serviços deverão ser
retiradas em seu término. A obra deverá ser entregue limpa e em plenas condições de uso;
10. Caberá à empresa o fornecimento e manutenção do Relatório de Obras, devidamente numerado e rubricado pela empresa e
pela fiscalização semanalmente, que permanecerá disponível no local da obra.
11. As medições de serviços, para efeito de pagamento, deverão ocorrer em conformidade com as etapas previstas no
Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comissão de fiscalização. No dia marcado para a medição, o responsável técnico da empresa deverá se fazer presente na obra,
junto à comissão de fiscalização. A medição será oficializada através de Boletim de Medição, que deverá conter os serviços e
quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsável Técnico da empresa.
12. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado
considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo
desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação,
com vistas a garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
13. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestação dos serviços ora
contratados, e será a responsável por todos os serviços que fazem parte do objeto.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas: gestor do contrato: Marcelo Dutra Robalo Fiscal Técnica do
contrato: Engenheira Civil da prefeitura, Joana Casalini.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
Os pagamentos relativos ao presente processo licitatório ficam vinculados a efetiva execução das etapas da obra, em acordo
com o projeto básico/executivo. Não serão efetuados pagamentos antecipados. Para os pagamentos das parcelas a contratada
deve apresentar os seguintes documentos:
Em todas as parcelas:
a) Nota Fiscal/Fatura, no valor correspondente ao constante no boletim de medição, emitido pelo fiscal da contratante, do
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período de execução. Deve conter na Nota Fiscal/Fatura: número do processo, número da licitação, número do empenho e do
recurso utilizado para pagamento (conforme constará no empenho). Caso a mesma seja apresentada com erro, será devolvida à
empresa para retificação e reapresentação;
b) Boletim de medição, referente ao executado no período, devidamente aprovado pelo servidor responsável pela fiscalização do
contrato;
c) Comprovação de que a empresa entregou o Diário de obras para a comissão de fiscalização designada pelo município;

d) Folha de pagamento específica referente à atividade realizada (folha de pagamento ou pró-labore);
e) Cópia do comprovante de pagamento da DAS (optante simples nacional) ou DARF (presumido lucro real);
f) Cópia da DCTFWeb referente à atividade realizada;
g) FGTS digital;
h) Cópia dos comprovantes de pagamento FGTS;
i) DARF tributos federais;
j) prova de regularidade perante a Fazenda federal;
k) prova de regularidade perante a Fazenda estadual do domicílio ou sede do licitante;
l) prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicílio ou sede do licitante;
m) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei;
n) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.
Somente na primeira parcela:
a) Comprovante de registro de execução da obra do objeto do contrato no CREA/CAU, sob a forma de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT);
b) Matrícula da obra junto ao CNO - Cadastro Nacional de Obras.
Somente na última parcela:
a) Termo de Recebimento Provisório;
b) CND (Certidão Negativa de Débitos CNO) – referente à Matrícula da Obra;

c) Comprovante de quitação de todos os encargos trabalhistas.
Os pagamentos serão efetuados contra empenho, no prazo de 15 (quinze) dias da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e dos
demais documentos acima relacionados.
Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do IPCA do período, ou outro índice
que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
Serão processadas as retenções tributárias e previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.
Serão processadas as retenções referentes ao IRRF, de acordo com o previsto na IN RFB nº 1.234/2012 e Decreto Municipal nº
95/2021.
Serão processadas as retenções referentes ao ISSQN, conforme legislação municipal.

 

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO
O futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade Concorrência, sob a forma eletrônica,
com adoção de critério de julgamento pelo menor preço global.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 683.977,29
Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto
Municipal n.º 07/2024, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição
de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de
Itacurubi, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.
Para a elaboração dos custos unitários foram adotados os valores de referência SINAPI 11/2025, para todos os itens
relacionados à construção civil, sendo observada a ordem dos parâmetros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021. O
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orçamento sintético detalhado, com composições oriundas do SINAPI e adaptadas.
O BDI foi elaborado observando os parâmetros do Acórdão n° 2.622/2013 – Plenário do TCU, adotando um regime NÃO
DESONERADO, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração. O cronograma físico-financeiro foi elaborado
definindo com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços propostos pelos licitantes.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas correrão nas seguintes dotações orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (0401) – Sec. Munic. de Obras 

ELEMENTO DA DESPESA: 449051

PROJETO DE ATIVIDADE: (2013)

CÓDIGO REDUZIDO: 975           SUB. VINCULO:  706.11              

RECURSO: (706)

FONTE: Emenda Pin Afonso Motta

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (0401) – Sec. Munic. de Obras 

ELEMENTO DA DESPESA: 449051

PROJETO DE ATIVIDADE: (2013)

CÓDIGO REDUZIDO: 732          SUB. VINCULO:                

RECURSO: (500)

FONTE: Livre

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (0401) – Sec. Munic. de Obras 

ELEMENTO DA DESPESA: 449051

PROJETO DE ATIVIDADE: (2013)

CÓDIGO REDUZIDO: 985          SUB. VINCULO:  754.03              

RECURSO: (754)

FONTE: Finisa

Lote/Item Unid Quantidade Produto / Descrição

000/001 UN 1,00 00103909 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS EM
CONCRETO INTERTRAVADO

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT
Acesso Projeto Despesa Vinculação Bloqueado Disponível
732 2013 4490 51 00 00 000 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 44.985,00 900,00
Subvinculação: 50001 - RECURSOS LIVRES
(S) - 975 2013 4490 51 00 00 000 706 - Transferência Especial da União 0,00 548.990,00
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Subvinculação: 70611 - EMENDA PIX AFONSO MOTTA
975 2013 4490 51 00 00 000 706 - Transferência Especial da União 0,00 12.100,00
Subvinculação: 70611 - EMENDA PIX AFONSO MOTTA
(S) - 985 2013 4490 51 00 00 000 754 - Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00
Subvinculação: 75403 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA-2023 PAVIMENTAÇÃO

__________________________________
Total geral disponível          R$ 561.990,00

RM COM ITENS LICITADOS ? ( ) Sim ( ) Não
N° Licitação: 000000/0000 Modalidade:
REALIZADA PESQUISA DE PREÇO ? ( ) Sim ( ) Não
Pesquisa concluida em:  / /  pelo servidor ________________________
DEPARTAMENTO JURÍDICO:   Em: / / 
( ) Dispensa. Base Legal:
___________ ( ) Licitação. Base Legal:____________ _____________________

   Dpto. Jurídico
REQUISIÇÃO DE DESPESA:
Confirmo lançamento da(s) requisição(ões) de despesa desta RM. Em: / /  pelo servidor _____________________
CONTABILIDADE:
Confirmo empenho da(s) requisição(ões) de despesa desta RM. Em: / /  pelo servidor _____________________
Usuário: FERNANDA BELMONTE CARVALHO

RM AUTORIZADA 16/03/2026 às 08:37:16
Autorizado eletrônicamente por : GELSO DOS SANTOS SOARES

Documento: 01193669081

Gabinete Prefeito 2
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