ITACURUBI
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAGOES
REQUISIGAO DE MATERIAL / SERVIGO

REQUISIGAO DE MATERIAL: 000114/2026

EMISSAO: 15/07/2026

SECRETARIA: SECRET. MUN. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TIPO DA REQUISIGAO: PADRAO

USUARIO EMISSOR: KARINA VEIGA BALBUENO

Objetivo da RM:

Contratagdo de empresa especializada para execugdo de melhorias no CRAS Carlos Adalberto Rigon Chaves, em atendimento
ao convénio FPE n° 3617/2023 — Programa AVANCAR SUAS/RS, conforme PROA n° 23/2100-0003745-7.

Justificativa

Com intuito de execugdo das melhorias e adequagdes no prédio do Centro de Referéncia de Assisténcia Social Carlos
Adalberto Rigon Chaves, contemplando interven¢des destinadas a qualificagao da infraestrutura fisica da edificagdo e de seus
espacos externos. Proporcionando melhores condi¢cdes de acessibilidade, circulagao e seguranga aos usuarios; assim como a
delimitagéo e protecao do espago publico; a melhoria no acabamento, protegéo e durabilidade das paredes externas; e a
revitalizacao dos espacos para melhores condigdes de uso.

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
DESCRIGAO DA NECESSIDADE
O objeto da presente licitagao € a contratagdo de empresa especializada para a prestagéo de servicos de execugao de
melhorias no CRAS Carlos Adalberto Rigon Chaves, em atendimento ao convénio FPE n° 3617/2023 — Programa AVANCAR
SUAS/RS, conforme PROA n°23/2100-0003745-7.

Com intuito de execugéo das melhorias e adequagdes no prédio do Centro de Referéncia de Assisténcia Social Carlos
Adalberto Rigon Chaves, contemplando intervengdes destinadas a qualificagdo da infraestrutura fisica da edificagdo e de seus
espacos externos. Proporcionando melhores condi¢cdes de acessibilidade, circulagdo e seguranga aos usuarios; assim como a
delimitagdo e prote¢do do espacgo publico; a melhoria no acabamento, protegéo e durabilidade das paredes externas; e a
revitalizagcao dos espagos para melhores condigdes de uso, conforme Termo de Referéncia Técnico, Memorial Descritivo,
Projeto Aprovado, Cronograma, Orgamento, ART, BDI, Encargos Sociais, Termo de Convénio FPE n° 3617/2023, Termo Aditivo
de Convénio, e matricula atualizada anexados.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO
A contratagao pretendida esta prevista no Plano de Contratagdes Anual do Municipio de ltacurubi - RS, estando assim alinhada
com o planejamento desta Administragéo.

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

1. OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para execugdo de melhorias no CRAS Carlos Adalberto Rigon Chaves, no municipio de
[tacurubi/RS, em atendimento ao convénio FPE n° 3617/2023 — Programa AVANCAR SUAS/RS, conforme PROA n° 23/2100-
0003745-7.

2. ENQUADRAMENTO DO OBJETO:
O objeto se enquadra como obra de engenharia, sendo classificado como comum.

3. REGIME DE EXECUGAO

Para a execucao indireta do objeto, o regime de execugao a ser adotado sera empreitada por prego global, em que a
Administracéo é responsavel por desenvolver o projeto basico e executivo elaborados por profissional habilitado de engenharia
com emissao de ART de projeto, orgamento e memorial.

4. VISTORIA
a) A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional, devendo ser agendada junto ao Setor de
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engenharia civil e arquitetura da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Esta devera ser previamente agendada pelo
telefone: (55) 99971-8167, e podera ser realizada até 48h do horario marcado da data prevista para o inicio da sessao publica;
b) A visita técnica tem como obijetivo verificar as condigdes locais para a execugdo do objeto, permitindo aos interessados
verificar localmente as informagdes que julgarem necessarias para a elaboragdo da sua proposta, de acordo com o que o
proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administragdo nenhuma responsabilidade em fungdo da insuficiéncia dos
dados levantados por ocasiéo da visita técnica.

c¢) O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢des da obra, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o
local em que seréo executados os servigos objeto da concorréncia;

d) O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao certame Atestado de Visita realizada pelo
responsavel técnico, emitida pela equipe técnica da Prefeitura municipal de tacurubi, comprovando o efetivo conhecimento local
da obra;

e) O interessado que optar pela ndo realizagédo da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar declaragédo
expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condigdes para a execugdo da obrigagao contratual, se
vencedora do certame, aceitando plenamente as exigéncias do edital.

5. REQUISITOS PARA A QUALIFICAGAO TECNICA:

5.1. Para a qualificagao técnica, os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com
o objeto da licitacdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagéo, nos termos do art. 67, da Lei n°
14.133/2021:

a. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu responsavel técnico.

a.1. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais registrados em outro Estado da
Federacéo, devera apresentar visto da entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b. Para qualificagao técnico-profissional: apresentagéo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de servigo de caracteristicas semelhantes, para fins
de contratagéo;

b.1. O atestado de responsabilidade técnica apresentado devera estar devidamente registrado no respectivo Conselho de
Classe, e as atividades executadas devem ser compativeis com o objeto.

c. Atestado de Visita técnica do local de execucao dos servigos, emitido pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de ltacurubi,
comprovando ter a empresa licitante tomado conhecimento das condigbes locais para o perfeito cumprimento das obrigacdes
decorrentes do objeto licitado.

c.1. A vistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituida por declaragcéo expressa de que a licitante tem ciéncia do(s)
local(ais) e aceita as condigbes para a execugao da obrigagéo contratual, se vencedora do certame, aceitando plenamente as
exigéncias do edital.

6. EXECUGAO DO OBJETO

6.1. A execugdo do objeto devera seguir em sua totalidade as especificagdes técnicas contidas no projeto técnico da
Administracéo.

6.2. Apos a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara com prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para
inicio da mesma;

6.3. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da obra, a
empresa devera:

a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orgcamentaria;

b) apresentar Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugéo da obra junto ao CREA, ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;

c) apresentar matricula da obra junto ao CNO — Cadastro nacional de Obras.

6.4. Antes do inicio da execugdo dos servigos deverao ser verificadas diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa,
as condig¢des técnicas, medidas, locais;

6.5. Os servigos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na execugao do servico em
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epigrafe deveréo ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificagbes técnicas, necessitando seguir os padrdes minimos exigidos em Normas Brasileiras;

6.6. A empresa devera planejar, orcar e executar a obra tendo como base as dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto.
Os quantitativos e valores considerados pela empresa imp&em a execucao total dos servigos previstos para o objeto,
independente de divergirem da planilha;

6.7. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagdo dos residuos solidos e de construgéo civil.

6.8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro, porém ha a possibilidade de aditivo de prazo
considerando a incidéncia de chuvas do periodo, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a
execugédo da obra, para a recuperagéo do cronograma, para que a contratacdo produza resultados pretendidos pela
Administracéo.

6.9. Todas e quaisquer instalagdes provisdrias montadas no local pela empresa durante a execugéo dos servigos deverao ser
retiradas em seu término. A obra devera ser entregue limpa e em plenas condi¢cdes de uso;

6.10. Cabera a empresa o fornecimento e manutengéo do Relatério de Obras, devidamente numerado e rubricado pela empresa
e pela fiscalizagdo semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra.

6.11. As medicdes de servigos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em conformidade com as etapas previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comissao de fiscalizagdo. No dia marcado para a medigao, o responsavel técnico da empresa devera se fazer presente na obra,
junto a comissédo de fiscalizagdo. A medicéo sera oficializada através de Boletim de Medic¢ao, que devera conter os servigos e
quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.

6.12. Na hipotese de celebragéo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego desses servigos sera
calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitagao,
subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido
na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutengéo do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal.

6.13. A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestagédo dos servigos ora
contratados, e sera a responsavel por todos os servigos que fazem parte do objeto.

7. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

7.1. Executar os servigos conforme especificagdes contidas no Projeto Basico, projetos, memoriais e demais documentos de
sua proposta, com a alocagédo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar todos os recursos necessarios ao cumprimento do contrato;

7.2. Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas,
todas as condi¢gdes de qualificagdo e habilitacdo exigidas no respectivo procedimento licitatério;

7.3. Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observancia da legislagéo pertinente em vigor;
7.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugéo do contrato, correndo as suas expensas os ressarcimentos e indeniza¢des devidos;

7.5. Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as
providéncias necessarias;

7.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Coédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

7.7. Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranga da obra apés a sua entrega definitiva, conforme o Art.
618 do Caddigo Civil Brasileiro;

7.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecgbes;

7.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado
ao Municipio, devendo ressarcir imediatamente a Administracao em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos servigcos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
7.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em conformidade com as
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normas e determinagdes em vigor;

7.11. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), no que se refere a
despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo do futuro contrato;

7.12. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecao individuais (EPIs) e equipamentos de protegéo coletiva (EPCs)
pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionarios e prestadores de servicos contratados utilizem
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPIdevem estar em conformidade com as especificagdes da NRG;

7.13. Manter a disposic¢ao da fiscalizagao o Relatério de Obra devidamente preenchido e assinado pelo responsavel técnico da
obra, em duas vias onde uma delas sera entregue a fiscalizagdo semanalmente;

7.14. Garantir as adequagdes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se encontrem nos parametros
exigidos pela licitagéo e futuro contrato;

Providenciar a imediata corregdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela Fiscalizagao referentes ao projeto
e ao cumprimento das demais obriga¢des assumidas;

7.15. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional
ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, e de impedimento de execugao por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para a
execucéo, total ou parcial, do objeto;

7.16. Aceitar todas as decisbes, métodos de inspecéo, verificagcao e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados,
elementos e explicagdes que a Fiscalizagao julgar necessario;

7.17. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagbes fiscais e tributarias decorrentes da execugao do presente contrato;
7.18. Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, se responsabilizando por qualquer custo que o Municipio
venha ter caso o objeto ndo cumpra o prazo estabelecido;

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. As ART's e ou RRT's deverao ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto especifico e/ou servigo contratado.

8. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

8.1. Solicitar a documentagéo exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;

8.2. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Fiscalizagéo e Gestor de contrato;

8.3. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

8.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servi¢os, por servidor especialmente designado, anotando em registro
proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

8.6. Assegurar a empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigagdes, através das medicdes
realizadas;

8.7. Comunicar, com a antecedéncia razoavel, qualquer alteragdo que eventualmente podera advir durante a execugéo do
contrato;

8.8. Cientificar o setor responsavel para adogéo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

8.9. Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatério ou o indicado na proposta, firmado
através dos Termos de Recebimento;

8.10. Intervir na execugéo do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento e a regularidade dos
servicos prestados e das normas pertinentes;

8.11. Ordenar as correg¢des ou substituicdes que se fizerem necessarias para o bom andamento do projeto;

8.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built’, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;

8.13. A Administragédo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
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vinculados a execucao da presente contratagdo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

8.14. A auséncia de previsdo expressa neste item ndo exclui outras que estejam dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e
contrato.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Os quantitativos estimados para a contrata¢édo pretendida estéo relacionados na planilha orgamentaria, acompanhada dos
precos unitarios referenciais e o projeto técnico basico, realizadas por esta Administragao.

ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugado da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a contratagdo de empresa especializada na realizagéo de
Construgdo/obra, em conformidade com a obra do presente processo.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para a contratagéo almejada o valor total de R$ 42.698,74.

Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto
Municipal n.° 07/2024, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagao de pesquisa de pregos para aquisi¢éo
de bens, contratacéo de servicos em geral e para contratagcao de obras e servigos de engenharia no ambito do Municipio de
ltacurubi, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021”.

Para a elaboracao dos custos unitarios foram adotados os valores de referéncia SINAPI109/2025, para todos os itens
relacionados a construgéo civil, sendo observada a ordem dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021. O
orgamento sintético detalhado, com composi¢des oriundas do SINAPI e adaptadas.

O BDlI foi elaborado observando os parametros do Acérd&o n° 2.622/2013 — Plenario do TCU, adotando um regime NAO
DESONERADO, por se tratar da opgao mais vantajosa para a Administracao. O cronograma fisico-financeiro foi elaborado
definindo com clareza as etapas de servi¢cos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucéo proposta € a contratagdo de empresa especializada para a execugéo de obra de engenharia, conforme as
especificagbes/condi¢gdes contidas no projeto executivo.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso |l, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitagbes atenderéo ao principio do parcelamento, quando
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagéo deste principio, o § 1°do mesmo art. 47 estabelece que deverédo
ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administragéo de varios contratos frente as vantagens da redugéo
de custos, com diviséo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagéo da competicdo e de evitar a concentragéo de
mercado. Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacédo, tendo em vista que
eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de
fiscalizag&o contratual frente a falta de padronizagéo e uniformizagdo. Ademais, a existéncia de mais de uma empresa
contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto a eventual responsabilizagéo por eventuais sinistros ocorridos.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selegéo da proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa
para o Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa competicao, bem
como evitar contratagdo com sobreprego ou com preco manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugao do contrato.
A contratagao decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagao e otimizagdo do uso dos recursos, bem como para a redugédo dos impactos
ambientais.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da Administracao.
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A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacdes acessoérias para a perfeita execugéo do objeto, uma vez que
todos os meios necessarios para a operacionalizagdo dos servigos podem ser supridos apenas com a contratagéo ora
proposta. Os servicos que se pretende, portanto, séo autbnomos e prescindem de contratagdes correlatas ou interdependentes.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratagéo, mencionados na tabela abaixo, juntamente com as
medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

/A contratac&o decorrente do presente processo licitatério
exigira da contratada o cumprimento das boas praticas
de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagéo e
otimizagao do uso dos recursos, bem como para a
reducéo dos impactos ambientais.

Geragéo de residuos solidos
oriundos da obra.

IA contratada devera orientar seus empregados quanto a
forma ambientalmente adequada do descarte dos
materiais.

Descarte de residuos soélidos
convenientes a obra.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, € na
existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratagéo, declaramos que a contratagéo é viavel, atendendo aos
padrdes e precos de mercado.

TERMO DE REFERENCIA
DEFINIGAO DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a contratagéo de empresa especializada na prestacdo de servigos de execugéo de melhorias
no CRAS Carlos Adalberto Rigon Chaves, em atendimento ao convénio FPE n° 3617/2023 — Programa AVANCAR SUAS/RS,
conforme PROA n° 23/2100-0003745-7.

As especificagdes técnicas da obra que € objeto da contratagéo pretendida, estédo detalhadas no projeto em anexo

FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

Fundamenta-se nos Estudos Técnicos Preliminares que consiste na necessidade de contratar empresa especializada para a
prestacao de servigos de execugédo de melhorias no CRAS Carlos Adalberto Rigon Chaves, em atendimento ao convénio FPE n°
3617/2023 — Programa AVANCAR SUAS/RS, conforme PROA n° 23/2100-0003745-7.

Com intuito de execugéo das melhorias e adequagdes no prédio do Centro de Referéncia de Assisténcia Social Carlos
Adalberto Rigon Chaves, contemplando intervengdes destinadas a qualificagédo da infraestrutura fisica da edificagdo e de seus
espacos externos. Proporcionando melhores condi¢des de acessibilidade, circulagao e seguranga aos usuarios; assim como a
delimitagéo e protecdo do espago publico; a melhoria no acabamento, protegéo e durabilidade das paredes externas; e a
revitalizagcao dos espagos para melhores condigdes de uso, conforme Termo de Referéncia Técnico, Memorial Descritivo,
Projeto Aprovado, Cronograma, Orgamento, ART, BDI, Encargos Sociais, Termo de Convénio FPE n° 3617/2023, Termo Aditivo
de Convénio, e matricula atualizada anexados.

DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A solucdo proposta € a contratagdo de empresa especializada para a execugéo de obra de engenharia, conforme as
especificagdes/condi¢gdes contidas no projeto executivo.
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REQUISITOS DA CONTRATAGAO

1. OBJETO:

Contratagéo de empresa especializada para execugéo de melhorias no CRAS Carlos Adalberto Rigon Chaves, no municipio de
ltacurubi/RS, em atendimento ao convénio FPE n° 3617/2023 — Programa AVANCAR SUAS/RS, conforme PROA n° 23/2100-
0003745-7.

2. ENQUADRAMENTO DO OBJETO:
O objeto se enquadra como obra de engenharia, sendo classificado como comum.

3. REGIME DE EXECUGAO

Para a execugao indireta do objeto, o regime de execugao a ser adotado sera empreitada por prego global, em que a
Administracéo é responsavel por desenvolver o projeto basico e executivo elaborados por profissional habilitado de engenharia
com emissao de ART de projeto, orgamento e memorial.

4. VISTORIA

a) A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional, devendo ser agendada junto ao Setor de
engenharia civil e arquitetura da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Esta devera ser previamente agendada pelo
telefone: (55) 99971-8167, e podera ser realizada até 48h do horario marcado da data prevista para o inicio da sessao publica;
b) A visita técnica tem como obijetivo verificar as condigdes locais para a execugéo do objeto, permitindo aos interessados
verificar localmente as informagdes que julgarem necessarias para a elaboragéo da sua proposta, de acordo com o que o
proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administragao nenhuma responsabilidade em fungdo da insuficiéncia dos
dados levantados por ocasido da visita técnica.

c) O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condigdes da obra, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o
local em que serdo executados os servigos objeto da concorréncia;

d) O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao certame Atestado de Visita realizada pelo
responsavel técnico, emitida pela equipe técnica da Prefeitura municipal de tacurubi, comprovando o efetivo conhecimento local
da obra;

e) O interessado que optar pela nio realizagao da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar declaragéo
expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condigdes para a execugao da obrigagdo contratual, se
vencedora do certame, aceitando plenamente as exigéncias do edital.

5. REQUISITOS PARA A QUALIFICAGAO TECNICA:

5.1. Para a qualificagao técnica, os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com
o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagédo, nos termos do art. 67, da Lei n°
14.133/2021:

a. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu responsavel técnico.

a.1. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais registrados em outro Estado da
Federagédo, devera apresentar visto da entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b. Para qualificagéo técnico-profissional: apresentagéo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servigo de caracteristicas semelhantes, para fins
de contratacgéo;

b.1. O atestado de responsabilidade técnica apresentado devera estar devidamente registrado no respectivo Conselho de
Classe, e as atividades executadas devem ser compativeis com o objeto.

c. Atestado de Visita técnica do local de execucao dos servigos, emitido pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de ltacurubi,
comprovando ter a empresa licitante tomado conhecimento das condigbes locais para o perfeito cumprimento das obrigacdes
decorrentes do objeto licitado.

c.1. A vistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituida por declaracao expressa de que a licitante tem ciéncia do(s)
local(ais) e aceita as condigbes para a execucao da obrigagéo contratual, se vencedora do certame, aceitando plenamente as
exigéncias do edital.
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6. EXECUGAO DO OBJETO

6.1. A execugéo do objeto devera seguir em sua totalidade as especificagdes técnicas contidas no projeto técnico da
Administracéo.

6.2. Apos a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara com prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para
inicio da mesma;

6.3. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da obra, a
empresa devera:

a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orgcamentaria;

b) apresentar Anotagcéo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugéo da obra junto ao CREA, ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;

c) apresentar matricula da obra junto ao CNO — Cadastro nacional de Obras.

6.4. Antes do inicio da execugéo dos servigos deverao ser verificadas diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa,
as condig¢des técnicas, medidas, locais;

6.5. Os servigos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na execugado do servico em
epigrafe deverao ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificagbes técnicas, necessitando seguir os padrdes minimos exigidos em Normas Brasileiras;

6.6. A empresa devera planejar, orgar e executar a obra tendo como base as dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto.
Os quantitativos e valores considerados pela empresa imp&em a execucao total dos servigos previstos para o objeto,
independente de divergirem da planilha;

6.7. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagdo dos residuos solidos e de construgéo civil.

6.8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro, porém ha a possibilidade de aditivo de prazo
considerando a incidéncia de chuvas do periodo, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a
execucao da obra, para a recuperagéo do cronograma, para que a contratagéo produza resultados pretendidos pela
Administragcao.

6.9. Todas e quaisquer instalagdes provisdrias montadas no local pela empresa durante a execugéo dos servigos deverao ser
retiradas em seu término. A obra devera ser entregue limpa e em plenas condi¢gdes de uso;

6.10. Cabera a empresa o fornecimento e manutengédo do Relatério de Obras, devidamente numerado e rubricado pela empresa
e pela fiscalizagdo semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra.

6.11. As medicdes de servigos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em conformidade com as etapas previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comissao de fiscalizagdo. No dia marcado para a medigao, o responsavel técnico da empresa devera se fazer presente na obra,
junto a comissao de fiscalizagdo. A medicao sera oficializada através de Boletim de Medic¢ao, que devera conter os servigos e
quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.

6.12. Na hipotese de celebragéo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o0 prego desses servigos sera
calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagéo,
subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido
na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutengéo do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal.

6.13. A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestagdo dos servigos ora
contratados, e sera a responsavel por todos os servigos que fazem parte do objeto.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

7.1. Executar os servigos conforme especificagdes contidas no Projeto Basico, projetos, memoriais e demais documentos de
sua proposta, com a alocagéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar todos os recursos necessarios ao cumprimento do contrato;

7.2. Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas,
todas as condi¢gbes de qualificagcéo e habilitacao exigidas no respectivo procedimento licitatério;

7.3. Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observancia da legislagéo pertinente em vigor;
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7.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucao do contrato, correndo as suas expensas o0s ressarcimentos e indeniza¢des devidos;

7.5. Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as
providéncias necessarias;

7.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Coédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

7.7. Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranga da obra apés a sua entrega definitiva, conforme o Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro;

7.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des;

7.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado
ao Municipio, devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos servigos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
7.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em conformidade com as
normas e determina¢des em vigor;

7.11. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), no que se refere a
despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugéo do futuro contrato;

7.12. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecao individuais (EPIs) e equipamentos de protegéo coletiva (EPCs)
pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionarios e prestadores de servigos contratados utilizem
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI devem estar em conformidade com as especificacées da NRG;

7.13. Manter a disposicéo da fiscalizagdo o Relatorio de Obra devidamente preenchido e assinado pelo responsavel técnico da
obra, em duas vias onde uma delas sera entregue a fiscalizagdo semanalmente;

7.14. Garantir as adequacdes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se encontrem nos parametros
exigidos pela licitagéo e futuro contrato;

Providenciar a imediata corregéo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela Fiscalizag&o referentes ao projeto
e ao cumprimento das demais obriga¢des assumidas;

7.15. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional
ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, e de impedimento de execugéo por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para a
execugéo, total ou parcial, do objeto;

7.16. Aceitar todas as decisbes, métodos de inspecéo, verificagao e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados,
elementos e explicagdes que a Fiscalizagao julgar necessario;

7.17. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagdes fiscais e tributarias decorrentes da execugao do presente contrato;
7.18. Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, se responsabilizando por qualquer custo que o Municipio
venha ter caso o objeto ndo cumpra o prazo estabelecido;

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. As ART's e ou RRT's deverao ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto especifico e/ou servigo contratado.

8. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

8.1. Solicitar a documentagéo exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;

8.2. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Fiscalizagéo e Gestor de contrato;

8.3. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

8.4. Exercer o acompanhamento € a fiscalizagao dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro
proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;
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8.6. Assegurar a empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigacdes, através das medicdes
realizadas;

8.7. Comunicar, com a antecedéncia razoavel, qualquer alteragdo que eventualmente podera advir durante a execugdo do
contrato;

8.8. Cientificar o setor responsavel para adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigac¢des pela
Contratada;

8.9. Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatério ou o indicado na proposta, firmado
através dos Termos de Recebimento;

8.10. Intervir na execugdo do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento e a regularidade dos
servicos prestados e das normas pertinentes;

8.11. Ordenar as corregdes ou substituicdes que se fizerem necessarias para o bom andamento do projeto;

8.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built”, especifica¢des técnicas, orgamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

8.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execucgédo da presente contratagcao, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

8.14. A auséncia de previsdo expressa neste item ndo exclui outras que estejam dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e
contrato.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
1. A execugéo do objeto devera seguir em sua totalidade as especificagdes técnicas contidas no projeto técnico da
Administragéo.

2. Ap6s a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara com prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para
inicio da mesma;

3. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da obra, a
empresa devera:

a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orcamentaria;

b) apresentar Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugéo da obra junto ao CREA, ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;

c) apresentar matricula da obra junto ao CNO — Cadastro nacional de Obras.

4. Antes do inicio da execugao dos servicos deverao ser verificadas diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa, as
condigdes técnicas, medidas, locais;

5. Os servigos deveréo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na execu¢éo do servico em
epigrafe deverao ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificagbes técnicas, necessitando seguir os padrdes minimos exigidos em Normas Brasileiras;

6. A empresa devera planejar, orgar e executar a obra tendo como base as dimensées, cotas e volumes indicados no projeto. Os
quantitativos e valores considerados pela empresa impdem a execugéo total dos servigos previstos para o objeto, independente
de divergirem da planilha;

7. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagéo dos residuos solidos e de construgéo civil.

8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro, porém ha a possibilidade de aditivo de prazo
considerando a incidéncia de chuvas do periodo, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a
execucao da obra, para a recuperagéo do cronograma, para que a contratagéo produza resultados pretendidos pela
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Administracao.

9. Todas e quaisquer instalagbes provisorias montadas no local pela empresa durante a execugéo dos servigos deverao ser
retiradas em seu término. A obra devera ser entregue limpa e em plenas condi¢gbes de uso;

10. Cabera a empresa o fornecimento e manutengao do Relatério de Obras, devidamente numerado e rubricado pela empresa e
pela fiscalizagdo semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra.

11. As medigdes de servigos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em conformidade com as etapas previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comissao de fiscalizagdo. No dia marcado para a medig&o, o responsavel técnico da empresa devera se fazer presente na obra,
junto a comissao de fiscalizagdo. A medigdo sera oficializada através de Boletim de Medigao, que devera conter os servigos e
quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.

12. Na hip6tese de celebragéo de aditivos contratuais para a inclusédo de novos servicos, o preco desses servicos sera calculado
considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitagéo, subtraindo
desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagéo,
com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal.

13. A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestacao dos servigos ora
contratados, e sera a responsavel por todos os servicos que fazem parte do objeto.

RECEBIMENTO DO OBJETO:

1. Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado sobre a
conclusdo dos servigos (art. 140, |, "a" § 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

2. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisorio, mediante termo circunstanciado lavrado por
comissao designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, I. "b' s 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

3. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes
da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposic¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);

4. Durante 05 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada respondera por sua qualidade e
seguranca nos termos do Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Cédigo de Protegéo e Defesa do
Consumidor, devendo efetuar a reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeigcbes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
A gestao e a fiscalizagdo do objeto contratado seréo realizadas:

Gestor do contrato: Secretaria da SMTDS, Karina Silva de Lourenco;
E fiscal do contrato: Engenheira Civil da prefeitura, Carolina Franco Budel

CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Os pagamentos relativos ao presente processo licitatério ficam vinculados a efetiva execugéo das etapas da obra, em acordo
com o projeto basico/executivo. Nao serédo efetuados pagamentos antecipados.

Para os pagamentos das parcelas a contratada deve apresentar os seguintes documentos:

Em todas as parcelas:
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REQUISIGAO DE MATERIAL / SERVIGO

a) Nota Fiscal/Fatura, no valor correspondente ao constante no boletim de medi¢édo, emitido pelo fiscal da contratante, do
periodo de execugéo. Deve conter na Nota Fiscal/Fatura: nimero do processo, nimero da licitagdo, nimero do empenho e do
recurso utilizado para pagamento (conforme constara no empenho). Caso a mesma seja apresentada com erro, sera devolvida a
empresa para retificacédo e reapresentagéo;

b) Boletim de medicgéo, referente ao executado no periodo, devidamente aprovado pelo servidor responsavel pela fiscalizagéo do
contrato;

c) Comprovacéao de que a empresa entregou o Diario de obras para a comissao de fiscalizagéo designada pelo municipio;
d) Folha de pagamento especifica referente a atividade realizada (folha de pagamento ou pré-labore);

e) Copia do comprovante de pagamento da DAS (optante simples nacional) ou DARF (presumido lucro real);

f) Copia da DCTFWeb referente a atividade realizada;

g) FGTS digital;

h) Copia dos comprovantes de pagamento FGTS;

i) DARF tributos federais;

j) prova de regularidade perante a Fazenda federal;

k) prova de regularidade perante a Fazenda estadual do domicilio ou sede do licitante;

I) prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicilio ou sede do licitante;

m) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei;

n) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho.
Somente na primeira parcela:

a) Comprovante de registro de execugao da obra do objeto do contrato no CREA/CAU, sob a forma de Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT);

b) Matricula da obra junto ao CNO - Cadastro Nacional de Obras.

Somente na Ultima parcela:

a) Termo de Recebimento Provisorio;

b) CND (Certiddo Negativa de Débitos CNO) — referente a Matricula da Obra;
c) Comprovante de quitagédo de todos os encargos trabalhistas.

Os pagamentos serdo efetuados contra empenho, no prazo de 15 (quinze) dias da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura e dos
demais documentos acima relacionados. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo
indice do IPCA do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administragdo compensara a contratada com juros de 0,5%
ao més, pro rata.

Seré&o processadas as retengdes tributarias e previdenciarias nos termos da legislacédo que regula a matéria.

Seréo processadas as retengbes referentes ao IRRF, de acordo com o previsto na IN RFB n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n°
95/2021.
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REQUISIGAO DE MATERIAL / SERVIGO

Serdo processadas as retengbes referentes ao ISSQN, conforme legislagdo municipal.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVICO
O futuro contratado sera selecionado mediante processo licitatério na modalidade Concorréncia, sob a forma eletrénica, com
adocao do critério de julgamento pelo menor prego global.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 42.698,74.

Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto
Municipal n.° 07/2024, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para aquisigéo
de bens, contratacdo de servicos em geral e para contratagcao de obras e servigos de engenharia no ambito do Municipio de
ltacurubi, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021”.

Para a elaboracéo dos custos unitarios foram adotados os valores de referéncia SINAPI109/2025, para todos os itens
relacionados a construgéo civil, sendo observada a ordem dos paradmetros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021. O
orgamento sintético detalhado, com composigées oriundas do SINAPI e adaptadas.

O BDI foi elaborado observando os parametros do Acordao n° 2.622/2013 — Plenario do TCU, adotando um regime NAO
DESONERADO, por se tratar da opgao mais vantajosa para a Administragao. O cronograma fisico-financeiro foi elaborado
definindo com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes.

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
As despesas correrdo nas seguintes dotagdes orgcamentarias:

UNIDADE ORCAMENTARIA: (1001) — Sec. Munic. de Trabalho e Desenvolvimento Social.
ELEMENTO DA DESPESA: 449051

PROJETO DE ATIVIDADE: (2055)

CODIGO REDUZIDO: 1028 SUB. VINCULO: 701.08

RECURSO: (701)

FONTE: FPE 3617/2023 REESTRUTURACAO DO CRAS

Lote/ltem Unid Quantidade Produto / Descrigédo
000/001 UN 1,00 00102362 - SERVICO DE CONSTRUCAO DE OBRA
Descrigao adicional:

Contratagdo de empresa especializada para execugdo de melhorias e adequagdes no prédio do CRAS Carlos Adalberto Rigon chaves, conforme Termo de
Referéncia Técnico, Memorial Descritivo, Projeto Aprovado, Cronograma, Orgamento, ART, BDI, Encargos Sociais, Termo de Convénio FPE n° 3617/2023, Termo
Aditivo de Convénio, e matricula atualizada anexados.

Resumo das dotagoes - (S) = SUPERAVIT
Acesso  Projeto Despesa Vinculagédo Bloqueado Disponivel

(S)- 1028 2055 4490 51 00 00 000 701 - Outras Transferéncias de Convenios ou 4, g8 74 7.301,26
Instrumentos Congéneres dos Estados

Subvinculagéo: 70108 - CONVENIO FPE 3617/2023 - REESTRUTURAGCAO CRAS

Total geral disponivel R$ 7.301,26

RM COM ITENS LICITADOS ? ( )Sim( )Nao

N° Licitagdo: 000000/0000 Modalidade:
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REALIZADA PESQUISA DE PREGO ? ( )Sim( )Nao
Pesquisa concluidaem: / / pelese~vidor
DEPARTAMENTO JURIDICO: Em: / |

() Dispensa. Base Legal:

REQUISIGAO DE DESPESA:
Confirmo langamento da(s) requisicdo(6es) de despesa desta RM.Em: / / pelo servidor

CONTABILIDADE:

Confirmo empenho da(s) requisicdo(des) de despesa desta RM.Em: / / pelo servidor
Usuario: KARINA VEIGA BALBUENO

RM AUTORIZADA 16/07/2026 as 10:06:00

Autorizado eletrénicamente por : GELSO DOS SANTOS SOARES
Documento: 01193669081

Gabinete Prefeito 2
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