ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ITACURUBI

DADOS DO ORÇAMENTO		
Data-Referência (SINAPI Porto Alegre) - Administração		jun/26
Data-Referência (SINAPI Porto Alegre) - SIGMA		jun/26
BDI NÃO DESONERADO		22,12%
Encargos sociais	Horista	111,95%
	Mensalista	69,29%

Obra: Reforma e Ampliação - Escola de Ensino Fundamental Mariuza Silva da Silva

Proponente: Município de Itacurubi - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO TOTAL (SEM BDI) (R$)	BDI (%)	PREÇO TOTAL (COM BDI) (R$)
1.0	**REFORMA GERAL**						**R$ 1.171.151,86**
1.1	ORÇ GERAL	PROJETO DE REFORMA E ORÇAMENTO ELABORADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	M2	**1.260,00**	R$ 959.017,25	22,12%	R$ 1.171.151,86
2.0	**REFORMA ELÉTRICA**						**R$ 204.043,86**
2.1	ORÇ ELÉTRICO	PROJETO DE REFORMA ELÉTRICO E ORÇAMENTO ELABORADO PELA EMPRESA SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA	M2	**1.260,00**	R$ 167.120,79	22,12%	R$ 204.043,86
						TOTAL	**R$ 1.375.195,72**

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, e **NÃO DESONERADO** sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federação, para mão-de-obra **HORISTA (111,95%). Outras referências:** Administração - ORSE 04/2026 / SIGMA - ORSE 06/2025.

NOTA TÉCNICA:

O orçamento global da contratação foi elaborado a partir da integração de duas frentes técnicas:

I – Orçamento referente aos serviços de engenharia civil, desenvolvido pelo Setor de Engenharia e Arquitetura do Município de Itacurubi, com base em composições de custos unitários referenciadas no SINAPI;

II – Orçamento referente às instalações elétricas da edificação, elaborado pela empresa SIGMA Projetos e Treinamentos Ltda., inscrita no CNPJ nº 19.780.730/0001-80, conforme Contrato nº 064/2025, com responsabilidade técnica própria e respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Considerando que a execução se dará por meio de contratação única, os valores foram unificados em planilha orçamentária consolidada, para fins de definição do valor global e atendimento às disposições da Lei nº 14.133/2021.

Ressalta-se que a consolidação não altera as responsabilidades técnicas, permanecendo cada projeto vinculado ao seu respectivo responsável, conforme ART.

Para fins de transparência, integram o processo a planilha consolidada, bem como as planilhas detalhadas de cada frente.

O valor global estimado da contratação é de **R$ 1.375.195,72**.

Data do orçamento:
Itacurubi, 14 de julho de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAROLINA FRANCO BUDEL
Data: 20/07/2026 11:33:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina Franco Budel
Engenheira Civil - CREA RS 243252
Prefeitura Municipal de Itacurubi - Matrícula 1494

GELSO DOS SANTOS SOARES:01193669081
Assinado de forma digital por GELSO DOS SANTOS SOARES:01193669081

Gelso dos Santos Soares
Prefeito Municipal de Itacurubi