**AO MUNICÍPIO DE ITACURUBI, RS**

SETOR DE LICITAÇÕES

## PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

| GRUPO | DESCRIÇÃO | Sem Desoneração |
|---|---|---|
| | | Mensalista |
| **GRUPO A** | | |
| A1 | INSS | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% |
| A7 | Seguro contra acidentes do trabalho | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 1,00% |
| **A** | **TOTAL** | **37,80%** |
| **GRUPO B** | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 0,00% |
| B2 | Feriados | 0,00% |
| B3 | Auxílio-enfermidade | 0,71% |
| B4 | 13º salário | 8,33% |
| B5 | Licença-paternidade | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuva | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,09% |
| B9 | Férias Gozadas | 6,51% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,02% |
| **B** | **TOTAL** | **16,28%** |
| **GRUPO C** | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 3,98% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,09% |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,58% |


(55) 3308.1284 (55) 99723.3200
atendimento@geosulengenharia.com.br
www.geosulengenharia.com.br
Rua 14 de Julho, Centro, Ijuí - RS

| | | |
|---|---|---|
| C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 3,71% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,34% |
| **C** | **TOTAL** | **11,70%** |
| **GRUPO D** | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 6,15% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso prévio Indenizado | 0,35% |
| **D** | **TOTAL** | **6,50%** |
| | | |
| **PERCENTAGEM GERAL ADOTADA** | | **72,28%** |

Itacurubi, junho de 2026.

GEOSUL ENGENHARIA E GEOLOGIA FELIPE MARTINS BARCELOS NASCIMENTO:01603953051

.....

Responsável Técnico
Felipe Martins Barcelos Nascimento
Engenheiro de Minas - CREA RS 198904


(55) 3308.1284 (55) 99723.3200
atendimento@geosulengenharia.com.br
www.geosulengenharia.com.br
Rua 14 de Julho, Centro, Ijuí - RS