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PEDIDO DE COMPRA: 000247 /2026
EMISSAO: 06/08/2026
SECRETARIA: SEC.MUN. EDUC. E CULTURA

Objetivo: Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de obra de revitalizagdo da quadra poliesportiva da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Florentino Dutra, compreendendo a pintura do piso em concreto com as demarcacdes das
modalidades de futsal e volei, bem como fornecimento e a instalagdo dos respectivos equipamentos esportivos.

Justificativa: E necessaria a contratagdo de empresa para revitalizacdo da quadra para as préaticas esportivas dos alunos,
sendo que a mesma necessita de pintura nova com as devidas demarcagdes, além de traves de futsal, postes, rede e demais
acessorios especificados no Termo de Referéncia e no Memorial descritivo. - Os recursos séo oriundos de Emendas
Impositivas previstas no Projeto de Lei N° 70/2025, sendo as seguintes: - Emenda Impositiva Orgamento N° 051 B/2025
(retificada), Autoria: Bancada do PDT - vereadores Diones de Lourengo Camargo, Everton Viana Fontella, José Francisco
Machado da Silva, Maria Madalena Martins da Silva e Rafaelli Pavao Manganeli; - Emenda Impositiva Orgamento N°
069/2025 (retificada), Autoria: Bancada do PT - vereadores Adao Ezequiel Martins Soares e Gilnei Loureiro Belmonte. -
Emenda Impositiva Orgamento N° 05/2025 (retificada), Autoria: vereador Adao Ezequiel Martins Soares.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitacao é a Contratacdo de empresa especializada para a execugéo de obra de revitalizacdo da quadra
poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Florentino Dutra, compreendendo a pintura do piso em concreto com
as demarcagbes das modalidades de futsal e volei, bem como fornecimento e a instalagéo dos respectivos equipamentos
esportivos.

A contratacéo é necessaria para revitalizagdo da quadra para as praticas esportivas dos alunos, sendo que a mesma necessita
de pintura nova com as devidas demarcacoes, além de traves de futsal, postes, rede e demais acessorios especificados no
Termo de Referéncia e no Memorial descritivo. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Florentino Dutra se encontra com
sua quadra poliesportiva bastante desgastada pelo tempo, também devido a exposi¢éo de sol e de chuva.

Os recursos séo oriundos de Emendas Impositivas previstas no Projeto de Lei N° 70/2025, sendo as seguintes:

- Emenda Impositiva Orgamento N° 051 B/2025 (retificada), Autoria: Bancada do PDT - vereadores Diones de Lourengo
Camargo, Everton Viana Fontella, José Francisco Machado da Silva, Maria Madalena Martins da Silva e Rafaelli Pavao
Manganeli;

- Emenda Impositiva Orgamento N° 069/2025 (retificada), Autoria: Bancada do PT - vereadores Ad&do Ezequiel Martins
Soares e Gilnei Loureiro Belmonte.

- Emenda Impositiva Orgamento N° 05/2025 (retificada), Autoria: vereador Addo Ezequiel Martins Soares.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratagdo pretendida esta prevista no Plano de Contratagdes Anual do Municipio de ltacurubi, estando assim alinhada com
o planejamento desta Administragéo.

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

ENQUADRAMENTO DO OBJETO:
O objeto se enquadra como obra de engenharia, sendo classificado como comum.

REGIME DE EXECUGCAO

Para a execugao indireta do objeto, o regime de execugao a ser adotado sera empreitada por preco global, em que a
Administracao é responsavel por desenvolver o projeto basico e executivo elaborados por profissional habilitado de engenharia
com emisséo de ART de projeto, orgamento e memorial.

VISTORIA

a) A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional, devendo ser agendada junto ao Setor de
engenharia civil e arquitetura da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Esta devera ser previamente agendada pelo
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telefone: (55) 99971-8167, e podera ser realizada até 48h do horario marcado da data prevista para o inicio da sessao publica;
b) A visita técnica tem como obijetivo verificar as condigbes locais para a execugéo do objeto, permitindo aos interessados
verificar localmente as informagdes que julgarem necessarias para a elaboragéo da sua proposta, de acordo com o que o
proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administracdo nenhuma responsabilidade em fungéo da insuficiéncia
dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

c) O interessado nao podera pleitear modificagbes nos pregos, nos prazos ou nas condigdes da obra, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o
local em que seréo executados 0s servigos objeto da concorréncia;

d) O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao certame Atestado de Visita realizada pelo
responsavel técnico, emitida pela equipe técnica da Prefeitura municipal de ltacurubi, comprovando o efetivo conhecimento local
da obra;

e) O interessado que optar pela nio realizacao da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar declaragéo
expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condigbes para a execugao da obrigagao contratual, se
vencedora do certame, aceitando plenamente as exigéncias do edital.

REQUISITOS PARA A QUALIFICAGAO TECNICA:

1. Para a qualificagdo técnica, os eventuais interessados deverao comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com
o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagéo, nos termos do art. 67, da Lei n°
14.133/2021:

a. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu responsavel técnico.

a.1. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais registrados em outro Estado da
Federagao, devera apresentar visto da entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b. Para qualificacao técnico-profissional: apresentagéo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de servigo de caracteristicas semelhantes, para
fins de contratacéo;

b.1. O atestado de responsabilidade técnica apresentado devera estar devidamente registrado no respectivo Conselho de
Classe, e as atividades executadas devem ser compativeis com o objeto.

c. Atestado de Visita técnica do local de execugéo dos servigos, emitido pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de
ltacurubi, comprovando ter a empresa licitante tomado conhecimento das condi¢des locais para o perfeito cumprimento das
obrigagdes decorrentes do objeto licitado. c.1. A vistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituida por
declaragéo expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condi¢gdes para a execugéo da obrigacéo
contratual, se vencedora do certame, aceitando plenamente as exigéncias do edital.

EXECUGAO DO OBJETO

1. A execugao do objeto devera seguir em sua totalidade as especificagdes técnicas contidas no projeto técnico da
Administracao.

2. Apos a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara com prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para
inicio da mesma;

3. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da obra, a
empresa devera:

a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orgamentaria;

b) apresentar Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo da obra junto ao CREA, ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;

4. Antes do inicio da execugdo dos servigos deverdo ser verificadas diretamente na obra e sob responsabilidade da empresa,
as condic¢des técnicas, medidas, locais;

5. Os servigos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na execugéo do servico em
epigrafe deverao ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificagdes técnicas, necessitando seguir os padrées minimos exigidos em Normas Brasileiras;

6. A empresa devera planejar, orgar e executar a obra tendo como base as dimensées, cotas e volumes indicados no projeto.
Os quantitativos e valores considerados pela empresa impdem a execugao total dos servicos previstos para o objeto,
independente de divergirem da planilha;

7. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagédo dos residuos solidos e de construgao civil.

8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro, porém ha a possibilidade de aditivo de prazo

considerando a incidéncia de chuvas do periodo, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a
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execucao da obra, para a recuperagéo do cronograma, para que a contratagéo produza resultados pretendidos pela
Administragéo.

9. Todas e quaisquer instalagbes provisérias montadas no local pela empresa durante a execugdo dos servicos deverao ser
retiradas em seu término. A obra devera ser entregue limpa e em plenas condi¢des de uso;

10. Cabera a empresa o fornecimento e manutencédo do Relatério de Obras, devidamente numerado e rubricado pela empresa
e pela fiscalizagdo semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra.

11. As medigbes de servicos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em conformidade com as etapas previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comissao de fiscalizagdo. No dia marcado para a medigdo, o responsavel técnico da empresa devera se fazer presente na
obra, junto a comisséo de fiscalizagdo. A medicao sera oficializada através de Boletim de Medicao, que devera conter os
servigos e quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.

12. Na hipotese de celebracéo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego desses servicos sera
calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagéo,
subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido
na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manuteng&o do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XX|, da Constituigdo Federal.

13. A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestacdo dos servigcos ora
contratados, e sera a responsavel por todos os servigos que fazem parte do objeto.

RECEBIMENTO DO OBJETO:

1. Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgéo escrita do contratado sobre a
conclus&o dos servigos (art. 140, |, "a" § 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

2. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisério, mediante termo circunstanciado lavrado
por comiss&o designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, . "b' s 3° da Lei Federal
n.°14133/2021);

3. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes
da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposic¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002);

4. Durante 05 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada respondera por sua qualidade e
seguranca nos termos do Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Codigo de Protegéo e Defesa do
Consumidor, devendo efetuar a reparagao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagdo pretendida estéo relacionados na planilha orgamentaria, acompanhada dos
precos unitarios referenciais e o projeto técnico basico, realizadas por esta Administragéo.

ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugdo da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a contratagdo de Empresa Especializada na Construgao
e Reforma de Quadras Esportivas.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 29.147,08.
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Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o
disposto no Decreto Municipal n.° 07/2024, que "Estabelece o procedimento administrativo para a realizagéo de pesquisa de
pregos para aquisi¢cao de bens, contratacao de servicos em geral e para contratagéo de obras e servicos de engenharia no
ambito do Municipio de Iltacurubi, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021".

Para a elaboracgao dos custos unitarios foram adotados os valores de referéncia SINAPI06/2026, para todos os itens
relacionados a construg&o civil, sendo observada a ordem dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021. O
orgamento sintético detalhado, com composi¢des oriundas do SINAPI e adaptadas.

O BDIfoi elaborado observando os parametros do Acérdéo n° 2.622/2013 - Plenario do TCU, adotando um regime NAO
DESONERADO, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a Administragdo. O cronograma fisico-financeiro foi elaborado
definindo com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.

DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugado proposta € a contratagdo de empresa especializada na Construgdo e Reforma de Quadras Esportivas para a
execucao de obra de revitalizagdo da quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Florentino Dutra,
conforme caracteristicas e especificagdes contidas no projeto basico.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso |l, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao principio do parcelamento, quando
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagéo deste principio, o0 § 1° do mesmo art. 47 estabelece que
deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administragédo de varios contratos frente as vantagens da
reducéo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da competicéo e de evitar a concentracao
de mercado. Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagéo, tendo em vista que
eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de
fiscalizagao contratual frente a falta de padronizagéo e uniformizagéo.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selegéo da proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa
para o Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa competicao,
bem como evitar contratagdo com sobrepre¢o ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugéo do
contrato. A contratacéo decorrente do presente processo licitatério exigird da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo e otimizagdo do uso dos recursos, bem como para a redugéo dos impactos
ambientais.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da Administracdo. A Secretaria de
Educacéo e Cultura indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagcdes acessorias para a perfeita execugédo do objeto, uma vez que
todos os meios necessarios para a aquisigdo/operacionalizagdo dos servicos podem ser supridos apenas com a contratagéo
ora proposta. Os bens/servigos que se pretende, portanto, sdo autbnomos e prescindem de contratagdes correlatas ou
interdependentes.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratacdo, mencionados na tabela abaixo, juntamente com as
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medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

/A contratacdo decorrente do presente processo licitatério
exigira da contratada o cumprimento das boas praticas
de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagéo e
otimizacao do uso dos recursos, bem como para a
redugédo dos impactos ambientais.

Geracao de residuos solidos
oriundos da obra.

/A contratada devera orientar seus empregados quanto a
orma ambientalmente adequada do descarte dos
materiais.

Descarte de residuos sélidos
convenientes a obra.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na
existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratagéo, declaramos que a contratagéo é viavel, atendendo
aos padrdes e precos de mercado.

Usuario/Metricula: LUCIELI LOURENQO DA ROCHA/99999999 - Sistema de Compras - Abase Sistemas e Solugdes LTDA Pagina 5 de 5



