Governo Municipal

ITACURUBI

TRABALHANDO PARA 0 PROGRESSO DE TODOS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

TERMO DE REFERENCIA TECNICO

1. OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obras de melhoria da
infraestrutura viaria rural no Municipio de Itacurubi/RS, compreendendo a substituicédo de
pontilhdo de madeira por galerias de concreto armado, com execucdo das
respectivas cabeceiras; a execucdo de cabeceiras em galerias de concreto
existentes; e a recuperacdo de cabeceira de galeria danificada por eventos de
enxurrada, conforme projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilha
orcamentaria e demais documentos integrantes deste Termo de Referéncia.

Os servicos deverdo ser executados em estrita conformidade com os projetos e
especificacdes técnicas aprovados, observando-se as normas técnicas aplicaveis, as
condicdes estabelecidas no Convénio FPE n° 2257/2026 e respectivo Plano de Trabalho,
bem como as demais exigéncias legais pertinentes.

As intervencdes contemplam, de forma geral:

a) substituicdo de 02 (dois) pontilhdes de madeira por sistema de galerias de concreto
armado, incluindo a execucédo das respectivas cabeceiras e demais servicos necessarios a
adequada implantacéo e funcionamento da travessia;

b) execucdo de cabeceiras em 06 (seis) pontilhdes constituidos por galerias de
concreto existentes, compreendendo 0s servicos necessarios a protecao, contencao e
estabilizacdo das estruturas e dos acessos;

c) recuperacao de 01 (uma) cabeceira de galeria de concreto existente, que sofreu
danos em decorréncia de fortes enxurradas, mediante execucdo dos servicos necessarios
a recomposicao, estabilizacéo e restabelecimento das condi¢cdes adequadas de seguranca
e funcionalidade da estrutura.

2. ENQUADRAMENTO DO OBJETO:

O objeto se enquadra como obra de engenharia, sendo classificado como comum.
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3. REGIME DE EXECUCAO

Para a execucao indireta do objeto, o regime de execucao a ser adotado ser4 empreitada
por preco global, em que a Administracé@o é responsavel por desenvolver o projeto basico
e executivo elaborados por profissional habilitado de engenharia com emissao de ART de

projeto, orcamento e memorial.

4. VISTORIA

a) A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional, devendo
ser agendada junto ao Setor de engenharia civil e arquitetura da Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente. Esta devera ser previamente agendada pelo telefone: (55)
99971-8167, e podera ser realizada até 48h antes da sesséo publica;

b) A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais para a execugcdo do
objeto, permitindo aos interessados verificar localmente as informacdes que julgarem
necessarias para a elaboracéo da sua proposta, de acordo com o que o proprio interessado
julgar conveniente, ndo cabendo a Administracdo nenhuma responsabilidade em funcéo da
insuficiéncia dos dados levantados por ocasiao da visita técnica.

c) O interessado ndo podera pleitear modificacdes nos precos, Nos prazos ou nas condi¢cdes
da obra, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou de informagcdes sobre o local em que seréo
executados os servi¢os objeto da concorréncia;

d) O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao certame
Atestado de Visita realizada pelo responsavel técnico, emitida pela equipe técnica da
Prefeitura municipal de Itacurubi, comprovando o efetivo conhecimento local da obra;

e) O interessado que optar pela ndo realizacdo da visita técnica devera, para participar do
certame, apresentar declaracdo expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e
aceita as condicdes para a execucdo da obrigacdo contratual, se vencedora do certame,

aceitando plenamente as exigéncias do edital.
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5. REQUISITOS PARA A QUALIFICAC}AO TECNICA:

5.1. Para a qualificacdo técnica, os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar
0s seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos termos do art. 67, da Lei n°® 14.133/2021.

a. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da
licitante e de seu responsavel técnico.

a.1l. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver registrada ou
possuir profissionais registrados em outro Estado da Federacdo, devera apresentar
visto da entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b. Para qualificacao técnico-profissional: apresentacéo de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucao de servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao;

b.1. O atestado de responsabilidade técnica apresentado devera estar
devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe, e as atividades
executadas devem ser compativeis com a parcela de maior relevancia da obra,
compreendendo servigcos de execucdo e assentamento de galerias/aduelas pré-
moldadas de concreto armado com as caracteristicas e complexidade do objeto da
licitacao.

c. Para fins de comprovacdo sera admitida a exigéncia de atestados com
guantidades minimas de 50% das parcelas de maior relevancia, vedadas limitacbes de
tempo e de locais especificos relativas aos atestados. Dessa forma, seguem as parcelas

de maior relevancia do objeto da licitacao:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

QTD QTD MINIMA
SERVICO UNIDADE | PROJETADA A A
EXECUTAR | COMPROVAR

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
SECAO QUADRANGULAR INTERNA M 20 10
DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE
20 X 20 CM, C=1,00 M, ESPESSURA
MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO
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CONCRETO = 30 MPA
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2023

Item 3.3.4 e 4.2.4 do orcamento

d.1. Na presente licitacdo, serd ACEITO o somatério de atestados de capacidade
técnica para atingimento dos quantitativos minimos demandados, pois a complexidade da
execucdo do objeto se mantém a mesma, independente da alteragcdo na quantidade
construida.

e. Atestado de Visita técnica do local de execucao dos servicos, emitido pela equipe
técnica da Prefeitura Municipal de Itacurubi, comprovando ter a empresa licitante tomado
conhecimento das condicbes locais para o perfeito cumprimento das obrigacdes
decorrentes do objeto licitado.

e.l. A vistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituida por declaracéo
expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condicbes para a
execucado da obrigacdo contratual, se vencedora do certame, aceitando plenamente as

exigéncias do edital.

6. FISCALIZAGAO TECNICA DA EXECUGAO DO OBJETO
Indicamos a servidora Joana Casalini, para atuar como fiscal técnica da execucéao do

objeto e Gestor do contrato Marcelo Dutra Robalo.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

7.1. Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 505.380,07.

7.2. Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 07/2024, que “Estabelece o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisi¢cado de
bens, contratacdo de servicos em geral e para contratacdo de obras e servicos de
engenharia no ambito do Municipio de Itacurubi, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021”.
7.3. Para a elaboracéo dos custos unitarios foram adotados os valores de referéncia SINAPI
06/2026 e SICRO 04/2026, para todos os itens relacionados a construgdo civil, sendo

observada a ordem dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021.
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7.4. O BDI foi elaborado observando os parametros do Acordao n° 2.622/2013 — Plenério
do TCU, adotando um regime NAO DESONERADO, por se tratar da op¢do mais vantajosa
para a Administragdo. O cronograma fisico-financeiro foi elaborado definindo com clareza

as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes.

8. EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A execucdo do objeto devera seguir em sua totalidade as especificacdes técnicas
contidas no projeto técnico da Administracao.

8.2. Apos a data da Ordem de Servico para inicio da obra, a empresa contara com prazo
maximo de 5 (cinco) dias Uteis para inicio da mesma;

8.3. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Servico para inicio da obra, a empresa devera:

a) Providenciar e instalar a placa de obra, conforme modelo, dimensdes e especificacbes
constantes da planilha orcamentaria, orientacdes da Administracdo e do convénio do
Estado;

b) apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucédo da obra junto ao
CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;

c) apresentar matricula da obra junto ao CNO — Cadastro nacional de Obras.

8.4. Antes do inicio da execucéo dos servi¢cos deverao ser verificadas diretamente na obra
e sob responsabilidade da empresa, as condi¢des técnicas, medidas, locais;

8.5. Os servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais
utilizados na execucao do servico em epigrafe deverdo ser obrigatoriamente de primeira
gualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as especificaces técnicas,
necessitando seguir os padrbes minimos exigidos em Normas Brasileiras;

8.6. A contratada devera analisar previamente 0s projetos, memoriais, especificacdes
técnicas e demais documentos integrantes da contratacéo, bem como as condicdes locais
de execucéo, devendo considerar em sua proposta todos 0s custos necessarios a completa
execucdo do objeto, observados o0s quantitativos e servicos previstos na planilha

orcamentaria e as condicdes estabelecidas no edital e seus anexos.
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8.7. Caberéa a empresa contratada fazer a correta destinagdo dos residuos solidos e de
construcéo civil.

8.8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro, podera
haver prorrogacdo do prazo de execucdo quando devidamente justificada, observadas as
hip6teses previstas na Lei n® 14.133/2021.

8.9. Todas e quaisquer instala¢des provisorias montadas no local pela empresa durante a
execucdo dos servicos deverdo ser retiradas em seu término. A obra devera ser entregue
limpa e em plenas condig¢des de uso;

8.10. Cabera a empresa o fornecimento e manutencao do Relatorio de Obras, devidamente
numerado e rubricado pela empresa e pela fiscalizacdo semanalmente, que permanecera
disponivel no local da obra.

8.11. As medicdes de servicos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em
conformidade com as etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a comissdo de
fiscalizacdo. No dia marcado para a medicao, o responsavel técnico da empresa devera se
fazer presente na obra, junto a comissédo de fiscalizagcdo. A medicdo sera oficializada
através de Boletim de Medicao, que devera conter os servicos e quantidades realizadas,
atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.

8.12. Na hipotese de celebracao de aditivos contratuais para a inclusao de novos servicos,
0 preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI
de referéncia especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do
contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal.

8.13. A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a
responsabilidade pela prestacdo dos servicos ora contratados, e sera a responsavel por

todos os servigcos que fazem parte do objeto.
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8.14. A CONTRATADA devera executar os servicos em estrita observancia aos projetos,
memorial descritivo, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e as diretrizes
constantes no Plano de Trabalho do Convénio FPE n° 2257/2026.

8.15. ACONTRATADA devera fornecer toda documentacao técnica necessaria a prestacao
de contas do Convénio, incluindo ART/RRT, diario de obras, boletins de medicéo, registros
fotograficos quando solicitados, laudos, certificados de materiais e demais documentos

exigidos pela fiscalizagéo.

9. CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO:

Os pagamentos relativos ao presente processo licitatorio ficam vinculados a efetiva
execucado das etapas da obra, em acordo com o projeto basico/executivo. Nao seréo
efetuados pagamentos antecipados. A execucdo devera observar 0 prazo previsto no
Convénio FPE n° 2257/2026, compatibilizando-se com o cronograma de desembolso e
vigéncia do instrumento. Para os pagamentos das parcelas a contratada deve apresentar

0S seguintes documentos:

Em todas as parcelas:

a) Nota Fiscal/Fatura, no valor correspondente ao constante no boletim de medicao, emitido
pelo fiscal da contratante, do periodo de execucédo. Deve conter na Nota Fiscal/Fatura:
namero do processo, numero da licitacdo, nimero do empenho e do recurso utilizado para
pagamento (conforme constara no empenho). Caso a mesma seja apresentada com erro,
sera devolvida a empresa para retificacédo e reapresentacao;

b) Boletim de medicéo, referente ao executado no periodo, devidamente aprovado pelo
servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato;

c) Comprovacdo de que a empresa entregou o Diario de obras para a comissdo de
fiscalizacdo designada pelo municipio;

d) Folha de pagamento especifica referente a atividade realizada (folha de pagamento ou
pré-labore);

e) Copia do comprovante de pagamento da DAS (optante simples nacional) ou DARF

(presumido lucro real);
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f) Copia da DCTFWeb referente a atividade realizada;

g) FGTS digital;

h) Copia dos comprovantes de pagamento FGTS;

i) DARF tributos federais;

J) prova de regularidade perante a Fazenda federal,

k) prova de regularidade perante a Fazenda estadual do domicilio ou sede do licitante;

[) prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicilio ou sede do licitante;

m) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

n) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho.

Somente na primeira parcela:

a) Comprovante de registro de execucéo da obra do objeto do contrato no CREA/CAU, sob
a forma de Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT);

b) Matricula da obra junto ao CNO - Cadastro Nacional de Obras.

Somente na Ultima parcela:

a) Termo de Recebimento Provisorio;

b) CND (Certidao Negativa de Débitos CNO) — referente a Matricula da Obra;

c) Comprovante de quitacao de todos os encargos trabalhistas.

Os pagamentos serdo efetuados contra empenho, no prazo de 15 (quinze) dias da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura e dos demais documentos acima relacionados.
Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo indice
do IPCA do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administracdo compensara
a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

Serdo processadas as retencdes tributarias e previdenciarias nos termos da legislacao que
regula a matéria.

Serdo processadas as retencdes referentes ao IRRF, de acordo com o previsto na IN RFB
n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n® 95/2021.
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Ser&o processadas as retencdes referentes ao ISSQN, conforme legislagdo municipal.

10. RECEBIMENTO DO OBJETO:

10.1. Executado o contrato, o objeto ser& recebido provisoriamente, pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizagcdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado sobre a conclusao
dos servicos (art. 140, |, "a" 8§ 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

10.2. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisorio,
mediante termo circunstanciado lavrado por comissdo designada pela autoridade
competente, e assinado pelas partes (art. 140, I. "b' s 3° da Lei Federal n.°14133/2021);
10.3. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em
gualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato
e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);

10.4. Durante 05 (cinco) anos apo6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
Contratada respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Art. 618 do Cdédigo
Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Cédigo de Protecédo e Defesa do Consumidor,
devendo efetuar a reparacédo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se
apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura
Municipal.

10.5. O recebimento definitivo ficara condicionado ao atendimento integral das
especificacbes constantes dos projetos aprovados, memorial descritivo e demais

documentos integrantes do Convénio FPE n° 2257/2026.

11. DA APRESENTACAO DA GARANTIA
O contratado deverd prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor
da contratacdo, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei 14.133/2021 (Caucao

em dinheiro, Seguro Garantia ou Fianca Bancéria).
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12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratagcdo, mencionados na
tabela abaixo, juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas pela

contratada:
IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

A contratacao decorrente do presente processo licitatorio

exigira da contratada o cumprimento das boas praticas

Geracdo de residuos soélidos - o _ o
de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacéao e

oriundos da Construcéo Civil. L
otimizacdo do uso dos recursos, bem como para a

reducdo dos impactos ambientais.

A contratada deverda orientar seus empregados quanto a

Descarte de residuos solidos .
forma ambientalmente adequada do descarte dos

convenientes a obra. o
materiais.

Com base nos impactos ambientais, o setor de meio ambiente elaborou certidao de isenc¢éo

de licenca ambiental para este objeto.

Itacurubi, 19 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente

b JOANA CASALINI
g ! Data: 25/08/2026 15:45:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joana Casalini — Eng? Civil
CREA RS 216642
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