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PEDIDO DE COMPRA: 000008 / 2026
EMISSAO: 12/01/2026
SECRETARIA: SEC.MUN. OBRAS,TRANSP,URB

Objetivo: Contratagdo de empresa para execugdo de Rede de iluminagéo publica em LED no caminhédromo de acesso a Vila
Jorge - emenda parlamentar do Deputado Federal Paulo Pimenta — n° 09032022-017285

Justificativa: A contratagdo de empresa especializada para execugéo da iluminagdo em LED no caminhddromo de acesso a
Vila Jorge se faz necessaria visando melhorar as condigées de uso do espacgo, garantindo maior seguranga aos usuarios,
melhorar as condi¢gdes de uso do espago no periodo noturno, eficiéncia energética. A instalagéo de iluminagdo em LED
proporcionara melhor desempenho luminoso, permitindo a realizagao de atividades esportivas e deslocamentos no periodo
noturno. Por ser tratar de servigo técnico que que demanda mao de obra qualificada e equipamentos especificos para a
instalagéo , torna-se indispensavel a contratagéo de empresa especializada e com experiéncia comprovada e capacidade
técnica , garantindo que a execugdo atenda aos padrdes de seguranca e qualidade exigidos.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitacao é a Contratacdo de empresa para execugao de Rede de iluminagéo publica em LED no
caminhdédromo de acesso a Vila Jorge - emenda parlamentar do Deputado Federal Paulo Pimenta — n° 09032022-017285

A contratacéo de empresa especializada para execugéo da iluminagdo em LED no caminhédromo de acesso a Vila Jorge se
faz necessaria visando melhorar as condi¢des de uso do espaco, garantindo maior seguranga aos usuarios, melhorar as
condic¢des de uso do espaco no periodo noturno, eficiéncia energética.

A instalacao de iluminagédo em LED proporcionara melhor desempenho luminoso, permitindo a realizacao de atividades
esportivas e deslocamentos no periodo noturno. Por ser tratar de servigo técnico que que demanda mao de obra qualificada e
equipamentos especificos para a instalagao , torna-se indispensavel a contratagdo de empresa especializada e com
experiéncia comprovada e capacidade técnica , garantindo que a execugéo atenda aos padrées de seguranca e qualidade
exigidos.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratacado pretendida esta prevista no Plano de Contratagdes Anual do Municipio de Itacurubi/RS, estando assim alinhada
com o planejamento desta Administragéo.

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO
ENQUADRAMENTO DO OBJETO: O objeto se enquadra como OBRA DE ENGENHARIA, definido como COMUM.

REGIME DE EXECUGAO: Para a execugéo indireta do objeto, o regime de execugao a ser adotado sera empreitada por
preco global, em que a Administragdo é responsavel por desenvolver o projeto basico e executivo elaborados por profissional
habilitado de engenharia com emiss&o de ART de projeto, orcamento e memorial.

A contratacdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma eletrénica, com critério de
julgamento por menor prego, nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVII, a), 17, §2°, e 34, todos da Lei Federal n® 14.133/2021.
Para o fornecimento/prestagéo dos servigcos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de
atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os documentos a titulo habilitag&o, que ser&o solicitados
no edital, nos termos do art. 62, da Lei n° 14.133/2021

Considerando que no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de ltacurubi, ndo ha profissional qualificado e com
conhecimento técnico nos servigos pretendidos no presente processo de contratagédo, determina-se que, a empresa SIGMA
PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA, CNPJ 19.780.730/0001-80, que foi responsavel pela elaborag¢édo do projeto elétrico de
iluminacao do passeio que liga a zona urbana de ltacurubi até a Vila Jorge, conforme contrato n°® 067/2025, firmado entre a
empresa e o municipio de ltacurubi, igualmente realizara apoio técnico no acompanhamento e fiscalizagdo da execugao dos
servicos que forem contratados, assim como, também sera responsavel por auxiliar na analise técnica que for necessaria neste
processo de
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contratagao.
VISTORIA

a) A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional, devendo ser agendada junto ao Setor de
engenharia civil e arquitetura da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Esta devera ser previamente agendada pelo
telefone: (55) 99971-8167, e podera ser realizada até 48h do horario marcado da data prevista para o inicio da sesséo publica;

b) A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢gdes locais para a execugéo do objeto, permitindo aos interessados
verificar localmente as informagdes que julgarem necessarias para a elaboragéo da sua proposta, de acordo com o que o
proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administragdo nenhuma responsabilidade em fungéo da insuficiéncia
dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

c¢) O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢gdes da obra, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o
local em que seréo executados 0s servi¢os objeto da concorréncia;

d) O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao certame Atestado de Visita realizada pelo
responsavel técnico, emitida pela equipe técnica da Prefeitura municipal de ltacurubi, comprovando o efetivo conhecimento local
da obra;

e) O interessado que optar pela no realizacao da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar declaragéo
expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condigdes para a execugdo da obrigagao contratual, se
vencedora do certame, aceitando plenamente as exigéncias do edital.

REQUISITOS PARA A QUALIFICAGAO TECNICA:

5.1. Para a qualificagao técnica, os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel
com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagdo, nos termos do art. 67, da Lei n°
14.133/2021:

a. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu responsavel técnico.

a.1. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais registrados em outro Estado da
Federacao, devera apresentar visto da entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b. Para qualificacéo técnico-profissional: apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de servigo de caracteristicas semelhantes, para
fins de contratacao;

b.1. O atestado de responsabilidade técnica apresentado devera estar devidamente registrado no respectivo Conselho de
Classe, e as atividades executadas devem ser compativeis com o objeto (REDE DE ILUMINACAO PUBLICA).

c. Atestado de Visita técnica do local de execugéo dos servigos, emitido pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de
ltacurubi, comprovando ter a empresa licitante tomado conhecimento das condi¢des locais para o perfeito cumprimento das
obrigac¢des decorrentes do objeto licitado.

c.1. A vistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituida por declaragao expressa de que a licitante tem ciéncia do(s)
local(ais) e aceita as condigbes para a execuc¢ao da obrigagéo contratual, se vencedora do certame, aceitando plenamente as
exigéncias do edital.

EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A execugdo do objeto devera seguir em sua totalidade as especificagdes técnicas contidas no projeto técnico da
Administracao.

8.2. Apds a data da Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa contara com prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para
inicio da mesma;

8.3. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da obra, a
empresa devera:
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a) providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas orgamentaria;

b) apresentar Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo da obra junto ao CREA, ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;

c) apresentar matricula da obra junto ao CNO — Cadastro nacional de Obras.

8.4. Antes do inicio da execugao dos servigos deverdo ser verificadas diretamente na obra e sob responsabilidade da
empresa, as condi¢gbes técnicas, medidas, locais;

8.5. Os servigos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na execugéo do servigo
em epigrafe deverdo ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as
especificagdes técnicas, necessitando seguir os padrées minimos exigidos em Normas Brasileiras;

8.6. A empresa devera planejar, orgar e executar a obra tendo como base as dimensdées, cotas e volumes indicados no projeto.
Os quantitativos e valores considerados pela empresa impdem a execugao total dos servigos previstos para o objeto,
independente de divergirem da planilha;

8.7. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagéo dos residuos soélidos e de construgao civil.

8.8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro, porém ha a possibilidade de aditivo de prazo
considerando a incidéncia de chuvas do periodo, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a
execucao da obra, para a recuperagao do cronograma, para que a contratagéo produza resultados pretendidos pela
Administracao.

8.9. Todas e quaisquer instalagdes provisérias montadas no local pela empresa durante a execucéo dos servigos deverao ser
retiradas em seu término. A obra devera ser entregue limpa e em plenas condi¢des de uso;

8.10. Cabera a empresa o fornecimento e manutengéo do Relatério de Obras, devidamente numerado e rubricado pela
empresa e pela fiscalizagdo semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra.

8.11. As medicdes de servigos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em conformidade com as etapas previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente com a
comissao de fiscalizagdo. No dia marcado para a medic¢ao, o responsavel técnico da empresa devera se fazer presente na
obra, junto a comissao de fiscalizagdo. A medi¢ao sera oficializada através de Boletim de Medi¢ao, que devera conter os
servicos e quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.

8.12. Na hipotese de celebragéo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco desses servigos sera
calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitacao,
subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido
na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutengéo do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal.

8.13. A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela prestacédo dos servicos
ora contratados, e sera a responsavel por todos os servicos que fazem parte do objeto.

RECEBIMENTO DO OBJETO:

10.1. Executado o contrato, o objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado sobre a
conclusao dos servigos (art. 140, |, "a" § 3° da Lei Federal n.°14133/2021);

10.2. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisério, mediante termo circunstanciado lavrado
por comissao designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, 1. "b' s 3° da Lei Federal n.
°14133/2021);

10.3. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);

10.4. Durante 05 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada respondera por sua qualidade
e segurancga nos termos do Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Cédigo de Protecédo e Defesa do
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Consumidor, devendo efetuar a reparagao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servigcos conforme especificagdes contidas no Projeto Basico, projetos, memoriais e demais documentos de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar todos os recursos necessarios ao cumprimento do contrato;

Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas,
todas as condigdes de qualificacao e habilitacdo exigidas no respectivo procedimento licitatério;

Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observancia da legislagéo pertinente em vigor;

Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugéo do contrato, correndo as suas expensas os ressarcimentos e indeniza¢des devidos;

Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as
providéncias necessarias;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranga da obra ap6s a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618
do Caodigo Civil Brasileiro;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao
Municipio, devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos servicos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as
normas e determinag¢des em vigor;

Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no que se refere a despesa
da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugéo do futuro contrato;

Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecao individuais (EPIs) e equipamentos de protecao coletiva (EPCs)
pertinentes a cada \tarefa, bem como garantir que os seus funcionarios e prestadores de servigos contratados utilizem
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPIdevem estar em conformidade com as especificagcdes da NRG;

Manter a disposi¢éo da fiscalizagéo o Relatério de Obra devidamente preenchido e assinado pelo responsavel técnico da obra,
em duas vias onde uma delas sera entregue a fiscalizagdo semanalmente;

Garantir as adequacgdes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se encontrem nos parametros
exigidos pela licitag&o e futuro contrato;

Providenciar a imediata corregédo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela Fiscalizag&o referentes ao
projeto e ao cumprimento das demais obriga¢des assumidas;

Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, e de impedimento de execugéo por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para a
execucao, total ou parcial, do objeto;

Aceitar todas as decisdes, métodos de inspegao, verificagdo e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e
explicagcbes que a Fiscalizagéo julgar necessario;

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagdes fiscais e tributarias decorrentes da execugao do presente contrato;

Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, se responsabilizando por qualquer custo que o Municipio
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venha ter caso o objeto ndo cumpra o prazo estabelecido;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

As ART's e ou RRT's deveréo ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto especffico e/ou servigo contratado.
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Solicitar a documentag&o exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;

Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Fiscal e Gestor de contrato;

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos
de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio
as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se que as solugbes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

Assegurar a empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigagdes, através das medigbes
realizadas;

Comunicar, com a antecedéncia razoavel, qualquer alteragcao que eventualmente podera advir durante a execug¢éo do contrato;

Cientificar o setor responsavel para adog¢édo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela
Contratada;

Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatério ou o indicado na proposta, firmado através
dos Termos de Recebimento;

Intervir na execugdo do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento e a regularidade dos servigos
prestados e

das normas pertinentes;
Ordenar as corregdes ou substituicdes que se fizerem necessarias para o bom andamento do projeto;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built”, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;

A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados
a execugao da presente contratagéo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada,
de seus empregados, prepostos ou subordinados;

A auséncia de previsao expressa neste item néo exclui outras que estejam dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e
contrato.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagdo pretendida estéo relacionados na planilha orgamentaria, acompanhada dos
precos unitarios referenciais e do projeto técnico basico, realizados por esta Administragéo

ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO
Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugéo da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico
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Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a contratacdo de empresas especializadas em Execucao
de iluminagédo de LED.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 138.531,85.

Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto
Municipal n.° 07/2024, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagédo de pesquisa de pregos para aquisigdo
de bens, contratagéo de servicos em geral e para contratacao de obras e servigos de engenharia no ambito do Municipio de
ltacurubi, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021”.

7.3. Para a elaboragéo dos custos unitarios foram adotados os valores de referéncia SINAPI06/2025, para todos os itens
relacionados a construgao civil, sendo observada a ordem dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021. O
orgamento sintético detalhado, com composigdes oriundas do SINAPI e adaptadas.

7.4. O BDI foi elaborado observando os parametros do Acérdao n° 2.622/2013 — Plenario do TCU, adotando um regime NAO
DESONERADO, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a Administragdo. O cronograma fisico-financeiro foi elaborado
definindo com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.

DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugao proposta € a contratacao de empresa especializada para a prestagéo de servicos de iluminagéo de LED, conforme
as especificagdes/condig¢des, contidas no projeto executivo.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

O principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagéo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto
geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagado contratual
frente a falta de padronizagao e uniformizagéo. Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma
série de transtornos quanto a eventual responsabilizacao por eventuais sinistros ocorridos durante a execucao do objeto, sendo
que na execugéo da obra em questéo ndo ha viabilidade técnica na divisdo dos servigos.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selegéo da proposta apta a gerar a contratagéo mais vantajosa
para o Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa competicao,
bem como evitar contratagdo com sobreprego ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugao do
contrato. A contratagcao decorrente do presente processo licitatério exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagao e otimizagéo do uso dos recursos, bem como para a redugéo dos impactos
ambientais.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratagdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da Administragdo . A Secretaria de
Obras, Transporte e Urbanizagao indicara os seguintes servidores para atuarem como gestor do contrato Marcelo Dutra Robalo
e fiscal do contrato Joana Casalini.

CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagdes acessoérias para a perfeita execugédo do objeto, uma vez que
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todos 0s meios necessarios para a aquisigdo/operacionalizagdo dos servigcos podem ser supridos apenas com a contratagao

ora proposta. Os bens/servigos que se pretende, portanto, sdo autbnomos e prescindem de contratagdes correlatas ou

interdependentes.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratagéo, mencionados na tabela abaixo, juntamente com as
medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:

IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDA DE TRATAMENTO

Geracao de residuos solidos
oriundos da Construgéo Civil.

/A contratagao decorrente do presente processo licitatério
exigira da contratada o cumprimento das boas praticas
de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagéo e
otimizac&o do uso dos recursos, bem como para a
redugédo dos impactos ambientais.

Descarte de residuos solidos
convenientes a obra.

/A contratada devera orientar seus empregados quanto a

orma ambientalmente adequada do descarte dos
materiais.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na

existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratagéo, declaramos que a contratagéo é viavel, atendendo
aos padrdes e precos de mercado.
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