
Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Itacurubi

PLANILHA DE CAMPO

Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora 
Local: PA Conquista da Luta

Município: Prefeitura Municipal de Itacurubi
Equip. GPS: GPX Viewer PRO Data do Projeto: junho-2025

Altitude

Latitude Longitude (m)

RECUPERAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO

VICINAL 1 
PI V. 1 - 1 -28.731675° -55.326460° 133,00 21J 476,00 476,00 Início vicinal 1 - Execução de BSTC Ø 80 e regularização de falso greide 7,00          

2 -28.730278° -55.331111° 131,00 21J 483,00 959,00 Regularização de falso greide
3 -28.728889° -55.335556° 136,00 21J 310,00 1.269,00 Execução de BSTC Ø 80 e regularização de falso greide 7,00          
4 -28.728333° -55.338056° 134,00 21J 699,00 1.968,00 Regularização de falso greide

PF V. 1 -28.724868° -55.343591° 138,00 21J 1.968,00 Fim da vicinal 1
VICINAL 2 1.968,00

PI V. 2 -28.711623° -55.342020° 107,00 21J 1.849,00 3.817,00 Início da vicinal 2 - Regularização de falso greide
PF V. 1 -28.724868° -55.343591° 138,00 21J 313,00 4.130,00 Interseção final da vicinal 1 - Regularização de falso greide

5 -28.727222° -55.345278° 144,00 21J 1.236,00 5.366,00 Regularização de falso greide
PI V. 3 -28.735766° -55.352322° 172,00 21J 2.426,00 7.792,00 Interseção início da vicinal 3 - Regularização de falso greide
PF V. 2 -28.749592° -55.363280° 147,00 21J 7.792,00 Fim da vicinal 2

VICINAL 3 7.792,00
PI V. 3 -28.735766° -55.352322° 170,00 21J 1.892,00 9.684,00 Início da vicinal 3 - Regularização de falso greide

6 -28.725000° -55.361667° 157,00 21J 1.715,00 11.399,00 Regularização de falso greide
12 -28.716944° -55.374444° 162,00 21J 1.546,00 12.945,00 Regularização de falso greide

PI V. 7 -28.710806° -55.385740° 160,00 21J 434,00 13.379,00 Interseção início da vicinal 7 - Regularização de falso greide
8 -28.707500° -55.387500° 163,00 21J 592,00 13.971,00 Regularização de falso greide

PI V. 15 -28.703063° -55.387453° 162,00 21J 519,00 14.490,00 Interseção início da vicinal 15 - Regularização de falso greide
PI V. 6 -28.699157° -55.385804° 162,00 21J 1.369,00 15.859,00 Interseção início da vicinal 6 - Regularização de falso greide
PF V. 3 -28.689880° -55.376696° 136,00 21J 15.859,00 Fim da vicinal 3

VICINAL 4 15.859,00
PI V. 4 -28.703411° -55.347852° 104,00 21J 2.453,00 18.312,00 Início da vicinal 4 - Regularização de falso greide

21 -28.713611° -55.358889° 139,00 21J 1.414,00 19.726,00 Regularização de falso greide
25 -28.719072° -55.364901° 160,00 21J 704,00 20.430,00 Execução de BSTC Ø 80 e regularização de falso greide 7,00          
22 -28.723889° -55.369167° 168,00 21J 2.319,00 22.749,00 Regularização de falso greide

PF V. 4 -28.739600° -55.380752° 123,00 21J 22.749,00 Fim da vicinal 4
VICINAL 5 22.749,00

PI V. 5 -28.698963° -55.351786° 108,00 21J 221,00 22.970,00 Início da vicinal 5 - Regularização de falso greide
18 -28.700556° -55.351667° 100,00 21J 328,00 23.298,00 Execução de BSTC Ø 100 e regularização de falso greide 7,00          
17 -28.702500° -55.354167° 110,00 21J 960,00 24.258,00 Execução de BSTC Ø 100 e regularização de falso greide 7,00          
16 -28.705278° -55.361944° 128,00 21J 666,00 24.924,00 Execução de BSTC Ø 100 e regularização de falso greide 7,00          
15 -28.707500° -55.366389° 146,00 21J 401,00 25.325,00 Regularização de falso greide
14 -28.710833° -55.367500° 147,00 21J 150,00 25.475,00 Regularização de falso greide

PF V. 13 -28.711878° -55.368473° 153,00 21J 739,00 26.214,00 Interseção final da vicinal 13 - Regularização de falso greide
13 -28.715833° -55.373333° 161,00 21J 92,00 26.306,00 Regularização de falso greide
19 -28.716667° -55.373333° 160,00 21J 583,00 26.889,00 Regularização de falso greide
9 -28.718333° -55.378056° 158,00 21J 1.204,00 28.093,00 Regularização de falso greide

10 -28.726667° -55.383889° 137,00 21J 141,00 28.234,00 Regularização de falso greide
11 -28.727778° -55.383889° 136,00 21J 977,00 29.211,00 Regularização de falso greide

PF V. 5 -28.735034° -55.388765° 128,00 21J 29.211,00 Fim da vicinal 5
VICINAL 6 29.211,00

PI V. 6 -28.699157° -55.385804° 160,00 21J 133,00 29.344,00 Início da vicinal 6 - Regularização de falso greide
7 -28.699167° -55.384444° 155,00 21J 993,00 30.337,00 Execução de BSTC Ø 100 e regularização de falso greide 7,00          

PF V. 6 -28.699130° -55.379344° 157,00 21J 30.337,00 Fim da vicinal 6
VICINAL 7 30.337,00

PI V. 7 -28.710806° -55.385740° 160,00 21J 1.172,00 31.509,00 Início da vicinal 7 - Regularização de falso greide
PI V. 8 -28.715426° -55.394511° 153,00 21J 60,00 31.569,00 Interseção início da vicinal 8 - Regularização de falso greide

26 -28.715886° -55.394975° 151,00 21J 723,00 32.292,00 Execução de BSTC Ø 80 e regularização de falso greide 7,00          
PF V. 7 -28.720749° -55.399814° 131,00 21J 32.292,00 Fim da vicinal 7

VICINAL 8 32.292,00
PI V. 8 -28.715426° -55.394511° 153,00 21J 1.455,00 33.747,00 Início da vicinal 8 - Regularização de falso greide
PF V. 8 -28.717294° -55.382188° 148,00 21J 33.747,00 Fim da vicinal 8

VICINAL 9 33.747,00
PI V. 9 -28.720749° -55.399793° 131,00 21J 275,00 34.022,00 Início da vicinal 9 - Regularização de falso greide

27 -28.721442° -55.397061° 135,00 21J 1.739,00 35.761,00 Execução de BSTC Ø 60 e regularização de falso greide 7,00          
PF V. 5 -28.735034° -55.388765° 128,00 21J 930,00 36.691,00 Interseção final da vicinal 5 - Regularização de falso greide
PF V. 4 -28.739600° -55.380752° 123,00 21J 86,00 36.777,00 Interseção final da vicinal 4 - Regularização de falso greide

23 -28.740000° -55.380000° 122,00 21J 1.819,00 38.596,00 Regularização de falso greide
PI V. 10 -28.749984° -55.368283° 139,00 21J 498,00 39.094,00 Interseção início da vicinal 10 - Regularização de falso greide
PF V. 2 -28.749592° -55.363280° 147,00 21J 427,00 39.521,00 Interseção final da vicinal 2 - Regularização de falso greide
PI V. 11 -28.748657° -55.358867° 139,00 21J 224,00 39.745,00 Interseção início da vicinal 11 - Regularização de falso greide

24 -28.747778° -55.356944° 139,00 21J 1.207,00 40.952,00 Execução de BSTC Ø 100 e regularização de falso greide 7,00          
PF V. 9 -28.747489° -55.345263° 144,00 21J 40.952,00 Fim da vicinal 9

VICINAL 10 40.952,00
PI V. 10 -28.749984° -55.368283° 139,00 21J 1.764,00 42.716,00 Início da vicinal 10 - Regularização de falso greide
PF V. 10 -28.762210° -55.372524° 142,00 21J 42.716,00 Fim da vicinal 10

VICINAL 11 42.716,00
PI V. 11 -28.748657° -55.358867° 139,00 21J 481,00 43.197,00 Início da vicinal 11 - Regularização de falso greide
PI V. 12 -28.752529° -55.356499° 158,00 21J 764,00 43.961,00 Interseção com vicinal 12 - Regularização de falso greide
PF V. 11 -28.756919° -55.359675° 162,00 21J 43.961,00 Fim da vicinal 11

VICINAL 12 43.961,00
PI V. 12 -28.752529° -55.356499° 158,00 21J 1.049,00 45.010,00 Início da vicinal 12 - Regularização de falso greide
PF V. 12 -28.754921° -55.346353° 166,00 21J 45.010,00 Fim da vicinal 12

VICINAL 13 45.010,00
PI V. 13 -28.718037° -55.364415° 160,00 21J 902,00 45.912,00 Início da vicinal 13 - Regularização de falso greide
PF V. 13 -28.711878° -55.368473° 153,00 21J 45.912,00 Fim da vicinal 13

VICINAL 14 45.912,00
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PI V. 14 -28.715456° -55.394531° 153,00 21J 135,00 46.047,00 Início da vicinal 14 - Regularização de falso greide
PF V. 14 -28.714930° -55.395778° 152,00 21J 46.047,00 Fim da vicinal 14

VICINAL 15 46.047,00
PI V. 15 -28.703063° -55.387453° 163,00 21J 260,00 46.307,00 Início da vicinal 15 - Regularização de falso greide
PF V. 15 -28.704371° -55.385202° 163,00 21J 46.307,00 Fim da vicinal 15

46.307,00

Extensão do trecho 46.307,00   RECUPERAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO

Jazidas catalogadas Área (m²)
J01 -28.724572° -55.394146° 127,00 21J

Total (m²)

RECUPERAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO 46,31 km

CONSTRUÇÃO km

COMPLEMENTAÇÃO km

DISTÂNCIA TOTAL 46,31 km

Joana Casalini
Engº Civil - CREA 216642

Jazida de material de revestimento primário
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