
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA 

 
 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 
 

Secretaria/Órgão 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade Urbana 

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): 
Trânsito e Mobilidade Urbana – Secretaria de Urbanismo e Mobilidade Urbana 

Responsável pelos orçamentos 
referenciais: 
Adriane Fabro Wall 

Cargo: 
 
Engenheira Civil 

E-mail: 
adriane.wall@novaprata.rs.gov.br  

Telefone:  
(54) 3242-8214 

 

1. Objeto da Contratação: Aquisição de material para sinalização viária 
horizontal, e contratação de empresa para prestação de serviços de 
sinalização viária com mão de obra e material para sinalização horizontal. 
 

2. Justificativa da necessidade da contratação (Motivação e objetivos da 
Contratação): A sinalização de trânsito está diretamente associada à 
segurança dos usuários, logo, deve atender às disposições contidas no 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e nas Resoluções do Conselho Nacional 
de Trânsito (CONTRAN).  
Logo, como responsabilidade do Município, a administração pública municipal 
possui em seu planejamento anual de contratação a aquisição de materiais e 
serviços a fim de implantar e conservar a sinalização viária no seu perímetro 
de forma adequada, com boas condições de visibilidade, com intuito de 
proporcionar maior segurança aos condutores e pedestres. 
 

3. Quantidade a ser contratada: 
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4. Justificativa para a quantidade desejada: O quantitativo solicitado se baseia 
na demanda existente e no planejamento da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Mobilidade Urbana, levando em consideração a necessidade de 
manutenção da sinalização horizontal existente bem como a execução de 
novos projetos de engenharia de tráfego. 

 
5. Forma de entrega (total ou parcelada).  
A prestação de serviços referente ao Lote 01 deverá ser concluída em até 60 
(sessenta) dias após a emissão da ordem de início pelo fiscal do contrato. 
O Lote 02 deverá ser entregue, em sua totalidade, em até 10 (dez) dias após a 
assinatura do contrato. 

6. Local da Entrega/Prestação de serviços: 
Os locais para a prestação de serviços referente ao Lote 01 serão indicados 
pelo fiscal do contrato, bem como a ordem de início. 
A entrega dos itens do Lote 02 deverá acontecer na Secretaria Municipal de 
Obras e Saneamento, em horário de expediente da Administração. Todos os 
materiais e os serviços deverão ser entregues em conformidade com as 
especificações e características mínimas, constantes no edital.  

7. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços, ou de 
entrega dos bens ou materiais. 
Os serviços referentes ao Lote 01 deverão ser prestados em até 30 (trinta) 
dias após a emissão da ordem serviço pelo fiscal do contrato, prorrogáveis 
perante justificativa concreta. O Lote 02 (aquisição de tintas e demais 
materiais para sinalização horizontal) deverá ser entregue na totalidade em até 
10 (dez) dias após a assinatura do contrato. 
 

8. Forma de pagamento (caso seja condição estipulada em proposta ou 
preponderante para a elaboração desta). 
Lote 01 – ao final da execução do total contratado, o fiscal do contrato fará a 
conferência dos serviços realizados para a emissão do laudo que autoriza o 
pagamento. Lote 02 - será pago após entrega da quantidade total, em parcela 
única, e após o setor responsável emitir o laudo que atesta o recebimento e a 
conferência/avaliação dos itens que foram entregues, além do recebimento do 
laudo laboratorial atestando as características técnicas. 
 

9. Indicar o responsável pela fiscalização e ou recebimento do material e ou 
serviço.  

Nome: Evandro Tonin 
Cargo: Fiscal de Obras 

Nova Prata, 12 de abril de 2024. 
 
 

Ana Paula Mignoni 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade Urbana 
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