

ORÇAMENTO

(PREENCHER DADOS COMPLETOS)

Razão Social: PILLAR ENGENHARIA LTDA
Endereço: Av. Luiz Marafon, 1630, Sala 205
CNPJ: 50.483.299/0001-50
E-mail: pillar.enge@gmail.com
Telefone: (54)2121-9851

Banco: 077 - Inter

Agência: 0001

Conta: 28905700-0

Secretaria responsável pela compra: Secretaria de Educação

Quant.	Descrição	Valor Unit.
01	Alteração de projetos de reforma e ampliação da cozinha e refeitório da EMEF GUERINO SOMAVILLA. Reforma da área existente de 117,92m² e ampliação de 71,70m², totalizando 189,62m². Projetos envolvidos na alteração: Arquitetônico, hidrossanitário, elétrico e estrutural, além de memorial descritivo, orçamento para execução e cronograma de obra. Inclui visitas de auxílio técnico para a engenharia da secretaria de educação, para fins de fiscalização.	R\$ 5.500,00
01	Projetos de reforma da cozinha, refeitório e lavanderia da EMEF JOSUÉ BARDIN. Projetos envolvidos na reforma: Hidrossanitário, elétrico e estrutural, além de orçamento para execução e cronograma de obra. Inclui visitas de auxílio técnico para a engenharia da secretaria de educação, para fins de fiscalização.	R\$ 6.900,00
TOTAL		R\$ 12.400,00

Nova Prata, 08 de Outubro de 2025
ORÇAMENTO VALIDO POR: 30 DIAS.

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIS FERNANDO ROMANZINI
Data: 08/10/2025 16:14:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura do responsável pela empresa



ORÇAMENTO

(PREENCHER DADOS COMPLETOS)

Razão Social: JCROSSI CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Rua 20 de Setembro, n 1675, sala 401, Centro, Caxias do Sul – RS.

CNPJ: 05.879.031/0001-88

E-mail: matheus@jcrossi.com.br

Telefone: (54)3223-4666

Banco: Unicred (136)

Agência: 6000

Conta: 83045-3

Secretaria responsável pela compra: Secretaria de Educação

Quant.	Descrição	Valor Unit.
01	Alteração de projetos de reforma e ampliação da cozinha e refeitório da EMEF GUERINO SOMAVILLA. Reforma da área existente de 117,92m² e ampliação de 71,70m², totalizando 189,62m². Projetos envolvidos na alteração: Arquitetônico, hidrossanitário, elétrico e estrutural, além de memorial descritivo, orçamento para execução e cronograma de obra. Inclui visitas de auxílio técnico para a engenharia da secretaria de educação, para fins de fiscalização.	R\$ 6.250,00
01	Projetos de reforma da cozinha, refeitório e lavanderia da EMEF JOSUÉ BARDIN. Projetos envolvidos na reforma: Hidrossanitário, elétrico e estrutural, além de orçamento para execução e cronograma de obra. Inclui visitas de auxílio técnico para a engenharia da secretaria de educação, para fins de fiscalização.	R\$ 7.784,00
TOTAL		R\$ 14.034,00


Nova Prata, 09 de Outubro de 2025

ORÇAMENTO VALIDO POR: 30 DIAS.



Documento assinado digitalmente
MATHEUS ROSSI VIEGAS
Data: 09/10/2025 09:14:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do responsável pela empresa



ORÇAMENTO

(PREENCHER DADOS COMPLETOS)

Razão Social: CLEOMAR MORAES CHAVES JUNIOR LTDA

Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 700, Sala 6060 andar 5, Boa Vista – Porto Alegre

CNPJ: 59.456.362/0001-34

E-mail: engmoraesjr@gmail.com

Telefone: (54) 991528332

Banco: 301

Agência: 0001

Conta: 31161417

Secretaria responsável pela compra: Secretaria de Educação

Quant.	Descrição	Valor Unit.
01	Alteração de projetos de reforma e ampliação da cozinha e refeitório da EMEF GUERINO SOMAVILLA. Reforma da área existente de 117,92m² e ampliação de 71,70m², totalizando 189,62m². Projetos envolvidos na alteração: Arquitetônico, hidrossanitário, elétrico e estrutural, além de memorial descritivo, orçamento para execução e cronograma de obra. Inclui visitas de auxílio técnico para a engenharia da secretaria de educação, para fins de fiscalização.	R\$ 5.700,00
01	Projetos de reforma da cozinha, refeitório e lavanderia da EMEF JOSUÉ BARDIN. Projetos envolvidos na reforma: Hidrossanitário, elétrico e estrutural, além de orçamento para execução e cronograma de obra. Inclui visitas de auxílio técnico para a engenharia da secretaria de educação, para fins de fiscalização.	R\$ 7.150,00
TOTAL		R\$ 12.850,00

Nova Prata, 09 de outubro de 2025

ORÇAMENTO VALIDO POR: 30 DIAS.



Documento assinado digitalmente
CLEOMAR MORAES CHAVES JUNIOR
Data: 09/10/2025 09:08:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do responsável pela empresa