
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

Secretaria/Órgão 

Secretaria Municipal de Administração 

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Setor de Licitações 

Responsável pelos orçamentos referenciais:  

Francieli da Silva 

Cargo:  

Dirigente da Secretaria de Administração 

E-mail:francieli.silva@novaprata.rs.gov.br Telefone: (54) 3242-9989 

1. Objeto da Contratação:  

Contratação de empresa especializada em Elaboração de Projeto Elétrico de reforma das instalações eletrica  de baixa tensão 

e lógica para o prédio do Centro Adminstrativo, situado na Avenida Fernando Luzzatto, n° 158, Centro, Nova Prata. 

2. Justificativa da necessidade da contratação: 

A contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto elétrico é indispensável para viabilizar a reforma das 

instalações elétricas da edificação, garantindo que a execução dos serviços ocorra de forma planejada, segura e em 

conformidade com as normas técnicas vigentes. A adequação das instalações elétricas é fundamental para assegurar 

condições apropriadas de segurança aos usuários, prevenindo riscos de curto-circuito, sobrecargas, incêndios e demais 

falhas decorrentes do desgaste e do envelhecimento natural dos sistemas existentes. Além disso, os prédios públicos 

necessitam de infraestrutura compatível com as demandas atuais de utilização, observando requisitos de eficiência 

energética, confiabilidade operacional, segurança e atendimento às exigências estabelecidas pelos órgãos reguladores e 

pelas normas técnicas aplicáveis. Ressalta-se, ainda, que o Município não possui em seu quadro técnico profissional 

habilitado na área de Engenharia Elétrica para a elaboração do referido projeto, tornando necessária a contratação de 

empresa ou profissional especializado, devidamente qualificado e responsável tecnicamente pelos serviços a serem 

desenvolvidos. 

Da mesma forma, a implantação de infraestrutura lógica adequada possibilita a modernização tecnológica da edificação, 

garantindo suporte às atividades administrativas, sistemas de comunicação, internet, monitoramento, controle de acesso e 

demais recursos digitais necessários ao funcionamento eficiente do serviço público. Em edificações históricas, esses 

sistemas devem ser cuidadosamente planejados para minimizar impactos visuais e estruturais, preservando integralmente 

os elementos arquitetônicos e artísticos protegidos pelo tombamento. 

3. Quantidade a ser contratada: 

Contratação de empresa especializada para elaboração de 01 Projeto Elétrico. 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE 
UNIDADE DE 

MEDIDA 

01 

Contratação de empresa especializada para elaboração de 01 (um) 

projeto elétrico de reforma das instalações elétricas de baixa tensão e 

lógica do prédio do Centro Administrativo do Município, incluindo 

levantamento técnico in loco, memorial descritivo, TRT ou ART, 

planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e projetos em 2D 

e 3D. 

1 PROJETO 

4. Forma de pagamento; 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do projeto, pelo fiscal, mediante termo 

detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, juntamente com relatório que comprove a efetivação 

dos serviços. 

5. Local da Entrega/Prestação de serviços; 

Prédio do Centro Administrativo, na Avenida Fernando Luzzatto, n° 158, Centro, Nova Prata. 

6. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços, ou de entrega dos bens ou materiais; 

Início da execução do objeto: em até 05 dias após a assinatura do contrato pelo Prefeito Municipal. 

7. Indicar o responsável pela fiscalização e ou recebimento do material e ou serviço.  

Nome: Leandra Tavares 

Cargo: Coordenador da Secretaria de Administração 

Nome:  

Cargo: 

Nova Prata, 02 de junho de 2026. 

 

 
 

 

 

Responsável pela  

Formalização da Demanda                  Fiscal do Contrato                                         Secretária de Administração 

Francieli da Silva                               Leandra Tavares                                             Fernanda Belizki 
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