“BERCO DA ELABORAGAO DOS VINHOS”
MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 141/2026

Municipio de Monte Belo do Sul/RS

Secretaria Municipal da Administracao, Secretaria Municipal de Assisténcia Social, Trabalho, Habita¢do e Desporto, e
Secretaria Municipal da Saude.

Area técnica/Equipe de planejamento da contratagdo: Michele Mariuzza, Marinez Berselli Zanchet, e Viviane Ceriotti,
juntamente com o Setor de Compras.

Necessidade da Administragao: Aquisicdo para eventual fornecimento de cestas bdsicas e itens para manutengdo da
copa e cozinha, para as Secretarias Municipais de Monte Belo do Sul/RS

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

O Municipio de Monte Belo do Sul tem necessidade de contratacdo de empresa especializada para o
fornecimento cestas bdsicas a fim de cumprir Resolugdo Municipal de CMAS n202 de 27 de abril de 2022, a qual disp&e
em seu Art. 82, o Beneficio Eventual Alimentacdo, que visa a disponibilizacdo em modalidade de cesta basica de
alimentos e produtos de higiene pessoal e limpeza.

Em relacdo aos itens de copa e cozinha, faz-se necessdria a aquisicdo para manutencdo da copa e cozinha das
Secretarias Municipais da Administragdo e Saude.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO
A contratacdo pretendida foi objeto de solicitagcdo das Secretarias Municipais, e esta prevista no Plano Anual
de Contratagoes.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

O objeto tem natureza comum, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais de mercado, nos termos do art. 62, inciso XIlI,
da Lei Federal n2 14.133/2021.

A entrega do objeto devera ser efetuada em no maximo 10 (dez) dias corridos apds a emissdo da Nota de
empenho.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES/ VALOR DA CONTRATACAO

Os quantitativos estimados para a contratacdo pretendida tém como pardmetro estudo realizado pelas
Secretarias solicitantes, bem como seu valor médio, conforme pesquisa de precos em anexo, seguem conforme tabela
abaixo:

LOTE DESCRICAO UNID. QUANT. | VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Agua sanitaria, frasco com 1 litro produto alvejante desinfetante e bactericida
utilizagdo em cozinhas, banheiros, pisos, azulejos, ralos, etc; ndo inflamavel;
composigdo quimica: produto a base de cloro; com hipoclorito de sédio,
hidréxido de sédio 0-2%, teor de cloro ativo 2% a 2,5% p/p; embalagem. O
rétulo deve estar de acordo com a legislagdo vigente, constando de forma
clara e indelével as informagdes: dados do fabricante, nome do produto e
marca, numero do lote, data de fabricagdo, validade minima de 06 meses,

1 | composigdo do produto, nimero do ceatox e registro/notificagdo na anvisa. Frasco 240 4,355 1.045,20
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Creme dental 70g Unidade 120 3,98 477,6
Papel higiénico branco 30mx10cm - pacote com 4 rolos tem a suavidade de um

produto com qualidade advanced, 100% celulose de fibra virgem, sendo um

papel de folha simples. Pacote 360 7,74 2.786,40
Sabdo em barra 200g Unidade 240 5,46 1.310,40
Sabdo em po perfumado, para lavar roupas, pacote de 800kg Quilograma 240 9,214 2.211,36
Sabonete em barra 80g Unidade 480 4,5625 2.190,00
Achocolatado em pé lata de 400g tradicional, contendo entre 74 a 85 kcal, 17g

de carboidratos e 0,7g de proteinas para cada por¢do de 20g. Validade minima

de 8 meses apods a data de entrega. Pacote 120 11,4025 1.368,30
Acucar cristal 5 kg Pacote 120 18,2200 2.186,40
Arroz branco 5kg Pacote 120 21,19 2.542,80
Bolacha integral salgada em pacotes de 350g bolacha integral salgada, em

pacotes de 350g. Validade minima de 10 meses apds a data de entrega. Pacote 120 8,98 1.077,60
Bolacha maria natural em pacotes de 400g, validade minima de 6 meses apds a

data de entrega. Pacote 120 9,5133 1.141,60
Café em pd almofada 500g ingredientes: graos de café torrado e moido.

Validade minima de 6 meses ap0s a data da entrega. Pacote 240 28,5975 6.863,40
Doce de fruta cremoso 400g nos sabores figo, uva e goiaba. Potes de 400g.

Validade minima de 6 meses ap6s data de fabricagdo. Pote 120 9,2075 1.104,90
Farinha de milho 1kg Unidade 240 7,9975 1.919,40
Farinha de trigo branca 5kg Pacote 120 19,8175 2.378,10
Feijdo preto premium, tipo 1, embalado em pacotes de 1kg. Validade minima

de 6 meses apds a data de entrega. Quilograma 240 8,555 2.053,20
Leite em p6 400g Unidade 240 21,742 5.218,08
Massa espaguete tradicional com ovos pacote 500g Pacote 120 4,9625 595,5
Massa parafuso com ovos 500g Unidade 120 5,17 620,4
Molho de tomate tradicional saché 300g Pacote 240 2,205 529,2
Oleo de soja refinado 900ml tipo refinado. Embalagem de 900ml. Validade

minima de 6 meses apds a data de entrega. Lata 360 9,465 3.407,40
Sal refinado iodado pacote 1kg sal refinado iodado, pacote de 1kg. Validade

minima de 12 meses apds a data da entrega. Pacote 120 3,784 454,08
Sardinha em éleo comestivel 125g sardinha em 6leo comestivel, em latas de

125g. Validade minima de 10 meses apods a data de entrega. Lata 120 6,98 837,6
Acucar tipo cristal 5kg agucar tipo cristal, composigdo vegetal, sacarose de

cana de aglcar. Embalagem de 5kg. Validade minima de 1 ano apds a data da

entrega. Pacote 400 18,2200 7.288,00
Agua mineral com gas 500ml Unidade 5.000 1,7733 8.866,67
Agua mineral sem gés 500ml Unidade 5.000 1,972 9.860,00
Café em pd almofada embalagem com 500g Pacote 550 28,5975 15.728,63
Filtro de papel 103 (p/café) 30un Pacote 200 6,0867 1.217,33
Cha de maga Unidade 25 6,1125 152,81
Cha de cidreira Unidade 25 5,11 127,75
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Os valores de referéncias foram obtidos por meio de pesquisa por fornecedores, efetuadas com base no
Decreto Municipal n.2 042/2022, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de
precgos para contratacdo de servicos em geral no ambito do Municipio de Monte Belo do Sul/RS, nos termos da Lei
Federal n2 14.133/2021".

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO
1. Pregdo Eletronico com Sistema de Registro de Pregos (SRP) — Alternativa Mais Adequada
Descrigao: Realizagdo de licitagdo na modalidade pregdo eletrénico, com utilizagdo do Sistema de Registro de
Precos.
Vantagens:
a. Permite contratacdo conforme a demanda, sem necessidade de estoque.
b. Maior economia e competitividade.
c. Flexibilidade de entrega ao longo do periodo da ata (geralmente 12 meses).
Indicagdao: Recomendado para fornecimento eventual de cestas bdsicas e itens de copa e cozinha.

2. Adesdo a Atas de Registro de Pre¢os de Outros Orgdos (Carona)
Descri¢do: Utilizacdo de atas ja existentes, registradas por outros drgdos publicos.
Vantagens:
a. Agilidade na contratacao.
b. Dispensa de nova licitagao.
Limitagoes:
a. Sujeito a aceitacdo do fornecedor e disponibilidade da ata.

3. Dispensa de Licitagdo (Para Pequenos Valores)
Descrigdo: Contratacdo direta com base na Lei n? 14.133/2021, para valores até R$62.725,59.
Vantagens:
a. Processo rapido e simplificado.
Limitagoes:
a. Aplicavel apenas para compras de baixo valor ou urgéncia justificada.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A presente contratacdo tem como objetivo a selecdo de empresa especializada para o fornecimento eventual
de cestas basicas e itens destinados a manutencao da copa e cozinha, conforme demanda, para atendimento as
necessidades deste 6rgdo/entidade.
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A solugdo sera viabilizada por meio da realizacdo de pregdo eletronico, na forma da Lei n? 14.133/2021,
utilizando-se o Sistema de Registro de Precos (SRP), permitindo a aquisi¢do dos itens de forma gradual e conforme a
necessidade, durante a vigéncia da ata, evitando o acimulo de estoques e otimizando os recursos publicos.

As cestas basicas deverdo ser entregues devidamente embaladas, contendo os géneros alimenticios
especificados no termo de referéncia, com padrao de qualidade, quantidade e validade previamente definidos. Ja os
itens de copa e cozinha incluem produtos alimenticios (como café, aglcar e biscoitos), materiais descartaveis e
produtos de limpeza necessdrios a manutengao adequada dos espacos de alimentagdo do drgao.

A contratagdo visa garantir:

e Regularidade no fornecimento de géneros essenciais para agdes sociais (no caso das cestas bdsicas) e para o
funcionamento interno da instituicdo (no caso dos itens de copa).

e Conformidade sanitaria e de qualidade dos produtos entregues.

e Atendimento tempestivo as demandas eventuais, sem a necessidade de novos processos licitatérios a cada
necessidade.

A estratégia do ARP via pregdo eletronico mostra-se a mais adequada, por proporcionar maior
competitividade, melhores pregos, planejamento logistico mais eficiente e possibilidade de compartilhamento da ata
com outros érgdos, caso necessario.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n? 14.133/2021, as licitacbes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso.

Em vista disto, o principio do parcelamento deverd ser aplicado a presente contratacdo, tendo em vista que a
demanda da prestagdo do servico é periddica e continua.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a contratacdo
mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonGmico entre os licitantes, bem como a justa competicdo,
bem como evitar contratagdo com sobrepreco ou com pregco manifestamente inexequivel e superfaturamento na
execugdo do contrato.

A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento das boas
praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e otimizacdo do uso dos recursos, bem como para a
reducdo dos impactos ambientais.

9. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Para a contratacao pretendida ndao haverd necessidade de providéncias prévias no ambito da Administragao.
As Secretarias Municipais de indicarao servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.
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Ademais, para que a pretendida contratagdo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluidas,
quais sejam:

a) elaboracdo de minuta do edital;

b) realizacdo de certificacdo de disponibilidade orcamentdria;

c) designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio;

d) elaboragdo de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) andlise da manifestacgdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica
com os ajustes indicados;

g) publicacdo e divulgacdo do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacio, caso aplicavel;
i) realizagdo do certame, com suas respectivas etapas;

j) realizacdo de empenho; e

1) assinatura e publica¢do do contrato.

10. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagGes acessdrias para a perfeita execucdo do
objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a aquisicdo/operacionalizacdo dos servicos podem ser supridos
apenas com a contratagdo ora proposta.

Os bens/servicos que se pretende, portanto, sdo autdnomos e prescindem de contratagdes correlatas ou
interdependentes.

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Orienta¢Oes complementares acerca da sustentabilidade da prestagdo almejada poderdo ser repassadas pela
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

12. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus
anexos, e na existéncia de planejamento orcamentadrio para subsidiar esta contratacdo, declaramos que a contratacao
é vidvel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

Registra-se, ainda, que a elaboracdo do presente Estudo Técnico Preliminar foi realizada ao longo do més de

outubro e concluida em 27.10.2026, periodo durante o qual foi realizado o levantamento da necessidade
administrativa, a andlise das alternativas disponiveis no mercado, a avaliacdo das condi¢des de execugao, a pesquisa
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de precos e a consolidagdo das informagGes necessarias a definicdo da solugdo mais adequada, evidenciando que a
conclusdo ora apresentada decorre de processo de planejamento e andlise desenvolvido ao longo do referido periodo.

Monte Belo do Sul, aos vinte oito dias do més de outubro de dois mil e vinte e seis.

Michele Mariuzza
Secretdria Municipal da Administracdo

Marinez Berselli Zanchet
Secretaria Municipal da
Assisténcia Social, trabalho e Habita¢do e Desporto

Viviane Ceriotti
Secretdria Municipal da Saude
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Municipio de Monte Belo do Sul/RS

Secretaria Municipal da Administra¢ao, Secretaria Municipal de Assisténcia Social, Trabalho, Habitacdo e Desporto,
e Secretaria Municipal da Saude.

Area técnica/Equipe de planejamento da contratagdo: Michele Mariuzza, Marinez Berselli Zanchet, e Viviane Ceriotti,
juntamente com o Setor de Compras.

Necessidade da Administragao: Aquisicdo para eventual fornecimento de cestas bdsicas e itens para manutengdo da
copa e cozinha, para as Secretarias Municipais de Monte Belo do Sul/RS

1. INTRODUCAO

O gerenciamento de riscos permite a¢des continuas de planejamento, organizagdo e controle dos recursos
relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratagdao, da execucao do objeto e da gestdao
contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a andlise dos principais riscos, consistindo na
compreensao da natureza e determinacdo do nivel de risco, que corresponde a combinagdo do impacto e de suas
probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratacdo, bem como o alcance dos resultados
pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos e impactos
caso o risco ocorra, possiveis acdes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), a identificacdo de
responsaveis pelas a¢ées, bem como o registro e 0 acompanhamento das a¢Ges de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

a) Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contrata¢do deve proceder as acOes de
gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

b) Durante a fase de Sele¢do do Fornecedor, o servidor administrativo, com apoio dos Técnico e Requisitante,
deve proceder as acOes de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

¢) Durante a fase de Gestdo do Contrato, a Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, sob coordenagdo do Gestor do
Contrato, devera proceder a atualizacdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo a
reavaliacdo dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualizacdo de suas respectivas acdes de
tratamento, e proceder também com a identificacdo, andlise, avaliacdo e tratamento de novos riscos.
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Classificagao Valor
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

de classificagcdo do nivel de risco.

Tabela 1: Escala de classificacdo de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a defini¢do dos critérios

Probabilidade
=]

5 10
Impacto (1)

15

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma regido da matriz probabilidade
x impacto. Caso o risco enquadre-se na regido verde, seu nivel de risco é entendido como baixo, logo admite-se a
aceitacdo ou adocgdo das medidas preventivas. Se estiver na regido amarela, entende-se como médio; e se estiver na
regidao vermelha, entende-se como nivel de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se
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2. IDENTIFICACAO E ANALISE DOS RISCOS

A tabela a seguir apresenta a sintese dos principais riscos identificados para a contratacdo em analise:

Fase da||Probabilidad Nivel de
1 Risco Identifi | to (1 Medidas P ti Miti R avel
d isco Identificado Contratagio e(P) mpacto (1) Risco (P x I) edidas Preventivas/Mitigadoras esponsave
E Técni
Pizllji(ri?inar ecnico Elaboragdo de ETP compativel com o Equipe de
RO1 . - Planejamento ||5 10 50 objeto, histérico de consumo e q p.
insuficiente ou A Planejamento
- legislagdo vigente
genérico
Especificagdo Definigdo clara das especificagdes .
. . P L Equipe de
RO2 inadequada do||Planejamento |10 10 100 técnicas, e atividades a serem .
. . Planejamento
objeto desenvolvidas
Pesquisa de pregos . Pesquisa de pregos conforme art. 23||Setor de
RO3 . ) Pl t 10 10 100 .
inconsistente anejamento da Lei n® 14.133/2021 Compras
Atraso no processo Selecio do Revisdo prévia do edital e Equine de
RO4 de formalizagdo da ¢ 10 10 100 alinhamento com jurisprudéncia dos 4 p_
- Fornecedor o Planejamento
contratagdo orgdos de controle
Valores
ROS contrétados Selegdo do 5 10 50 Andlise da exeqmbllldad.e das Pregoeiro
superiores aos||Fornecedor propostas e orgamento atualizado
estimados
RO6 Atraso_ na entregal|Gestdao 10 10 100 Estgbeliecimento ) de prazos e||Fiscal do
do objeto Contratual aplicagdo de sangbes Contrato
Entrega do objeto o .
Gestdo o . Fiscal do
RO7 em desacordo com 10 15 150 Fiscalizagdo da entrega do objeto I
e Contratual Contrato
as especificagdes
Insuficiéncia de
= Verificacs révi =
RO9 |dotacso Gestdo 5 15 75 erificacdo prévia da dotagdo el i ceiro
- Contratual controle da execugdo orgamentaria
orgamentaria

3. AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS
Os riscos identificados apresentam, em sua maioria, nivel baixo a médio, sendo considerados previsiveis e

administraveis. As medidas preventivas e mitigadoras propostas mostram-se suficientes para reduzir a probabilidade
de ocorréncia e/ou o impacto dos eventos adversos, ndo se configurando riscos impeditivos a contratacgo.

especialmente durante a fase de gestao contratual.

Os riscos classificados como médios deverdo ser monitorados com maior ateng¢do pela equipe responsavel,
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4. ACOMPANHAMENTO E ATUALIZACAO

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos deverd ser revisado e atualizado sempre que houver alterages
relevantes no processo de contratacdo ou durante a execugao contratual, especialmente diante da ocorréncia de novos
riscos ou da reavaliacdo daqueles ja identificados.

5. APROVACAO
O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos integra a fase preparatdria da contrata¢do e devera ser juntado

aos autos do processo administrativo, podendo ser utilizado de forma autdbnoma ou em conjunto com o Estudo Técnico
Preliminar.

Monte Belo do Sul, aos vinte oito dias do més de outubro de dois mil e vinte e seis.

Michele Mariuzza
Secretdria Municipal da Administragdo

Marinez Berselli Zanchet
Secretdria Municipal da Assisténcia Social, trabalho e Habitacdo e Desporto

Viviane Ceriotti
Secretdria Municipal da Saude
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