

**Município de Monte Belo do Sul**

CNPJ: 91.987.669/0001-74

Telefone: (54) 3457-2050

Rua Sagrada Família, 533, Centro, MONTE BELO DO SUL / RS - 95718-000

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2026/538****Centro de Custo:** 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**Entidade:** Município de Monte Belo do Sul**Data de Cadastro:** 23/02/2026**Dados Diversos****Local de Entrega / Execução:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**Prazo de Entrega / Execução:** A COMBINAR**Valores do tipo menor cotação**

| Item | Despesa | Produto | Un. Medida | Quantidade | Val.Unitário | Val.Total |
|--|---|--|------------|------------|--------------|-----------|
| 1 | 9372 | 20007 - FITA ISOLANTE ROLO COM 18MM X 20,0M ISOLAÇÃO 750V | ROL | 20,0000 | 6,5000 | 130,00 |
| | Fornecedor | | | | | |
| | 18136 - JOAO V SCHOFFEL ENGINEERING SOLUTIONS | | | | 6,5000 | 130,00 |
| 2 | 9372 | 20008 - PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA DE 2,0M X 1,125MM | PC | 2,0000 | 379,9000 | 759,80 |
| | Fornecedor | | | | | |
| | 18136 - JOAO V SCHOFFEL ENGINEERING SOLUTIONS | | | | 379,9000 | 759,80 |
| 3 | 9372 | 20010 - SARAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X7 CM (PARA TRAVAMENTO DA PLACA DE OBRA) | PC | 4,0000 | 8,5000 | 34,00 |
| | Fornecedor | | | | | |
| | 18136 - JOAO V SCHOFFEL ENGINEERING SOLUTIONS | | | | 8,5000 | 34,00 |
| 4 | 9372 | 20009 - PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA 7,5 X7,5 CM (3" X 3") PINUS(PARA FIXAÇÃO DA PLACA DE OBRA) | PC | 4,0000 | 8,5000 | 34,00 |
| | Fornecedor | | | | | |
| | 18136 - JOAO V SCHOFFEL ENGINEERING SOLUTIONS | | | | 8,5000 | 34,00 |
| 5 | 9372 | 20022 - LUMINARIA LED PUBLICA VIÁRIA POTENCIA MAXIMA 100W (COTA 25% ME/EPP CONFORME LEI 123/06) | PC | 32,0000 | 610,0000 | 19.520,00 |
| | Fornecedor | | | | | |
| | 18136 - JOAO V SCHOFFEL ENGINEERING SOLUTIONS | | | | 610,0000 | 19.520,00 |
| 6 | 9372 | 20023 - LUMINARIA LED PÚBLICA VIÁRIA POTÊNCIA MÁXIMA 60W (COTA 25% ME/EPP/CONFORME LEI 123/06) | PC | 123,0000 | 565,0000 | 69.495,00 |
| | Fornecedor | | | | | |
| | 18136 - JOAO V SCHOFFEL ENGINEERING SOLUTIONS | | | | 565,0000 | 69.495,00 |
| Totalizador do tipo menor cotação | | | | 185,0000 | 1.578,4000 | 89.972,80 |

Complemento e Assinaturas

Descrição VALOR DE AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL, APÓS TRÂMITE E CONCLUSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N:019/2025 REGISTRO DE PREÇOS, OS ITENS RELACIONADOS, RESTARAM DESERTOS/FRACASSADOS, RAZÃO PELO QUAL SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO , ATRAVÉS DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N: /2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

PGTO: SERÁ EFETUADO EM ATÉ DEZ DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA DO OBJETO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL DEVIDAMENTE VISADO PELA FISCALIZAÇÃO.

Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, APÓS TRÂMITE E CONCLUSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N:019/2025 REGISTRO DE PREÇOS, OS ITENS RELACIONADOS, RESTARAM DESERTOS/FRACASSADOS, RAZÃO PELO QUAL SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO , ATRAVÉS DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N: /2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

OLAVO MOREIRA CONSI
Secretário de Obras e Viação
Secretaria de Obras e Viação