

Obra
Pavimentação. Av. 20 de Setembro- TRECHO 2

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	1	5.960,28	2,02 %
2	DRENAGEM	1	14.878,32	5,05 %
3	TERRAPLANAGEM	1	61.631,25	20,94 %
4	PAVIMENTAÇÃO	1	182.998,19	62,17 %
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1	1.369,62	0,47 %
6	PREVER	1	27.521,46	9,35 %

Total sem BDI 243.851,42
Total do BDI 50.507,70
Total Geral 294.359,12

PATRICK TROES
Setor de Engenharia