Empresa:Prefeitura Nova Hartz
A/C: Patrick
Obra:Centro Nova Hartz

Prezado Sr (a)

1- Especificagao dos Servigos e Pregos:

- # - —

e ——————
CONCRESUL

PROPOSTA DE PRESTAGAO DE SERVICO DE CONCRETAGEM

Apresentamos nossa proposta de precos e condi¢oes para Prestac&o de Servigos para a obra acima citada. A CONCRESUL atendera as necessidades
especificas de sua obra com qualidade e eficiéncia, garantindo servicos consoantes com as normas da ABNT.

Estancia Velha, 14 de Janeiro de 2026

Tipo Resist. : i Cons. Abatim, Siump flow s Cédigo Valor Unitério
b uti 2
Volume | . (MPa) Brita l Adigao l AlC I{k & l A l (mm) ilizagéo l Servigo RS$Hm)
ECK 250 0.1. - ne ne 140+-20 Estrutural 6712 569.00

Matriz:  Bento Gongalves/ RS
Fillal:  Porto Alegre/ RS
Eilial,  Estdncia Velha RS
Fillal: __ Viamaol RS

FRETE 315.00
Ad. volinfa 6 cub 350,00

total 3 cub com frete convencional R$ 2.372,00

Estrutural

Cédigo Tipo Servigo Adicional Vgt;jme “I;n‘: Valx()‘;:;:‘ﬁa;! o Valc:';;)oﬁf

Adicional Servigo de Bombeamento BL - Langa 32/36 metros (turno de 4 horas) 40,0 - = 1,980.00
Adicional Servigo de BPL -~ Estacionéria (turno de 4 horas) 30.0 - - 1,380.00
Adicional Servigo de Bombeamento BL - Langa (acima de 40 m®) 0.0 - 52,00 -
Adicional Servigo de BPL - i ia (acima de 30 m?) 0.0 - 46.00 -
Adicional de Servigo de Bombeamento p/ Hélice Continua (diaria) BPL 40 - - 2,500.00
Acréscimo no prego do concreto por aumento de Slump (cada 20 mm) - - 3.0%
Adicional de M° Faltante por Viagem inferor a 6m3 3.0 - 350.00 -
Adicional deslocamento p/ viagem acima de 15 km - - -
Adicional de Horario Extraordinario apés 18 h em dias Uteis - - 25.0% -
Adicional de Horario Extraordinario Sabado - - 25.0% -
Adicional de Horario Extraordinario Domingo/ Feriado 100.0 - 50.0% -
Adicional de Permanéncia de BT na Obra acima de 1:00 h - - 350.00 -
Adicional por Colocago de Fibra na Central - - - -
Taxa de cancelamento de concretagem, cancelar com 24 hs de antecedéncia - - -
Taxa de cancelamento de concretagem, cancelar com 24 hs de antecedéncia = & - -
Frete por caminhdo - - 315,00

3 - Faturamento: 4 -Validade Proposta: 5 - Reajuste:

Conaigées de Pagamentc Validade da Proposta: Paramétrica Cimente Areia Brita MO Transp.

Negociada 10 dias 60% 10% 10% 10%  10%

Atenciosamente.

Fone: (51) 99610-5455

Rua Celesto Magagnin, 133 87,547 675/000133 54-2105-3353
Av. Digue Dois, n° 2101 87547 675/0016-10 51-3325-0606
Br 116 5132 Pedras §2.542.675/0019:62 51-3524-6711

Rodovia Assis Brasll, s/n® 87547 675/0017-09

concretobg@concresul.com
administrativa.f15@gconcresul.com
administrativo.f18@concresul.com




