® Estado do Rio Grande do 5ul

&

‘*Ll # MUNICIPIO DE NOVA HARTZ
g R CMNPJ 91,995.365/0001-59

' banrisul

PREGAD OMLINE

.P;efeitura Municipal de Nova Hartz
Rua Emilio Jost, 387 - Centro - Cep 93.890-000
Setor de Licitagoes

ATA DA SESSAO DE CONCORRENCIA ELETRONICA (14.133/21)
EDITAL: 0005/2026 PROCESSO: 05

PNCP divulgado pelo érgdo

Em 20/05/2026, as 14:01 horas, na MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ, sito @ RUA EMILIO JOST,
387 - BAIRRO CENTRO - NOVA HARTZ - RS, na Sala de Licitagdo, reuniram-se o(a) Agente de contratacdo deste érgdo e respectivos
membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.% 36/2026, publicado em 16/01/2026, para os procedimentos inerentes a sessdao em
epigrafe.

Ato normativo: LEI FEDERAL N© 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021.

Critério de julgamento: Menor prego

Modo de disputa: Aberto

Tipo de Objeto: Obras e servigos de engenharia

Objeto: PAVIMENTAGAO ALFALTICA RUA MARIA LINEA GEWEAHR

Habilitagdo: exclusivamente no sistema eletrénico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrénico

Intencgao de recurso: Prazo segmentado ndo motivado

Eventos

Evento Data / Hora Usuario Observagéo

Retorno do edital para 18/05/2026 Simoni Rejane da  Alteragdo em licitagdo ja publicada. Motivo: CORRIGIR O VALOR

composigdo 08:51:12 Costa Luft ESTIMADO CONFORME RETIFICACAO

Novo documento anexo 07/05/2026 Simoni Rejane da Arquivo: PLANILHA SINTETICA RETIFICADA

publicado 12:56:14 Costa Luft

Novo documento anexo 07/05/2026 Simoni Rejane da Arquivo: PLANILHA RESUMIDA RETIFICADA

publicado 12:55:43 Costa Luft

Novo documento anexo 07/05/2026 Simoni Rejane da Arquivo: CRONOGRAMA RETIFICADO

publicado 12:53:10 Costa Luft

Novo documento anexo 05/05/2026 Simoni Rejane da  Arquivo: RETIFICAGAO- PLANILHA E CRONOGRAMA

publicado 18:00:13 Costa Luft

Novo documento anexo 05/05/2026 Simoni Rejane da  Arquivo: RETIFICACAO- PLANILHA E CRONOGRAMA

publicado 17:59:20 Costa Luft

Novo documento anexo 05/05/2026 Simoni Rejane da Arquivo: RETIFICACAO- PLANILHA E CRONOGRAMA

publicado 17:58:25 Costa Luft

Reagendamento de lotes 05/05/2026 Simoni Rejane da Lotes foram reagendados. Motivo: RETIFICACAO NA PLANILHA E
17:47:15 Costa Luft CRONOGRAMA

Novo documento anexo 24/04/2026 Simoni Rejane da Arquivo: RETIFICACAO

publicado 10:03:25 Costa Luft

Reagendamento de lotes 22/04/2026 Simoni Rejane da Lotes foram reagendados. Motivo: RETIFICACAO
15:49:54 Costa Luft

Novo documento anexo 13/04/2026 Simoni Rejane da Arquivo: DIARIO FAMURS

publicado 13:11:52 Costa Luft

Novo documento anexo 13/04/2026 Simoni Rejane da Arquivo: RETIF. CIDADES

publicado 13:11:18 Costa Luft

Novo documento anexo 13/04/2026 Simoni Rejane da Arquivo: PNCP

publicado 13:09:29 Costa Luft

Novo documento anexo 13/04/2026 Simoni Rejane da Arquivo: RETIFICACAO

publicado 13:08:42 Costa Luft

Reagendamento de lotes 13/04/2026 Simoni Rejane da Lotes foram reagendados. Motivo: RETIFICACAO NO CRONOGRAMA
13:08:09 Costa Luft

Alteracdo do Orgdo 08/04/2026 Simoni Rejane da  Org&o Requisitante alterado. DE: N&o informado PARA: SECRETARIA

Requisitante do edital 14:06:19 Costa Luft DE PLANEJUAMENTO.

Alteragdo da descrigao do 08/04/2026 Simoni Rejane da  Objeto alterado. DE: OBRAS_ENGENHARIA PARA: PAVIMENTACAO

objeto do edital 14:06:19 Costa Luft ALFALTICA RUA MARIA LINEA GEWEAHR.

Termos de participagao



A participagdo na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigéncias por declaracdo aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletronico.

Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DE HABILITA(;AO E
ESPECIFICACOES TECNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

LOTE: 1 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA LINEIA MARIA GEWEHR
Situacao
Encerrado

Homologagao
Pendente.

Resultado
Declaragao de vencedor pendente.

Melhor Classificado Valor Global (R$) Data / Hora Aceite de Valor Aceite de
Proposta
CLS GARCIA CONSTRUCOES LTDA R$ 1.924.950,0000 20/05/2026 16:28:42 20/05/2026 16:32 pendente
0,
Se Numero Nome Quantidade % Encar 0/; Valor Unit. Mao- Valor Unit. Valor Unitario
a- do Item BDI Soc?ais de-obra (R$) Material (R$) (R$)
OBRAS E
1 1 SERVICOS DE 1un 20,73 0,00 116.134,0100 1.808.815,9900 1.924.950,0000
ENGENHARIA
Informacgoes do Lote
Tratamento ME/EPP: Preferéncia contratagdo para ME/EPP
Inicio do recebimento de propostas: 02/04/2026 19:00 Fim do recebimento de propostas: 20/05/2026 14:00
Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetaria (R$), 4 casas decimais
Ordem dos lances: Decrescente Decremento minimo dos lances: 50,00 (valor absoluto)
Itens do lote
Item: 1
Descrigdo: 2128183 - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
Descricdao complementar: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Tipo de orgamento: M3o-de-obra e material NuUmero do item: 1
Fonte de referéncia: SINAPI  Cédigo na referéncia: SNAPI
Data de referéncia: 01/01/2025
Propostas
Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:
Fornecedor CNPJ/CPF Y;;(;r Total Data / Hora Situacao da Proposta
TERRAPLENAGEM MONACO LTDA  50:008:002/0001= 5 374 g55 1000 18/92/2926  ciassiFicADA
Item 1: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
Marca: Nao informado Modelo: Nao informado
PONTO OBRAS PAVIMENTADORA 36.073.134/0001- 19/05/2026
LTDA 80 2.410.458,2800 14:14:33 CLASSIFICADA
Item 1: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
Marca: Ndo informado Modelo: N3o informado
TERRAPLENAGEM BK LTDA 13.254.201/0001- 5 450.592,8800 12/03/2026 CLASSIFICADA
67 08:38:18
Item 1: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
Marca: Ndo informado Modelo: Nao informado
CONSTRUTORA E 88.256.979/0001- 19/05/2026
PAVIMENTADORA PAVICON LTDA 04 2:420.592,8800 154735 CLASSIFICADA
Item 1: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
Marca: Ndo informado Modelo: Nao informado
00.220.982/0001- 19/05/2026 DESCLASSIFICADO em 20/05/2026
MATT CONSTRUTORA LTDA 27 2.420.592,8800 17:02:16 14:12:51: Nao postou a garantia.

Item 1: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
Marca: Ndo informado Modelo: Nado informado



VITERPA VIEGAS
TERRAPLANAGEM E PAVIM LTDA

93.383.206/0001-
29

Item 1: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
Marca: Nao informado Modelo: Ndo informado

CLS GARCIA CONSTRUCOES LTDA 26

08.146.857/0001-

Item 1: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
Marca: Ndo informado Modelo: Nao informado

ROSSAUER ENGENHARIA LTDA

50.135.811/0001-
78

Item 1: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
Marca: Ndo informado Modelo: Ndo informado

2.420.592,8800

2.420.592,8800

2.420.592,8800

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R$)

199.000,0000

1.924.950,0000

1.925.000,0000

1.928.000,0000

1.928.350,0000

1.928.700,0000

1.928.800,0000

1.928.850,0000

1.928.900,0000

1.928.950,0000

1.929.000,0000

1.929.050,0000

1.929.100,0000

1.929.150,0000

1.929.200,0000

1.929.250,0000

1.929.300,0000

1.929.350,0000

1.929.400,0000

1.929.450,0000

1.929.500,0000

1.929.550,0000

Fornecedor

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

Data / Hora

20/05/2026
14:54:02.301

20/05/2026
16:28:42.009

20/05/2026
16:28:22.128

20/05/2026
16:27:10.293

20/05/2026
16:26:57.042

20/05/2026
16:27:01.061
20/05/2026
16:26:45.308

20/05/2026
16:26:40.514

20/05/2026
16:26:29.354

20/05/2026
16:26:27.606

20/05/2026
16:26:17.421

20/05/2026
16:26:11.503

20/05/2026
16:26:00.893

20/05/2026
16:25:56.553

20/05/2026
16:25:44.653

20/05/2026
16:25:46.431

20/05/2026
16:25:37.374

20/05/2026
16:25:33.536

20/05/2026
16:25:24.633

20/05/2026
16:25:20.913

20/05/2026
16:25:12.655

20/05/2026
16:25:09.396

19/05/2026
20:44:29

20/05/2026
13:16:36

20/05/2026
13:54:14

Data / Hora
Aceite de
Valor

20/05/2026
16:32:55

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

Data /
Hora
Aceite de
Proposta

Situagao

DESCLASSIFICADO em

20/05/2026 14:55:06:

Solicitou desclassificagdo.

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Fase /
Etapa

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.929.600,0000

1.929.650,0000

1.929.700,0000

1.929.750,0000

1.929.800,0000

1.929.850,0000

1.929.900,0000

1.929.950,0000

1.930.000,0000

1.930.050,0000

1.930.100,0000

1.930.150,0000

1.930.200,0000

1.930.250,0000

1.930.300,0000

1.930.350,0000

1.930.400,0000

1.930.450,0000

1.930.500,0000

1.930.550,0000

1.930.600,0000

1.930.650,0000

1.930.700,0000

1.930.750,0000

1.930.800,0000

1.930.850,0000

1.930.900,0000

1.930.950,0000

1.931.000,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
16:25:00.819

20/05/2026
16:24:58.174

20/05/2026
16:24:49.113

20/05/2026
16:24:44.869

20/05/2026
16:24:32.760

20/05/2026
16:24:29.554

20/05/2026
16:24:20.091

20/05/2026
16:24:09.188

20/05/2026
16:24:01.391

20/05/2026
16:23:56.235

20/05/2026
16:23:44.494

20/05/2026
16:23:41.280

20/05/2026
16:23:32.834

20/05/2026
16:23:30.291

20/05/2026
16:23:17.338

20/05/2026
16:23:13.840

20/05/2026
16:23:05.387

20/05/2026
16:23:00.297

20/05/2026
16:22:48.763

20/05/2026
16:22:45.067

20/05/2026
16:22:36.147

20/05/2026
16:22:32.037

20/05/2026
16:22:21.205

20/05/2026
16:22:14.078

20/05/2026
16:22:03.597

20/05/2026
16:21:57.877

20/05/2026
16:21:48.801

20/05/2026
16:21:45.822

20/05/2026
16:21:37.991

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.931.550,0000

1.931.600,0000

1.931.650,0000

1.931.700,0000

1.931.750,0000

1.931.800,0000

1.931.850,0000

1.931.900,0000

1.931.950,0000

1.932.000,0000

1.932.950,0000

1.933.000,0000

1.933.350,0000

1.933.400,0000

1.933.450,0000

1.933.500,0000

1.933.550,0000

1.933.600,0000

1.933.650,0000

1.933.700,0000

1.933.750,0000

1.933.800,0000

1.933.850,0000

1.933.900,0000

1.933.950,0000

1.934.000,0000

1.935.750,0000

1.935.800,0000

1.935.850,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
16:21:30.236

20/05/2026
16:21:19.928

20/05/2026
16:21:20.287

20/05/2026
16:21:12.263

20/05/2026
16:21:09.876

20/05/2026
16:21:00.309

20/05/2026
16:20:58.720

20/05/2026
16:20:49.455

20/05/2026
16:20:42.210

20/05/2026
16:20:31.846

20/05/2026
16:20:17.901

20/05/2026
16:20:07.797

20/05/2026
16:19:53.330

20/05/2026
16:19:44.086

20/05/2026
16:19:40.019

20/05/2026
16:19:33.734

20/05/2026
16:19:29.002

20/05/2026
16:19:16.898

20/05/2026
16:19:16.059

20/05/2026
16:19:08.197

20/05/2026
16:19:04.471

20/05/2026
16:18:55.950

20/05/2026
16:18:52.462

20/05/2026
16:18:44.682

20/05/2026
16:18:39.120

20/05/2026
16:18:29.475

20/05/2026
16:18:24.652

20/05/2026
16:18:16.330

20/05/2026
16:18:11.345

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.935.900,0000

1.935.950,0000

1.936.000,0000

1.936.050,0000

1.936.100,0000

1.936.150,0000

1.936.200,0000

1.936.250,0000

1.936.300,0000

1.936.350,0000

1.936.400,0000

1.936.450,0000

1.936.500,0000

1.936.550,0000

1.936.600,0000

1.936.650,0000

1.936.700,0000

1.936.850,0000

1.936.850,0000

1.936.900,0000

1.936.950,0000

1.937.000,0000

1.939.850,0000

1.939.900,0000

1.939.900,0000

1.939.950,0000

1.940.000,0000

1.941.950,0000

1.942.000,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
16:18:03.587

20/05/2026
16:18:01.674

20/05/2026
16:17:43.945

20/05/2026
16:17:39.553

20/05/2026
16:17:28.345

20/05/2026
16:17:25.904

20/05/2026
16:17:11.864

20/05/2026
16:17:08.890

20/05/2026
16:17:00.908

20/05/2026
16:16:56.737

20/05/2026
16:16:47.666

20/05/2026
16:16:43.770

20/05/2026
16:16:36.966

20/05/2026
16:16:33.347

20/05/2026
16:16:24.414

20/05/2026
16:16:19.942

20/05/2026
16:16:06.784

20/05/2026
16:15:52.947

20/05/2026
16:15:56.006
20/05/2026
16:15:42.750

20/05/2026
16:15:31.397

20/05/2026
16:15:17.797

20/05/2026
16:15:07.971

20/05/2026
16:14:59.897

20/05/2026
16:15:00.667

20/05/2026
16:14:49.642

20/05/2026
16:14:39.811

20/05/2026
16:14:36.265

20/05/2026
16:14:27.188

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.942.050,0000

1.942.100,0000

1.942.150,0000

1.942.200,0000

1.942.250,0000

1.942.300,0000

1.942.350,0000

1.942.400,0000

1.942.450,0000

1.942.500,0000

1.942.550,0000

1.942.600,0000

1.942.650,0000

1.942.700,0000

1.942.750,0000

1.942.800,0000

1.942.850,0000

1.942.900,0000

1.942.950,0000

1.943.000,0000

1.943.050,0000

1.943.100,0000

1.943.150,0000

1.943.200,0000

1.943.250,0000

1.943.300,0000

1.943.350,0000

1.943.400,0000

1.943.450,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
16:14:24.799

20/05/2026
16:14:16.937

20/05/2026
16:14:13.118

20/05/2026
16:14:02.332

20/05/2026
16:13:56.945

20/05/2026
16:13:48.786

20/05/2026
16:13:45.654

20/05/2026
16:13:37.027

20/05/2026
16:13:32.125

20/05/2026
16:13:24.613

20/05/2026
16:13:20.285

20/05/2026
16:13:11.306

20/05/2026
16:13:09.258

20/05/2026
16:12:57.498

20/05/2026
16:12:52.784

20/05/2026
16:12:43.348

20/05/2026
16:12:40.129

20/05/2026
16:12:30.017

20/05/2026
16:12:30.956

20/05/2026
16:12:18.973

20/05/2026
16:12:17.910

20/05/2026
16:12:05.859

20/05/2026
16:11:58.557

20/05/2026
16:11:52.746

20/05/2026
16:11:43.683

20/05/2026
16:11:36.192

20/05/2026
16:11:27.914

20/05/2026
16:11:19.614

20/05/2026
16:11:13.069

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.943.500,0000

1.943.550,0000

1.943.600,0000

1.943.650,0000

1.943.700,0000

1.943.750,0000

1.943.800,0000

1.943.850,0000

1.943.900,0000

1.943.950,0000

1.944.000,0000

1.944.050,0000

1.944.100,0000

1.944.150,0000

1.944.200,0000

1.944.250,0000

1.944.300,0000

1.944.350,0000

1.944.400,0000

1.944.450,0000

1.944.500,0000

1.944.550,0000

1.944.600,0000

1.944.650,0000

1.944.700,0000

1.944.750,0000

1.944.800,0000

1.944.850,0000

1.944.900,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
16:11:04.005

20/05/2026
16:10:59.879

20/05/2026
16:10:51.591

20/05/2026
16:10:46.187

20/05/2026
16:10:35.472

20/05/2026
16:10:31.918

20/05/2026
16:10:23.228

20/05/2026
16:10:20.411

20/05/2026
16:10:11.646

20/05/2026
16:10:09.623

20/05/2026
16:10:00.784

20/05/2026
16:09:55.450

20/05/2026
16:09:47.752

20/05/2026
16:09:44.092

20/05/2026
16:09:36.708

20/05/2026
16:09:31.446

20/05/2026
16:09:22.622

20/05/2026
16:09:18.960

20/05/2026
16:09:11.743

20/05/2026
16:09:07.948

20/05/2026
16:08:58.838

20/05/2026
16:08:53.797

20/05/2026
16:08:43.013

20/05/2026
16:08:41.092

20/05/2026
16:08:31.016

20/05/2026
16:08:27.800

20/05/2026
16:08:18.615

20/05/2026
16:08:13.768

20/05/2026
16:08:02.629

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.944.950,0000

1.945.000,0000

1.945.050,0000

1.945.100,0000

1.945.150,0000

1.945.200,0000

1.945.250,0000

1.945.300,0000

1.945.350,0000

1.945.400,0000

1.945.450,0000

1.945.500,0000

1.945.550,0000

1.945.600,0000

1.945.650,0000

1.945.700,0000

1.945.750,0000

1.945.800,0000

1.945.850,0000

1.945.900,0000

1.945.950,0000

1.946.000,0000

1.946.050,0000

1.946.100,0000

1.946.150,0000

1.946.200,0000

1.946.250,0000

1.946.300,0000

1.946.350,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
16:07:59.384

20/05/2026
16:07:50.630

20/05/2026
16:07:48.691

20/05/2026
16:07:34.600

20/05/2026
16:07:31.569

20/05/2026
16:07:22.712

20/05/2026
16:07:19.216

20/05/2026
16:07:11.611

20/05/2026
16:07:07.380

20/05/2026
16:06:59.163

20/05/2026
16:06:55.950

20/05/2026
16:06:47.094

20/05/2026
16:06:43.963

20/05/2026
16:06:35.298

20/05/2026
16:06:31.838

20/05/2026
16:06:22.953

20/05/2026
16:06:20.619

20/05/2026
16:06:12.121

20/05/2026
16:06:09.143

20/05/2026
16:06:00.321

20/05/2026
16:05:53.378

20/05/2026
16:05:41.278

20/05/2026
16:05:36.782

20/05/2026
16:05:25.824

20/05/2026
16:05:20.507

20/05/2026
16:05:10.411

20/05/2026
16:05:06.626

20/05/2026
16:04:58.219

20/05/2026
16:04:56.349

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.946.400,0000

1.946.450,0000

1.946.500,0000

1.946.550,0000

1.946.600,0000

1.946.650,0000

1.946.700,0000

1.946.750,0000

1.946.750,0000

1.946.800,0000

1.946.850,0000

1.946.900,0000

1.946.950,0000

1.947.000,0000

1.947.050,0000

1.947.100,0000

1.947.150,0000

1.947.200,0000

1.947.250,0000

1.947.300,0000

1.947.350,0000

1.947.400,0000

1.947.450,0000

1.947.500,0000

1.947.550,0000

1.947.600,0000

1.947.650,0000

1.947.700,0000

1.947.750,0000

1.947.800,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
16:04:47.185

20/05/2026
16:04:42.847

20/05/2026
16:04:34.442

20/05/2026
16:04:31.236

20/05/2026
16:04:21.572

20/05/2026
16:04:19.777

20/05/2026
16:04:10.806

20/05/2026
16:04:00.192

20/05/2026
16:04:00.321
20/05/2026
16:03:50.416

20/05/2026
16:03:43.005

20/05/2026
16:03:36.235

20/05/2026
16:03:29.063

20/05/2026
16:03:18.415

20/05/2026
16:03:15.553

20/05/2026
16:03:06.298

20/05/2026
16:03:01.396

20/05/2026
16:02:48.927

20/05/2026
16:02:43.107

20/05/2026
16:02:33.751

20/05/2026
16:02:31.786

20/05/2026
16:02:21.876

20/05/2026
16:02:20.234

20/05/2026
16:02:05.972

20/05/2026
16:02:04.517

20/05/2026
16:01:53.562

20/05/2026
16:01:50.846

20/05/2026
16:01:42.515

20/05/2026
16:01:39.993

20/05/2026
16:01:29.437

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.947.850,0000

1.947.900,0000

1.947.950,0000

1.948.000,0000

1.948.050,0000

1.948.100,0000

1.948.150,0000

1.948.200,0000

1.948.250,0000

1.948.300,0000

1.948.350,0000

1.948.400,0000

1.948.450,0000

1.948.500,0000

1.948.550,0000

1.948.600,0000

1.948.650,0000

1.948.700,0000

1.948.750,0000

1.948.800,0000

1.948.850,0000

1.948.900,0000

1.948.950,0000

1.949.000,0000

1.949.050,0000

1.949.100,0000

1.949.150,0000

1.949.200,0000

1.949.250,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
16:01:23.475

20/05/2026
16:01:15.409

20/05/2026
16:01:08.236

20/05/2026
16:00:59.336

20/05/2026
16:00:55.612

20/05/2026
16:00:46.766

20/05/2026
16:00:43.684

20/05/2026
16:00:33.101

20/05/2026
16:00:27.802

20/05/2026
16:00:16.882

20/05/2026
16:00:14.702

20/05/2026
15:59:56.425

20/05/2026
15:59:51.828

20/05/2026
15:59:36.552

20/05/2026
15:59:34.216

20/05/2026
15:59:16.653

20/05/2026
15:59:11.841

20/05/2026
15:59:00.597

20/05/2026
15:58:58.448

20/05/2026
15:58:48.288

20/05/2026
15:58:46.278

20/05/2026
15:58:36.443

20/05/2026
15:58:34.330

20/05/2026
15:58:24.608

20/05/2026
15:58:22.575

20/05/2026
15:58:12.073

20/05/2026
15:58:07.874

20/05/2026
15:57:56.163

20/05/2026
15:57:54.334

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.949.300,0000

1.949.350,0000

1.949.400,0000

1.949.450,0000

1.949.500,0000

1.949.550,0000

1.949.600,0000

1.949.650,0000

1.949.700,0000

1.949.750,0000

1.949.800,0000

1.949.850,0000

1.949.900,0000

1.949.950,0000

1.950.000,0000

1.950.050,0000

1.950.100,0000

1.950.150,0000

1.950.200,0000

1.950.250,0000

1.950.300,0000

1.950.350,0000

1.950.400,0000

1.950.450,0000

1.950.500,0000

1.950.550,0000

1.950.600,0000

1.950.650,0000

1.950.700,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
15:57:44.002

20/05/2026
15:57:39.471

20/05/2026
15:57:28.751

20/05/2026
15:57:27.118

20/05/2026
15:57:16.810

20/05/2026
15:57:13.713

20/05/2026
15:57:03.992

20/05/2026
15:57:02.255

20/05/2026
15:56:51.928

20/05/2026
15:56:47.770

20/05/2026
15:56:36.020

20/05/2026
15:56:33.645

20/05/2026
15:56:23.944

20/05/2026
15:56:22.024

20/05/2026
15:56:13.060

20/05/2026
15:56:10.894

20/05/2026
15:56:01.118

20/05/2026
15:55:58.685

20/05/2026
15:55:48.084

20/05/2026
15:55:46.269

20/05/2026
15:55:35.841

20/05/2026
15:55:32.043

20/05/2026
15:55:19.727

20/05/2026
15:55:18.792

20/05/2026
15:55:07.792

20/05/2026
15:55:03.685

20/05/2026
15:54:51.696

20/05/2026
15:54:49.785

20/05/2026
15:54:40.101

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.950.750,0000

1.950.800,0000

1.950.850,0000

1.950.900,0000

1.950.950,0000

1.951.000,0000

1.951.050,0000

1.951.100,0000

1.951.150,0000

1.951.200,0000

1.951.250,0000

1.951.300,0000

1.951.350,0000

1.951.400,0000

1.951.450,0000

1.951.500,0000

1.951.550,0000

1.951.600,0000

1.951.650,0000

1.951.700,0000

1.951.750,0000

1.951.800,0000

1.951.850,0000

1.951.900,0000

1.951.950,0000

1.952.000,0000

1.952.050,0000

1.952.100,0000

1.952.150,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
15:54:37.644

20/05/2026
15:54:28.256

20/05/2026
15:54:25.906

20/05/2026
15:54:16.113

20/05/2026
15:54:11.781

20/05/2026
15:54:00.559

20/05/2026
15:53:58.630

20/05/2026
15:53:47.952

20/05/2026
15:53:46.265

20/05/2026
15:53:35.730

20/05/2026
15:53:32.535

20/05/2026
15:53:16.240

20/05/2026
15:53:14.074

20/05/2026
15:53:04.247

20/05/2026
15:53:01.716

20/05/2026
15:52:52.106

20/05/2026
15:52:46.828

20/05/2026
15:52:35.521

20/05/2026
15:52:31.847

20/05/2026
15:52:19.906

20/05/2026
15:52:17.726

20/05/2026
15:52:07.506

20/05/2026
15:52:05.594

20/05/2026
15:51:55.960

20/05/2026
15:51:54.371

20/05/2026
15:51:43.607

20/05/2026
15:51:39.474

20/05/2026
15:51:29.107

20/05/2026
15:51:25.862

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.952.200,0000

1.952.250,0000

1.952.300,0000

1.952.350,0000

1.952.400,0000

1.952.450,0000

1.952.500,0000

1.952.550,0000

1.952.600,0000

1.952.650,0000

1.952.700,0000

1.952.750,0000

1.952.800,0000

1.952.850,0000

1.952.900,0000

1.952.950,0000

1.953.000,0000

1.953.050,0000

1.953.100,0000

1.953.150,0000

1.953.200,0000

1.953.250,0000

1.953.300,0000

1.953.350,0000

1.953.400,0000

1.953.450,0000

1.953.500,0000

1.953.550,0000

1.953.600,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
15:51:15.951

20/05/2026
15:51:11.328

20/05/2026
15:50:59.773

20/05/2026
15:50:57.861

20/05/2026
15:50:47.392

20/05/2026
15:50:45.529

20/05/2026
15:50:35.251

20/05/2026
15:50:31.247

20/05/2026
15:50:21.329

20/05/2026
15:50:21.715

20/05/2026
15:50:11.861

20/05/2026
15:50:09.798

20/05/2026
15:50:00.132

20/05/2026
15:49:54.772

20/05/2026
15:49:43.914

20/05/2026
15:49:41.844

20/05/2026
15:49:33.299

20/05/2026
15:49:25.949

20/05/2026
15:49:16.288

20/05/2026
15:49:13.147

20/05/2026
15:49:03.387

20/05/2026
15:49:01.116

20/05/2026
15:48:51.169

20/05/2026
15:48:47.548

20/05/2026
15:48:36.478

20/05/2026
15:48:33.199

20/05/2026
15:48:19.672

20/05/2026
15:48:16.506

20/05/2026
15:48:07.306

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.953.650,0000

1.953.700,0000

1.953.750,0000

1.953.800,0000

1.953.850,0000

1.953.900,0000

1.953.950,0000

1.954.000,0000

1.954.050,0000

1.954.100,0000

1.954.150,0000

1.954.200,0000

1.954.250,0000

1.954.300,0000

1.954.350,0000

1.954.400,0000

1.954.450,0000

1.954.500,0000

1.954.550,0000

1.954.600,0000

1.954.650,0000

1.954.700,0000

1.954.750,0000

1.954.800,0000

1.954.850,0000

1.954.900,0000

1.954.950,0000

1.955.000,0000

1.955.250,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
15:48:04.915

20/05/2026
15:47:55.171

20/05/2026
15:47:53.020

20/05/2026
15:47:43.224

20/05/2026
15:47:41.610

20/05/2026
15:47:31.169

20/05/2026
15:47:27.036

20/05/2026
15:47:15.332

20/05/2026
15:47:13.342

20/05/2026
15:47:03.128

20/05/2026
15:47:01.002

20/05/2026
15:46:51.442

20/05/2026
15:46:48.712

20/05/2026
15:46:40.294

20/05/2026
15:46:37.474

20/05/2026
15:46:28.190

20/05/2026
15:46:22.109

20/05/2026
15:46:11.039

20/05/2026
15:46:06.275

20/05/2026
15:45:54.986

20/05/2026
15:45:53.336

20/05/2026
15:45:42.970

20/05/2026
15:45:41.519

20/05/2026
15:45:31.289

20/05/2026
15:45:26.847

20/05/2026
15:45:15.300

20/05/2026
15:45:13.193

20/05/2026
15:45:04.510

20/05/2026
15:45:00.466

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.955.300,0000

1.955.450,0000

1.955.500,0000

1.955.850,0000

1.955.900,0000

1.955.950,0000

1.956.000,0000

1.956.450,0000

1.956.500,0000

1.956.950,0000

1.957.000,0000

1.957.450,0000

1.957.500,0000

1.957.950,0000

1.958.000,0000

1.958.350,0000

1.958.400,0000

1.958.450,0000

1.958.500,0000

1.958.550,0000

1.958.600,0000

1.958.650,0000

1.958.700,0000

1.958.750,0000

1.958.800,0000

1.958.850,0000

1.958.900,0000

1.958.950,0000

1.959.000,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
15:44:49.914

20/05/2026
15:44:29.365

20/05/2026
15:44:19.493

20/05/2026
15:44:14.149

20/05/2026
15:44:02.398

20/05/2026
15:43:53.681

20/05/2026
15:43:44.448

20/05/2026
15:43:40.510

20/05/2026
15:43:33.400

20/05/2026
15:43:29.205

20/05/2026
15:43:19.440

20/05/2026
15:43:16.918

20/05/2026
15:43:09.601

20/05/2026
15:43:01.343

20/05/2026
15:42:51.454

20/05/2026
15:42:48.646

20/05/2026
15:42:40.809

20/05/2026
15:42:36.483

20/05/2026
15:42:26.681

20/05/2026
15:42:24.150

20/05/2026
15:42:14.729

20/05/2026
15:42:12.610

20/05/2026
15:42:03.578

20/05/2026
15:42:01.057

20/05/2026
15:41:51.244

20/05/2026
15:41:49.171

20/05/2026
15:41:38.902

20/05/2026
15:41:36.440

20/05/2026
15:41:26.619

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.959.050,0000

1.959.100,0000

1.959.150,0000

1.959.200,0000

1.959.250,0000

1.959.300,0000

1.959.350,0000

1.959.400,0000

1.959.450,0000

1.959.500,0000

1.959.550,0000

1.959.600,0000

1.959.650,0000

1.959.700,0000

1.959.750,0000

1.959.800,0000

1.959.850,0000

1.959.900,0000

1.959.950,0000

1.960.000,0000

1.961.450,0000

1.961.500,0000

1.961.950,0000

1.962.000,0000

1.962.950,0000

1.963.000,0000

1.964.850,0000

1.964.900,0000

1.964.950,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
15:41:24.891

20/05/2026
15:41:14.826

20/05/2026
15:41:13.382

20/05/2026
15:41:02.389

20/05/2026
15:41:01.374

20/05/2026
15:40:50.557

20/05/2026
15:40:44.135

20/05/2026
15:40:37.117

20/05/2026
15:40:33.353

20/05/2026
15:40:23.340

20/05/2026
15:40:18.376

20/05/2026
15:40:08.291

20/05/2026
15:39:59.805

20/05/2026
15:39:52.499

20/05/2026
15:39:44.853

20/05/2026
15:39:36.474

20/05/2026
15:39:25.224

20/05/2026
15:39:14.524

20/05/2026
15:39:01.980

20/05/2026
15:38:50.299

20/05/2026
15:38:47.093

20/05/2026
15:38:35.731

20/05/2026
15:38:21.971

20/05/2026
15:38:08.626

20/05/2026
15:37:59.467

20/05/2026
15:37:48.084

20/05/2026
15:37:40.565

20/05/2026
15:37:30.534

20/05/2026
15:37:19.747

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.965.000,0000

1.969.500,0000

1.969.550,0000

1.969.550,0000

1.969.600,0000

1.969.650,0000

1.969.700,0000

1.969.750,0000

1.969.800,0000

1.969.850,0000

1.969.900,0000

1.970.950,0000

1.971.000,0000

1.971.050,0000

1.971.100,0000

1.971.150,0000

1.971.200,0000

1.971.250,0000

1.971.300,0000

1.971.350,0000

1.971.400,0000

1.971.450,0000

1.971.500,0000

1.971.550,0000

1.971.600,0000

1.971.650,0000

1.971.700,0000

1.971.700,0000

1.971.750,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
15:37:07.428

20/05/2026
15:37:05.946

20/05/2026
15:36:56.872

20/05/2026
15:36:57.854

20/05/2026
15:36:47.324

20/05/2026
15:36:44.593

20/05/2026
15:36:35.671

20/05/2026
15:36:31.218

20/05/2026
15:36:21.371

20/05/2026
15:36:06.142

20/05/2026
15:35:55.610

20/05/2026
15:35:52.148

20/05/2026
15:35:43.982

20/05/2026
15:35:38.923

20/05/2026
15:35:29.724

20/05/2026
15:35:27.152

20/05/2026
15:35:19.704

20/05/2026
15:35:15.480

20/05/2026
15:35:09.403

20/05/2026
15:35:07.642

20/05/2026
15:34:58.561

20/05/2026
15:34:55.492

20/05/2026
15:34:45.384

20/05/2026
15:34:43.754

20/05/2026
15:34:33.899

20/05/2026
15:34:29.226

20/05/2026
15:34:20.915

20/05/2026
15:34:21.870

20/05/2026
15:34:11.912

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.971.800,0000

1.971.850,0000

1.971.900,0000

1.971.950,0000

1.972.000,0000

1.972.050,0000

1.972.100,0000

1.972.150,0000

1.972.200,0000

1.972.250,0000

1.972.300,0000

1.972.350,0000

1.972.400,0000

1.972.450,0000

1.972.500,0000

1.972.550,0000

1.972.600,0000

1.972.650,0000

1.972.700,0000

1.972.800,0000

1.972.850,0000

1.972.900,0000

1.972.950,0000

1.973.000,0000

1.973.450,0000

1.973.500,0000

1.974.950,0000

1.975.000,0000

1.978.950,0000

1.979.000,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
15:34:02.273

20/05/2026
15:33:59.640

20/05/2026
15:33:49.646

20/05/2026
15:33:48.226

20/05/2026
15:33:37.424

20/05/2026
15:33:32.607

20/05/2026
15:33:22.868

20/05/2026
15:33:16.680

20/05/2026
15:33:05.286

20/05/2026
15:33:01.735

20/05/2026
15:32:49.306

20/05/2026
15:32:47.686

20/05/2026
15:32:37.875

20/05/2026
15:32:35.778

20/05/2026
15:32:25.597

20/05/2026
15:32:20.708

20/05/2026
15:32:09.633

20/05/2026
15:32:05.469

20/05/2026
15:31:54.322
20/05/2026
15:31:45.163

20/05/2026
15:31:40.218

20/05/2026
15:31:33.044

20/05/2026
15:31:20.233

20/05/2026
15:31:10.647

20/05/2026
15:30:57.065

20/05/2026
15:30:47.730

20/05/2026
15:30:39.557

20/05/2026
15:30:28.237

20/05/2026
15:30:20.430

20/05/2026
15:30:10.387

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.979.100,0000

1.979.150,0000

1.979.250,0000

1.979.300,0000

1.979.350,0000

1.979.400,0000

1.979.450,0000

1.979.500,0000

1.979.550,0000

1.979.600,0000

1.979.650,0000

1.979.700,0000

1.979.750,0000

1.979.800,0000

1.979.850,0000

1.979.900,0000

1.979.950,0000

1.980.000,0000

1.980.050,0000

1.980.100,0000

1.980.150,0000

1.980.200,0000

1.980.250,0000

1.980.300,0000

1.980.350,0000

1.980.400,0000

1.980.450,0000

1.980.500,0000

1.980.550,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
15:30:04.842

20/05/2026
15:29:43.983

20/05/2026
15:29:38.930

20/05/2026
15:29:32.403

20/05/2026
15:29:31.512

20/05/2026
15:29:24.753

20/05/2026
15:29:23.783

20/05/2026
15:29:13.754

20/05/2026
15:29:06.589

20/05/2026
15:28:57.632

20/05/2026
15:28:55.306

20/05/2026
15:28:45.023

20/05/2026
15:28:43.762

20/05/2026
15:28:33.428

20/05/2026
15:28:31.622

20/05/2026
15:28:20.829

20/05/2026
15:28:16.925

20/05/2026
15:28:08.689

20/05/2026
15:28:06.674

20/05/2026
15:27:56.436

20/05/2026
15:27:51.785

20/05/2026
15:27:41.315

20/05/2026
15:27:39.394

20/05/2026
15:27:32.501

20/05/2026
15:27:31.112

20/05/2026
15:27:24.626

20/05/2026
15:27:20.309

20/05/2026
15:27:12.463

20/05/2026
15:27:08.358

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.980.600,0000

1.980.650,0000

1.980.700,0000

1.980.750,0000

1.980.800,0000

1.980.850,0000

1.980.900,0000

1.980.950,0000

1.981.000,0000

1.981.050,0000

1.981.100,0000

1.981.150,0000

1.981.200,0000

1.981.250,0000

1.981.300,0000

1.981.350,0000

1.981.400,0000

1.981.450,0000

1.981.500,0000

1.981.550,0000

1.981.600,0000

1.981.650,0000

1.981.700,0000

1.981.750,0000

1.981.800,0000

1.981.850,0000

1.981.900,0000

1.981.950,0000

1.982.000,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
15:26:57.983

20/05/2026
15:26:51.759

20/05/2026
15:26:40.807

20/05/2026
15:26:35.619

20/05/2026
15:26:25.237

20/05/2026
15:26:19.959

20/05/2026
15:26:10.134

20/05/2026
15:26:04.548

20/05/2026
15:25:52.667

20/05/2026
15:25:47.969

20/05/2026
15:25:40.130

20/05/2026
15:25:35.557

20/05/2026
15:25:24.616

20/05/2026
15:25:22.386

20/05/2026
15:25:12.836

20/05/2026
15:25:10.979

20/05/2026
15:25:02.872

20/05/2026
15:24:58.937

20/05/2026
15:24:48.710

20/05/2026
15:24:45.286

20/05/2026
15:24:32.694

20/05/2026
15:24:30.558

20/05/2026
15:24:20.476

20/05/2026
15:24:19.041

20/05/2026
15:24:09.766

20/05/2026
15:24:07.114

20/05/2026
15:23:56.416

20/05/2026
15:23:54.587

20/05/2026
15:23:44.803

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.982.050,0000

1.982.100,0000

1.982.150,0000

1.982.200,0000

1.982.250,0000

1.982.300,0000

1.982.350,0000

1.982.400,0000

1.982.450,0000

1.982.500,0000

1.982.550,0000

1.982.600,0000

1.982.650,0000

1.982.700,0000

1.982.750,0000

1.982.800,0000

1.982.850,0000

1.982.900,0000

1.982.950,0000

1.983.000,0000

1.983.050,0000

1.983.100,0000

1.983.150,0000

1.983.200,0000

1.983.250,0000

1.983.300,0000

1.983.350,0000

1.983.400,0000

1.983.450,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
15:23:40.158

20/05/2026
15:23:32.012

20/05/2026
15:23:30.945

20/05/2026
15:23:24.180

20/05/2026
15:23:20.208

20/05/2026
15:23:00.748

20/05/2026
15:22:58.571

20/05/2026
15:22:48.439

20/05/2026
15:22:46.621

20/05/2026
15:22:36.200

20/05/2026
15:22:33.925

20/05/2026
15:22:24.124

20/05/2026
15:22:22.875

20/05/2026
15:22:16.126

20/05/2026
15:22:14.644

20/05/2026
15:22:08.081

20/05/2026
15:22:05.330

20/05/2026
15:21:48.587

20/05/2026
15:21:45.360

20/05/2026
15:21:32.116

20/05/2026
15:21:30.688

20/05/2026
15:21:21.870

20/05/2026
15:21:15.059

20/05/2026
15:21:04.038

20/05/2026
15:21:00.155

20/05/2026
15:20:51.848

20/05/2026
15:20:43.911

20/05/2026
15:20:34.892

20/05/2026
15:20:26.757

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.983.500,0000

1.983.550,0000

1.983.600,0000

1.983.650,0000

1.983.700,0000

1.983.750,0000

1.983.800,0000

1.983.850,0000

1.983.900,0000

1.983.950,0000

1.984.000,0000

1.984.050,0000

1.984.100,0000

1.984.150,0000

1.984.200,0000

1.984.250,0000

1.984.300,0000

1.984.350,0000

1.984.400,0000

1.984.450,0000

1.984.500,0000

1.984.550,0000

1.984.600,0000

1.984.650,0000

1.984.700,0000

1.984.750,0000

1.984.800,0000

1.984.850,0000

1.984.900,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
15:20:16.143

20/05/2026
15:20:11.006

20/05/2026
15:20:00.130

20/05/2026
15:19:58.163

20/05/2026
15:19:47.871

20/05/2026
15:19:42.918

20/05/2026
15:19:32.002

20/05/2026
15:19:30.702

20/05/2026
15:19:21.087

20/05/2026
15:19:18.088

20/05/2026
15:19:08.192

20/05/2026
15:19:04.640

20/05/2026
15:18:51.761

20/05/2026
15:18:50.405

20/05/2026
15:18:42.339

20/05/2026
15:18:38.671

20/05/2026
15:18:27.968

20/05/2026
15:18:23.744

20/05/2026
15:18:00.371

20/05/2026
15:17:58.536

20/05/2026
15:17:51.371

20/05/2026
15:17:47.471

20/05/2026
15:17:35.911

20/05/2026
15:17:34.320

20/05/2026
15:17:23.941

20/05/2026
15:17:21.910

20/05/2026
15:17:11.569

20/05/2026
15:17:10.129

20/05/2026
15:17:00.065

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.984.950,0000

1.985.000,0000

1.985.050,0000

1.985.100,0000

1.985.150,0000

1.985.200,0000

1.985.250,0000

1.985.300,0000

1.985.350,0000

1.985.400,0000

1.985.450,0000

1.985.500,0000

1.985.550,0000

1.985.600,0000

1.985.650,0000

1.985.700,0000

1.985.750,0000

1.985.800,0000

1.985.850,0000

1.985.900,0000

1.985.950,0000

1.986.000,0000

1.986.050,0000

1.986.100,0000

1.986.150,0000

1.986.200,0000

1.986.250,0000

1.986.300,0000

1.986.350,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
15:16:58.291

20/05/2026
15:16:51.418

20/05/2026
15:16:47.033

20/05/2026
15:16:35.519

20/05/2026
15:16:34.058

20/05/2026
15:16:23.911

20/05/2026
15:16:22.125

20/05/2026
15:16:11.448

20/05/2026
15:16:09.563

20/05/2026
15:16:00.756

20/05/2026
15:15:57.808

20/05/2026
15:15:51.301

20/05/2026
15:15:49.696

20/05/2026
15:15:39.674

20/05/2026
15:15:34.381

20/05/2026
15:15:23.717

20/05/2026
15:15:18.599

20/05/2026
15:15:07.325

20/05/2026
15:15:04.142

20/05/2026
15:14:51.848

20/05/2026
15:14:46.729

20/05/2026
15:14:35.349

20/05/2026
15:14:30.516

20/05/2026
15:14:19.581

20/05/2026
15:14:14.550

20/05/2026
15:14:04.161

20/05/2026
15:14:01.766

20/05/2026
15:13:52.269

20/05/2026
15:13:46.694

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.986.400,0000

1.986.450,0000

1.986.500,0000

1.986.550,0000

1.986.600,0000

1.986.650,0000

1.986.700,0000

1.986.750,0000

1.986.800,0000

1.986.850,0000

1.986.900,0000

1.986.950,0000

1.987.000,0000

1.987.050,0000

1.987.100,0000

1.987.150,0000

1.987.200,0000

1.987.250,0000

1.987.300,0000

1.987.350,0000

1.987.400,0000

1.987.450,0000

1.987.500,0000

1.987.550,0000

1.987.600,0000

1.987.650,0000

1.987.700,0000

1.987.750,0000

1.987.800,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
15:13:39.173

20/05/2026
15:13:34.739

20/05/2026
15:13:24.347

20/05/2026
15:13:18.157

20/05/2026
15:13:10.796

20/05/2026
15:13:09.836

20/05/2026
15:12:59.204

20/05/2026
15:12:54.528

20/05/2026
15:12:45.671

20/05/2026
15:12:39.919

20/05/2026
15:12:29.209

20/05/2026
15:12:24.487

20/05/2026
15:12:11.619

20/05/2026
15:12:08.949

20/05/2026
15:12:00.099

20/05/2026
15:11:56.501

20/05/2026
15:11:46.654

20/05/2026
15:11:42.084

20/05/2026
15:11:34.893

20/05/2026
15:11:32.018

20/05/2026
15:11:20.311

20/05/2026
15:11:14.879

20/05/2026
15:11:03.147

20/05/2026
15:11:05.151

20/05/2026
15:10:55.039

20/05/2026
15:10:53.618

20/05/2026
15:10:46.607

20/05/2026
15:10:43.365

20/05/2026
15:10:34.798

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.987.850,0000

1.987.900,0000

1.987.950,0000

1.988.000,0000

1.988.050,0000

1.988.100,0000

1.988.150,0000

1.988.200,0000

1.988.250,0000

1.988.300,0000

1.988.350,0000

1.988.400,0000

1.988.500,0000

1.988.550,0000

1.988.600,0000

1.988.650,0000

1.988.700,0000

1.988.750,0000

1.988.800,0000

1.988.850,0000

1.988.900,0000

1.988.950,0000

1.989.000,0000

1.989.050,0000

1.989.100,0000

1.989.150,0000

1.989.200,0000

1.989.250,0000

1.989.300,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
15:10:29.806

20/05/2026
15:10:19.494

20/05/2026
15:10:17.040

20/05/2026
15:10:04.044

20/05/2026
15:09:57.991

20/05/2026
15:09:50.732

20/05/2026
15:09:48.764

20/05/2026
15:09:36.278

20/05/2026
15:09:33.600

20/05/2026
15:09:24.493

20/05/2026
15:09:19.199

20/05/2026
15:09:13.983
20/05/2026
15:09:06.959

20/05/2026
15:09:01.669

20/05/2026
15:08:51.110

20/05/2026
15:08:46.969

20/05/2026
15:08:37.875

20/05/2026
15:08:28.876

20/05/2026
15:08:19.989

20/05/2026
15:08:15.463

20/05/2026
15:08:03.670

20/05/2026
15:07:59.292

20/05/2026
15:07:46.602

20/05/2026
15:07:37.331

20/05/2026
15:07:28.138

20/05/2026
15:07:25.247

20/05/2026
15:07:18.389

20/05/2026
15:07:13.548

20/05/2026
15:07:03.378

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.989.350,0000

1.989.400,0000

1.989.450,0000

1.989.500,0000

1.989.550,0000

1.989.600,0000

1.989.650,0000

1.989.700,0000

1.989.750,0000

1.989.800,0000

1.989.850,0000

1.989.900,0000

1.989.950,0000

1.990.000,0000

1.990.050,0000

1.990.100,0000

1.990.150,0000

1.990.200,0000

1.990.250,0000

1.990.300,0000

1.990.350,0000

1.990.400,0000

1.990.450,0000

1.990.500,0000

1.990.550,0000

1.990.600,0000

1.990.650,0000

1.990.700,0000

1.990.750,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
15:07:00.921

20/05/2026
15:06:52.563

20/05/2026
15:06:48.693

20/05/2026
15:06:38.581

20/05/2026
15:06:36.880

20/05/2026
15:06:26.528

20/05/2026
15:06:21.467

20/05/2026
15:06:10.569

20/05/2026
15:06:05.789

20/05/2026
15:05:54.873

20/05/2026
15:05:52.628

20/05/2026
15:05:42.292

20/05/2026
15:05:39.826

20/05/2026
15:05:29.952

20/05/2026
15:05:26.226

20/05/2026
15:05:17.933

20/05/2026
15:05:16.741

20/05/2026
15:05:07.002

20/05/2026
15:05:04.396

20/05/2026
15:04:58.148

20/05/2026
15:04:56.478

20/05/2026
15:04:46.884

20/05/2026
15:04:44.376

20/05/2026
15:04:38.051

20/05/2026
15:04:33.575

20/05/2026
15:04:22.205

20/05/2026
15:04:22.590

20/05/2026
15:04:13.969

20/05/2026
15:04:12.522

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.990.800,0000

1.990.850,0000

1.990.900,0000

1.990.950,0000

1.991.000,0000

1.991.050,0000

1.991.100,0000

1.991.150,0000

1.991.200,0000

1.991.250,0000

1.991.300,0000

1.991.400,0000

1.991.450,0000

1.991.500,0000

1.991.550,0000

1.991.600,0000

1.991.750,0000

1.991.800,0000

1.991.900,0000

1.991.950,0000

1.992.100,0000

1.992.150,0000

1.992.200,0000

1.992.250,0000

1.992.300,0000

1.992.350,0000

1.992.400,0000

1.992.450,0000

1.992.500,0000

1.992.550,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
15:04:03.121

20/05/2026
15:04:00.723

20/05/2026
15:03:53.350

20/05/2026
15:03:49.670

20/05/2026
15:03:42.095

20/05/2026
15:03:37.580

20/05/2026
15:03:29.689

20/05/2026
15:03:21.503

20/05/2026
15:03:13.782

20/05/2026
15:03:09.741

20/05/2026
15:02:52.856
20/05/2026
15:02:46.177

20/05/2026
15:02:42.270

20/05/2026
15:02:33.791

20/05/2026
15:02:29.717

20/05/2026
15:02:21.555

20/05/2026
15:02:12.579

20/05/2026
15:02:04.803

20/05/2026
15:01:54.424

20/05/2026
15:01:44.844
20/05/2026
15:01:35.290

20/05/2026
15:01:32.112

20/05/2026
15:01:25.389

20/05/2026
15:01:16.933

20/05/2026
15:01:09.471

20/05/2026
15:01:04.797

20/05/2026
15:00:54.516

20/05/2026
15:00:50.415

20/05/2026
15:00:37.842

20/05/2026
15:00:36.372

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.992.600,0000

1.992.650,0000

1.992.700,0000

1.992.750,0000

1.992.800,0000

1.992.850,0000

1.992.900,0000

1.993.050,0000

1.993.050,0000

1.993.100,0000

1.993.150,0000

1.993.200,0000

1.993.250,0000

1.993.300,0000

1.993.350,0000

1.993.400,0000

1.993.450,0000

1.993.500,0000

1.993.800,0000

1.993.850,0000

1.993.900,0000

1.993.950,0000

1.994.000,0000

1.994.050,0000

1.994.100,0000

1.994.150,0000

1.994.250,0000

1.994.300,0000

1.994.450,0000

1.994.500,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
15:00:29.525

20/05/2026
15:00:28.246

20/05/2026
15:00:17.777

20/05/2026
15:00:14.055

20/05/2026
15:00:02.791

20/05/2026
14:59:53.515

20/05/2026
14:59:44.955

20/05/2026
14:59:33.369

20/05/2026
14:59:34.678
20/05/2026
14:59:22.053

20/05/2026
14:59:16.625

20/05/2026
14:59:06.875

20/05/2026
14:59:04.257

20/05/2026
14:58:53.610

20/05/2026
14:58:48.816

20/05/2026
14:58:37.653

20/05/2026
14:58:33.717

20/05/2026
14:58:23.591

20/05/2026
14:58:04.342

20/05/2026
14:57:57.304

20/05/2026
14:57:53.702

20/05/2026
14:57:45.298

20/05/2026
14:57:40.211

20/05/2026
14:57:29.254

20/05/2026
14:57:28.241

20/05/2026
14:57:17.166

20/05/2026
14:57:14.672

20/05/2026
14:57:01.594

20/05/2026
14:56:56.323

20/05/2026
14:56:45.551

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.994.950,0000

1.995.000,0000

1.995.950,0000

1.996.000,0000

1.996.950,0000

1.997.000,0000

1.997.350,0000

1.997.400,0000

1.997.450,0000

1.997.500,0000

1.997.800,0000

1.997.850,0000

1.997.900,0000

1.998.000,0000

1.998.050,0000

1.998.100,0000

1.998.150,0000

1.998.150,0000

1.998.200,0000

1.998.300,0000

1.998.350,0000

1.998.350,0000

1.998.400,0000

1.998.450,0000

1.998.500,0000

1.998.550,0000

1.998.600,0000

1.998.650,0000

1.998.700,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
14:56:35.566

20/05/2026
14:56:27.864

20/05/2026
14:56:19.970

20/05/2026
14:56:12.695

20/05/2026
14:56:05.837

20/05/2026
14:55:55.517

20/05/2026
14:55:50.581

20/05/2026
14:55:38.431

20/05/2026
14:55:28.626

20/05/2026
14:55:18.239
20/05/2026
14:54:19.711

20/05/2026
14:53:44.704

20/05/2026
14:53:34.132

20/05/2026
14:53:29.946

20/05/2026
14:53:19.272

20/05/2026
14:53:20.673

20/05/2026
14:53:11.614

20/05/2026
14:53:13.077

20/05/2026
14:53:05.035

20/05/2026
14:52:59.863

20/05/2026
14:52:51.705

20/05/2026
14:52:52.248

20/05/2026
14:52:44.971

20/05/2026
14:52:43.375

20/05/2026
14:52:33.657

20/05/2026
14:52:27.818

20/05/2026
14:52:20.441

20/05/2026
14:52:15.493

20/05/2026
14:52:05.659

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



1.998.850,0000

1.998.900,0000

1.998.950,0000

1.999.000,0000

1.999.050,0000

1.999.100,0000

1.999.150,0000

1.999.200,0000

1.999.250,0000

1.999.250,0000

1.999.300,0000

1.999.350,0000

1.999.400,0000

1.999.450,0000

1.999.500,0000

1.999.600,0000

1.999.650,0000

1.999.650,0000

1.999.700,0000

1.999.750,0000

1.999.800,0000

1.999.900,0000

1.999.950,0000

2.000.000,0000

2.000.950,0000

2.001.000,0000

2.001.950,0000

2.002.000,0000

2.002.950,0000

2.002.950,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

20/05/2026
14:52:03.475

20/05/2026
14:51:50.225

20/05/2026
14:51:46.778

20/05/2026
14:51:33.313

20/05/2026
14:51:29.646

20/05/2026
14:51:18.016

20/05/2026
14:51:15.026

20/05/2026
14:51:08.736

20/05/2026
14:51:03.857

20/05/2026
14:51:06.440
20/05/2026
14:50:56.372

20/05/2026
14:50:51.590

20/05/2026
14:50:44.808

20/05/2026
14:50:39.481

20/05/2026
14:50:31.393

20/05/2026
14:50:23.543

20/05/2026
14:50:15.102

20/05/2026
14:50:15.814

20/05/2026
14:50:08.717

20/05/2026
14:50:07.327

20/05/2026
14:49:52.605
20/05/2026
14:49:41.900

20/05/2026
14:49:32.392

20/05/2026
14:49:21.150

20/05/2026
14:49:18.699

20/05/2026
14:49:07.179

20/05/2026
14:48:59.436

20/05/2026
14:48:49.466

20/05/2026
14:48:45.159

20/05/2026
14:48:45.960

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



2.003.000,0000

2.004.950,0000

2.005.000,0000

2.007.950,0000

2.008.000,0000

2.009.850,0000

2.009.850,0000

2.009.900,0000

2.010.000,0000

2.010.050,0000

2.010.100,0000

2.010.200,0000

2.010.250,0000

2.010.300,0000

2.010.350,0000

2.010.450,0000

2.010.500,0000

2.010.550,0000

2.010.600,0000

2.010.700,0000

2.010.750,0000

2.010.850,0000

2.010.900,0000

2.010.900,0000

2.011.000,0000

2.011.050,0000

2.011.150,0000

2.011.200,0000

2.011.400,0000

2.011.450,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
14:48:35.483

20/05/2026
14:48:23.465

20/05/2026
14:48:11.260

20/05/2026
14:47:57.650

20/05/2026
14:47:45.830

20/05/2026
14:47:29.713

20/05/2026
14:47:31.288
20/05/2026
14:47:16.831

20/05/2026
14:47:08.464

20/05/2026
14:46:55.821
20/05/2026
14:46:40.481

20/05/2026
14:46:43.798

20/05/2026
14:46:34.539

20/05/2026
14:46:23.614

20/05/2026
14:46:16.075

20/05/2026
14:46:14.830

20/05/2026
14:46:07.061

20/05/2026
14:46:02.057

20/05/2026
14:45:56.048

20/05/2026
14:45:50.785

20/05/2026
14:45:40.730

20/05/2026
14:45:38.822

20/05/2026
14:45:29.954
20/05/2026
14:45:32.786

20/05/2026
14:45:25.366

20/05/2026
14:45:04.163

20/05/2026
14:44:59.808

20/05/2026
14:44:49.924

20/05/2026
14:44:45.899

20/05/2026
14:44:36.933

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



2.011.600,0000

2.011.650,0000

2.011.800,0000

2.011.850,0000

2.011.950,0000

2.011.950,0000

2.012.000,0000

2.012.050,0000

2.012.100,0000

2.012.200,0000

2.012.250,0000

2.012.300,0000

2.012.350,0000

2.012.450,0000

2.012.450,0000

2.012.500,0000

2.012.550,0000

2.012.600,0000

2.012.650,0000

2.012.700,0000

2.012.750,0000

2.012.800,0000

2.012.950,0000

2.013.000,0000

2.013.000,0000

2.013.050,0000

2.013.100,0000

2.013.150,0000

2.013.200,0000

2.013.300,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
14:44:31.446

20/05/2026
14:44:24.033

20/05/2026
14:44:20.895

20/05/2026
14:44:12.138

20/05/2026
14:44:06.748

20/05/2026
14:44:09.976
20/05/2026
14:43:58.454

20/05/2026
14:43:54.307

20/05/2026
14:43:48.079

20/05/2026
14:43:43.201

20/05/2026
14:43:32.518

20/05/2026
14:43:27.001

20/05/2026
14:43:17.369

20/05/2026
14:43:08.685

20/05/2026
14:43:12.350

20/05/2026
14:43:03.489

20/05/2026
14:42:59.887

20/05/2026
14:42:55.333

20/05/2026
14:42:54.414

20/05/2026
14:42:44.465

20/05/2026
14:42:38.218

20/05/2026
14:42:31.100

20/05/2026
14:42:26.035

20/05/2026
14:42:19.827
20/05/2026
14:42:24.711

20/05/2026
14:42:14.587

20/05/2026
14:42:07.877

20/05/2026
14:42:04.748

20/05/2026
14:41:52.105

20/05/2026
14:41:47.325

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta
Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



2.013.350,0000

2.013.400,0000

2.013.400,0000

2.013.450,0000

2.013.600,0000

2.013.650,0000

2.013.700,0000

2.013.750,0000

2.013.850,0000

2.013.850,0000

2.013.900,0000

2.014.050,0000

2.014.100,0000

2.014.350,0000

2.014.400,0000

2.014.850,0000

2.014.900,0000

2.014.900,0000

2.014.950,0000

2.015.000,0000

2.015.150,0000

2.015.200,0000

2.015.350,0000

2.015.400,0000

2.015.650,0000

2.015.700,0000

2.015.900,0000

2.015.950,0000

2.015.950,0000

2.016.000,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
14:41:40.031

20/05/2026
14:41:38.324

20/05/2026
14:41:41.344
20/05/2026
14:41:29.499

20/05/2026
14:41:22.470

20/05/2026
14:41:13.441

20/05/2026
14:41:10.487

20/05/2026
14:41:01.256

20/05/2026
14:40:57.177

20/05/2026
14:40:57.501
20/05/2026
14:40:47.875

20/05/2026
14:40:43.601

20/05/2026
14:40:32.090

20/05/2026
14:40:27.531

20/05/2026
14:40:18.037

20/05/2026
14:40:16.666

20/05/2026
14:40:07.784
20/05/2026
14:40:07.897

20/05/2026
14:39:58.531

20/05/2026
14:39:47.922

20/05/2026
14:39:45.974

20/05/2026
14:39:35.818

20/05/2026
14:39:30.393

20/05/2026
14:39:22.998

20/05/2026
14:39:19.291

20/05/2026
14:39:08.349

20/05/2026
14:39:10.793

20/05/2026
14:39:02.375

20/05/2026
14:39:02.499

20/05/2026
14:38:55.017

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



2.016.350,0000

2.016.400,0000

2.016.850,0000

2.016.850,0000

2.016.900,0000

2.016.950,0000

2.016.950,0000

2.017.000,0000

2.017.250,0000

2.017.300,0000

2.017.470,0000

2.017.520,0000

2.017.700,0000

2.017.750,0000

2.017.850,0000

2.017.900,0000

2.018.050,0000

2.018.100,0000

2.018.250,0000

2.018.300,0000

2.018.450,0000

2.018.500,0000

2.018.650,0000

2.018.700,0000

2.018.950,0000

2.019.000,0000

2.019.100,0000

2.019.250,0000

2.019.300,0000

2.019.450,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
14:38:46.519

20/05/2026
14:38:38.957
20/05/2026
14:38:32.297

20/05/2026
14:38:34.703

20/05/2026
14:38:24.076

20/05/2026
14:38:19.808

20/05/2026
14:38:20.503
20/05/2026
14:38:09.633

20/05/2026
14:38:02.605

20/05/2026
14:37:54.830

20/05/2026
14:37:53.155

20/05/2026
14:37:35.909

20/05/2026
14:37:30.615

20/05/2026
14:37:20.303

20/05/2026
14:37:15.848

20/05/2026
14:37:06.713

20/05/2026
14:37:05.157

20/05/2026
14:36:54.569

20/05/2026
14:36:52.408

20/05/2026
14:36:39.684

20/05/2026
14:36:36.549

20/05/2026
14:36:24.165

20/05/2026
14:36:19.128

20/05/2026
14:36:09.947

20/05/2026
14:35:59.209

20/05/2026
14:35:46.828
20/05/2026
14:35:35.873

20/05/2026
14:35:33.185

20/05/2026
14:35:22.874

20/05/2026
14:35:20.144

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



2.019.500,0000

2.019.950,0000

2.020.000,0000

2.023.900,0000

2.024.350,0000

2.024.400,0000

2.024.750,0000

2.024.800,0000

2.025.050,0000

2.025.100,0000

2.025.450,0000

2.025.500,0000

2.025.950,0000

2.026.000,0000

2.026.150,0000

2.026.200,0000

2.026.500,0000

2.027.050,0000

2.027.100,0000

2.027.300,0000

2.027.350,0000

2.027.450,0000

2.027.500,0000

2.029.050,0000

2.029.100,0000

2.029.950,0000

2.029.950,0000

2.030.000,0000

2.034.950,0000

2.035.000,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
14:35:08.950

20/05/2026
14:35:11.446

20/05/2026
14:34:57.643
20/05/2026
14:34:58.678

20/05/2026
14:34:56.834

20/05/2026
14:34:43.881

20/05/2026
14:34:39.087

20/05/2026
14:34:22.973

20/05/2026
14:34:21.015

20/05/2026
14:34:09.556

20/05/2026
14:34:06.509

20/05/2026
14:33:57.892

20/05/2026
14:33:50.107

20/05/2026
14:33:37.410

20/05/2026
14:33:39.500

20/05/2026
14:33:26.792
20/05/2026
14:33:17.100

20/05/2026
14:33:12.604

20/05/2026
14:33:00.215

20/05/2026
14:32:57.122

20/05/2026
14:32:46.329

20/05/2026
14:32:36.156

20/05/2026
14:32:23.572

20/05/2026
14:32:18.649

20/05/2026
14:32:03.513

20/05/2026
14:31:49.450

20/05/2026
14:31:49.909
20/05/2026
14:31:35.359

20/05/2026
14:31:27.951

20/05/2026
14:31:18.382

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



2.048.950,0000

2.049.000,0000

2.128.500,0000

2.128.850,0000

2.128.900,0000

2.128.950,0000

2.129.000,0000

2.129.850,0000

2.130.000,0000

2.134.900,0000

2.134.950,0000

2.135.000,0000

2.135.500,0000

2.138.900,0000

2.138.950,0000

2.139.000,0000

2.143.100,0000

2.144.500,0000

2.144.950,0000

2.145.000,0000

2.145.500,0000

2.149.800,0000

2.149.950,0000

2.150.000,0000

2.199.950,0000

2.200.000,0000

2.209.950,0000

2.210.000,0000

2.220.000,0000

2.229.850,0000

2.229.900,0000

2.229.900,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

VITERPA VIEGAS
TERRAPLANAGEM E
PAVIM LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

20/05/2026
14:31:13.166

20/05/2026
14:31:01.883
20/05/2026
14:31:05.137

20/05/2026
14:30:56.585

20/05/2026
14:30:45.810

20/05/2026
14:30:30.734

20/05/2026
14:30:20.086

20/05/2026
14:30:12.829

20/05/2026
14:29:59.696
20/05/2026
14:29:51.752

20/05/2026
14:29:34.205

20/05/2026
14:29:24.929

20/05/2026
14:29:31.262

20/05/2026
14:29:18.037

20/05/2026
14:29:10.988

20/05/2026
14:29:00.796

20/05/2026
14:29:05.687

20/05/2026
14:28:53.604

20/05/2026
14:28:42.899

20/05/2026
14:28:35.861

20/05/2026
14:28:30.226

20/05/2026
14:28:23.499

20/05/2026
14:28:10.726

20/05/2026
14:27:59.520

20/05/2026
14:27:46.884

20/05/2026
14:27:31.528

20/05/2026
14:27:34.203

20/05/2026
14:27:18.125
20/05/2026
14:27:07.565

20/05/2026
14:27:07.283

20/05/2026
14:26:56.709

20/05/2026
14:27:00.336

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta
Disputa
aberta
Disputa
aberta
Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta
Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta



2.229.950,0000

2.230.000,0000

2.230.151,2100

2.235.450,0000

2.235.500,0000

2.240.000,0000

2.249.800,0000

2.249.900,0000

2.249.950,0000

2.250.000,0000

2.289.700,0000

2.289.900,0000

2.289.950,0000

2.290.000,0000

2.295.450,0000

2.295.500,0000

2.299.800,0000

2.300.000,0000

2.301.700,0000

2.301.800,0000

2.304.000,0000

2.304.900,0000

2.304.950,0000

2.304.950,0000

2.305.000,0000

2.315.000,0000

2.315.050,0000

2.315.100,0000

2.321.000,0000

2.325.450,0000

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

VITERPA VIEGAS
TERRAPLANAGEM E
PAVIM LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

VITERPA VIEGAS
TERRAPLANAGEM E
PAVIM LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

VITERPA VIEGAS
TERRAPLANAGEM E
PAVIM LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

VITERPA VIEGAS
TERRAPLANAGEM E
PAVIM LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

VITERPA VIEGAS
TERRAPLANAGEM E
PAVIM LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

VITERPA VIEGAS
TERRAPLANAGEM E
PAVIM LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
14:26:50.097

20/05/2026
14:26:40.554
20/05/2026
14:26:29.256

20/05/2026
14:26:28.502

20/05/2026
14:26:12.274
20/05/2026
14:26:07.009

20/05/2026
14:26:08.469

20/05/2026
14:25:54.287

20/05/2026
14:25:42.335

20/05/2026
14:25:32.804

20/05/2026
14:25:25.552

20/05/2026
14:25:13.414

20/05/2026
14:25:03.583
20/05/2026
14:24:54.520

20/05/2026
14:24:58.172

20/05/2026
14:24:36.154

20/05/2026
14:24:37.335

20/05/2026
14:24:19.946

20/05/2026
14:24:20.893

20/05/2026
14:24:07.734
20/05/2026
14:23:55.675

20/05/2026
14:23:45.951

20/05/2026
14:23:33.038

20/05/2026
14:23:34.726

20/05/2026
14:23:22.568

20/05/2026
14:23:23.564

20/05/2026
14:23:21.528

20/05/2026
14:23:02.546
20/05/2026
14:22:50.602

20/05/2026
14:22:54.750

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta



2.325.500,0000

2.329.950,0000

2.330.000,0000

2.334.850,0000

2.334.900,0000

2.335.000,0000

2.339.950,0000

2.340.000,0000

2.347.100,0000

2.348.950,0000

2.349.000,0000

2.358.100,0000

2.359.950,0000

2.360.000,0000

2.369.800,0000

2.369.850,0000

2.369.900,0000

2.370.000,0000

2.370.800,0000

2.370.950,0000

2.371.000,0000

2.371.100,0000

2.371.100,0000

2.371.150,0000

2.371.200,0000

2.371.250,0000

2.371.300,0000

2.371.400,0000

2.371.500,0000

2.371.550,0000

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

VITERPA VIEGAS
TERRAPLANAGEM E
PAVIM LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

VITERPA VIEGAS
TERRAPLANAGEM E
PAVIM LTDA

TERRAPLENAGEM
MONACO LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

VITERPA VIEGAS
TERRAPLANAGEM E
PAVIM LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

VITERPA VIEGAS
TERRAPLANAGEM E
PAVIM LTDA

CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA

ROSSAUER
ENGENHARIA LTDA

PONTO OBRAS
PAVIMENTADORA
LTDA

20/05/2026
14:22:45.547

20/05/2026
14:22:46.847

20/05/2026
14:22:34.302

20/05/2026
14:22:34.852

20/05/2026
14:22:29.996

20/05/2026
14:22:23.712

20/05/2026
14:22:18.899

20/05/2026
14:22:09.686

20/05/2026
14:22:08.509

20/05/2026
14:22:01.547

20/05/2026
14:21:48.311
20/05/2026
14:21:44.672

20/05/2026
14:21:42.574

20/05/2026
14:21:30.718
20/05/2026
14:21:30.436

20/05/2026
14:21:34.171

20/05/2026
14:21:23.530

20/05/2026
14:21:08.467
20/05/2026
14:21:12.209

20/05/2026
14:21:12.164

20/05/2026
14:21:00.649
20/05/2026
14:20:50.315

20/05/2026
14:20:53.298

20/05/2026
14:20:38.358

20/05/2026
14:20:29.269

20/05/2026
14:20:20.159

20/05/2026
14:20:10.579

20/05/2026
14:19:58.541
20/05/2026
14:19:44.355

20/05/2026
14:19:36.108

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

CLASSIFICADO

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta

Disputa
aberta
Disputa
aberta

Disputa
aberta



2.371.550,0000

2.371.600,0000

2.371.650,0000

2.371.700,0000

2.371.802,1000

2.371.852,1000 *

2.396.386,9500

2.410.458,2800 *

2.420.592,8800 *

2.420.592,8800 *

2.420.592,8800 *

2.420.592,8800 *

2.420.592,8800 *

2.420.592,8800 *

Classificagao

CLS GARCIA 20/05/2026
CONSTRUCOES LTDA 14:19:36.781
VITERPA VIEGAS

TERRAPLANAGEM E fg( gg( 522161 .
PAVIM LTDA B
PONTO OBRAS

PAVIMENTADORA fg{ (1)3( 3923673
LTDA s
CLS GARCIA 20/05/2026
CONSTRUCOES LTDA 14:18:57.619
PONTO OBRAS

PAVIMENTADORA ig( ?g{ 5829640
LTDA 1837
TERRAPLENAGEM 18/05/2026
MONACO LTDA 13:47:32.616
TERRAPLENAGEM BK  20/05/2026
LTDA 14:20:49.587
PONTO OBRAS

PAVIMENTADORA 12{ (1)2( §g24657
LTDA B
TERRAPLENAGEM BK  19/05/2026
LTDA 08:38:18.010
CONSTRUTORA E

PAVIMENTADORA 12/ 2513/ §220649
PAVICON LTDA B
MATT CONSTRUTORA 19/05/2026
LTDA 17:02:16.252
VITERPA VIEGAS

TERRAPLANAGEM E ;g( 22{ 5826691
PAVIM LTDA e
CLS GARCIA 20/05/2026
CONSTRUCOES LTDA 13:16:36.253
ROSSAUER 20/05/2026
ENGENHARIA LTDA  13:54:14.694

Posicdo Fornecedor

10
20
30
40
50
60
70

CLS GARCIA CONSTRUCOES LTDA

PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA

ROSSAUER ENGENHARIA LTDA

TERRAPLENAGEM MONACO LTDA

VITERPA VIEGAS TERRAPLANAGEM E PAVIM LTDA
TERRAPLENAGEM BK LTDA

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentagao

Data Inicio
20/05/2026 16:33:28

Data Fim
22/05/2026 10:00:00

Resultado do Julgamento de Proposta

Julgamento pendente.

Habilitacao

Pendente de habilitagdo

Intengdes de Recursos Interpostas

N&o foi aberto prazo para registro de intengdo de recurso.

Eventos de Negociagdo Direta, Convocacao e Ajuste de Valor

N&o ha registros de negociacdo ou convocacao.

Eventos do Lote

CNPJ/CPF
08.146.857/0001-26
36.073.134/0001-80
50.135.811/0001-78
89.668.602/0001-25
93.383.206/0001-29
13.254.201/0001-67
88.256.979/0001-04

Disputa
CLASSIFICADO Disput
CLASSIFICADO Disputa
aberta
CLASSIFICADO Disputa
aberta
CLASSIFICADO Disputa
aberta
Disputa
CLASSIFICADO Disput
CLASSIFICADO Disputa
aberta
CLASSIFICADO Disputa
aberta
CLASSIFICADO Disputa
aberta
Disputa
CLASSIFICADO Disput
CLASSIFICADO Disputa
aberta
DESCLASSIFICADO em Disputa
20/05/2026 14:12:51: abeF;ta
N&o postou a garantia.
CLASSIFICADO Disputa
aberta
Disputa
CLASSIFICADO Disput
CLASSIFICADO Disputa
aberta

Melhor Oferta Global (R$)
1.924.950,0000
1.925.000,0000
1.997.800,0000
2.020.000,0000
2.229.900,0000
2.396.386,9500
2.420.592,8800

Motivo Reabertura



Evento

Alteragao da descrigdo do
objeto do lote

Alteracao da descrigdo do
objeto do lote

Alteracao dos tipos de
documentos de proposta

Alteracao da descrigdo do
objeto do lote

Alteracao da descrigcdo do
objeto do lote

Reagendamento de lote

Alteragao do valor do
incremento/decremento do
lance

Reagendamento de lote

Alteracao do valor do
incremento/decremento do
lance

Reagendamento de lote

Abertura de propostas

Desclassificagdo de proposta

Inicio/reinicio da disputa

Desclassificagdo de lance

Encerramento automatico

Aceite de valor

Abertura/Reabertura de prazo
para envio de documentagao de

proposta

Histoérico Chat

Data / Hora Usuario
02/04/2026

18:44:39 ~ SISTEMA
02/04/2026

18:45:15 .
08/04/2026

14:06:19 SISTEMA

Data / Hora

02/04/2026
18:44:39

02/04/2026
18:44:39

02/04/2026
18:44:39

02/04/2026
18:45:15

02/04/2026
18:45:15

13/04/2026
13:08:09

13/04/2026
13:08:09

22/04/2026
15:49:54

22/04/2026
15:49:54

05/05/2026
17:47:15

20/05/2026
14:00:26

20/05/2026
14:12:51

20/05/2026
14:18:21

20/05/2026
14:55:06

20/05/2026
16:32:21

20/05/2026
16:32:55

20/05/2026
16:33:28

Usuario Observagdo
ﬁ;”_“aon”é d4a Descricdo do lote alterado. DE: Lote 001 - OBRAS_ENGENHARIA PARA:
] PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA LENAIA MARIA GEWEHR.
Costa Luft
Simoni ; . .
Rejane da Titulo do lote alterado. DE: Lote 001 - OBRAS_ENGENHARIA PARA:
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA LENAIA MARIA GEWEHR.
Costa Luft
Simoni . i ) .
Rejane da Tipos de dgcumentos de proposta alterados. DE: Proposta Final PARA:
Costa Luft Proposta Final, Outros Documentos (PLANILHA).
Simoni Descrigao do lote alterado. DE: PAVII\N/IENTA(;AO ASFALTICA RUA LENAIA
Rejane da MARIA GEWEHR PARA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA LINEIA MARIA
Costa Luft GEWEHR.
FS{'e’T‘aOn”e' d4a Titulo do lote alterado. DE: PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA LENAIA MARIA
Conta Luft GEWEHR PARA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA LINEIA MARIA GEWEHR.
O lote foi reagendado. Motivo: RETIFICACAO NO CRONOGRAMA; Fim de
Simoni recebimento de propostas: 22/04/2026 14:00 para 28/04/2026 14:00; Data
Rejane da de abertura de propostas: 22/04/2026 14:00 para 28/04/2026 14:00; Data
Costa Luft de inicio de disputa: 22/04/2026 14:01 para 28/04/2026 14:01; Tempo de
disputa: 10 para 10;
Simoni
Rejane da Valor do decremento entre lances alterado. DE: 50,0000 PARA: 0,0001.
Costa Luft
O lote foi reagendado. Motivo: RETIFICACAO; Fim de recebimento de
Simoni propostas: 28/04/2026 14:00 para 06/05/2026 14:00; Data de abertura de
Rejane da propostas: 28/04/2026 14:00 para 06/05/2026 14:00; Data de inicio de
Costa Luft disputa: 28/04/2026 14:01 para 06/05/2026 14:01; Tempo de disputa: 10
para 10;
Simoni
Rejane da Valor do decremento entre lances alterado. DE: 0,0001 PARA: 50,0000.
Costa Luft
O lote foi reagendado. Motivo: RETIFICAGAO NA PLANILHA E
Simoni CRONOGRAMA; Fim de recebimento de propostas: 06/05/2026 14:00 para
Rejane da 20/05/2026 14:00; Data de abertura de propostas: 06/05/2026 14:00 para
Costa Luft 20/05/2026 14:00; Data de inicio de disputa: 06/05/2026 14:01 para
20/05/2026 14:01; Tempo de disputa: 10 para 10;
Simoni
Rejane da As propostas foram abertas.
Costa Luft
Simoni
Rejane da Nao postou a garantia.
Costa Luft
Simoni
Rejane da Lances pelo valor TOTAL do lote, tempo normal de disputa: 10min
Costa Luft
Simoni
Rejane da Solicitou desclassificagdo.
Costa Luft
Encerrado com prorrogagao.
Simoni Foi aceito o valor de R$ 1.924.950,0000 para o lote. Valor total ofertado
Rejane da pelo melhor classificado na disputa deste lote, CLS GARCIA CONSTRUCOES
Costa Luft LTDA - 08.146.857/0001-26.
Simoni Aberto prazo pelo Agente de contratagdo para o envio da documentagéo de
Reiane da proposta.. O prazo encerra as 22/05/2026 10:00. Utilize a opgdo
] "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentagdo enviada
Costa Luft ) P
pelo sistema eletrénico.
Mensagem

Descricdo do lote alterado. DE: Lote 001 - OBRAS_ENGENHARIA PARA: PAVIMENTACAO
ASFALTICA RUA LENAIA MARIA GEWEHR. Titulo do lote alterado. DE: Lote 001 -
OBRAS_ENGENHARIA PARA: PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA LENAIA MARIA GEWEHR.
Tipos de documentos de proposta alterados. DE: Proposta Final PARA: Proposta Final,
Outros Documentos (PLANILHA). Motivo: correcdo no sistema eletrénico. Responsavel:
Simoni Rejane da Costa Luft

Descrigdo do lote alterado. DE: PAVIMENTAC_;AO ASFALTICA RUA LENAIA MARIA
GEWEHR PARA: PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA LINEIA MARIA GEWEHR. Titulo do lote
alterado. DE: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA LENAIA MARIA GEWEHR PARA:
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA LINEIA MARIA GEWEHR. Motivo: corregdo no sistema
eletrénico. Responsavel: Simoni Rejane da Costa Luft

Objeto alterado. DE: OBRAS_ENGENHARIA PARA: PAVIMENTAGAO ALFALTICA RUA
MARIA LINEA GEWEAHR. Orgédo Requisitante alterado. DE: N&o informado PARA:
SECRETARIA DE PLANEJUAMENTO. Motivo: correcdo no sistema eletrénico.
Responsavel: Simoni Rejane da Costa Luft



13/04/2026
13:08:09

13/04/2026
13:08:09

22/04/2026
15:49:54

22/04/2026
15:49:54

05/05/2026
17:47:15

20/05/2026
14:00:26

20/05/2026
14:12:51

20/05/2026
14:18:21

20/05/2026
14:18:21

20/05/2026
14:18:21

20/05/2026
14:18:21

20/05/2026
14:18:37

20/05/2026
14:18:39

20/05/2026
14:18:57

20/05/2026
14:19:07

20/05/2026
14:19:23

20/05/2026
14:19:36

20/05/2026
14:19:36

20/05/2026
14:19:44

20/05/2026
14:19:58

20/05/2026
14:20:10

20/05/2026
14:20:20

20/05/2026
14:20:29

20/05/2026
14:20:38

20/05/2026
14:20:49

20/05/2026
14:20:50

20/05/2026
14:20:53

20/05/2026
14:21:00

20/05/2026
14:21:08

20/05/2026
14:21:12

20/05/2026
14:21:12

20/05/2026
14:21:23

20/05/2026
14:21:30

20/05/2026
14:21:30

SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA
Simoni Rejane da Costa Luft
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA

SISTEMA

O lote foi reagendado. Motivo: RETIFICAGAO NO CRONOGRAMA

Valor do decremento entre lances alterado. DE: 50,0000 PARA: 0,0001.

O lote foi reagendado. Motivo: RETIFICACAO

Valor do decremento entre lances alterado. DE: 0,0001 PARA: 50,0000.

O lote foi reagendado. Motivo: RETIFICACAO NA PLANILHA E CRONOGRAMA

As propostas foram abertas.

Proposta desclassificada R$ 2.420.592,8800 em 20/05/2026 14:12. Motivo: Ndo postou
a garantia.

Lances deverdao ser ofertados para o valor TOTAL do lote.

Tempo normal de disputa: 10min.

A fase de disputa aberta (recepcdo de lances) sera encerrada automaticamente pelo
sistema, transcorrido o tempo normal, ou ao término do tempo de prorrogagdo, que
sera de 2 minutos e ocorrera sucessivamente, sempre que houver lances enviados nos
ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica, ou no periodo de
prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

A disputa iniciou as 20/05/2026 14:18:21.
Boa Tarde! Vamos dar inicio aos lances!
Novo lance: R$ 2.371.802,1000
Novo lance: R$ 2.371.700,0000
Novo lance: R$ 2.371.650,0000
Novo lance: R$ 2.371.600,0000
Novo lance: R$ 2.371.550,0000
Novo lance: R$ 2.371.550,0000
Novo lance: R$ 2.371.500,0000
Novo lance: R$ 2.371.400,0000
Novo lance: R$ 2.371.300,0000
Novo lance: R$ 2.371.250,0000
Novo lance: R$ 2.371.200,0000
Novo lance: R$ 2.371.150,0000
Novo lance: R$ 2.396.386,9500
Novo lance: R$ 2.371.100,0000
Novo lance: R$ 2.371.100,0000
Novo lance: R$ 2.371.000,0000
Novo lance: R$ 2.370.000,0000
Novo lance: R$ 2.370.950,0000
Novo lance: R$ 2.370.800,0000
Novo lance: R$ 2.369.900,0000
Novo lance: R$ 2.369.800,0000

Novo lance: R$ 2.360.000,0000



20/05/2026
14:21:34

20/05/2026
14:21:42

20/05/2026
14:21:44

20/05/2026
14:21:48

20/05/2026
14:22:01

20/05/2026
14:22:08

20/05/2026
14:22:09

20/05/2026
14:22:18

20/05/2026
14:22:23

20/05/2026
14:22:30

20/05/2026
14:22:34

20/05/2026
14:22:34

20/05/2026
14:22:45

20/05/2026
14:22:46

20/05/2026
14:22:50

20/05/2026
14:22:54

20/05/2026
14:23:02

20/05/2026
14:23:21

20/05/2026
14:23:22

20/05/2026
14:23:23

20/05/2026
14:23:33

20/05/2026
14:23:34

20/05/2026
14:23:45

20/05/2026
14:23:55

20/05/2026
14:24:07

20/05/2026
14:24:19

20/05/2026
14:24:20

20/05/2026
14:24:36

20/05/2026
14:24:37

20/05/2026
14:24:54

20/05/2026
14:24:58

20/05/2026
14:25:03

20/05/2026
14:25:13

20/05/2026
14:25:25

20/05/2026
14:25:32

20/05/2026
14:25:42

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

R$ 2.369.850,0000

R$ 2.359.950,0000

R$ 2.358.100,0000

R$ 2.349.000,0000

R$ 2.348.950,0000

R$ 2.347.100,0000

R$ 2.340.000,0000

R$ 2.339.950,0000

R$ 2.335.000,0000

R$ 2.334.900,0000

R$ 2.330.000,0000

R$ 2.334.850,0000

R$ 2.325.500,0000

R$ 2.329.950,0000

R$ 2.321.000,0000

R$ 2.325.450,0000

R$ 2.315.100,0000

R$ 2.315.050,0000

R$ 2.305.000,0000

R$ 2.315.000,0000

R$ 2.304.950,0000

R$ 2.304.950,0000

R$ 2.304.900,0000

R$ 2.304.000,0000

R$ 2.301.800,0000

R$ 2.300.000,0000

R$ 2.301.700,0000

R$ 2.295.500,0000

R$ 2.299.800,0000

R$ 2.290.000,0000

R$ 2.295.450,0000

R$ 2.289.950,0000

R$ 2.289.900,0000

R$ 2.289.700,0000

R$ 2.250.000,0000

R$ 2.249.950,0000



20/05/2026
14:25:54

20/05/2026
14:26:07

20/05/2026
14:26:08

20/05/2026
14:26:12

20/05/2026
14:26:28

20/05/2026
14:26:28

20/05/2026
14:26:29

20/05/2026
14:26:40

20/05/2026
14:26:50

20/05/2026
14:26:56

20/05/2026
14:27:00

20/05/2026
14:27:07

20/05/2026
14:27:07

20/05/2026
14:27:18

20/05/2026
14:27:31

20/05/2026
14:27:34

20/05/2026
14:27:46

20/05/2026
14:27:59

20/05/2026
14:28:10

20/05/2026
14:28:23

20/05/2026
14:28:23

20/05/2026
14:28:30

20/05/2026
14:28:35

20/05/2026
14:28:42

20/05/2026
14:28:53

20/05/2026
14:29:00

20/05/2026
14:29:05

20/05/2026
14:29:11

20/05/2026
14:29:18

20/05/2026
14:29:24

20/05/2026
14:29:31

20/05/2026
14:29:34

20/05/2026
14:29:51

20/05/2026
14:29:59

20/05/2026
14:30:12

20/05/2026
14:30:20

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:30:21).

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Tempo normal de

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

Novo lance:

R$ 2.249.900,0000

R$ 2.240.000,0000

R$ 2.249.800,0000

R$ 2.235.500,0000

R$ 2.235.450,0000

R$ 2.230.151,2100

R$ 2.230.000,0000

R$ 2.229.950,0000

R$ 2.229.900,0000

R$ 2.229.900,0000

R$ 2.229.850,0000

R$ 2.220.000,0000

R$ 2.210.000,0000

R$ 2.200.000,0000

R$ 2.209.950,0000

R$ 2.199.950,0000

R$ 2.150.000,0000

R$ 2.149.950,0000

R$ 2.149.800,0000

R$ 2.145.500,0000

R$ 2.145.000,0000

R$ 2.144.950,0000

R$ 2.144.500,0000

R$ 2.139.000,0000

R$ 2.143.100,0000

R$ 2.138.950,0000

R$ 2.138.900,0000

R$ 2.135.000,0000

R$ 2.135.500,0000

R$ 2.134.950,0000

R$ 2.134.900,0000

R$ 2.130.000,0000

R$ 2.129.850,0000

R$ 2.129.000,0000

disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:32:21).



20/05/2026

20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.128.950,0000
%g/gg/ggm SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:34:21).
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.128.900,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.128.850,0000
20/95/2026  ssTEMA Novo lance: R$ 2.049.000,0000
20/95/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 2.128.500,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.048.950,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.035.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.034.950,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.030.000,0000
20/95/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.029.950,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.029.950,0000
2019572026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.029.100,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.029.050,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.027.500,0000
%g/gg/ggze SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:36:21).
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.027.450,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.027.350,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.027.300,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.027.100,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.027.050,0000
20/93/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.026.500,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.026.200,0000
20/95/2026 sisTeEma Novo lance: R$ 2.026.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.026.150,0000
2010572026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.025.950,0000
20/95/2026 sisTeEMA Novo lance: R$ 2.025.500,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.025.450,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.025.100,0000
20/9/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.025.050,0000
fg{gi@?% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:38:21).
20/95/2026  sisTeEmA Novo lance: R$ 2.024.800,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.024.750,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.024.400,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.024.350,0000
20/05/2026 - gro1EMA Novo lance: R$ 2.020.000,0000
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20/05/2026

20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.023.900,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.019.500,0000
29/95/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.019.950,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.019.450,0000
20/05/2026  sisTemA Novo lance: R$ 2.019.300,0000
20/92/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 2.019.250,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.019.100,0000
20/95/2926 sisTEMA Novo lance: R$ 2.019.000,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.018.950,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.018.700,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.018.650,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.018.500,0000
fg/gg/ggzs SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:40:21).
20/9/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 2.018.450,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.018.300,0000
20/95/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.018.250,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.018.100,0000
2019572026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.018.050,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.017.900,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.017.850,0000
201952026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.017.750,0000
20/95/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 2.017.700,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.017.520,0000
2019572026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.017.470,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.017.300,0000
2010572026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.017.250,0000
2019572026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.017.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.016.950,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.016.950,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.016.900,0000
fg{gg@g% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:42:21).
20/95/2026 sisTeEMA Novo lance: R$ 2.016.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.016.850,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.016.400,0000
20/95/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 2.016.350,0000
20/05/2026 - gr51EMA Novo lance: R$ 2.016.000,0000
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20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 2.015.950,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.015.950,0000
20/95/2926 sisTEMA Novo lance: R$ 2.015.700,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.015.900,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.015.650,0000
2079512926 sisTEMA Novo lance: R$ 2.015.400,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.015.350,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.015.200,0000
201052026 s1sTEMA Novo lance: R$ 2.015.150,0000
201052026 sisTeEmA Novo lance: R$ 2.015.000,0000
2019572926 sisTEMA Novo lance: R$ 2.014.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.014.900,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.014.900,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.014.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.014.400,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.014.350,0000
ig{ggggzs SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:44:21).
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.014.100,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.014.050,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.013.900,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.013.850,0000
20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 2.013.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.013.750,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.013.700,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.013.650,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.013.600,0000
20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 2.013.450,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.013.400,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.013.350,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.013.400,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.013.300,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.013.200,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.013.150,0000
2010572026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.013.100,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.013.050,0000
20/05/2026 - g1o1eMp Novo lance: R$ 2.013.000,0000
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14:42:24 SISTEMA Novo lance: R$ 2.013.000,0000
%2/22/3226 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:46:21).
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 2.012.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.012.800,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.012.750,0000
207052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.012.700,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.012.650,0000
%2{22{5226 SISTEMA Novo lance: R$ 2.012.600,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.012.550,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.012.500,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 2.012.450,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.012.450,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.012.350,0000
20/03/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 2.012.300,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.012.250,0000
fg{gg{igze SISTEMA Novo lance: R$ 2.012.200,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.012.100,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.012.050,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 2.012.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.011.950,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.011.950,0000
20/0/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.011.850,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.011.800,0000
20/0/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.011.650,0000
ig/gi/ggm SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:48:21).
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.011.600,0000
fg{gigg% SISTEMA Novo lance: R$ 2.011.450,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.011.400,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.011.200,0000
207072926 sisTEMA Novo lance: R$ 2.011.150,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.011.050,0000
%gfggggze SISTEMA Novo lance: R$ 2.011.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.010.900,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.010.900,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 2.010.850,0000
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 2.010.750,0000
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20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.010.700,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.010.600,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.010.550,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.010.500,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.010.450,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.010.350,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.010.300,0000
%g/gg/ggze SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:50:21).
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.010.250,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.010.100,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.010.200,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.010.050,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.010.000,0000
20/0/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.009.900,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.009.850,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.009.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.008.000,0000
2010572026 s1sTEMA Novo lance: R$ 2.007.950,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.005.000,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 2.004.950,0000
fg/gg/ggzs SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:52:21).
20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 2.003.000,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.002.950,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.002.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 2.002.000,0000
2010572026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.001.950,0000
20/05/2026 sisTeEMA Novo lance: R$ 2.001.000,0000
201052026 s1sTEMA Novo lance: R$ 2.000.950,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 2.000.000,0000
2079512926 sisTEMA Novo lance: R$ 1.999.950,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.999.900,0000
20/05/2026 sisTeEMA Novo lance: R$ 1.999.800,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.999.750,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.999.700,0000
207952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.999.650,0000
20/05/2026  go1eMp Novo lance: R$ 1.999.650,0000
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20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.999.600,0000
%g/gg/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:54:21).
fg{ggg?% SISTEMA Novo lance: R$ 1.999.500,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.999.450,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.999.400,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.999.350,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.999.300,0000
fg{gf{ggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.999.250,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.999.250,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.999.200,0000
fg{gf{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.999.150,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.999.100,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.999.050,0000
20/95/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.999.000,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.998.950,0000
fg{gf{ggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.998.900,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.998.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.998.700,0000
fg{gg{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.998.650,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.998.600,0000
201952026 sisTEmA Novo lance: R$ 1.998.550,0000
ig/gg/ggZG SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:56:21).
201952026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.998.500,0000
fg{gg{igze SISTEMA Novo lance: R$ 1.998.450,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.998.400,0000
207052026 s1sTEMA Novo lance: R$ 1.998.350,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.998.350,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.998.300,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.998.200,0000
20/92/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.998.150,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.998.150,0000
%Z{ggﬁgze SISTEMA Novo lance: R$ 1.998.050,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.998.100,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.998.000,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.997.900,0000
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.997.850,0000
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20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 199.000,0000

20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.997.800,0000

29/95/2026  GISLAINE BRAUN SOLICITO CANCELAMENTO DO ULTIMO LANCE

20/05/2026 SISTEMA Lance desclassificado R$ 199.000,0000 em 20/05/2026 14:55. Motivo: Solicitou
14:55:06 desclassificagao.

20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.997.500,0000

ig/gg/igZG SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 14:58:21).
201952026 s1sTEMA Novo lance: R$ 1.997.450,0000

fg{ggggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.997.400,0000

201052026 s1sTEMA Novo lance: R$ 1.997.350,0000

201952026 s1sTEMA Novo lance: R$ 1.997.000,0000

fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.996.950,0000

201952026 s1sTEMA Novo lance: R$ 1.996.000,0000

20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.995.950,0000

20/95/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.995.000,0000

ig/gg@g% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:00:21).
%Z{ggggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.994.950,0000

20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.994.500,0000

201952026 s1sTEMA Novo lance: R$ 1.994.450,0000

ﬁ{gg{ggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.994.300,0000

20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.994.250,0000

201952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.994.150,0000

20/95/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.994.100,0000

201952026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.994.050,0000

2 gg/ igze SISTEMA Novo lance: R$ 1.994.000,0000

20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.993.950,0000

207952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.993.900,0000

fg{gg{g‘;% SISTEMA Novo lance: R$ 1.993.850,0000

20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.993.800,0000

201952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.993.500,0000

ig/gg/ggZG SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:02:21).
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.993.450,0000

%Z{ggggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.993.400,0000

ig{gg{igzs SISTEMA Novo lance: R$ 1.993.350,0000

20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.993.300,0000

ﬁ{gg{ggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.993.250,0000

20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.993.200,0000
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20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.993.150,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.993.100,0000
201952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.993.050,0000
201052026 s1sTEMA Novo lance: R$ 1.993.050,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.992.900,0000
20/95/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.992.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.992.800,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.992.750,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.992.700,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.992.650,0000
%2/88/5226 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:04:21).
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.992.600,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.992.550,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.992.500,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.992.450,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.992.400,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.992.350,0000
fg{gf{ég% SISTEMA Novo lance: R$ 1.992.300,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.992.250,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.992.200,0000
fg{gfgg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.992.150,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.992.100,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.991.950,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.991.900,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.991.800,0000
fg{gg{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.991.750,0000
29/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.991.600,0000
ig/gg/ggze SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:06:21).
fg{gggng SISTEMA Novo lance: R$ 1.991.550,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.991.500,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.991.450,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.991.400,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.991.300,0000
fg{gg{ég% SISTEMA Novo lance: R$ 1.991.250,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.991.200,0000
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.991.150,0000
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20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.991.100,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.991.050,0000
29/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.991.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.990.950,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.990.900,0000
29/0°/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.990.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.990.800,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.990.750,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.990.700,0000
fg{gzgg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.990.600,0000
%g/gi/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:08:21).
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.990.650,0000
fg{gigg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.990.550,0000
29/0/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.990.500,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.990.450,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.990.400,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.990.350,0000
fg{gi{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.990.300,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.990.250,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.990.200,0000
fg{gg{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.990.150,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.990.100,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.990.050,0000
297052026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.990.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.989.950,0000
fg{gg{ig% SISTEMA Novo lance: R$ 1.989.900,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.989.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.989.800,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.989.750,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.989.700,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.989.650,0000
%2/82/5226 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:10:21).
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.989.600,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.989.550,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.989.500,0000
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.989.450,0000
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20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.989.400,0000
fg{gg{ég% SISTEMA Novo lance: R$ 1.989.350,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.989.300,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.989.250,0000
fg{g;{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.989.200,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.989.150,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.989.100,0000
%g{g;ggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.989.050,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.989.000,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.988.950,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.988.900,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.988.850,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.988.800,0000
29/0/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.988.750,0000
ig/gg/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:12:21).
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.988.700,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.988.650,0000
fg{gg@g% SISTEMA Novo lance: R$ 1.988.600,0000
fg{gg{fﬁ% SISTEMA Novo lance: R$ 1.988.550,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.988.500,0000
fg{gg{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.988.400,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.988.350,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.988.300,0000
29/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.988.250,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.988.200,0000
fg{gg{ig% SISTEMA Novo lance: R$ 1.988.150,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.988.100,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.988.050,0000
fg{?gﬁg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.988.000,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.987.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.987.900,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.987.850,0000
ig/cljg/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:14:21).
fg{?ggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.987.800,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.987.750,0000
20/05/2026  g1gremp Novo lance: R$ 1.987.700,0000

15:10:46



20/05/2026

20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.987.650,0000
fg{?g{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.987.600,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.987.500,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.987.550,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.987.450,0000
29/0/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.987.400,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.987.350,0000
29/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.987.300,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.987.250,0000
fgfgf{ig% SISTEMA Novo lance: R$ 1.987.200,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.987.150,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.987.100,0000
fg{?g{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.987.050,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.987.000,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.986.950,0000
%2/22/5226 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:16:21).
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.986.900,0000
fg{?ggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.986.850,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.986.800,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.986.750,0000
fg{?g{gng SISTEMA Novo lance: R$ 1.986.700,0000
29/0/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.986.650,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.986.600,0000
%g{ggﬁgze SISTEMA Novo lance: R$ 1.986.550,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.986.500,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.986.450,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.986.400,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.986.350,0000
fg{?g{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.986.300,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.986.250,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.986.200,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.986.150,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.986.100,0000
fg{?zgg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.986.050,0000
%g/?i/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:18:21).
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.986.000,0000

15:14:35



20/05/2026

20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.985.950,0000
fg{?z@g% SISTEMA Novo lance: R$ 1.985.900,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.985.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.985.800,0000
fg{?g{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.985.750,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.985.700,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.985.650,0000
%g{ggggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.985.600,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.985.550,0000
%gfcl)gggzs SISTEMA Novo lance: R$ 1.985.500,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.985.450,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.985.400,0000
fg{?gﬁg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.985.350,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.985.300,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.985.250,0000
fg/gg/ggze SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:20:21).
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.985.200,0000
fg{?ggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.985.150,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.985.100,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.985.050,0000
fg{?g@g% SISTEMA Novo lance: R$ 1.985.000,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.984.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.984.900,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.984.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.984.800,0000
%gfcl)gggzs SISTEMA Novo lance: R$ 1.984.750,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.984.700,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.984.650,0000
fg{?;gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.984.600,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.984.550,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.984.500,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.984.450,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.984.400,0000
fg{?ggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.984.350,0000
%g/?g/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:22:21).
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.984.300,0000

15:18:27



20/05/2026

20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.984.250,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.984.200,0000
29/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.984.150,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.984.100,0000
fg{?gﬁg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.984.050,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.984.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.983.950,0000
%g{?gggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.983.900,0000
fg{?ggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.983.850,0000
fg{?ggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.983.800,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.983.750,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.983.700,0000
fg{?g{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.983.650,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.983.600,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.983.550,0000
%g{ggﬁgze SISTEMA Novo lance: R$ 1.983.500,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.983.450,0000
%g/gg/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:24:21).
29/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.983.400,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.983.350,0000
fg{gg@g% SISTEMA Novo lance: R$ 1.983.300,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.983.250,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.983.200,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.983.150,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.983.100,0000
fg{gf@g% SISTEMA Novo lance: R$ 1.983.050,0000
fg{gfgg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.983.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.982.950,0000
fg{gf{ig% SISTEMA Novo lance: R$ 1.982.900,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.982.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.982.800,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.982.750,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.982.700,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.982.650,0000
%2/22/5226 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:26:21).
20/05/2026  g1gremp Novo lance: R$ 1.982.600,0000

15:22:24



20/05/2026

20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.982.550,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.982.500,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.982.450,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.982.400,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.982.350,0000
29/02/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.982.300,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.982.250,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.982.200,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.982.150,0000
%g{ggggzs SISTEMA Novo lance: R$ 1.982.100,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.982.050,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.982.000,0000
fg{gg{ggﬁ SISTEMA Novo lance: R$ 1.981.950,0000
29/0/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.981.900,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.981.850,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.981.800,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.981.750,0000
fg{gzgg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.981.700,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.981.650,0000
ig/gi/égze SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:28:21).
fg{gigg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.981.600,0000
29/0/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.981.550,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.981.500,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.981.450,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.981.400,0000
fg{gg{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.981.350,0000
29/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.981.300,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.981.250,0000
fg{ggggﬁ SISTEMA Novo lance: R$ 1.981.200,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.981.150,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.981.100,0000
29/05/2026  sisTeEmA Novo lance: R$ 1.981.050,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.981.000,0000
%g{ggfggzs SISTEMA Novo lance: R$ 1.980.950,0000
%g{ggﬁgzs SISTEMA Novo lance: R$ 1.980.900,0000
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.980.850,0000

15:26:19



20/05/2026

15:26:25 SISTEMA Novo lance: R$ 1.980.800,0000
%g/gg/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:30:21).
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.980.750,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.980.700,0000
fg{gg@g% SISTEMA Novo lance: R$ 1.980.650,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.980.600,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.980.550,0000
%g{g;ﬁgze SISTEMA Novo lance: R$ 1.980.500,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.980.450,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.980.400,0000
fg{ggg?zg’ SISTEMA Novo lance: R$ 1.980.350,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.980.300,0000
fg{g;gng SISTEMA Novo lance: R$ 1.980.250,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.980.200,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.980.150,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.980.100,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.980.050,0000
fg{gg{ég% SISTEMA Novo lance: R$ 1.980.000,0000
%g{ggﬁgzs SISTEMA Novo lance: R$ 1.979.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.979.900,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.979.850,0000
ig/gg/ggzs SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:32:21).
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.979.800,0000
29/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.979.750,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.979.700,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.979.650,0000
fg{gg{g‘;% SISTEMA Novo lance: R$ 1.979.600,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.979.550,0000
fg{gg{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.979.500,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.979.450,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.979.400,0000
%g{ggggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.979.350,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.979.300,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.979.250,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.979.150,0000
20/05/2026  g1gremp Novo lance: R$ 1.979.100,0000

15:30:04



20/05/2026

20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.979.000,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.978.950,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.975.000,0000
ig/gg/ggze SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:34:21).
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.974.950,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.973.500,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.973.450,0000
%g{giﬁgze SISTEMA Novo lance: R$ 1.973.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.972.950,0000
fg{gf{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.972.900,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.972.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.972.800,0000
fg{gf@g% SISTEMA Novo lance: R$ 1.972.700,0000
29/95/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.972.650,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.972.600,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.972.550,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.972.500,0000
%g/gg/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:36:21).
29/95/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.972.450,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.972.400,0000
fg{gg{ig% SISTEMA Novo lance: R$ 1.972.350,0000
29/95/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.972.300,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.972.250,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.972.200,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.972.150,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.972.100,0000
29/95/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.972.050,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.972.000,0000
fg{gg{ig% SISTEMA Novo lance: R$ 1.971.950,0000
29/93/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.971.900,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.971.850,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.971.800,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.971.750,0000
fg{gzgg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.971.700,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.971.700,0000
20/05/2026 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:38:21).

15:34:21



20/05/2026

20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.971.650,0000
fg{gzgg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.971.600,0000
29/95/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.971.550,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.971.500,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.971.450,0000
29/0°/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.971.400,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.971.350,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.971.300,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.971.250,0000
fg{gg{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.971.200,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.971.150,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.971.100,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.971.050,0000
29/95/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.971.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.970.950,0000
%g{gg{ggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.969.900,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.969.850,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.969.800,0000
%g/gg/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:40:21).
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.969.750,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.969.700,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.969.650,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.969.600,0000
%g{gg{ggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.969.550,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.969.550,0000
fg{gg{ég% SISTEMA Novo lance: R$ 1.969.500,0000
fg{gg{g‘;% SISTEMA Novo lance: R$ 1.965.000,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.964.950,0000
fg{g;gng SISTEMA Novo lance: R$ 1.964.900,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.964.850,0000
20/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.963.000,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.962.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.962.000,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.961.950,0000
%g/gg/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:42:21).
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.961.500,0000

15:38:35



20/05/2026

20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.961.450,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.960.000,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.959.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.959.900,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.959.850,0000
29/95/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.959.800,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.959.750,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.959.700,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.959.650,0000
fg{gg{ég% SISTEMA Novo lance: R$ 1.959.600,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.959.550,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.959.500,0000
fg/gg/ggze SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:44:21).
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.959.450,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.959.400,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.959.350,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.959.300,0000
%gfgiggzs SISTEMA Novo lance: R$ 1.959.250,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.959.200,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.959.150,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.959.100,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.959.050,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.959.000,0000
297052026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.958.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.958.900,0000
29/05/2026 sisTeEMA Novo lance: R$ 1.958.850,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.958.800,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.958.750,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.958.700,0000
29/0/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.958.650,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.958.600,0000
%2/23/5226 SISTEMA Novo lance: R$ 1.958.550,0000
ig/gg/ggm SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:46:21).
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.958.500,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.958.450,0000
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.958.400,0000

15:42:40



20/05/2026

15:42:48 SISTEMA Novo lance: R$ 1.958.350,0000
fg{gg@g% SISTEMA Novo lance: R$ 1.958.000,0000
29/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.957.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.957.500,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.957.450,0000
29/0/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.957.000,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.956.950,0000
29/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.956.500,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.956.450,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.956.000,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.955.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.955.900,0000
29/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.955.850,0000
29/0°/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.955.500,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.955.450,0000
%2/22/5826 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:48:21).
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.955.300,0000
fg{gg{ég% SISTEMA Novo lance: R$ 1.955.250,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.955.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.954.950,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.954.900,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.954.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.954.800,0000
29/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.954.750,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.954.700,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.954.650,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.954.600,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.954.550,0000
29/05/2026  ssTEMA Novo lance: R$ 1.954.500,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.954.450,0000
ig/gg/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:50:21).
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.954.400,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.954.350,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.954.300,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.954.250,0000
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.954.200,0000

15:46:51



20/05/2026

20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.954.150,0000
fg{gg{ég% SISTEMA Novo lance: R$ 1.954.100,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.954.050,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.954.000,0000
fg{g;gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.953.950,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.953.900,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.953.850,0000
29/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.953.800,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.953.750,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.953.700,0000
29/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.953.650,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.953.600,0000
fg{gg{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.953.550,0000
29/0/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.953.500,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.953.450,0000
fg/gg/ggze SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:52:21).
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.953.400,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.953.350,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.953.300,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.953.250,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.953.200,0000
29/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.953.150,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.953.100,0000
297052026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.953.050,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.953.000,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.952.950,0000
29/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.952.900,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.952.850,0000
fg{ggﬁg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.952.800,0000
29/95/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.952.750,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.952.700,0000
297952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.952.600,0000
ig/gg/ggm SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:54:21).
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.952.650,0000
297952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.952.550,0000
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.952.500,0000

15:50:35



20/05/2026

20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.952.450,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.952.400,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.952.350,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.952.300,0000
29/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.952.250,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.952.200,0000
297952026 s1sTEMA Novo lance: R$ 1.952.150,0000
297952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.952.100,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.952.050,0000
297952026 s1sTEMA Novo lance: R$ 1.952.000,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.951.950,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.951.900,0000
29/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.951.850,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.951.800,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.951.750,0000
297952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.951.700,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.951.650,0000
%g/gg/ggm SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:56:21).
297952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.951.600,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.951.550,0000
297952026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.951.500,0000
29/9/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.951.450,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.951.400,0000
%g{gg{fgze SISTEMA Novo lance: R$ 1.951.350,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.951.300,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.951.250,0000
297952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.951.200,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.951.150,0000
297952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.951.100,0000
29/92/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.951.050,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.951.000,0000
29/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.950.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.950.900,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.950.850,0000
%g/gi/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 15:58:21).
20/05/2026  g1grEMA Novo lance: R$ 1.950.800,0000

15:54:28



20/05/2026

20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.950.750,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.950.700,0000
29/95/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.950.650,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.950.600,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.950.550,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.950.500,0000
297952026 s1sTEMA Novo lance: R$ 1.950.450,0000
297952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.950.400,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.950.350,0000
%g{ggggzs SISTEMA Novo lance: R$ 1.950.300,0000
297952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.950.250,0000
207952026 s1sTEMA Novo lance: R$ 1.950.200,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.950.150,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.950.100,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.950.050,0000
%g{ggﬁgze SISTEMA Novo lance: R$ 1.950.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.949.950,0000
%g/gg/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:00:21).
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.949.900,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.949.850,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.949.800,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.949.750,0000
29/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.949.700,0000
%g{g;{ggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.949.650,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.949.600,0000
fg{gg{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.949.550,0000
%g{ggﬁgzs SISTEMA Novo lance: R$ 1.949.500,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.949.450,0000
fg{g;gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.949.400,0000
29/95/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.949.350,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.949.300,0000
297952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.949.250,0000
207052026 s1sTEMA Novo lance: R$ 1.949.200,0000
fg{gg{ég% SISTEMA Novo lance: R$ 1.949.150,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.949.100,0000
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.949.050,0000

15:58:22



20/05/2026

15:58:22 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:02:21).
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.949.000,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.948.950,0000
20/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.948.900,0000
fg{gg{ig% SISTEMA Novo lance: R$ 1.948.850,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.948.800,0000
29/95/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.948.750,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.948.700,0000
fg{gg{ﬂ% SISTEMA Novo lance: R$ 1.948.650,0000
fg{gg{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.948.600,0000
297952026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.948.550,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.948.500,0000
fg{gg@g% SISTEMA Novo lance: R$ 1.948.450,0000
29/95/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.948.400,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.948.350,0000
%g{ggﬁgze SISTEMA Novo lance: R$ 1.948.300,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.948.250,0000
%3/83/5(7)26 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:04:21).
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.948.200,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.948.150,0000
fg{gg{ig% SISTEMA Novo lance: R$ 1.948.100,0000
20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.948.050,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.948.000,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.947.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.947.900,0000
fg{gfgg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.947.850,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.947.800,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.947.750,0000
fg{gf{ig% SISTEMA Novo lance: R$ 1.947.700,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.947.650,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.947.600,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.947.550,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.947.500,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.947.450,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.947.400,0000
20/05/2026 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:06:21).

16:02:21



20/05/2026

20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.947.350,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.947.300,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.947.250,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.947.200,0000
20/05/2026  ssTEMA Novo lance: R$ 1.947.150,0000
20/0/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.947.100,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.947.050,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.947.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.946.950,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.946.900,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.946.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.946.800,0000
53{33{3826 SISTEMA Novo lance: R$ 1.946.750,0000
20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.946.750,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.946.700,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.946.650,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.946.600,0000
%(6)/8451/5(1)26 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:08:21).
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.946.550,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.946.500,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.946.450,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.946.400,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.946.350,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.946.300,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.946.250,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.946.200,0000
207052026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.946.150,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.946.100,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.946.050,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.946.000,0000
207052026 s1sTEMA Novo lance: R$ 1.945.950,0000
%g{gg{ggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.945.900,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.945.850,0000
fg{gg{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.945.800,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.945.750,0000
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.945.700,0000

16:06:22



20/05/2026

16:06:22 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:10:21).
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.945.650,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.945.600,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.945.550,0000
fg{gg{ig% SISTEMA Novo lance: R$ 1.945.500,0000
20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.945.450,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.945.400,0000
fg/gg/ggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.945.350,0000
ig{ggﬁcl)zs SISTEMA Novo lance: R$ 1.945.300,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.945.250,0000
207052026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.945.200,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.945.150,0000
fg{g;ggﬁ SISTEMA Novo lance: R$ 1.945.100,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.945.050,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.945.000,0000
2070572026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.944.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.944.900,0000
fg{gg{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.944.850,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.944.800,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.944.750,0000
53/32/5(7)26 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:12:21).
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.944.700,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.944.650,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.944.600,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.944.550,0000
20/09/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.944.500,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.944.450,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.944.400,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.944.350,0000
20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.944.300,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.944.250,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.944.200,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.944.150,0000
fg{gg{ig% SISTEMA Novo lance: R$ 1.944.100,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.944.050,0000
20/05/2026  g1gremp Novo lance: R$ 1.944.000,0000

16:10:00



20/05/2026

20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.943.950,0000
%g{?gﬁgzs SISTEMA Novo lance: R$ 1.943.900,0000
52{23{5826 SISTEMA Novo lance: R$ 1.943.850,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.943.800,0000
%g/?g/gg% SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:14:21).
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.943.750,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.943.700,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.943.650,0000
fg{?g{écl% SISTEMA Novo lance: R$ 1.943.600,0000
fg{?g@g% SISTEMA Novo lance: R$ 1.943.550,0000
29/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.943.500,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.943.450,0000
fg{?f{g% SISTEMA Novo lance: R$ 1.943.400,0000
20/0/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.943.350,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.943.300,0000
20/05/2026 sisTeEMA Novo lance: R$ 1.943.250,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.943.200,0000
fg{?f@g% SISTEMA Novo lance: R$ 1.943.150,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.943.100,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.943.050,0000
fg{?g{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.943.000,0000
20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.942.900,0000
fg/(fg/ggm SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:16:21).
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.942.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.942.850,0000
fg{?g{ﬁg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.942.800,0000
52/(1)2/5226 SISTEMA Novo lance: R$ 1.942.750,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.942.700,0000
53{22{3826 SISTEMA Novo lance: R$ 1.942.650,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.942.600,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.942.550,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.942.500,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.942.450,0000
fg{?ggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.942.400,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.942.350,0000
20/05/2026  g1gremp Novo lance: R$ 1.942.300,0000
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20/05/2026

20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.942.250,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.942.200,0000
52/(1)‘51/%(3),26 SISTEMA Novo lance: R$ 1.942.150,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.942.100,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.942.050,0000
fg/cfi/%gzs SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:18:21).
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.942.000,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.941.950,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.940.000,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.939.950,0000
%2/(1)451/5826 SISTEMA Novo lance: R$ 1.939.900,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.939.900,0000
fg{?g{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.939.850,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.937.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.936.950,0000
20/05/2026 sisTeEMA Novo lance: R$ 1.936.900,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.936.850,0000
fg{?g{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.936.850,0000
29/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.936.700,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.936.650,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.936.600,0000
fg/cfg/%gzs SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:20:21).
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.936.550,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.936.500,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.936.450,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.936.400,0000
%2{?2{5226 SISTEMA Novo lance: R$ 1.936.350,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.936.300,0000
53{23{3226 SISTEMA Novo lance: R$ 1.936.250,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.936.200,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.936.150,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.936.100,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.936.050,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.936.000,0000
%2/22/(2)226 SISTEMA Novo lance: R$ 1.935.950,0000
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.935.900,0000
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20/05/2026

16:18:11 SISTEMA Novo lance: R$ 1.935.850,0000
fg{?g{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.935.800,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.935.750,0000
ig/gg/ggze SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:22:21).
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.934.000,0000
20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.933.950,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.933.900,0000
%g{gg{ggze SISTEMA Novo lance: R$ 1.933.850,0000
fg{?g@g% SISTEMA Novo lance: R$ 1.933.800,0000
%(6){(1)3{3226 SISTEMA Novo lance: R$ 1.933.750,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.933.700,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.933.650,0000
fg{?g{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.933.600,0000
20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.933.550,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.933.500,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.933.450,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.933.400,0000
fg{?g{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.933.350,0000
fg{gg{g‘;% SISTEMA Novo lance: R$ 1.933.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.932.950,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.932.000,0000
ig/gg/ggzs SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:24:21).
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.931.950,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.931.900,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.931.850,0000
fg{gf{ég% SISTEMA Novo lance: R$ 1.931.800,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.931.750,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.931.700,0000
fg{gf{g% SISTEMA Novo lance: R$ 1.931.600,0000
20/05/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.931.650,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.931.550,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.931.000,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.930.950,0000
fg{gf{ig% SISTEMA Novo lance: R$ 1.930.900,0000
fg{gf{g‘;% SISTEMA Novo lance: R$ 1.930.850,0000
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.930.800,0000
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20/05/2026

20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.930.750,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.930.700,0000
%2/22/5226 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:26:21).
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.930.650,0000
fg{gggg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.930.600,0000
ig/gg/igzs SISTEMA Novo lance: R$ 1.930.550,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.930.500,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.930.450,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.930.400,0000
fg{gg{fg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.930.350,0000
%2{22{%926 SISTEMA Novo lance: R$ 1.930.300,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.930.250,0000
fg{gg{gg% SISTEMA Novo lance: R$ 1.930.200,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.930.150,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.930.100,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.930.050,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.930.000,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.929.950,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.929.900,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.929.850,0000
53/22/5826 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:28:21).
20/0/2926  sisTEMA Novo lance: R$ 1.929.800,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.929.750,0000
20/05/2026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.929.700,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.929.650,0000
fg{gg{ég% SISTEMA Novo lance: R$ 1.929.600,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.929.550,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.929.500,0000
201052026 sisTEMA Novo lance: R$ 1.929.450,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.929.400,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.929.350,0000
20/05/2026  sisTeEMA Novo lance: R$ 1.929.300,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.929.200,0000
20/05/2026  s1sTEMA Novo lance: R$ 1.929.250,0000
20/05/2026  sisTEMA Novo lance: R$ 1.929.150,0000
20/05/2026  g1grema Novo lance: R$ 1.929.100,0000
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Simoni Rejane da Costa Luft

Simoni Rejane da Costa Luft

Simoni Rejane da Costa Luft

Agente de contratagdo

Novo lance: R$ 1.929.050,0000

Novo lance: R$ 1.929.000,0000

Novo lance: R$ 1.928.950,0000

Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:30:21).
Novo lance: R$ 1.928.900,0000

Novo lance: R$ 1.928.850,0000

Novo lance: R$ 1.928.800,0000

Novo lance: R$ 1.928.350,0000

Novo lance: R$ 1.928.700,0000

Novo lance: R$ 1.928.000,0000

Novo lance: R$ 1.925.000,0000

Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 20/05/2026 16:32:21).
Novo lance: R$ 1.924.950,0000

A disputa deste lote se encerrou as 20/05/2026 16:32:21.

Mensagens bloqueadas apds o encerramento da disputa.

Foi aceito o valor de R$ 1.924.950,0000 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor
classificado na disputa deste lote, CLS GARCIA CONSTRUCOES LTDA -
08.146.857/0001-26.

O fornecedor devera acessar a opgao "Julgamento de Proposta > Valor itens" para
discriminar as informagGes pendentes para afericdo da aceitabilidade dos pregos
unitarios e os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais orcados.

O fornecedor devera acessar a opgao "Julgamento de Proposta > Valor itens" para
discriminar os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais para afericdo da
aceitabilidade da sua proposta.

O lote esta aguardando o aceite da proposta. Vocé pode acompanhar o julgamento
através do botdo "Julgamento de Proposta".

Aberto prazo pelo Agente de contratagdo para o envio da documentagdo de proposta..
O prazo encerra as 22/05/2026 10:00. Utilize a opgdo "Julgamento de Proposta" para
enviar ou consultar a documentacgdo enviada pelo sistema eletronico.

Convocacao de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, CLS GARCIA
CONSTRUCOES LTDA - 08.146.857/0001-26, no prazo definido, encaminhar a
documentacgdo de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua ultima oferta
aceita.

BOM DIA! A PROPOSTA +PLANILHA SERA ANALISADA PELO DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA, ASSIM QUE CONCLUIDA SERA POSTADO O RESULTADO.

BOA TARDE! PREZADOS LICITANTES, AMANHA AS 13 HORAS SERA POSTADO O
RESULTADO DA ANALISE DA PROPOSTA.



