

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tupandi
Prefeitura Municipal de Tupandi
Concorrência por Menor Preço - 011/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE TUPANDI.	152,28	20.000	OBRA	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
07/11/2024 - 09:28	01 - BDI 24.23.pdf
07/11/2024 - 09:28	MINUTA DE CONTRATO.doc
07/11/2024 - 09:28	EDITAL 011.doc
07/11/2024 - 09:28	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.docx
07/11/2024 - 09:28	08 - Memorial Descritivo.pdf
07/11/2024 - 09:28	07 - TR.pdf
07/11/2024 - 09:28	06 - ETP.pdf
07/11/2024 - 09:28	05 - ART.pdf
07/11/2024 - 09:28	04 - Composições.pdf
07/11/2024 - 09:28	03 - Orçamento.pdf
07/11/2024 - 09:28	02 - Encargos sociais.pdf
07/11/2024 - 09:28	MODELO DE PROPOSTA.doc

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
26/11/2024 - 09:31:08	Negociação aberta para o processo 011/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 011/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 10:09:46	Documentos solicitados para o processo 011/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 011/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 11:37:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 14:06:05	Documentos solicitados para o processo 011/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 011/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 14:54:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO Contratação de empresa especializada para a execução de obras e serviços de engenharia com fornecimento de materiais na pavimentação em blocos intertravados de concreto em vias do Município de Tupandi.	CONCRECOR OBRAS LTDA.	PVS	Concrecor	134,64	20.000	2.692.800,00
------	--	-----------------------	-----	-----------	--------	--------	--------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO Contratação de empresa especializada para a execução de obras e serviços de engenharia com fornecimento de materiais na pavimentação em blocos intertravados de concreto em vias do Município de Tupandi.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ECO MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	49.039.955/0001-41	25/11/2024 - 00:52:06	PAVIMENTO EM PISO INTERTRA MEIO FIO	propria	20.000	R\$152,28	R\$ 3.045.600,00	Sim
STEAM SOLUCOES EM ADMINISTRACAO, GESTAO E ENGENHARIA LTDA	23.879.221/0001-87	25/11/2024 - 14:22:53	25X25X8	ARTEFATO	20.000	R\$151,50	R\$ 3.030.000,00	Sim
FOKO CONSTRUCOES LTDA	50.205.881/0001-55	25/11/2024 - 20:40:21	FOKO CONSTRUCOES LTDA	FOKO CONSTRUCOES LTDA	20.000	R\$152,00	R\$ 3.040.000,00	Sim
STARK CONSTRUTORA LTDA	37.697.503/0001-78	26/11/2024 - 03:01:26	Não Informado	Não informado	20.000	R\$152,28	R\$ 3.045.600,00	Não
CONCRECOR OBRAS LTDA.	02.493.319/0001-21	26/11/2024 - 07:41:01	PVS	Concrecor	20.000	R\$152,19	R\$ 3.043.800,00	Não
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	26/11/2024 - 08:43:24	conforme edital	próprio	20.000	R\$152,00	R\$ 3.040.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONCRECOR OBRAS LTDA.	02.493.319/0001-21	60 dias
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	60 dias
STARK CONSTRUTORA LTDA	37.697.503/0001-78	60 dias
ECO MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	49.039.955/0001-41	060 dias
FOKO CONSTRUCOES LTDA	50.205.881/0001-55	60 dias
STEAM SOLUCOES EM ADMINISTRACAO, GESTAO E ENGENHARIA LTDA	23.879.221/0001-87	60 dias



Lances Enviados

0001 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO Contratação de empresa especializada para a execução de obras e serviços de engenharia com fornecimento de materiais na pavimentação em blocos intertravados de concreto em vias do Município de Tupandi.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/11/2024 - 00:52:06	152,28 (proposta)	49.039.955/0001-41 - ECO MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
25/11/2024 - 14:22:53	151,50 (proposta)	23.879.221/0001-87 - STEAM SOLUCOES EM ADMINISTRACAO, GESTAO E ENGENHARIA LTDA	Válido
25/11/2024 - 20:40:21	152,00 (proposta)	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado, pois não apresentou diversos documentos solicitados no Edital. 26/11/2024 13:35:15
26/11/2024 - 03:01:26	152,28 (proposta)	37.697.503/0001-78 - STARK CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/11/2024 - 07:41:01	152,19 (proposta)	02.493.319/0001-21 - CONCRECOR OBRAS LTDA.	Válido
26/11/2024 - 08:43:24	152,00 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
26/11/2024 - 09:08:51	150,00	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado, pois não apresentou diversos documentos solicitados no Edital. 26/11/2024 13:35:15
26/11/2024 - 09:08:52	150,80	02.493.319/0001-21 - CONCRECOR OBRAS LTDA.	Válido
26/11/2024 - 09:09:32	149,40	02.493.319/0001-21 - CONCRECOR OBRAS LTDA.	Válido
26/11/2024 - 09:11:51	148,00	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado, pois não apresentou diversos documentos solicitados no Edital. 26/11/2024 13:35:15
26/11/2024 - 09:13:09	147,26	02.493.319/0001-21 - CONCRECOR OBRAS LTDA.	Válido
26/11/2024 - 09:13:12	151,49	37.697.503/0001-78 - STARK CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/11/2024 - 09:13:36	146,00	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado, pois não apresentou diversos documentos solicitados no Edital. 26/11/2024 13:35:15
26/11/2024 - 09:13:39	147,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
26/11/2024 - 09:14:09	143,50	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
26/11/2024 - 09:14:24	143,00	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado, pois não apresentou diversos documentos solicitados no Edital. 26/11/2024 13:35:15
26/11/2024 - 09:14:46	142,24	02.493.319/0001-21 - CONCRECOR OBRAS LTDA.	Válido
26/11/2024 - 09:15:20	141,74	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado, pois não apresentou diversos documentos solicitados no Edital. 26/11/2024 13:35:15
26/11/2024 - 09:16:08	140,83	02.493.319/0001-21 - CONCRECOR OBRAS LTDA.	Válido
26/11/2024 - 09:16:43	140,33	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado, pois não apresentou diversos documentos solicitados no Edital. 26/11/2024 13:35:15
26/11/2024 - 09:17:10	139,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
26/11/2024 - 09:17:11	149,00	37.697.503/0001-78 - STARK CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/11/2024 - 09:17:35	147,77	37.697.503/0001-78 - STARK CONSTRUTORA LTDA	Válido
26/11/2024 - 09:19:03	138,42	02.493.319/0001-21 - CONCRECOR OBRAS LTDA.	Válido
26/11/2024 - 09:20:01	137,50	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
26/11/2024 - 09:21:48	136,73	02.493.319/0001-21 - CONCRECOR OBRAS LTDA.	Válido
26/11/2024 - 09:21:51	137,00	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado, pois não apresentou diversos documentos solicitados no Edital. 26/11/2024 13:35:15
26/11/2024 - 09:22:27	136,23	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado, pois não apresentou diversos documentos solicitados no Edital. 26/11/2024 13:35:15
26/11/2024 - 09:24:02	134,64	02.493.319/0001-21 - CONCRECOR OBRAS LTDA.	Válido
26/11/2024 - 09:30:02	134,04	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado, pois não apresentou diversos documentos solicitados no Edital. 26/11/2024 13:35:15

Arquivos Enviados pelos Fornecedores



Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA_READEQUADA_assinado.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	alteracao contratual.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	Balanço FOKO 1.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	Balanço FOKO 2.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	Balanço FOKO 3.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	CEIS.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	Certidao falencia Foko SC.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	CERTIDAO TRABALHISTA.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	CND - FGTS.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	CND ESTADUAL.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	CND FAZENDA.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	CND FEDERAL.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	CND MUNICIPAL.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	CONTRATO SOCIAL.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	IE.pdf
0001	26/11/2024 - 11:37:51	50.205.881/0001-55 - FOKO CONSTRUCOES LTDA	RTM 2024.pdf
0001	26/11/2024 - 14:54:24	02.493.319/0001-21 - CONCRECOR OBRAS LTDA.	Documentação para habilitação e Proposta reajustada.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
26/11/2024 - 13:35:15	FOKO CONSTRUCOES LTDA	50.205.881/0001-55	Item 0001 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO Contratação de empresa especializada para a execução de obras e serviços de engenharia com fornecimento de materiais na pavimentação em blocos intertravados de concreto em vias do Município de Tupandi.

Fornecedor inabilitado, pois não apresentou diversos documentos solicitados no Edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/11/2024 - 15:53	--	--

0001 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
Contratação de empresa especializada para a execução de obras e serviços de engenharia com fornecimento de materiais na pavimentação em blocos intertravados de concreto em vias do Município de Tupandi.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	26/11/2024 - 09:51:59	As 2 primeiras colocadas se identificaram na marca do produto usando o nome da empresa, prática que acarreta a desclassificação imediata	Indeferido

Chat



Data	Apelido	Frase
08/11/2024 - 08:28:56	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: AMPLA COMPETIÇÃO.
08/11/2024 - 09:11:06	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
08/11/2024 - 09:11:45	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
08/11/2024 - 09:12:29	Sistema	O processo foi retificado em 08/11/2024 às 09:12.
08/11/2024 - 09:12:29	Sistema	Motivo: Ajuste de valor de lance.
08/11/2024 - 09:12:47	Sistema	O processo foi retificado em 08/11/2024 às 09:12.
08/11/2024 - 09:12:47	Sistema	Motivo: Ajuste de valor de lance.
08/11/2024 - 09:47:37	Sistema	O processo foi retificado em 08/11/2024 às 09:47.
08/11/2024 - 09:47:37	Sistema	Motivo: Ajuste do valor de lance, visto que o valor de referência por m² ficou em R\$152,28. Possibilitando assim uma melhor ampla competição.
26/11/2024 - 09:03:44	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/11/2024 - 09:04:45	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/11/2024 - 09:04:45	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/11/2024 - 09:04:45	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,50. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/11/2024 - 09:05:01	Agente de Contratação	Bom dia senhores fornecedores! Pregão iniciado.
26/11/2024 - 09:05:10	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
26/11/2024 - 09:05:10	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/11/2024 - 09:18:08	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 147,77 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
26/11/2024 - 09:19:19	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 147,77 para o item 0001 foi rejeitado pelo agente de contratação.
26/11/2024 - 09:19:19	Sistema	Motivo: Lance cancelado a pedido do fornecedor
26/11/2024 - 09:26:04	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/11/2024 - 09:26:04	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 136,23 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 26/11/2024 às 09:31:04.
26/11/2024 - 09:30:02	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 134,04.
26/11/2024 - 09:30:02	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/11/2024 - 09:31:08	Sistema	O item 0001 teve como arrematante FOKO CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 134,04.
26/11/2024 - 09:31:08	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
26/11/2024 - 09:31:54	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 26/11/2024 às 09:42.
26/11/2024 - 09:45:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/11/2024 às 10:05.
26/11/2024 - 09:46:38	Sistema	O fornecedor STARK CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
26/11/2024 - 09:51:59	Sistema	O fornecedor F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
26/11/2024 - 10:09:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 10:09:46	Sistema	Motivo: Senhor fornecedor! Encaminhar a documentação de habilitação e proposta readequada, conforme consta no edital
26/11/2024 - 11:34:08	F. FOKO CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Solicito ao Sr. Agente de Contratações a prorrogação do prazo para entrega dos documentos de habilitação e da proposta reajustada. Estou com problemas nas assinaturas digitais, devido a oscilações nos sites governamentais.
26/11/2024 - 11:37:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/11/2024 - 11:45:45	Agente de Contratação	Senhor fornecedor! O prazo para entrega da documentação e proposta readequada não será prorrogado.
26/11/2024 - 12:00:58	Agente de Contratação	Voltaremos a analisar o processo a partir das 13h30min.
26/11/2024 - 13:35:15	Sistema	O fornecedor FOKO CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
26/11/2024 - 13:35:15	Sistema	Motivo: Fornecedor inabilitado, pois não apresentou diversos documentos solicitados no Edital.
26/11/2024 - 13:35:15	Sistema	O fornecedor FOKO CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
26/11/2024 - 13:35:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONCRECOR OBRAS LTDA. com lance de R\$ 134,64.
26/11/2024 - 13:35:15	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a).
26/11/2024 - 13:39:00	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 26/11/2024 às 13:59, encerrando às 14:04:00.
26/11/2024 - 14:04:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
26/11/2024 - 14:06:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:06 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 14:06:05	Sistema	Motivo: Senhor fornecedor! Encaminhar a documentação de habilitação e proposta readequada, conforme consta no edital.
26/11/2024 - 14:54:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/11/2024 - 15:40:26	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONCRECOR OBRAS LTDA. no item 0001.



26/11/2024 - 15:40:26	Sistema	Motivo: O prazo para apresentação da documentação de habilitação e proposta será encerrado, visto que já foram entregues todos os documentos ora solicitados.
26/11/2024 - 15:41:00	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONCRECOR OBRAS LTDA..
26/11/2024 - 15:41:22	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
26/11/2024 - 15:42:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 26/11/2024 às 15:53.
26/11/2024 - 15:55:08	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/11/2024 - 15:57:18	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Bruno Junges.
26/11/2024 - 15:57:36	Sistema	O item 0001 foi homologado por Bruno Junges.

DIEGO BOCORNY DA ROSA
Agente de Contratação

Bruno Junges
Autoridade Competente

Luciano Baldessarini
Apoio

Werner Büneker
Apoio

