

Obra: REFORMA BLOCO C - ESCOLA SAO FRANCISCO - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS
Orçamento: REFORMA BLOCO C - ESCOLA SAO FRANCISCO - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS
Cliente: MUNICIPIO DE TUPANDI

Relatório BDI - Padrão TCU

Bancos:

SINAPI: RS 8/2026

Ordem	Abreviação	Descrição	Grupo	Valor	Preço Desonerado
1	AC	Administração Central	A.1 Custos indiretos	5,00%	Não
2	DF	Despesas Financeiras	A.2 Custos indiretos	1,39%	Não
3	SG	Seguros e Garantias	A.3 Custos indiretos	1,00%	Não
4	R	Risco	A.3 Custos indiretos	1,27%	Não
5	L	Lucro	B. Lucro/remuneração	8,96%	Não
6	T1	PIS	C.1.1 Tributo federal	0,65%	Não
7	T2	CONFINS	C.1.2 Tributo federal	3,00%	Não
8	T3	Contribuição Previdenciária (CPRB)	C.1.3 Tributo federal	0,00%	Não
9	T4	Tributos estaduais	C.2 Tributo estadual	0,00%	Não
10	T5	ISS	C.3.1 ISS	0,75%	Não

Valor BDI: 23,96%



Documento assinado digitalmente
TAMARA WILTGEN ZIMMERMANN
Data: 01/10/2026 11:09:39-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Tamara Wiltgen Zimmermann
Arquiteta e Urbanista - CAU A571679

PAULINHO
LUDWIG:64
279456020

Assinado de forma
digital por
PAULINHO
LUDWIG:6427945602
0

Paulinho Ludwig
Prefeito Municipal