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1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objeto a contratação de empresa 
especializada no ramo da construção civil, devidamente habilitada, para execução de obra 
de engenharia destinada à construção da Rua Coberta e urbanização do seu entorno, 
localizada junto à Rua Carlos Weber, na área central do Município de Tupandi/RS, 
contemplando uma área aproximada de 846,50 m², conforme projetos arquitetônicos, 
estruturais e complementares, memoriais descritivos, planilha orçamentária, cronograma 
físico-financeiro e demais documentos técnicos que integram o processo licitatório. 

A contratação compreenderá o fornecimento de materiais, mão de obra especializada, 
equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessários à execução integral 
dos serviços previstos, observadas as especificações técnicas, os quantitativos, os padrões 
de qualidade e as normas técnicas aplicáveis. 

A intervenção contempla a implantação de uma estrutura coberta destinada à utilização 
pública, acompanhada de melhorias na infraestrutura urbana existente, incluindo serviços de 
pavimentação, drenagem pluvial, acessibilidade, instalações elétricas e adequação dos 
espaços de circulação e permanência. 

Os serviços a serem executados compreendem, especialmente: 

a) Serviços preliminares e instalação do canteiro de obras: implantação da estrutura 
provisória necessária à execução dos serviços, instalação de placa de identificação da obra, 
tapumes, equipamentos de apoio, sinalização e demais medidas destinadas à organização e 
segurança do canteiro. 

b) Demolições, remoções e preparação do terreno: remoção de alambrados, demolição de 
muros existentes, retirada de pavimentações e demais elementos que interfiram na 
implantação do empreendimento, bem como escavações, regularização e preparação das 
áreas de intervenção, conforme os projetos e as responsabilidades estabelecidas nos 
memoriais descritivos. 

c) Execução de fundações e estruturas de concreto: implantação das fundações, incluindo 
estacas, blocos de fundação e pilares estruturais, respeitando as dimensões, armaduras, 
profundidades e demais características estabelecidas nos projetos estruturais, assegurando 
a estabilidade e a segurança da edificação. 

d) Execução da estrutura metálica e cobertura: fornecimento, fabricação e montagem de 
vigas, tesouras, terças, elementos de ligação e demais componentes metálicos necessários 
à sustentação da cobertura, incluindo a instalação de telhas metálicas termoacústicas do 
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tipo sanduíche, com núcleo isolante de poliuretano (PU), espessura de 4 cm, conforme 
especificações técnicas dos projetos. 

e) Implantação do sistema de drenagem pluvial: execução de redes subterrâneas de 
drenagem, com tubulações de concreto armado nos diâmetros previstos em projeto, caixas 
de inspeção, dispositivos de conexão, calhas metálicas e condutores verticais, garantindo a 
adequada captação e destinação das águas pluviais provenientes da cobertura e das áreas 
pavimentadas. 

f) Execução de muros, fechamentos e elementos arquitetônicos: construção de muros com 
blocos de concreto do tipo muro flor, estruturas de contenção, arquibancadas, bancos 
integrados aos pilares e demais elementos destinados à organização, delimitação e 
utilização dos espaços públicos, incluindo a reinstalação de cercamentos conforme previsto 
nos projetos. 

g) Pavimentação e urbanização do entorno: execução e adequação de passeios públicos, 
áreas de circulação e estacionamento, incluindo regularização do subleito, preparação das 
bases, pavimentação em concreto, juntas de dilatação e demais serviços necessários à 
funcionalidade e integração do empreendimento ao espaço urbano existente. 

h) Adequações de acessibilidade: implantação de rampas de acesso, pisos táteis, 
adequação de níveis e demais elementos previstos nos projetos de acessibilidade, 
observando as normas técnicas aplicáveis e proporcionando condições adequadas de 
circulação e utilização dos espaços por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

i) Instalações elétricas: execução da infraestrutura elétrica prevista nos projetos 
complementares, contemplando circuitos de alimentação, pontos de iluminação, tomadas, 
dispositivos de proteção, comandos, eletrodutos, cabeamentos e demais componentes 
necessários ao funcionamento seguro das instalações. 

j) Serviços de acabamento e sinalização: execução de pinturas em pilares, estruturas 
metálicas e demais superfícies previstas, aplicação de tratamentos de proteção, sinalização 
viária, acabamentos arquitetônicos, limpeza final e recomposição das áreas eventualmente 
afetadas pela execução da obra. 

A execução deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas nos memoriais 
descritivos elaborados pelos responsáveis técnicos, bem como os projetos executivos, a 
planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro, que prevê a realização dos serviços 
ao longo de 06 (seis) meses, respeitada a programação das etapas e as condições de 
execução definidas pela Administração Municipal. 

Considerando a localização da obra em área urbana central, próxima ao complexo da 
Escola São Francisco, os serviços deverão ser organizados de maneira a minimizar 
interferências na circulação de veículos e pedestres, especialmente nos horários de entrada 
e saída dos estudantes, garantindo a segurança dos usuários, trabalhadores e demais 
pessoas que transitam nas proximidades. 

A execução da obra deverá proporcionar um espaço público coberto, seguro, acessível e 
funcional, destinado à realização de eventos, atividades culturais, sociais, educacionais e 
comunitárias, bem como à circulação e permanência da população, contribuindo para a 
valorização da área central do Município, a melhoria da infraestrutura urbana e o 
fortalecimento dos espaços de convivência coletiva. 
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A contratação deverá observar as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente 
os princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade, da competitividade e do 
interesse público, assegurando que a solução adotada atenda às necessidades da 
Administração Municipal e proporcione adequada aplicação dos recursos públicos. 

Observação técnica para a elaboração do edital e do Termo de Referência: O Memorial 
Descritivo Complementar estabelece que os condutores verticais de águas pluviais serão DN 
100, igualmente mencionado no memorial arquitetônico. Também prevê a participação da 
Secretaria de Obras na remoção de aterros e entulhos, devendo as responsabilidades da 
contratada e do Município ficar claramente delimitadas no edital, na planilha e no contrato, 
para evitar sobreposição de serviços e custos. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de promover a melhoria, ampliação e 
qualificação da infraestrutura urbana do Município de Tupandi/RS, por meio da construção 
de uma Rua Coberta e da urbanização de seu entorno, localizada junto à Rua Carlos 
Weber, na área central do Município, visando proporcionar à população um espaço público 
adequado, seguro, acessível e funcional para a realização de atividades culturais, sociais, 
educacionais, recreativas e comunitárias. 

O Município de Tupandi possui demanda por espaços públicos multifuncionais que 
possibilitem a realização de eventos e atividades coletivas, independentemente das 
condições climáticas, oferecendo infraestrutura adequada para o desenvolvimento de 
iniciativas promovidas pela Administração Municipal, instituições de ensino, entidades locais 
e comunidade em geral. A implantação da Rua Coberta representa uma importante medida 
de fortalecimento da infraestrutura pública, proporcionando melhores condições para a 
organização de eventos, encontros comunitários, apresentações culturais, exposições, feiras 
e demais atividades de interesse coletivo. 

A necessidade da intervenção também está relacionada à qualificação dos espaços urbanos 
existentes, considerando que a área destinada à implantação do empreendimento demanda 
adequações estruturais e funcionais para comportar a nova utilização. Nesse sentido, a 
contratação não se limita à instalação de uma cobertura, abrangendo também a execução 
de obras complementares indispensáveis à segurança, à acessibilidade, à mobilidade e ao 
adequado funcionamento do espaço. 

Entre as intervenções necessárias, destacam-se a execução de fundações e estruturas de 
sustentação, implantação de cobertura metálica termoacústica, adequação das redes de 
drenagem pluvial, pavimentação de passeios e áreas de estacionamento, implantação de 
rampas e pisos táteis, instalações elétricas, construção de muros, arquibancadas e bancos, 
além de demais elementos arquitetônicos e urbanísticos previstos nos projetos técnicos. 

A execução conjunta desses serviços mostra-se necessária para garantir a integração entre 
os diferentes sistemas construtivos, evitando intervenções isoladas que possam 
comprometer a funcionalidade, a durabilidade e a segurança do empreendimento. 

Outro aspecto relevante consiste na necessidade de proporcionar melhores condições de 
acessibilidade e circulação aos usuários dos espaços públicos, especialmente às pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida. A implantação de passeios adequados, rampas de 
acesso, pisos táteis e demais dispositivos previstos nos projetos permitirá qualificar os 
deslocamentos e favorecer a utilização do ambiente de maneira mais inclusiva, em 
conformidade com as normas técnicas aplicáveis. 
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A localização do empreendimento na região central do Município, nas proximidades do 
complexo da Escola São Francisco, reforça a importância da intervenção, considerando a 
circulação de estudantes, profissionais da educação, famílias e demais integrantes da 
comunidade. Dessa forma, as melhorias previstas contribuirão para a organização dos 
espaços de circulação e permanência, bem como para a integração entre os equipamentos 
públicos existentes e a nova estrutura. 

Destaca-se, ainda, a necessidade de adequação do sistema de drenagem pluvial, 
considerando as alterações decorrentes da implantação da cobertura e da urbanização do 
entorno. A execução de tubulações, caixas de inspeção, calhas e dispositivos de condução 
das águas pluviais é indispensável para assegurar o correto escoamento, reduzindo riscos 
de acúmulo de água, infiltrações, erosões e danos às estruturas e pavimentações. 

Sob o aspecto social, a implantação da Rua Coberta contribuirá para o fortalecimento da 
convivência comunitária, ampliando as possibilidades de utilização dos espaços públicos e 
incentivando a participação da população em atividades promovidas pelo Município. O 
empreendimento também poderá favorecer a realização de iniciativas culturais, 
educacionais e comerciais de caráter eventual, estimulando a integração social e a 
valorização da área central. 

Do ponto de vista da gestão pública, a contratação de empresa especializada justifica-se 
pela complexidade técnica dos serviços envolvidos, que exigem conhecimentos específicos 
de engenharia, profissionais habilitados, equipamentos apropriados, mão de obra qualificada 
e observância rigorosa dos projetos e normas de segurança. A execução deverá ocorrer de 
forma planejada e coordenada, respeitando as particularidades do local e minimizando os 
impactos temporários sobre a circulação de pedestres, veículos e o funcionamento das 
atividades escolares nas proximidades. 

A necessidade da contratação encontra respaldo nos princípios e diretrizes estabelecidos 
pela Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente no que se refere ao planejamento das 
contratações públicas, à eficiência administrativa, à economicidade, à busca da solução 
mais adequada ao interesse público e à promoção de resultados que atendam efetivamente 
às necessidades da coletividade. 

Dessa forma, a construção da Rua Coberta e a urbanização de seu entorno constituem uma 
intervenção de interesse público, voltada à modernização e valorização da infraestrutura 
municipal, à melhoria das condições de acessibilidade e segurança e à ampliação dos 
espaços destinados à convivência e à realização de atividades comunitárias. 

Conclui-se, portanto, que a contratação pretendida é necessária e pertinente para atender 
às demandas de infraestrutura urbana do Município de Tupandi, proporcionando benefícios 
duradouros à população, maior funcionalidade aos espaços públicos e melhores condições 
para o desenvolvimento de atividades de interesse coletivo, justificando-se a continuidade 
do planejamento e a adoção das providências necessárias à execução do empreendimento. 

3. ESTUDO DE VIABILIDADE 

A análise de viabilidade da presente contratação tem por finalidade avaliar os aspectos 
técnicos, operacionais, econômicos e administrativos relacionados à execução da obra de 
construção da Rua Coberta e urbanização de seu entorno, localizada junto à Rua Carlos 
Weber, na área central do Município de Tupandi/RS, visando identificar a solução mais 
adequada ao atendimento das necessidades da Administração Municipal, em conformidade 
com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021. 
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3.1. Viabilidade Técnica 

Sob o aspecto técnico, a contratação mostra-se viável, considerando a existência de 
projetos arquitetônicos, estruturais e complementares, memoriais descritivos, planilha 
orçamentária e cronograma físico-financeiro, elaborados para orientar a execução dos 
serviços e estabelecer os parâmetros técnicos necessários à implantação do 
empreendimento. 

A solução projetada contempla a construção de uma estrutura coberta com área aproximada 
de 846,50 m², incluindo fundações, pilares de concreto, estrutura metálica, cobertura 
termoacústica, instalações elétricas, drenagem pluvial, pavimentações, acessibilidade e 
demais intervenções urbanísticas necessárias à adequada utilização do espaço público. 

Os sistemas construtivos previstos utilizam materiais, técnicas e procedimentos empregados 
no setor da construção civil, possibilitando a execução por empresas especializadas que 
disponham de capacidade técnica, operacional e profissional compatível com a natureza e a 
complexidade dos serviços. 

A viabilidade técnica está condicionada à observância integral dos projetos, memoriais 
descritivos, normas técnicas aplicáveis e demais documentos que integram o planejamento 
da contratação, bem como à adequada fiscalização da execução contratual. 

3.2. Viabilidade Operacional 

A execução da obra apresenta viabilidade operacional, desde que observadas as condições 
específicas do local de implantação, especialmente por se tratar de intervenção em área 
urbana central, próxima ao complexo da Escola São Francisco. 

O planejamento da execução deverá considerar a circulação de pedestres, veículos, 
estudantes e profissionais da educação, com adoção de medidas de isolamento, sinalização 
e organização das frentes de trabalho, de modo a minimizar interferências nas atividades 
desenvolvidas nas proximidades. 

Conforme estabelecido no Memorial Descritivo Complementar, a obra deverá ser executada 
em etapas, considerando o calendário escolar e a logística de entrada e saída dos 
estudantes. Também está prevista a participação da Secretaria Municipal de Obras na 
realização de determinados serviços de remoção de aterros e entulhos, cabendo à empresa 
contratada a execução das escavações necessárias aos elementos construtivos sob sua 
responsabilidade, conforme a delimitação estabelecida nos documentos técnicos. 

O cronograma físico-financeiro prevê a execução dos serviços ao longo de 06 (seis) meses, 
mediante organização sequencial das etapas construtivas, permitindo o acompanhamento 
da evolução da obra, a fiscalização dos serviços e o controle da aplicação dos recursos 
públicos. 

3.3. Viabilidade Econômica e Financeira 

Sob o aspecto econômico, a contratação apresenta condições de viabilidade, considerando 
que a Administração Municipal dispõe de planilha orçamentária estimativa elaborada com 
base nos quantitativos previstos nos projetos e em referências de custos da construção civil, 
incluindo SINAPI, SICRO e demais bases utilizadas na composição do orçamento. 

A existência de orçamento discriminativo e cronograma físico-financeiro permite identificar 
os custos estimados de cada etapa, programar os desembolsos e estabelecer parâmetros 
objetivos para a análise das propostas apresentadas no procedimento licitatório. 
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A contratação de empresa especializada possibilitará a seleção de proposta 
economicamente vantajosa para a Administração, mediante procedimento competitivo, 
observados os requisitos de habilitação, a compatibilidade dos preços ofertados com os 
valores de referência e a capacidade de execução do objeto. 

A viabilidade financeira dependerá da disponibilidade de recursos orçamentários suficientes 
para suportar as despesas decorrentes da contratação, observada a programação financeira 
do Município. 

3.4. Análise das Alternativas de Contratação 

Para atendimento da necessidade identificada, consideram-se as seguintes alternativas: 

a) Execução direta pela Administração Municipal: consistiria na realização da obra mediante 
utilização de servidores, equipamentos e estrutura operacional próprios do Município. 
Entretanto, considerando a complexidade dos serviços, especialmente aqueles relacionados 
às fundações, estruturas de concreto, fabricação e montagem de estruturas metálicas, 
cobertura e instalações complementares, essa alternativa exigiria disponibilidade de equipe 
técnica especializada, equipamentos específicos e estrutura operacional compatível. Não 
há, nos documentos apresentados, demonstração de que o Município disponha de todos 
esses recursos para executar diretamente a integralidade do empreendimento. 

b) Contratação de empresas distintas para execução de etapas específicas: compreenderia 
a realização de contratações separadas para fundações, estruturas, cobertura, drenagem, 
pavimentação, instalações elétricas e demais serviços. Embora tecnicamente possível, essa 
alternativa poderia aumentar a complexidade da gestão e fiscalização, exigir maior 
coordenação entre diferentes executores e gerar riscos de incompatibilidades, atrasos e 
dificuldades na definição de responsabilidades. 

c) Contratação de empresa especializada para execução integrada dos serviços: consiste na 
contratação de uma empresa responsável pela execução do conjunto de serviços previstos 
nos projetos e na planilha orçamentária, assegurando a coordenação das etapas 
construtivas, a compatibilização dos sistemas e a definição centralizada das 
responsabilidades contratuais. 

Diante das características do empreendimento, a contratação de empresa especializada 
para execução do conjunto da obra apresenta-se como a alternativa tecnicamente mais 
adequada, por favorecer a organização das atividades, o cumprimento do cronograma, a 
integração entre os serviços e a fiscalização contratual. 

3.5. Análise quanto ao Parcelamento do Objeto 

Considerando a natureza e as características técnicas do empreendimento, entende-se que 
a contratação deverá ocorrer de forma global, sem parcelamento em lotes independentes. 

A obra compreende serviços diretamente relacionados e interdependentes, envolvendo 
fundações, pilares, estruturas metálicas, cobertura, drenagem pluvial, instalações elétricas, 
pavimentação, acessibilidade e urbanização do entorno. 

A divisão do objeto entre diferentes empresas poderia comprometer a coordenação das 
etapas construtivas, ocasionar incompatibilidades técnicas, dificultar a identificação de 
responsabilidades e ampliar os riscos de atrasos, retrabalhos e custos adicionais. 
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Além disso, a execução por uma única empresa responsável pelo conjunto dos serviços 
possibilita maior uniformidade nos procedimentos construtivos, melhor organização do 
canteiro de obras e acompanhamento integrado do cronograma físico-financeiro. 

Dessa forma, recomenda-se o não parcelamento do objeto, com adoção do critério de 
julgamento de menor preço global, desde que confirmada, na instrução do processo, a 
vantagem técnica e econômica dessa solução e a inexistência de restrição indevida à 
competitividade, em observância ao art. 40, inciso V, alínea "b", e ao art. 47, inciso II, da Lei 
Federal nº 14.133/2021, no que couber. 

3.6. Viabilidade Administrativa e Legal 

A contratação mostra-se administrativamente viável, considerando que a necessidade está 
identificada e que foram apresentados documentos técnicos destinados à definição do 
objeto, dos quantitativos, dos custos estimados e das condições de execução. 

Por se tratar de obra de engenharia, a seleção da empresa executora deverá ocorrer 
mediante procedimento licitatório compatível com a natureza do objeto, observadas as 
disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Considerando as características da intervenção e a definição prévia dos projetos e 
especificações técnicas, a Concorrência Eletrônica apresenta-se como modalidade 
adequada à contratação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, com 
julgamento pelo menor preço global, observadas as condições estabelecidas no edital. 

A execução contratual deverá contar com acompanhamento e fiscalização por servidores 
formalmente designados, com apoio de profissional técnico habilitado, assegurando a 
conformidade dos serviços com os projetos, memoriais descritivos, planilha orçamentária e 
demais exigências contratuais. 

Previamente à publicação do edital, deverão ser verificadas a compatibilidade entre todos os 
documentos técnicos, a definição das responsabilidades pela execução de cada serviço, a 
adequação do orçamento e a existência das autorizações e condições necessárias ao início 
da obra. 

3.7. Conclusão da Análise de Viabilidade 

Diante dos aspectos analisados, conclui-se que a contratação de empresa especializada 
para execução da obra de construção da Rua Coberta e urbanização do entorno do 
Município de Tupandi/RS apresenta viabilidade técnica, operacional e administrativa, sendo 
a solução proposta compatível com as necessidades identificadas pela Administração 
Municipal. 

A viabilidade econômica e financeira deverá ser confirmada mediante a compatibilidade do 
orçamento estimado com os preços de mercado e a disponibilidade dos recursos 
necessários à execução contratual. 

A contratação global dos serviços apresenta-se como solução recomendável, considerando 
a interdependência das etapas construtivas, a necessidade de compatibilização dos 
sistemas e a importância de assegurar unidade de responsabilidade pela execução do 
empreendimento. 

Assim, considera-se tecnicamente recomendável o prosseguimento do planejamento da 
contratação, mediante Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento de menor preço 
global, condicionada à conclusão das verificações técnicas, orçamentárias e administrativas 
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necessárias, em observância à Lei Federal nº 14.133/2021 e aos princípios da eficiência, 
economicidade, planejamento e interesse público. 

4. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO 

O impacto orçamentário estimado para a contratação de empresa especializada destinada à 
execução da obra de construção da Rua Coberta e urbanização do entorno, localizada junto 
à Rua Carlos Weber, na área central do Município de Tupandi/RS, corresponde ao valor 
global de R$ 1.567.058,80 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, cinquenta e oito 
reais e oitenta centavos), conforme planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro 
elaborados pelo responsável técnico. 

O orçamento estimado contempla todos os serviços necessários à execução do 
empreendimento, incluindo serviços preliminares, instalação e manutenção do canteiro de 
obras, administração local, demolições e remoções, pavimentações, drenagem pluvial, 
fundações, estruturas de concreto, estruturas metálicas, cobertura termoacústica, 
instalações elétricas, muros, fechamentos, acessibilidade, pinturas, acabamentos e demais 
serviços complementares previstos nos projetos e memoriais descritivos. 

A estimativa de custos foi elaborada com base nos quantitativos definidos nos projetos 
técnicos e em composições de preços provenientes de sistemas referenciais utilizados na 
construção civil, incluindo SINAPI, SICRO, SICOR-MG, EMOP e SIURB, bem como 
composições próprias, conforme discriminado na planilha orçamentária. O orçamento 
considera a aplicação de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de 25%, contemplado nos 
preços estimados. 

Conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, a execução da obra está prevista 
para ocorrer ao longo de 06 (seis) meses, com distribuição dos desembolsos estimados da 
seguinte forma: 

 

Período Valor estimado 

1º mês R$ 81.239,10 

2º mês R$ 203.920,42 

3º mês R$ 170.797,97 

4º mês R$ 388.978,62 

5º mês R$ 472.265,08 

6º mês R$ 249.857,61 

Total estimado R$ 1.567.058,80 

A distribuição dos valores permite à Administração Municipal planejar a execução financeira 
da contratação, compatibilizando os desembolsos com o avanço físico dos serviços e com a 
disponibilidade dos recursos orçamentários. 

Ressalta-se que os pagamentos deverão observar os serviços efetivamente executados, 
medidos e aprovados pela fiscalização municipal, em conformidade com os critérios 
estabelecidos no instrumento convocatório, no contrato e no cronograma físico-financeiro, 
não constituindo os valores mensais estimados obrigação de pagamento 
independentemente da efetiva execução. 
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As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de dotação orçamentária 
própria da secretaria responsável, observada a disponibilidade de recursos e a 
compatibilidade com o planejamento orçamentário e financeiro do Município. 

Dessa forma, o impacto orçamentário estimado encontra-se devidamente quantificado nos 
documentos técnicos que instruem o processo, possibilitando à Administração Municipal 
avaliar a disponibilidade financeira, programar os desembolsos e adotar as providências 
necessárias à realização do procedimento licitatório, em observância aos princípios do 
planejamento, da economicidade, da eficiência e da responsabilidade na aplicação dos 
recursos públicos, conforme a Lei Federal nº 14.133/2021. 

5. IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL 

A contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da Rua 
Coberta e urbanização do entorno, localizada junto à Rua Carlos Weber, na área central do 
Município de Tupandi/RS, apresenta impactos ambientais e sociais que devem ser 
considerados durante as etapas de planejamento, execução e utilização do 
empreendimento, visando assegurar o desenvolvimento sustentável, a preservação 
ambiental, a segurança da população e a adequada aplicação dos recursos públicos. 

5.1. Impacto Ambiental 

Sob o aspecto ambiental, a execução da obra poderá ocasionar impactos temporários 
decorrentes das atividades de construção civil, especialmente em razão das demolições, 
remoções de estruturas existentes, movimentação de terra, escavações, transporte de 
materiais, utilização de máquinas e equipamentos, execução de fundações, pavimentações 
e montagem das estruturas. 

Entre os principais impactos ambientais associados à execução dos serviços, destacam-se 
a geração de resíduos da construção civil, emissão de poeira, ruídos provenientes da 
operação de equipamentos, movimentação de veículos pesados e possíveis interferências 
temporárias no sistema de drenagem pluvial e nas condições de circulação do entorno. 

Para minimizar esses impactos, a empresa contratada deverá adotar medidas adequadas 
de controle ambiental, incluindo o correto acondicionamento, segregação, transporte e 
destinação dos resíduos provenientes das demolições e demais atividades construtivas, 
observando a legislação ambiental vigente e as orientações da fiscalização municipal. 

Deverão ser adotadas práticas destinadas à redução da emissão de poeira, ao controle de 
ruídos, à prevenção de vazamentos de combustíveis e outros produtos potencialmente 
poluentes, bem como à utilização racional de água, energia elétrica e materiais durante a 
execução dos serviços. 

A implantação e adequação do sistema de drenagem pluvial constituem aspectos 
ambientalmente relevantes do empreendimento, considerando que a execução de 
tubulações subterrâneas, caixas de inspeção, calhas e condutores permitirá o adequado 
direcionamento das águas provenientes da cobertura e das áreas pavimentadas, 
contribuindo para a redução de acúmulos de água, processos erosivos, infiltrações e danos 
à infraestrutura urbana. 

A utilização de telhas metálicas termoacústicas, conforme especificado nos projetos, 
também contribuirá para proporcionar melhores condições de conforto térmico e acústico 
aos usuários, favorecendo a funcionalidade do espaço público. 
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Os materiais empregados deverão atender às especificações técnicas e aos padrões de 
qualidade estabelecidos nos projetos e memoriais descritivos, priorizando-se a durabilidade, 
a resistência e a adequada conservação das estruturas, de modo a reduzir a necessidade 
de intervenções corretivas frequentes e o consumo adicional de recursos naturais. 

5.2. Impacto Social 

Sob o aspecto social, a implantação da Rua Coberta e a urbanização do entorno 
apresentam impactos predominantemente positivos, considerando que o empreendimento 
proporcionará à população um espaço público estruturado, acessível e adequado à 
realização de atividades culturais, educacionais, sociais, recreativas e comunitárias. 

A disponibilização de uma área coberta permitirá ampliar as possibilidades de realização de 
eventos e encontros coletivos, oferecendo maior proteção contra a exposição direta ao sol e 
às precipitações, reduzindo a dependência das condições climáticas para a utilização do 
espaço. 

A intervenção contribuirá para a valorização da área central do Município, promovendo 
melhorias nas condições de circulação, permanência e convivência da população, além de 
favorecer a integração entre os equipamentos públicos existentes e os espaços destinados 
às atividades comunitárias. 

A execução de passeios públicos, rampas de acessibilidade, pisos táteis e demais 
adequações previstas nos projetos permitirá melhorar as condições de mobilidade e 
segurança dos usuários, especialmente das pessoas com deficiência, idosos e pessoas com 
mobilidade reduzida, promovendo maior inclusão e acessibilidade aos espaços públicos. 

Considerando a proximidade do empreendimento com o complexo da Escola São Francisco, 
a execução da obra deverá observar cuidados específicos quanto à segurança dos 
estudantes, profissionais da educação, familiares e demais pessoas que circulam pela 
região. 

Nesse sentido, a empresa contratada deverá manter as áreas de intervenção devidamente 
isoladas e sinalizadas, organizar o trânsito de veículos e equipamentos e adotar medidas 
destinadas à redução das interferências nas atividades escolares, especialmente nos 
horários de entrada e saída dos alunos, conforme estabelecido no Memorial Descritivo 
Complementar. 

Durante a execução, poderão ocorrer transtornos temporários relacionados à circulação de 
pedestres e veículos, à emissão de ruídos e à utilização de áreas públicas para realização 
dos serviços. Entretanto, tais impactos poderão ser minimizados mediante planejamento 
adequado das etapas construtivas, sinalização preventiva e acompanhamento permanente 
da fiscalização municipal. 

Além disso, a realização da obra poderá contribuir para a movimentação econômica local e 
regional, por meio da demanda por mão de obra, materiais, equipamentos e serviços 
relacionados à construção civil, bem como, após sua conclusão, favorecer a realização de 
atividades e eventos que estimulem a participação comunitária e a circulação de pessoas na 
região central. 

5.3. Medidas de Mitigação e Sustentabilidade 

Com a finalidade de reduzir os impactos ambientais e sociais decorrentes da execução da 
obra, deverão ser observadas, especialmente, as seguintes medidas: A
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a) Realizar o gerenciamento adequado dos resíduos da construção civil, garantindo sua 
destinação ambientalmente correta; 

b) Adotar procedimentos para controle de poeira, ruídos e demais transtornos decorrentes 
das atividades construtivas; 

c) Manter o canteiro de obras organizado, isolado e devidamente sinalizado, assegurando a 
proteção dos trabalhadores, pedestres e usuários das áreas próximas; 

d) Planejar a execução dos serviços considerando o calendário escolar e os horários de 
maior circulação de estudantes e veículos; 

e) Preservar as estruturas, instalações e redes públicas existentes que não estejam 
previstas para remoção ou substituição; 

f) Garantir a correta execução do sistema de drenagem pluvial, evitando problemas de 
escoamento e danos às áreas adjacentes; 

g) Utilizar materiais adequados, resistentes e compatíveis com as especificações técnicas, 
buscando maior durabilidade e redução das necessidades futuras de manutenção; 

h) Assegurar a execução dos dispositivos de acessibilidade previstos nos projetos, 
promovendo condições adequadas de utilização do espaço por toda a população; 

i) Promover a limpeza e a recomposição das áreas afetadas após a conclusão dos serviços, 
deixando o ambiente em condições apropriadas de utilização. 

5.4. Conclusão 

Diante da análise realizada, verifica-se que os impactos ambientais decorrentes da 
execução da obra são predominantemente temporários e passíveis de controle e mitigação 
mediante a adoção de procedimentos adequados de gestão ambiental, segurança e 
organização das atividades construtivas. 

Em contrapartida, os benefícios sociais esperados apresentam caráter duradouro, 
especialmente quanto à ampliação dos espaços públicos de convivência, à melhoria das 
condições de acessibilidade, à valorização urbana e ao fortalecimento das atividades 
culturais, educacionais e comunitárias. 

Assim, conclui-se que a construção da Rua Coberta e urbanização do entorno apresenta 
impacto ambiental administrável e impacto social positivo, mostrando-se compatível com os 
princípios do desenvolvimento sustentável, da eficiência administrativa e do interesse 
público, em consonância com as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente 
quanto à promoção do desenvolvimento nacional sustentável e à consideração dos impactos 
ambientais das contratações públicas. 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A seleção da empresa responsável pela execução da obra de construção da Rua Coberta e 
urbanização do entorno, localizada junto à Rua Carlos Weber, na área central do Município 
de Tupandi/RS, deverá observar critérios objetivos, transparentes e compatíveis com a 
natureza e a complexidade dos serviços, assegurando a escolha da proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública, em conformidade com a Lei Federal nº 
14.133/2021. 
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6.1. Modalidade Licitatória e Critério de Julgamento 

Considerando que o objeto consiste na execução de obra de engenharia, abrangendo 
serviços de fundações, estruturas de concreto, estruturas metálicas, cobertura, drenagem 
pluvial, pavimentações, instalações elétricas, acessibilidade e urbanização, a contratação 
será realizada mediante Concorrência Eletrônica, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

Será adotado o critério de julgamento de menor preço global, previsto no art. 33, inciso I, da 
referida Lei, considerando a execução integral dos serviços especificados nos projetos, 
memoriais descritivos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. 

A adoção desse critério justifica-se pela interdependência técnica e operacional dos 
serviços, que exigem planejamento integrado, compatibilização entre as diferentes etapas 
construtivas e responsabilidade pela execução do conjunto da obra. 

A seleção deverá assegurar igualdade de condições entre os participantes, ampla 
competitividade, julgamento objetivo e observância dos princípios da legalidade, 
impessoalidade, eficiência, economicidade e interesse público. 

6.2. Requisitos de Habilitação 

Poderão participar do procedimento licitatório empresas legalmente constituídas, cujo ramo 
de atividade seja compatível com o objeto da contratação e que atendam às condições de 
habilitação estabelecidas no edital. 

A habilitação deverá contemplar os requisitos jurídicos, fiscais, sociais, trabalhistas, 
econômico-financeiros e técnicos previstos nos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Quanto à qualificação técnica, deverão ser exigidos documentos que comprovem a aptidão 
da empresa para executar serviços compatíveis com as características e a complexidade da 
obra, observadas as disposições do art. 67 da referida Lei. 

Deverá ser comprovado o registro ou inscrição da empresa e dos profissionais responsáveis 
perante o conselho profissional competente, quando exigível, bem como a apresentação de 
documentação de capacidade técnico-profissional e técnico-operacional pertinente às 
parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto. 

As exigências de capacidade técnica deverão guardar proporcionalidade com os serviços 
efetivamente contratados, evitando condições excessivas ou desnecessárias que possam 
restringir indevidamente a competitividade. 

Os quantitativos mínimos eventualmente exigidos para comprovação da capacidade técnico-
operacional deverão observar os limites legais e ser definidos com base nas parcelas 
tecnicamente relevantes da obra, mediante justificativa nos documentos preparatórios. 

6.3. Critérios de Aceitabilidade das Propostas 

As propostas apresentadas deverão contemplar a execução integral do objeto, observando 
as especificações, os quantitativos e as condições estabelecidas nos projetos técnicos, 
memoriais descritivos, planilha orçamentária e demais documentos integrantes do edital. 

O valor global ofertado deverá ser compatível com o orçamento estimado pela 
Administração Municipal, sendo observados os critérios de aceitabilidade de preços e de 
análise de exequibilidade previstos na Lei Federal nº 14.133/2021. A
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Deverão ser desclassificadas as propostas que apresentarem desconformidades insanáveis 
com as exigências do edital, preços superiores aos limites estabelecidos ou valores 
considerados inexequíveis, observados os procedimentos legais aplicáveis. 

Por se tratar de obra de engenharia, a análise da exequibilidade deverá observar 
especialmente o art. 59 da Lei nº 14.133/2021, inclusive o parâmetro previsto no § 4º para 
propostas inferiores a 75% do valor orçado pela Administração, sem prejuízo da análise das 
circunstâncias concretas e da jurisprudência aplicável. 

A empresa classificada deverá apresentar, quando exigido no edital, planilha orçamentária 
ajustada ao valor de sua proposta, com indicação dos preços unitários e globais, 
composição do BDI e demais elementos necessários à análise da compatibilidade dos 
valores ofertados com os serviços previstos. 

6.4. Capacidade Técnica e Condições de Execução 

A empresa selecionada deverá demonstrar capacidade para executar os serviços previstos, 
dispondo de profissionais habilitados, mão de obra qualificada, equipamentos, ferramentas e 
estrutura operacional compatíveis com as necessidades do empreendimento. 

Considerando a complexidade da obra, especialmente quanto à execução de fundações, 
estruturas de concreto, fabricação e montagem de estruturas metálicas e instalação da 
cobertura, a contratada deverá assegurar o acompanhamento técnico dos serviços por 
profissional legalmente habilitado. 

A execução deverá observar as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), as exigências de segurança do trabalho, os projetos executivos e as 
orientações dos responsáveis técnicos e da fiscalização municipal. 

A empresa contratada deverá apresentar as respectivas Anotações ou Registros de 
Responsabilidade Técnica (ART/RRT), conforme a natureza dos serviços e as atribuições 
dos profissionais envolvidos. 

6.5. Justificativa da Seleção pelo Menor Preço Global 

A adoção do critério de menor preço global mostra-se adequada em razão da natureza 
integrada do empreendimento, uma vez que os serviços previstos apresentam relação direta 
de dependência técnica e operacional. 

A execução das fundações, pilares, estruturas metálicas, cobertura, drenagem, 
pavimentações e demais intervenções exige compatibilização entre os diferentes sistemas 
construtivos, sendo recomendável que a responsabilidade pela execução do conjunto da 
obra permaneça centralizada em uma única empresa. 

Essa sistemática favorece a organização das etapas, o acompanhamento do cronograma 
físico-financeiro, a fiscalização dos serviços e a definição das responsabilidades pela 
qualidade e conformidade da execução. 

Além disso, o julgamento pelo menor preço global possibilita à Administração selecionar a 
proposta de menor custo para a execução integral do empreendimento, desde que 
atendidas todas as exigências técnicas, legais e de habilitação previstas no edital. 

6.6. Conclusão 
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Diante das características do objeto, conclui-se que a seleção da empresa executora deverá 
ocorrer mediante Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento de menor preço 
global, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Os critérios de habilitação e aceitabilidade das propostas deverão ser estabelecidos de 
maneira objetiva e proporcional à complexidade da obra, garantindo a participação de 
empresas tecnicamente capacitadas, a competitividade do certame e a seleção da proposta 
mais vantajosa para a Administração Municipal. 

Dessa forma, os critérios definidos mostram-se adequados ao atendimento do interesse 
público, buscando assegurar economicidade, eficiência, segurança, qualidade e 
regularidade na execução da obra de construção da Rua Coberta e urbanização do entorno 
do Município de Tupandi/RS. 

7. PESQUISA DE MERCADO 

A pesquisa de mercado para a contratação de empresa especializada destinada à execução 
da obra de construção da Rua Coberta e urbanização do entorno, localizada junto à Rua 
Carlos Weber, na área central do Município de Tupandi/RS, foi estruturada com base no 
levantamento dos serviços e quantitativos previstos nos projetos arquitetônicos, estruturais e 
complementares, memoriais descritivos e planilha orçamentária elaborados pelos 
responsáveis técnicos. 

Considerando a natureza do objeto, caracterizado como obra de engenharia que envolve 
diferentes etapas construtivas e serviços especializados, a estimativa de preços foi 
desenvolvida mediante utilização de sistemas referenciais de custos da construção civil, 
permitindo estabelecer parâmetros compatíveis com as características técnicas e os 
quantitativos necessários à execução do empreendimento. 

Conforme demonstrado na planilha orçamentária anexa, foram utilizadas referências 
provenientes das seguintes bases de custos: 

• SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil: 
referência de julho de 2026, para serviços e insumos relacionados à construção civil. 

• SICRO3 – Sistema de Custos Referenciais de Obras: referência do Rio Grande do 
Sul, abril de 2026, para serviços pertinentes à infraestrutura e às intervenções 
previstas. 

• SICOR-MG: referência de abril de 2026, utilizada para composições específicas. 

• EMOP: referência do Rio de Janeiro, junho de 2026. 

• SIURB: referência de São Paulo, julho de 2026. 

• Composições próprias: utilizadas para serviços com características específicas do 
empreendimento, elaboradas a partir de referências técnicas e composições de 
custos pertinentes. 

A utilização dessas bases permite estabelecer valores referenciais para materiais, mão de 
obra, equipamentos e demais componentes necessários à execução da obra, observando 
os critérios de estimativa de custos aplicáveis às contratações públicas de obras e serviços 
de engenharia, especialmente o disposto no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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A planilha orçamentária contempla os serviços preliminares, canteiro de obras, 
administração local, demolições e remoções, pavimentações, drenagem pluvial, fundações, 
estruturas de concreto e metálicas, cobertura, instalações elétricas, muros, fechamentos, 
acessibilidade, pinturas e demais intervenções necessárias à conclusão do 
empreendimento. 

Os preços unitários foram organizados de acordo com os quantitativos estabelecidos nos 
projetos, considerando a aplicação de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de 25%, 
conforme indicado no orçamento estimativo. 

Com base na planilha orçamentária apresentada, o valor global estimado para a execução 
da obra corresponde a R$ 1.567.058,80 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, 
cinquenta e oito reais e oitenta centavos), abrangendo o conjunto dos serviços necessários 
à implantação da Rua Coberta e à urbanização de seu entorno. 

A utilização de sistemas referenciais de custos mostra-se adequada à natureza da 
contratação, uma vez que permite a formação de orçamento detalhado, fundamentado em 
parâmetros técnicos e valores de referência, dispensando a necessidade de obtenção de 
três orçamentos comerciais para a integralidade da obra, desde que atendidos os requisitos 
legais de estimativa de preços. 

Ressalta-se que, nos termos do art. 23, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, devem ser 
priorizadas as referências SINAPI e SICRO, conforme a natureza dos serviços. A utilização 
de outras bases e composições próprias deverá possuir justificativa técnica e documentação 
de suporte, assegurando a rastreabilidade e a compatibilidade dos custos estimados com o 
mercado. 

A pesquisa realizada constitui, portanto, o referencial econômico para a contratação, 
permitindo à Administração Municipal estabelecer o valor máximo aceitável, avaliar a 
vantajosidade das propostas e promover a seleção da empresa executora mediante 
Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento de menor preço global. 

Dessa forma, conclui-se que a metodologia de pesquisa de mercado adotada é compatível 
com a natureza e a complexidade do empreendimento, estando fundamentada em 
referências de custos da construção civil e nos quantitativos estabelecidos pelos 
responsáveis técnicos, observada a necessidade de validação das composições e dos 
preços pela área técnica competente, de modo a assegurar a economicidade, a 
transparência e a adequada aplicação dos recursos públicos. 

8. POSSÍVEIS RISCOS 

A execução da obra de construção da Rua Coberta e urbanização do entorno, localizada 
junto à Rua Carlos Weber, na área central do Município de Tupandi/RS, poderá estar sujeita 
a riscos técnicos, operacionais e financeiros, os quais deverão ser considerados durante o 
planejamento e a execução contratual, visando minimizar possíveis prejuízos à 
Administração Pública. 

Entre os principais riscos identificados, destacam-se: 

a) Atrasos na execução da obra: possibilidade de descumprimento do cronograma físico-
financeiro em decorrência de condições climáticas adversas, dificuldades no fornecimento 
de materiais, indisponibilidade de mão de obra ou problemas operacionais. Como medida 
preventiva, deverão ser realizados acompanhamento periódico do cronograma, fiscalização 
contínua e adoção de medidas corretivas sempre que identificados atrasos injustificados. A
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b) Oscilações nos preços de materiais e insumos: eventuais variações nos custos de aço, 
concreto, estruturas metálicas, telhas e demais materiais poderão impactar a execução 
contratual. Para mitigação desse risco, deverão ser observadas as condições de 
reajustamento previstas no contrato, os critérios legais de reequilíbrio econômico-financeiro 
e o adequado planejamento das aquisições pela contratada. 

c) Incompatibilidades entre projetos e condições existentes: poderão ser identificadas 
interferências com redes subterrâneas, divergências de níveis, dimensões ou condições 
estruturais não previstas inicialmente. Para minimizar esse risco, a empresa deverá realizar 
conferências prévias no local, compatibilizar os projetos e comunicar à fiscalização 
eventuais divergências antes da execução dos serviços afetados. 

d) Falhas técnicas e problemas na qualidade dos serviços: a execução inadequada de 
fundações, estruturas metálicas, cobertura, drenagem ou pavimentações poderá 
comprometer a segurança, a funcionalidade e a durabilidade do empreendimento. Como 
medida preventiva, deverão ser exigidos profissionais tecnicamente habilitados, observância 
dos projetos e normas técnicas, utilização de materiais adequados e fiscalização sistemática 
dos serviços executados. 

e) Riscos à segurança e à circulação de pessoas: considerando a localização da obra em 
área urbana central, próxima ao complexo da Escola São Francisco, poderão ocorrer 
interferências na circulação de estudantes, pedestres e veículos. Para mitigação, deverão 
ser adotados isolamento e sinalização adequados, controle de acesso ao canteiro e 
planejamento das etapas construtivas, especialmente nos horários de entrada e saída dos 
alunos. 

f) Falhas na coordenação entre os serviços executados pelo Município e pela contratada: 
considerando a participação da Secretaria Municipal de Obras em determinadas atividades 
de remoção de aterros e entulhos, poderão ocorrer atrasos ou dificuldades operacionais 
decorrentes da falta de integração entre as equipes. Para minimizar esse risco, deverão ser 
previamente definidas as responsabilidades de cada parte e estabelecida programação 
conjunta das atividades. 

Conclusão 

Os riscos identificados são inerentes à execução de obras de engenharia dessa natureza e 
podem ser reduzidos mediante planejamento adequado, compatibilização dos projetos, 
fiscalização eficiente e cumprimento das obrigações contratuais. 

Dessa forma, considera-se que os riscos são administráveis e não comprometem a 
viabilidade da contratação, desde que adotadas as medidas preventivas e corretivas 
necessárias, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021. 

9. CONCLUSÃO 

Diante das análises realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a 
contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da Rua 
Coberta e urbanização do entorno, localizada junto à Rua Carlos Weber, na área central do 
Município de Tupandi/RS, apresenta-se como solução tecnicamente adequada e necessária 
ao atendimento das demandas de infraestrutura urbana e de interesse público da 
Administração Municipal. 

A implantação do empreendimento proporcionará a criação de um espaço público coberto, 
seguro, acessível e funcional, destinado à realização de atividades culturais, sociais, A
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educacionais, recreativas e comunitárias, contribuindo para a valorização da área central do 
Município, a melhoria das condições de circulação e permanência da população e o 
fortalecimento da convivência comunitária. 

A análise de viabilidade demonstrou que a solução proposta possui condições técnicas e 
operacionais favoráveis à sua execução, considerando a existência de projetos 
arquitetônicos, estruturais e complementares, memoriais descritivos, planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro, que estabelecem as especificações, os quantitativos e os 
procedimentos necessários à realização dos serviços. 

O valor global estimado da contratação corresponde a R$ 1.567.058,80 (um milhão, 
quinhentos e sessenta e sete mil, cinquenta e oito reais e oitenta centavos), conforme 
orçamento elaborado com base em sistemas referenciais de custos da construção civil, 
contemplando os serviços necessários à execução do empreendimento, com prazo previsto 
de 06 (seis) meses. 

Quanto à forma de contratação, considera-se adequada a realização de Concorrência 
Eletrônica, com critério de julgamento de menor preço global, em conformidade com a Lei 
Federal nº 14.133/2021, tendo em vista a natureza da obra e a interdependência técnica e 
operacional dos serviços, sendo recomendada sua execução de forma global, sem 
parcelamento em lotes independentes. 

Os impactos ambientais identificados são predominantemente temporários e passíveis de 
mitigação mediante a adoção de medidas adequadas de controle, segurança e 
gerenciamento dos resíduos da construção civil. Em contrapartida, os benefícios sociais 
esperados apresentam caráter duradouro, especialmente quanto à melhoria da 
infraestrutura pública, à acessibilidade, à valorização urbana e à ampliação das 
possibilidades de utilização dos espaços coletivos. 

Os riscos relacionados à execução da obra foram identificados e considerados 
administráveis, desde que adotadas medidas de planejamento, acompanhamento técnico, 
fiscalização contratual e cumprimento das especificações estabelecidas nos projetos e 
demais documentos técnicos. 

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade técnica, operacional e econômica da contratação 
pretendida, condicionada à confirmação da disponibilidade orçamentária, à compatibilização 
dos documentos técnicos e ao atendimento das demais exigências legais aplicáveis. 

Assim, manifesta-se parecer favorável ao prosseguimento do processo licitatório, mediante 
Concorrência Eletrônica, com julgamento pelo menor preço global, considerando que a 
contratação atende ao interesse público e representa investimento relevante para a melhoria 
da infraestrutura urbana e da qualidade dos espaços públicos do Município de Tupandi/RS, 
em observância aos princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade e do 
desenvolvimento sustentável previstos na Lei Federal nº 14.133/2021. 

Isabel Cristina Franzen Bervian 
Diretora de Planejamento 

Rafael Alex Sehnem 
Engenheiro Civil 

Egon Klassmann 
Secretário de Obras e Viação 
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