Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO MORRO DA MANTEIGA **Cliente:** MUNICIPIO DE TUPANDI

Bancos:
SINAPI: RS 8/2026; SICRO3: RS 7/2026; OBRAS-SP: SP 8/2026

Relatório BDI - Padrão TCU

Ordem	Abreviação	Descrição	Grupo	Valor	Preço Desonerado
1	AC	Administração Central	A.1 Custos indiretos	5,00%	Não
2	DF	Despesas Financeiras	A.2 Custos indiretos	1,39%	Não
3	SG	Seguros e Garantias	A.3 Custos indiretos	1,00%	Não
4	R	Risco	A.3 Custos indiretos	1,27%	Não
5	L	Lucro	B. Lucro/remuneração	8,96%	Não
6	T1	PIS	C.1.1 Tributo federal	0,65%	Não
7	T2	CONFINS	C.1.2 Tributo federal	3,00%	Não
8	T3	Contribuição Previdenciária (CPRB)	C.1.3 Tributo federal	0,00%	Não
9	T4	Tributos estaduais	C.2 Tributo estadual	0,00%	Não
10	T5	ISS	C.3.1 ISS	0,90%	Não

Valor BDI:	24,15%

Rafael Alex Sehnem - Eng. Civil - CREA/RS 208524

Paulinho Ludwig - Prefeito Municipal