



Tipo: OBRA OU SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: NORMAL

Contratado	
Carteira: RS101828	Profissional: EDISON LUIS PULZ
RNP: 2201172099	Título: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA	
	E-mail: pulzedi@gmail.com
	Nr.Reg.:

Contratante	
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA-RS	E-mail: pulzedi@gmail.com
Endereço: AVENIDA CEL. ORESTES LUCAS 2335	Telefone: 51 36981155
Cidade: CAPELA DE SANTANA	Bairro.: CENTRO
	CPF/CNPJ: 921227200001-48
	CEP: 95745000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA-RS	
Endereço da Obra/Serviço: RUA HELMO NONNEMACHER-EMEF-NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 1115	CPF/CNPJ: 92122720000148
Cidade: CAPELA DE SANTANA	Bairro: DISTRITO DE PARECI VELHO
Finalidade: PÚBLICO	Vlr Contrato(R\$): 144.020,21
Data Início: 12/12/2023	Prev.Fim: 12/01/2024
	Honorários(R\$): 3.500,00
	Ent.Classe:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Projeto	Edificações - Arquitetônico	135,00	M²
Projeto	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	135,00	M²
Projeto	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	135,00	M²
Orçamento	Edificações - Arquitetônico	135,00	M²
Projeto	REFORMA DA EMEF N. SRA GRAÇAS, SINISTRO INCÊNDIO, ÁREA 135M²		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 11/01/2024

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima EDISON LUIS PULZ	De acordo José Alfredo Machado Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA-RS
--------------	--	---

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



SINAPI - Composição de Encargos Sociais

DE 10/2020 A 09/2021

RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		SEM DESONERAÇÃO	
		COM DESONERAÇÃO			
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
		0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A1	INSS	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A2	SESI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A3	SENAI	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A4	INCRA	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A5	SEBRAE	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A6	Salário Educação	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A9	SECONCI	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
A	Total				
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%	7,74%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,02%	15,71%	44,02%	15,71%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	13,68%	10,56%	13,68%	10,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,64%	16,20%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	7,78%	2,93%	16,60%	6,09%
TOTAL(A+B+C+D)		82,28%	46,00%	111,10%	69,16%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET


 Edison Luis Pulz
 Matrícula 2265-9
 Engenheiro Civil