

ATA FINAL

Município de Alto Feliz
Município de Alto Feliz
Concorrência por Menor Preço - 11

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	REVITALIZAÇÃO DA RUA JÚLIO DE CASTILHOS – TRECHO 01 (SERVIÇOS INICIAIS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS, TREVO DE ACESSO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE RÓTULAS E ACESSOS, SINALIZAÇÃO)	630.060,78	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0002	REVITALIZAÇÃO DA RUA JÚLIO DE CASTILHOS – TRECHO 02 (SERVIÇOS INICIAIS, TERRAPLENAGEM E DRENAGEM, RECUO DE PASSEIO COM RECOLOCAÇÃO DOS MEIO-FIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO DAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO)	395.186,30	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA ESTRADA MORRO BELO	2.161.373,14	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0004	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) ESTRADA MORRO GAÚCHO (SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, MICRODRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO)	353.673,89	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0005	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) ESTRADA SANTO ANTÔNIO (SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, MICRODRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, ITENS FINAIS)	153.545,21	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			3.693.839,32				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/10/2023 - 10:03	CC 011-2023 - Revitalização da júlio . CBUQ Morro Belo e SA-MG.pdf
26/10/2023 - 10:04	DOU 26-10-2023 - ASFALTOS.pdf
26/10/2023 - 10:04	Famurs 26-10-23.pdf
26/10/2023 - 10:43	TRecho 1 compilado.pdf
26/10/2023 - 10:43	Trecho 2 compilado.pdf
01/11/2023 - 14:19	Prefeitura Municipal de Alto Feliz .png
01/11/2023 - 14:44	Morro Belo compilado-101-159.pdf
01/11/2023 - 14:44	Morro Belo compilado-42-100.pdf
01/11/2023 - 14:44	Morro Belo compilado-1-41.pdf
01/11/2023 - 14:45	MG e SA compilado-1-23.pdf
01/11/2023 - 14:45	MG e SA compilado-24-43.pdf
01/11/2023 - 14:45	MG e SA compilado-44-68.pdf
01/11/2023 - 14:47	Projetos MG e SA compilados-1-15.pdf
01/11/2023 - 14:47	Projetos MG e SA compilados-15-30.pdf
01/11/2023 - 14:47	Projetos MG e SA compilados-31-41.pdf
01/11/2023 - 14:47	Projetos MG e SA compilados-42-53.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão



Data	Assunto	Frase
05/12/2023 - 10:00:26	Negociação aberta para o processo 11	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 11. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2023 - 10:52:44	Envio de Propostas Readequadas 11	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 07/12/2023 às 17:00.
05/12/2023 - 11:01:11	Documentos solicitados para o processo 11	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 11. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/12/2023 - 08:35:54	Envio de Propostas Readequadas 11	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 12/12/2023 às 17:00.
08/12/2023 - 08:41:58	Documentos solicitados para o processo 11	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 11. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/12/2023 - 11:59:32	Envio de Propostas Readequadas 11	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 15/12/2023 às 17:00.
13/12/2023 - 12:02:57	Documentos solicitados para o processo 11	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 11. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2023 - 12:12:18	Documentos solicitados para o processo 11	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 11. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/12/2023 - 11:27:22	Documentos solicitados para o processo 11	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 11. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/12/2023 - 08:20:30	Documentos solicitados para o processo 11	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 11. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 30.134.817/0001-13
- Endereço: ROD BR 470, KM 239 - CEP: 95185000 - UF: RS - Município: - Telefone: (55) 99671-2990

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Revitalização da Rua Júlio de Castilhos – Trecho 01 e 02, Execução de Pavimentação Asfáltica com CBUQ na Estrada Morro Belo e Trecho da Estrada Santo Antônio e Morro Gaúcho					
	0001	Revitalização da Rua Júlio de Castilhos – Trecho 01 (Serviços Iniciais, Mobilização e Desmobilização, Pavimentação de Passeios, Trevo de Acesso, Terraplenagem, Pavimentação, Construção de Rótulas e acessos, Sinalização)	N/C	N/C	1 SVÇ	608.008,65	608.008,65
	0002	Revitalização da Rua Júlio de Castilhos – Trecho 02 (Serviços Iniciais, Terraplenagem e drenagem, Recuo de passeio com re colocação dos meio-fios, Pavimentação Asfáltica, Pavimentação das elevadas, Sinalização, Equipamentos e Mobiliário Urbano)	N/C	N/C	1 SVÇ	381.354,78	381.354,78
	0003	Execução de Pavimentação Asfáltica com CBUQ na Estrada Morro Belo	N/C	N/C	1 SVÇ	2.085.725,08	2.085.725,08
	0004	Pavimentação Asfáltica (CBUQ) Estrada Morro Gaúcho (Serviços Preliminares, Terraplenagem, Microdrenagem, Pavimentação, Sinalização)	N/C	N/C	1 SVÇ	341.295,30	341.295,30
	0005	Pavimentação Asfáltica (CBUQ) Estrada Santo Antônio (Serviços Preliminares, Terraplenagem, Microdrenagem, Pavimentação, Sinalização, Itens Finais)	N/C	N/C	1 SVÇ	148.171,13	148.171,13
TOTAL DO LOTE							R\$ 3.564.554,94
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 3.564.554,94	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Revitalização da Rua Júlio de Castilhos – Trecho 01 (Serviços Iniciais, Mobilização e Desmobilização, Pavimentação de Passeios, Trevo de Acesso, Terraplenagem, Pavimentação, Construção de Rótulas e acessos, Sinalização)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PAIVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	33.148.127/0001-01	04/12/2023 - 10:12:30	N/C	N/C	1	R\$630.060,78	R\$ 630.060,78	Sim
PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	36.073.134/0001-80	04/12/2023 - 16:02:24	N/C	N/C	1	R\$612.419,08	R\$ 612.419,08	Não
PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	30.134.817/0001-13	05/12/2023 - 03:12:14	N/C	N/C	1	R\$625.787,41	R\$ 625.787,41	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Revitalização da Rua Júlio de Castilhos – Trecho 02 (Serviços Iniciais, Terraplenagem e drenagem, Recuo de passeio com recolocação dos meio-fios, Pavimentação Asfáltica, Pavimentação das elevadas, Sinalização, Equipamentos e Mobiliário Urbano)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PAIVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	33.148.127/0001-01	04/12/2023 - 10:13:01	N/C	N/C	1	R\$395.186,30	R\$ 395.186,30	Sim
PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	36.073.134/0001-80	04/12/2023 - 16:04:45	N/C	N/C	1	R\$384.121,08	R\$ 384.121,08	Não
PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	30.134.817/0001-13	05/12/2023 - 03:12:04	N/C	N/C	1	R\$392.388,73	R\$ 392.388,73	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Execução de Pavimentação Asfáltica com CBUQ na Estrada Morro Belo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PAIVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	33.148.127/0001-01	04/12/2023 - 10:13:35	N/C	N/C	1	R\$2.161.373,14	R\$ 2.161.373,14	Sim
PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	36.073.134/0001-80	04/12/2023 - 16:05:34	N/C	N/C	1	R\$2.100.854,69	R\$ 2.100.854,69	Não
PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	30.134.817/0001-13	05/12/2023 - 03:12:52	N/C	N/C	1	R\$2.147.154,95	R\$ 2.147.154,95	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Pavimentação Asfáltica (CBUQ) Estrada Morro Gaúcho (Serviços Preliminares, Terraplenagem, Microdrenagem, Pavimentação, Sinalização)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PAIVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	33.148.127/0001-01	04/12/2023 - 10:14:03	N/C	N/C	1	R\$353.673,89	R\$ 353.673,89	Sim
PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	36.073.134/0001-80	04/12/2023 - 16:07:18	N/C	N/C	1	R\$343.771,02	R\$ 343.771,02	Não



PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	30.134.817/0001-13	05/12/2023 - 03:14:05	N/C	N/C	1	R\$351.198,30	R\$ 351.198,30	Não
-----------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	---	---------------	----------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Pavimentação Asfáltica (CBUQ) Estrada Santo Antônio (Serviços Preliminares, Terraplenagem, Microdrenagem, Pavimentação, Sinalização, Itens Finais)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	33.148.127/0001-01	04/12/2023 - 10:14:31	N/C	N/C	1	R\$153.545,21	R\$ 153.545,21	Sim
PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	36.073.134/0001-80	04/12/2023 - 16:09:20	N/C	N/C	1	R\$149.245,94	R\$ 149.245,94	Não
PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	30.134.817/0001-13	05/12/2023 - 03:14:23	N/C	N/C	1	R\$152.460,26	R\$ 152.460,26	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	30.134.817/0001-13	60 dias
PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	36.073.134/0001-80	60 dias
PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	33.148.127/0001-01	60 dias

Lances Enviados

0001 - Revitalização da Rua Júlio de Castilhos – Trecho 01 e 02, Execução de Pavimentação Asfáltica com CBUQ na Estrada Morro Belo e Trecho da Estrada Santo Antônio e Morro Gaúcho

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/12/2023 - 10:14:31	3.693.839,32 (proposta)	33.148.127/0001-01 - PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Cancelado
04/12/2023 - 16:09:20	3.590.411,81 (proposta)	36.073.134/0001-80 - PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	Cancelado
05/12/2023 - 03:14:23	3.668.989,65 (proposta)	30.134.817/0001-13 - PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	Válido
05/12/2023 - 09:38:57	3.590.411,81	33.148.127/0001-01 - PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Cancelado
05/12/2023 - 09:39:49	3.583.024,14	30.134.817/0001-13 - PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	Válido
05/12/2023 - 09:40:12	3.579.311,82	36.073.134/0001-80 - PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	Cancelado
05/12/2023 - 09:40:15	3.583.024,14	33.148.127/0001-01 - PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Cancelado
05/12/2023 - 09:40:40	3.579.311,82	33.148.127/0001-01 - PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Cancelado
05/12/2023 - 09:41:17	3.564.554,94	30.134.817/0001-13 - PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	Válido
05/12/2023 - 09:42:12	3.554.089,07	36.073.134/0001-80 - PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	Cancelado
05/12/2023 - 09:42:42	3.554.089,07	33.148.127/0001-01 - PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Cancelado
05/12/2023 - 09:46:53	3.476.902,80	36.073.134/0001-80 - PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	Cancelado
05/12/2023 - 09:47:01	3.509.147,35	33.148.127/0001-01 - PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Cancelado
05/12/2023 - 09:59:32	3.324.455,39	33.148.127/0001-01 - PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	07/12/2023 - 16:37:30	33.148.127/0001-01 - PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	Declarações_Planilhas_Documentação_Habilitação_merged (1).pdf



0001	08/12/2023 - 10:21:32	36.073.134/0001-80 - PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	PROPOSTA.pdf
0001	13/12/2023 - 14:57:19	30.134.817/0001-13 - PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	PROPOSTA FINANCEIRA - 13.12.2023.pdf
0001	22/12/2023 - 15:16:30	30.134.817/0001-13 - PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	PLANILHAS ALTO FELIZ.zip
0001	26/12/2023 - 16:25:49	30.134.817/0001-13 - PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	CRONOGRAMA JULIO TRECHO 02.pdf
0001	26/12/2023 - 16:25:49	30.134.817/0001-13 - PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	JULIO TRECHO 02.pdf
0001	26/12/2023 - 16:25:49	30.134.817/0001-13 - PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	MORRO BELO.pdf
0001	27/12/2023 - 08:47:38	30.134.817/0001-13 - PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	DOCUMENTOS HABILITAÇÃO - PLANO NORTE ENGENHARIA.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
08/12/2023 - 08:34:09	PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	33.148.127/0001-01	Abrangendo todo o processo
Fornecedor não comprovou o recolhimento do valor equivalente a 1% do valor estimado da contratação a título de garantia de proposta, sendo este, requisito de pré-habilitação, conforme exigido no Edital, item 6, com base no artigo 58 da Lei 14.133/2021.			
13/12/2023 - 11:55:59	PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	36.073.134/0001-80	Abrangendo todo o processo
Empresa não anexou as Planilhas Orçamentárias, BDI, Encargos Sociais, Cronograma Físico Financeiro, readequadas e assinadas, além da Comprovação do recolhimento da Garantia da Proposta, conforme item 6 do edital.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/12/2023 - 11:31	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Revitalização da Rua Júlio de Castilhos – Trecho 01 e 02, Execução de Pavimentação Asfáltica com CBUQ na Estrada Morro Belo e Trecho da Estrada Santo Antônio e Morro Gaúcho

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	33.148.127/0001-01	Desclassificado	3.324.455,39
2º	PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	36.073.134/0001-80	Desclassificado	3.476.902,80
3º	PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA	30.134.817/0001-13	Arrematante	3.564.554,94

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
26/10/2023 - 10:48:15	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Valor estimado da contratação não é superior à receita bruta máxima admitida para enquadramento de empresa de pequeno porte.
01/11/2023 - 14:19:48	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo Morro Belo compilado.pdf foi desvinculado do processo.
01/11/2023 - 14:21:24	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo MG e SA compilado.pdf foi desvinculado do processo.
01/11/2023 - 14:21:52	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo Projetos MG e SA compilados.pdf foi desvinculado do processo.
01/11/2023 - 14:44:16	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Morro Belo compilado-1-41.pdf) em 01/11/2023 às 14:44.
01/11/2023 - 14:44:16	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Morro Belo compilado-42-100.pdf) em 01/11/2023 às 14:44.
01/11/2023 - 14:44:16	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Morro Belo compilado-101-159.pdf) em 01/11/2023 às 14:44.
01/11/2023 - 14:45:56	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (MG e SA compilado-1-23.pdf) em 01/11/2023 às 14:45.
01/11/2023 - 14:45:56	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (MG e SA compilado-24-43.pdf) em 01/11/2023 às 14:45.
01/11/2023 - 14:45:56	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (MG e SA compilado-44-68.pdf) em 01/11/2023 às 14:45.
01/11/2023 - 14:47:34	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Projetos MG e SA compilados-1-15.pdf) em 01/11/2023 às 14:47.
01/11/2023 - 14:47:34	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Projetos MG e SA compilados-15-30.pdf) em 01/11/2023 às 14:47.



01/11/2023 - 14:47:34	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Projetos MG e SA compilados-31-41.pdf) em 01/11/2023 às 14:47.
01/11/2023 - 14:47:34	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Projetos MG e SA compilados-42-53.pdf) em 01/11/2023 às 14:47.
05/12/2023 - 09:30:31	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/12/2023 - 09:30:55	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/12/2023 - 09:30:55	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
05/12/2023 - 09:30:55	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
05/12/2023 - 09:31:08	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
05/12/2023 - 09:31:08	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/12/2023 - 09:31:53	Presidente da Comissão	Bom dia! Estamos aguardando lances responsáveis e conscientes!
05/12/2023 - 09:44:43	Sistema	O lote 0001 foi encerrado em situação de empate.
05/12/2023 - 09:45:40	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 05/12/2023 às 09:55.
05/12/2023 - 09:45:40	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 3.554.089,07 para o lote 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 05/12/2023 às 09:55.
05/12/2023 - 09:55:06	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
05/12/2023 - 09:55:06	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 3.509.147,35 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 05/12/2023 às 10:00:05.
05/12/2023 - 09:59:32	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 3.324.455,39.
05/12/2023 - 09:59:32	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
05/12/2023 - 10:00:26	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME com lance de R\$ 3.324.455,39.
05/12/2023 - 10:00:26	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
05/12/2023 - 10:03:09	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 05/12/2023 às 12:00.
05/12/2023 - 10:04:02	Presidente da Comissão	Senhor Arrematante! No prazo de negociação, deverá ser anexada a proposta readequada e assinada pelo representante legal, conforme exigido no edital, conforme modelo do edital anexo I.
05/12/2023 - 10:25:54	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
05/12/2023 - 10:31:07	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo presidente de comissão.
05/12/2023 - 10:31:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 05/12/2023 às 10:41.
05/12/2023 - 10:52:44	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 07/12/2023 às 17:00.
05/12/2023 - 11:01:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/12/2023.
05/12/2023 - 11:01:12	Sistema	Motivo: Empresa deverá anexar os documentos referentes a proposta conforme exigido no edital, item 3.3, quais sejam: planilhas orçamentárias, cronogramas, BDIs, Encargos e o comprovante do recolhimento da garantia da proposta, conforme item 6 do edital.
07/12/2023 - 16:37:30	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/12/2023 - 08:34:09	Sistema	O fornecedor PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA foi desclassificado no processo.
08/12/2023 - 08:34:09	Sistema	Motivo: Fornecedor não comprovou o recolhimento do valor equivalente a 1% do valor estimado da contratação a título de garantia de proposta, sendo este, requisito de pré-habilitação, conforme exigido no Edital, item 6, com base no artigo 58 da Lei 14.133/2021.
08/12/2023 - 08:34:09	Sistema	O fornecedor PAIVA CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
08/12/2023 - 08:34:09	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA com lance de R\$ 3.476.902,80.
08/12/2023 - 08:35:54	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 12/12/2023 às 17:00.
08/12/2023 - 08:41:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 08/12/2023.
08/12/2023 - 08:41:59	Sistema	Motivo: Fornecedor deverá anexar proposta readequada conforme modelo do anexo I do edital no prazo de duas horas.
08/12/2023 - 10:21:32	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/12/2023 - 10:25:28	F. PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia, o sistema está oscilando, posso enviar a documentação por email??
08/12/2023 - 11:00:36	Presidente da Comissão	Proposta anexada ao sistema às 10hs e 21min. Ok.
08/12/2023 - 11:09:43	Presidente da Comissão	No prazo de dois dias úteis a empresa deverá anexar as Planilhas Orçamentárias, BDI, Encargos Sociais, Cronograma Físico Financeiro, readequadas e assinadas, além da Comprovação do recolhimento da Garantia da Proposta, conforme item 6 do edital.
13/12/2023 - 11:55:59	Sistema	O fornecedor PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA foi desclassificado no processo.
13/12/2023 - 11:55:59	Sistema	Motivo: Empresa não anexou as Planilhas Orçamentárias, BDI, Encargos Sociais, Cronograma Físico Financeiro, readequadas e assinadas, além da Comprovação do recolhimento da Garantia da Proposta, conforme item 6 do edital.
13/12/2023 - 11:55:59	Sistema	O fornecedor PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
13/12/2023 - 11:55:59	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 3.564.554,94.



13/12/2023 - 11:59:32	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 15/12/2023 às 17:00.
13/12/2023 - 12:01:04	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 13/12/2023.
13/12/2023 - 12:02:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 13/12/2023.
13/12/2023 - 12:02:57	Sistema	Motivo: Fornecedor deverá anexar proposta readequada conforme modelo do anexo I do edital assinada pelo representante legal da empresa.
13/12/2023 - 12:06:47	Presidente da Comissão	No prazo de dois dias úteis, a empresa deverá anexar as Planilhas Orçamentárias, BDI, Encargos Sociais, Cronograma Físico Financeiro, readequadas e assinadas, além da Comprovação do recolhimento da Garantia da Proposta, conforme item 6 do edital.
13/12/2023 - 14:53:56	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
13/12/2023 - 14:57:19	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/12/2023 - 16:12:38	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
21/12/2023 - 12:12:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 22/12/2023.
21/12/2023 - 12:12:18	Sistema	Motivo: Prazo para realizar ajustes, pois foi constatado que há divergências, pelo Setor de Engenharia, relativas às planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros. Também ajustar ou justificar a exequibilidade dos itens com valores muito inferiores aos orçados pelo município, o que foi apontado pela Engenharia. Os ajustes não poderão resultar em valores finais diferentes dos itens e do total do lote da proposta financeira readequada.
22/12/2023 - 15:16:30	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/12/2023 - 11:27:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/12/2023.
26/12/2023 - 11:27:22	Sistema	Motivo: Prazo para realizar ajustes, pois foi constatado que há divergências relativas à planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro do Trecho 2 da Revitalização da Rua Júlio de Castilhos. Os ajustes são necessários para não resultar em valores finais diferentes dos itens e do total do lote da proposta financeira readequada.
26/12/2023 - 16:25:49	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
27/12/2023 - 08:09:29	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
27/12/2023 - 08:20:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 27/12/2023.
27/12/2023 - 08:20:30	Sistema	Motivo: Prazo para anexar a documentação de habilitação, conforme exigido no edital.
27/12/2023 - 08:23:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 27/12/2023.
27/12/2023 - 08:23:03	Sistema	Motivo: Prazo para anexar a documentação de habilitação, conforme exigido no edital.
27/12/2023 - 08:47:38	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
27/12/2023 - 11:20:05	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA.
27/12/2023 - 11:20:13	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
27/12/2023 - 11:21:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/12/2023 às 11:31.
27/12/2023 - 11:52:42	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/12/2023 - 11:53:49	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Robes Schneider.
27/12/2023 - 11:54:06	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por Robes Schneider.

Márcia Brambila
Presidente de Comissão

Robes Schneider
Autoridade Competente

