

ATA FINAL

Município de Alto Feliz
Município de Alto Feliz
Concorrência por Menor Preço - 5/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO NA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO SEDE DO JUVENIL DE SÃO PEDRO, ALTO FELIZ/RS.	59.982,08	1,0000	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	59.982,08				
0002							
	0001	COBERTURA DE LIGAÇÃO DO HALL DE ENTRADA COM O GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOÃO BATISTA RULAND, INCLUINDO A PAVIMENTAÇÃO COM PAV'S.	125.252,82	1,0000	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	125.252,82				
0003							
	0001	AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DA AFF NO LOTEAMENTO MORADA DA MONTANHA, ALTO FELIZ/RS.	96.355,14	1,0000	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	96.355,14				
0004							
	0001	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA SITUADA NO LOTEAMENTO MORADA DA MONTANHA, ALTO FELIZ/RS.	51.202,37	1,0000	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	51.202,37				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
28/04/2025 - 14:05	Edital CE 005 - assinado.pdf
28/04/2025 - 15:43	Parecer CE 005-25.pdf
28/04/2025 - 16:07	Cronograma Físico-Financeiro.pdf
28/04/2025 - 16:08	BDI.pdf
28/04/2025 - 16:08	Encargos sociais_2025_assinado (1).pdf
28/04/2025 - 16:08	Planilha Sintética c_ Mão de Obra e Material março 2025.pdf
28/04/2025 - 16:09	Memória de Cálculo - Sintética Simples.pdf
28/04/2025 - 16:10	Memoria de Cálculo.pdf
28/04/2025 - 16:10	Memoria de Cálculo.pdf
28/04/2025 - 16:10	Memorial Descritivo.pdf
28/04/2025 - 16:11	Prancha 01.pdf
28/04/2025 - 16:11	Prancha 02.pdf
28/04/2025 - 16:12	Prancha 03.pdf
28/04/2025 - 16:12	Prancha 04.pdf
28/04/2025 - 16:13	Prancha 05.pdf
28/04/2025 - 16:13	Prancha 06.pdf
28/04/2025 - 16:13	Prancha 07.pdf
28/04/2025 - 16:14	Prancha 08.pdf
28/04/2025 - 16:14	BDI ass.pdf
28/04/2025 - 16:26	Cronograma ass.pdf
28/04/2025 - 16:29	Orçamento ass.pdf
28/04/2025 - 16:30	Projeto Prancha 01 ass.pdf



28/04/2025 - 16:30	Memorial Descritivo - Termo de Referencia ass.pdf
28/04/2025 - 16:31	Cronograma Fisico-Financeiro_0017_ assinado.pdf
28/04/2025 - 16:43	Estrutura de concreto cxs.dagua.rar
28/04/2025 - 16:44	Cobertura entre hall e ginásio da escola Padre João Batista Ruland.rar
28/04/2025 - 16:44	Clube Juvenil São Pedro.rar
28/04/2025 - 16:45	Ampliação Vestiário AFF.rar

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
06/06/2025 - 10:08:29	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2025 - 10:08:30	Negociação aberta para o processo 5/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2025 - 10:15:42	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2025 - 10:15:42	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2025 - 10:16:06	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:16:07	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:16:26	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:16:30	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:16:46	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:16:49	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:17:08	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0004. O prazo de envio é até às 12:17 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 16:24:26	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:25 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:27:55	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2025 - 16:28:17	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 09:29 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:29:54	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0003 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2025 - 16:30:08	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:31:28	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0004. O prazo de envio é até às 09:32 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:42:54		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2025 - 16:43:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/06/2025 - 21:07:24		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/06/2025 - 21:27:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/06/2025 - 07:19:55		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/06/2025 - 07:20:28		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0004 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2025 - 08:59:33	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



11/06/2025 - 09:02:59	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0004 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2025 - 09:29:42	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0003 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2025 - 12:56:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2025 - 12:57:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0004 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2025 - 13:08:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2025 - 09:15:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2025 - 15:08:55	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2025 - 15:08:55	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2025 - 15:08:55	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2025 - 15:18:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2025 - 15:27:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0004 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2025 - 15:43:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 31.608.589/0001-39 - Endereço: Rua DA INTEGRACAO - CEP: 95775000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 99705-3480

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote 1					
	0001	Reforma em prédio público na localidade de São Pedro Sede do Juvenil de São Pedro, Alto Feliz/RS.	mao de obra	mao de obra	1,0000 SVÇ	R\$ 58.000,00	R\$ R\$ 58.000,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 58.000,00
0004		Lote 4					
	0001	Construção de estrutura de concreto para reservatórios de água situada no Loteamento Morada da Montanha, Alto Feliz/RS.	mao de obra	mao de obra	1,0000 SVÇ	R\$ 49.000,00	R\$ R\$ 49.000,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 49.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 107.000,00	

GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 27.549.362/0001-92 - Endereço: R IRMAO WEIBERT - CEP: 95765000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 99711-9672

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0002		Lote 2					
	0001	Cobertura de ligação do hall de entrada com o ginásio poliesportivo da Escola Municipal Padre João Batista Ruland, incluindo a pavimentação com PAV's.	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1,0000 SVÇ	R\$ 124.000,00	R\$ R\$ 124.000,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 124.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 124.000,00	



RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 24.347.182/0001-30 - Endereço: RUA DAS ROSAS - CEP: 95765000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 99721-3174

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0003		Lote 3					
	0001	Ampliação dos Vestiários da AFF no loteamento Morada da Montanha, Alto Feliz/RS.	serviço	próprio	1,0000 SVÇ	R\$ 95.800,00	R\$ R\$ 95.800,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 95.800,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 95.800,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Reforma em prédio público na localidade de São Pedro Sede do Juvenil de São Pedro, Alto Feliz/RS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	05/06/2025 - 09:45:45	SRV	SRV	1,0000	R\$96.355,14	R\$ 96.355,14	Não
GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	27.549.362/0001-92	05/06/2025 - 12:12:47	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1,0000	R\$75.000,00	R\$ 75.000,00	Sim
CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	31.608.589/0001-39	05/06/2025 - 13:07:33	mao de obra	mao de obra	1,0000	R\$59.981,87	R\$ 59.981,87	Sim
RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	24.347.182/0001-30	05/06/2025 - 15:21:34	serviço	próprio	1,0000	R\$59.000,00	R\$ 59.000,00	Sim
INTER CONSTRUTORA LTDA	23.016.049/0001-38	05/06/2025 - 17:25:23	0	0	1,0000	R\$59.982,08	R\$ 59.982,08	Sim
ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	49.021.448/0001-80	06/06/2025 - 08:34:27	PRÓPRIA	Ana Paula Andrzejewski	1,0000	R\$59.982,08	R\$ 59.982,08	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Cobertura de ligação do hall de entrada com o ginásio poliesportivo da Escola Municipal Padre João Batista Ruland, incluindo a pavimentação com PAV's.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	31.608.589/0001-39	05/06/2025 - 13:08:05	mao de obra	mao de obra	1,0000	R\$124.978,53	R\$ 124.978,53	Sim
RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	24.347.182/0001-30	05/06/2025 - 15:22:07	serviço	próprio	1,0000	R\$125.000,00	R\$ 125.000,00	Sim
INTER CONSTRUTORA LTDA	23.016.049/0001-38	05/06/2025 - 17:26:05	0	0	1,0000	R\$125.252,82	R\$ 125.252,82	Sim



GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	27.549.362/0001-92	05/06/2025 - 21:40:31	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1,0000	R\$125.252,82	R\$ 125.252,82	Sim
ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	49.021.448/0001-80	06/06/2025 - 08:43:41	PRÓPRIA	Ana Paula Andrzejewski	1,0000	R\$125.252,82	R\$ 125.252,82	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - Ampliação dos Vestiários da AFF no loteamento Morada da Montanha, Alto Feliz/RS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	31.608.589/0001-39	05/06/2025 - 13:08:34	mao de obra	mao de obra	1,0000	R\$96.200,16	R\$ 96.200,16	Sim
RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	24.347.182/0001-30	05/06/2025 - 15:20:28	serviço	próprio	1,0000	R\$96.000,00	R\$ 96.000,00	Sim
INTER CONSTRUTORA LTDA	23.016.049/0001-38	05/06/2025 - 17:27:14	0	0	1,0000	R\$96.355,14	R\$ 96.355,14	Sim
GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	27.549.362/0001-92	05/06/2025 - 21:39:48	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1,0000	R\$115.000,00	R\$ 115.000,00	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0001 - Construção de estrutura de concreto para reservatórios de água situada no Loteamento Morada da Montanha, Alto Feliz/RS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	31.608.589/0001-39	05/06/2025 - 13:09:10	mao de obra	mao de obra	1,0000	R\$51.126,70	R\$ 51.126,70	Sim
RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	24.347.182/0001-30	05/06/2025 - 15:22:55	serviço	próprio	1,0000	R\$51.000,00	R\$ 51.000,00	Sim
INTER CONSTRUTORA LTDA	23.016.049/0001-38	05/06/2025 - 17:27:46	0	0	1,0000	R\$51.202,37	R\$ 51.202,37	Sim
GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	27.549.362/0001-92	05/06/2025 - 21:39:02	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1,0000	R\$65.000,00	R\$ 65.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	60 dias
RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	24.347.182/0001-30	60 dias
ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	49.021.448/0001-80	60 dias
CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	31.608.589/0001-39	60 dias
GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	27.549.362/0001-92	60 dias
INTER CONSTRUTORA LTDA	23.016.049/0001-38	60 dias

Lances Enviados

0001 - Lote 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/06/2025 - 09:45:45	96.355,14 (proposta)	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Válido
05/06/2025 - 12:12:47	75.000,00 (proposta)	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
05/06/2025 - 13:07:33	59.981,87 (proposta)	31.608.589/0001-39 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	Válido
05/06/2025 - 15:21:35	59.000,00 (proposta)	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Cancelado
05/06/2025 - 17:25:23	59.982,08 (proposta)	23.016.049/0001-38 - INTER CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/06/2025 - 08:34:27	59.982,08 (proposta)	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
06/06/2025 - 09:47:18	58.900,00	23.016.049/0001-38 - INTER CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/06/2025 - 09:47:20	59.882,08	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido



06/06/2025 - 09:51:55	58.000,00	31.608.589/0001-39 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	Válido
06/06/2025 - 09:52:09	45.000,00	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Cancelado

0002 - Lote 2

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/06/2025 - 13:08:05	124.978,53 (proposta)	31.608.589/0001-39 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	Válido
05/06/2025 - 15:22:07	125.000,00 (proposta)	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Cancelado
05/06/2025 - 17:26:05	125.252,82 (proposta)	23.016.049/0001-38 - INTER CONSTRUTORA LTDA	Válido
05/06/2025 - 21:40:31	125.252,82 (proposta)	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/06/2025 - 08:43:41	125.252,82 (proposta)	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
06/06/2025 - 09:45:37	124.800,00	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/06/2025 - 09:47:37	124.700,00	23.016.049/0001-38 - INTER CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/06/2025 - 09:47:43	124.700,00	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
06/06/2025 - 09:48:27	124.700,00	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/06/2025 - 09:49:22	124.600,00	23.016.049/0001-38 - INTER CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/06/2025 - 09:50:00	124.500,00	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/06/2025 - 09:50:21	124.400,00	23.016.049/0001-38 - INTER CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/06/2025 - 09:50:44	124.300,00	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/06/2025 - 09:51:01	124.200,00	23.016.049/0001-38 - INTER CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/06/2025 - 09:51:28	90.000,00	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Cancelado
06/06/2025 - 09:51:48	124.000,00	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido

0003 - Lote 3

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/06/2025 - 13:08:34	96.200,16 (proposta)	31.608.589/0001-39 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	Válido
05/06/2025 - 15:20:28	96.000,00 (proposta)	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Válido
05/06/2025 - 17:27:14	96.355,14 (proposta)	23.016.049/0001-38 - INTER CONSTRUTORA LTDA	Válido
05/06/2025 - 21:39:48	115.000,00 (proposta)	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
06/06/2025 - 09:47:47	95.900,00	23.016.049/0001-38 - INTER CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/06/2025 - 09:49:52	95.800,00	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Válido
06/06/2025 - 09:49:53	70.000,00	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado

0004 - Lote 4

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/06/2025 - 13:09:10	51.126,70 (proposta)	31.608.589/0001-39 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	Válido
05/06/2025 - 15:22:55	51.000,00 (proposta)	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Cancelado
05/06/2025 - 17:27:46	51.202,37 (proposta)	23.016.049/0001-38 - INTER CONSTRUTORA LTDA	Válido



05/06/2025 - 21:39:02	65.000,00 (proposta)	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/06/2025 - 09:48:01	50.900,00	23.016.049/0001-38 - INTER CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/06/2025 - 09:51:48	40.000,00	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Cancelado
06/06/2025 - 09:52:15	49.000,00	31.608.589/0001-39 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	alteração contrato.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Alvará.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	ATESTADO FELIZ.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	ATESTADO MARATA.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	ATESTADO RIOGRANDENSE.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	ATESTADO SANTA CECILIA.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	ATESTADO VERA VOGEL.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	BALANÇO PATRIMONIAL 2024 - RAFAEL ALTHAUS (2).pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	CAT FELIZ ACESSIBILIDADE.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	CAT MARATA.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	CAT RIOGRANDENSE.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	CAT SANTA CECILIA.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	CAT VERA VOGEL.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	CERT REGISTRO CPF CREA 310326.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	cert trabalhista.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Certidão CREA.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	CERTIDA&#771;O DE REGISTRO CPF CREA 31.03.26.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Certidão Judicial Cível Negativa _ Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul (6).pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	cnd estadual (2).pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	CND federal (2).pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	cnd municipal (2).pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	CND trabalhista.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	CNPJ (4).pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	cnpj.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Consulta Regularidade do Empregador FGTS.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	contrato (2).pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	CONTRATO ENGENHEIRO.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	contrato.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	crea reg P.J 310326.pdf



Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	declaração conjunta.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Declaração de Pleno conhecimento.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Declaração ME.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	DRE 2024 - RAFAEL ALTHAUS.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	FGTS (2).pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Identidade Rafael Althaus.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	indices (1).pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	insc Municipal.pdf
Model	06/06/2025 - 16:43:54	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	Receita Estadual - Consultas Contribuinte (3).pdf
Model	08/06/2025 - 21:27:38	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	ilovepdf_merged-22.pdf
Model	11/06/2025 - 12:56:53	31.608.589/0001-39 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	propostaplanilhalote0104cronograma0104.pdf
Model	11/06/2025 - 12:56:53	31.608.589/0001-39 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	LOTE01Encargos_sociais_2025_assinado.pdf
Model	11/06/2025 - 12:57:24	31.608.589/0001-39 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	LOTE04Encargos_sociais_2025_assinado.pdf
Model	11/06/2025 - 12:57:24	31.608.589/0001-39 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	propostaplanilhalote0104cronograma0104.pdf
Model	11/06/2025 - 13:08:10	31.608.589/0001-39 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	documento-licitacao.rar
Model	12/06/2025 - 09:15:57	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	ilovepdf_merged (7).pdf
Model	12/06/2025 - 15:18:46	27.549.362/0001-92 - GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	ilovepdf_merged-22_merged.pdf
Model	12/06/2025 - 15:27:26	31.608.589/0001-39 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	documento-licitacao.rar
Model	12/06/2025 - 15:43:11	24.347.182/0001-30 - RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	ilovepdf_merged (8).pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
06/06/2025 - 16:10:39	RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	24.347.182/0001-30	Item 0001 - Lote 1
Desclassificação: Documentos solicitados não foram anexados.			
06/06/2025 - 16:10:58	RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	24.347.182/0001-30	Item 0002 - Lote 2
Desclassificação: Documentos solicitados não foram anexados.			
06/06/2025 - 16:11:10	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27.549.362/0001-92	Item 0003 - Lote 3
Desclassificação: Documentos solicitados não foram anexados.			
06/06/2025 - 16:11:32	RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	24.347.182/0001-30	Item 0004 - Lote 4
Desclassificação: Documentos solicitados não foram anexados.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/06/2025 - 09:14	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote 1

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	24.347.182/0001-30	Desclassificado	45.000,00



2º	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	31.608.589/0001-39	Arrematante	58.000,00
3º	INTER CONSTRUTORA LTDA	23.016.049/0001-38	Classificado	58.900,00
4º	ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	49.021.448/0001-80	Classificado	59.882,08
5º	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	27.549.362/0001-92	Classificado	75.000,00
6º	DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	Classificado	96.355,14

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - Lote 2

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	24.347.182/0001-30	Desclassificado	90.000,00
2º	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	27.549.362/0001-92	Arrematante	124.000,00
3º	INTER CONSTRUTORA LTDA	23.016.049/0001-38	Classificado	124.200,00
4º	ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	49.021.448/0001-80	Classificado	124.700,00
5º	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	31.608.589/0001-39	Classificado	124.978,53

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - Lote 3

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	27.549.362/0001-92	Desclassificado	70.000,00
2º	RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	24.347.182/0001-30	Arrematante	95.800,00
3º	INTER CONSTRUTORA LTDA	23.016.049/0001-38	Classificado	95.900,00
4º	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	31.608.589/0001-39	Classificado	96.200,16

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0004 - Lote 4

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA	24.347.182/0001-30	Desclassificado	40.000,00
2º	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA	31.608.589/0001-39	Arrematante	49.000,00
3º	INTER CONSTRUTORA LTDA	23.016.049/0001-38	Classificado	50.900,00
4º	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	27.549.362/0001-92	Classificado	65.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
28/04/2025 - 16:07:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cronograma Físico-Financeiro.pdf) em 28/04/2025 às 16:07.
28/04/2025 - 16:08:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BDI.pdf) em 28/04/2025 às 16:08.
28/04/2025 - 16:08:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Encargos_sociais_2025assinado (1).pdf) em 28/04/2025 às 16:08.
28/04/2025 - 16:08:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha Sintética c_ Mão de Obra e Material março 2025.pdf) em 28/04/2025 às 16:08.
28/04/2025 - 16:09:46	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Memória de Cálculo - Sintética Simples.pdf) em 28/04/2025 às 16:09.
28/04/2025 - 16:10:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Memoria de Cálculo.pdf) em 28/04/2025 às 16:10.
28/04/2025 - 16:10:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Memoria de Cálculo.pdf) em 28/04/2025 às 16:10.
28/04/2025 - 16:10:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Memorial Descritivo.pdf) em 28/04/2025 às 16:10.
28/04/2025 - 16:11:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Prancha 01.pdf) em 28/04/2025 às 16:11.
28/04/2025 - 16:11:49	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Prancha 02.pdf) em 28/04/2025 às 16:11.
28/04/2025 - 16:12:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Prancha 03.pdf) em 28/04/2025 às 16:12.
28/04/2025 - 16:12:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Prancha 04.pdf) em 28/04/2025 às 16:12.
28/04/2025 - 16:13:01	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Prancha 05.pdf) em 28/04/2025 às 16:13.
28/04/2025 - 16:13:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Prancha 06.pdf) em 28/04/2025 às 16:13.
28/04/2025 - 16:13:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Prancha 07.pdf) em 28/04/2025 às 16:13.
28/04/2025 - 16:14:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Prancha 08.pdf) em 28/04/2025 às 16:14.
28/04/2025 - 16:14:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BDI ass.pdf) em 28/04/2025 às 16:14.
28/04/2025 - 16:26:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cronograma ass.pdf) em 28/04/2025 às 16:26.



28/04/2025 - 16:29:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Orçamento ass.pdf) em 28/04/2025 às 16:29.
28/04/2025 - 16:30:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Projeto Prancha 01 ass.pdf) em 28/04/2025 às 16:30.
28/04/2025 - 16:30:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Memorial Descritivo - Termo de Referencia ass.pdf) em 28/04/2025 às 16:30.
28/04/2025 - 16:31:09	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cronograma_Fisico-Financeiro_0017__assinado.pdf) em 28/04/2025 às 16:31.
28/04/2025 - 16:43:12	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Estrutura de concreto cxs dagua.rar) em 28/04/2025 às 16:43.
28/04/2025 - 16:44:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cobertura entre hall e ginásio da escola Padre João Batista Ruland.rar) em 28/04/2025 às 16:44.
28/04/2025 - 16:44:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Clube Juvenil São Pedro.rar) em 28/04/2025 às 16:44.
28/04/2025 - 16:45:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ampliacao Vestuario AFF.rar) em 28/04/2025 às 16:45.
06/06/2025 - 09:39:40	Agente de Contratação	Bom dia!
06/06/2025 - 09:40:07	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/06/2025 - 09:41:46	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/06/2025 - 09:41:46	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/06/2025 - 09:41:46	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
06/06/2025 - 09:43:34	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
06/06/2025 - 09:43:34	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/06/2025 - 09:43:35	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
06/06/2025 - 09:43:35	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/06/2025 - 09:43:36	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo agente de contratação.
06/06/2025 - 09:43:36	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/06/2025 - 09:43:37	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo agente de contratação.
06/06/2025 - 09:43:37	Sistema	O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/06/2025 - 09:53:36	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
06/06/2025 - 09:53:48	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
06/06/2025 - 09:54:09	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
06/06/2025 - 09:54:15	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
06/06/2025 - 09:58:03	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA - ME com lance de R\$ 45.000,00.
06/06/2025 - 09:58:03	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA - ME com lance de R\$ 90.000,00.
06/06/2025 - 09:58:03	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 70.000,00.
06/06/2025 - 09:58:03	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA - ME com lance de R\$ 40.000,00.
06/06/2025 - 10:08:29	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:08 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:08:29	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 12:08 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:08:29	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 12:08 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:08:29	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0004. O prazo é até às 12:08 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:08:29	Sistema	Motivo: No prazo de negociação as empresas classificadas em primeiro lugar poderão melhorar as suas propostas e apresentar a proposta readequada e assinada pelo representante legal, conforme previsto no edital.
06/06/2025 - 10:15:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:15:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:15:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:15:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:15:41	Sistema	Motivo: Prazo para as empresas anexar as propostas readequadas e assinadas pelo representante legal da empresa, conforme previsto no edital, bem como comprovar a exequibilidade dos preços propostos abaixo de 75% do orçado pela Administração.
06/06/2025 - 10:16:06	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:16:07	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:16:26	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:16:30	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:16:46	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:16:49	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 10:17:08	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0004. O prazo de envio é até às 12:17 do dia 06/06/2025.



06/06/2025 - 10:21:17	Agente de Contratação	As empresas RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA - ME e GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP/SS, deverão no prazo de duas horas úteis, comprovar e demonstrar a exequibilidade das propostas, conforme disposto no inciso IV do artigo 59 da Lei 14.133/2021. O não atendimento a diligência acarretará em desclassificação da empresa por valor inexequível. Ainda, deverá anexar proposta readequada ao último lance ofertado, assinada pelo representante legal.
06/06/2025 - 16:10:39	Sistema	O fornecedor RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
06/06/2025 - 16:10:39	Sistema	Motivo: Documentos solicitados não foram anexados.
06/06/2025 - 16:10:39	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA com lance de R\$ 58.000,00.
06/06/2025 - 16:10:58	Sistema	O fornecedor RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA foi desclassificado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
06/06/2025 - 16:10:58	Sistema	Motivo: Documentos solicitados não foram anexados.
06/06/2025 - 16:10:58	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA com lance de R\$ 124.000,00.
06/06/2025 - 16:11:10	Sistema	O fornecedor GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
06/06/2025 - 16:11:10	Sistema	Motivo: Documentos solicitados não foram anexados.
06/06/2025 - 16:11:10	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA com lance de R\$ 95.800,00.
06/06/2025 - 16:11:32	Sistema	O fornecedor RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA foi desclassificado para o lote 0004 pelo agente de contratação.
06/06/2025 - 16:11:32	Sistema	Motivo: Documentos solicitados não foram anexados.
06/06/2025 - 16:11:32	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA com lance de R\$ 49.000,00.
06/06/2025 - 16:22:34	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:22 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:22:34	Sistema	Motivo: No prazo de negociação as empresas classificadas em primeiro lugar poderão melhorar as suas propostas e apresentar a proposta readequada e assinada pelo representante legal, conforme previsto no edital.
06/06/2025 - 16:24:07	Sistema	Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 09:22 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:24:07	Sistema	Motivo: Prazo para anexar a proposta readequada e assinada pelo representante legal, conforme previsto no edital.
06/06/2025 - 16:24:26	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:25 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:26:57	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 09:26 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:26:57	Sistema	Motivo: No prazo de negociação a empresa poderá melhorar a sua proposta e apresentar a proposta readequada e assinada pelo representante legal, conforme previsto no edital.
06/06/2025 - 16:27:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 16:28 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:27:56	Sistema	Motivo: Prazo para a empresa apresentar a proposta readequada e assinada pelo representante legal, conforme previsto no edital.
06/06/2025 - 16:28:17	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 09:29 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:29:08	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 09:29 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:29:08	Sistema	Motivo: No prazo de negociação a empresa poderá melhorar a sua proposta e apresentar a proposta readequada e assinada pelo representante legal, conforme previsto no edital.
06/06/2025 - 16:29:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:29:54	Sistema	Motivo: Prazo para a empresa apresentar a proposta readequada e assinada pelo representante legal, conforme previsto no edital.
06/06/2025 - 16:30:08	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:30:37	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0004. O prazo é até às 09:31 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:30:37	Sistema	Motivo: No prazo de negociação a empresa poderá melhorar a sua proposta e apresentar a proposta readequada e assinada pelo representante legal, conforme previsto no edital.
06/06/2025 - 16:31:09	Sistema	Prazo de negociação alterado para o lote 0004. O prazo é até às 09:31 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:31:09	Sistema	Motivo: Prazo para a empresa apresentar a proposta readequada e assinada pelo representante legal, conforme previsto no edital.
06/06/2025 - 16:31:28	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0004. O prazo de envio é até às 09:32 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 16:42:54	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
06/06/2025 - 16:43:54	Sistema	A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
08/06/2025 - 21:07:24	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
08/06/2025 - 21:24:04	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0002.
08/06/2025 - 21:27:38	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
09/06/2025 - 07:19:55	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
09/06/2025 - 07:20:28	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
09/06/2025 - 10:36:26	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA no lote 0002.
09/06/2025 - 10:36:26	Sistema	Motivo: Horário colocado por engano.



09/06/2025 - 10:47:36	Agente de Contratação	Bom dia! As propostas serão encaminhadas ao Setor de Engenharia, para análise e parecer, para fins de poderem ser validadas. Após o recebimento das informações do referido setor será dada a continuidade à sessão.
11/06/2025 - 08:48:40	Agente de Contratação	Bom dia!
11/06/2025 - 08:59:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 12/06/2025.
11/06/2025 - 08:59:34	Sistema	Motivo: Solicitamos ajustes, sendo que, após análise do Setor de Engenharia foram verificadas divergências no item 5.4, e no Total dos materiais, da Planilha Orçamentária e ainda, no item 5 e Total Executado Mês 02, do cronograma Físico-Financeiro, do Lote 1.
11/06/2025 - 09:02:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 12/06/2025.
11/06/2025 - 09:02:59	Sistema	Motivo: Solicitamos que seja enviada a Planilha de Encargos Sociais completa, conforme modelo do Edital.
11/06/2025 - 09:04:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 12/06/2025.
11/06/2025 - 09:04:35	Sistema	Motivo: Solicitamos que seja enviada a Planilha de Encargos Sociais completa, conforme modelo do Edital.
11/06/2025 - 09:29:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 12/06/2025.
11/06/2025 - 09:29:42	Sistema	Motivo: Solicitamos ajustes, sendo que, após análise do Setor de Engenharia foram verificadas divergências no item 11.1 (preços unitários), da Planilha Orçamentária e ainda, no item 9, no mês 4 e na Porcentagem do Período, no mês 4, do cronograma Físico-Financeiro.
11/06/2025 - 12:56:53	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2025 - 12:57:24	Sistema	A diligência do lote 0004 foi anexada ao processo.
11/06/2025 - 13:08:10	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2025 - 14:18:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 12/06/2025.
11/06/2025 - 14:18:50	Sistema	Motivo: Informo que o valor total da Proposta do Lote não poderá sofrer alteração por ocasião do ajuste das divergências.
12/06/2025 - 09:15:57	Sistema	A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
12/06/2025 - 14:35:59	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
12/06/2025 - 14:36:08	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
12/06/2025 - 14:36:43	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
12/06/2025 - 14:36:51	Sistema	O fornecedor GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0002.
12/06/2025 - 14:37:36	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
12/06/2025 - 14:37:46	Sistema	O fornecedor RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA teve sua proposta aceita no lote 0003.
12/06/2025 - 14:38:59	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
12/06/2025 - 14:39:06	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA teve sua proposta aceita no lote 0004.
12/06/2025 - 14:39:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2025 às 15:00.
12/06/2025 - 14:39:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2025 às 15:00.
12/06/2025 - 14:39:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2025 às 15:00.
12/06/2025 - 14:39:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2025 às 15:00.
12/06/2025 - 15:08:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 13/06/2025.
12/06/2025 - 15:08:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 13/06/2025.
12/06/2025 - 15:08:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 13/06/2025.
12/06/2025 - 15:08:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 13/06/2025.
12/06/2025 - 15:08:55	Sistema	Motivo: Empresas deverão anexar os documentos de habilitação, conforme exigido no edital, principalmente no que se refere ao balanço patrimonial dos dois últimos exercícios e quanto a documentação técnica.
12/06/2025 - 15:10:03	Agente de Contratação	Senhores arrematantes, caso não sejam incluídos novos documentos, serão analisados os arquivos de documentos já enviados.
12/06/2025 - 15:18:46	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
12/06/2025 - 15:27:26	Sistema	A diligência do lote 0004 foi anexada ao processo.
12/06/2025 - 15:43:11	Sistema	A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
13/06/2025 - 09:03:17	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA.
13/06/2025 - 09:03:21	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
13/06/2025 - 09:03:29	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
13/06/2025 - 09:03:31	Sistema	A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
13/06/2025 - 09:03:38	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor RAFAEL ALTHAUS CONSTRUTORA.
13/06/2025 - 09:03:40	Sistema	A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
13/06/2025 - 09:03:47	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA.
13/06/2025 - 09:03:50	Sistema	A habilitação do lote 0004 foi encerrada.
13/06/2025 - 09:04:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/06/2025 às 09:14.
13/06/2025 - 09:04:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 13/06/2025 às 09:14.
13/06/2025 - 09:04:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 13/06/2025 às 09:14.



13/06/2025 - 09:04:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo agente de contratação para 13/06/2025 às 09:14.
13/06/2025 - 11:07:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/06/2025 - 11:07:59	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Robes Schneider.
13/06/2025 - 11:07:59	Sistema	O Lote 0002 foi adjudicado por Robes Schneider.
13/06/2025 - 11:07:59	Sistema	O Lote 0003 foi adjudicado por Robes Schneider.
13/06/2025 - 11:07:59	Sistema	O Lote 0004 foi adjudicado por Robes Schneider.
13/06/2025 - 11:08:13	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por Robes Schneider.
13/06/2025 - 11:08:13	Sistema	O Lote 0002 foi homologado por Robes Schneider.
13/06/2025 - 11:08:13	Sistema	O Lote 0003 foi homologado por Robes Schneider.
13/06/2025 - 11:08:13	Sistema	O Lote 0004 foi homologado por Robes Schneider.

Márcia Brambila
Agente de Contratação

Robes Schneider
Autoridade Competente

Joaquim Rafael Scheider
Apoio

Joélcio de Marqui
Apoio

