
Fundação Universidade Federal de Pelotas B.D.I.: 23,13%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD B.D.I. Diferenciado: 13,19%
Coordenação de Obras e Projetos para Estrutura Física - COPF Encargos sociais: Não desonerado
Restauro e Reforma do Grande Hotel Data-base Sinapi: 07/2025
Endereço: Praça Coronel Pedro Osório, 51, Bairro Centro - Pelotas/RS

Planilha Orçamentária Total 9.443.274,30R$      
Item Código RCE Descrição Und. Quant. Custo unitário Preço unitário Total

1 Serviços técnicos Total grupo =  R$           28.486,13 

1.1 CCU-1.1 RCE 1 Documento de responsabilidade técnica de execução da obra un 1,00  R$                271,47  R$                334,26  R$                334,26 

1.2 CCU-1.2 RCE 2

Fornecimento de Projeto "Como Construído" (As Built), com levantamento de
medidas reais e atualização das alterações realizadas durante a execução,
incluindo elaboração de detalhamentos executivos, compatibilizações,
revisões e adequações técnicas necessárias das disciplinas à execução da
obra, com emissão das respectivas ARTs/RRTs

un 1,00  R$             8.594,20  R$           10.582,03  R$           10.582,03 

1.3 CCU-1.3 RCE 3
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil - incluindo
documento de responsabilidade técnica

un 1,00  R$             2.500,00  R$             3.078,25  R$             3.078,25 

1.4 CCU-1.4 RCE 4 Aprovações nos órgãos competentes un 1,00  R$             1.280,56  R$             1.576,75  R$             1.576,75 

1.5 CCU-1.5 RCE 5
Manual de Manutenção e Uso da Edificação e demais relatórios e certidões
necessárias

un 1,00  R$             2.003,36  R$             2.466,73  R$             2.466,73 

1.6 CCU-1.6 RCE 6

Projetos de implantação do canteiro de obras, das instalações provisórias, dos
sistemas de proteção coletiva, dos sistemas de proteção contra quedas e
andaimes, em acompanhamento do PGR e demais documentações de
segurança do trabalho

un 1,00  R$             6.624,64  R$             8.156,91  R$             8.156,91 

1.7 CCU-1.7 RCE 7 Limpeza inicial da obra un 1,00  R$             1.860,80  R$             2.291,20  R$             2.291,20 
2 Serviços preliminares Total grupo =  R$         133.580,29 

2.1 Instalação da obra Total subgrupo =  R$           37.243,87 
2.1.1 CCU-2.1.1 RCE 8 Mobilização un 1,00  R$             1.214,26  R$             1.495,11  R$             1.495,11 

2.1.2 CCU-2.1.2 RCE 9
Implantação e manutenção de canteiro de obras em áreas existentes na
edificação

un 1,00  R$             1.909,98  R$             2.351,75  R$             2.351,75 

2.1.3 CCU-2.1.3 RCE 10 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 2,50  R$                459,35  R$                565,59  R$             1.413,97 
2.1.4 CCU-2.1.4 RCE 11 Tapume com telha metálica m² 160,13  R$                  80,64  R$                  99,29  R$           15.899,30 

2.1.5 CCU-2.1.5 RCE 12
Passadiços com tábuas de madeira para pedestres. Montagem e
desmontagem

m² 31,15  R$                  61,71  R$                  75,98  R$             2.366,77 

2.1.6 CCU-2.1.6 RCE 13 Bandeja salva-vidas. Montagem e desmontagem m 30,00  R$                246,12  R$                303,04  R$             9.091,20 

2.1.7 CCU-2.1.7 RCE 14
Recuperar a proteção de superfícies com plástico bolha e chapa compensada
4mm

m² 374,86  R$                  10,03  R$                  12,34  R$             4.625,77 

2.2 Máquinas e ferramentas Total subgrupo =  R$           96.336,42 

2.2.1 CCU-2.2.1 RCE 15
Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, para todo período de uso na
obra

un 1,00  R$           16.656,75  R$           20.509,45  R$           20.509,45 

2.2.2 CCU-2.2.2 RCE 16 Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro m² 336,50  R$                  22,70  R$                  27,95  R$             9.405,17 
2.2.3 CCU-2.2.3 RCE 17 Colocação de tela em andaime fachadeiro m² 336,50  R$                    8,31  R$                  10,23  R$             3.442,39 

2.2.4 CCU-2.2.4 RCE 18
Locação de andaime metálico tipo torre, para todo período de uso na obra.
Incluso montagens e desmontagens

un 1,00  R$           39.592,80  R$           48.750,61  R$           48.750,61 

2.2.5 CCU-2.2.5 RCE 19 Balancim ou cadeirinha, para todo período da obra un 1,00  R$             7.590,00  R$             9.345,56  R$             9.345,56 

2.2.6 CCU-2.2.6 RCE 20
Utilização de Guincho para transporte vertical de materiais durante todo
período da obra. Incluso montagem e desmontagem

un 1,00  R$             3.965,93  R$             4.883,24  R$             4.883,24 

3 Vedações, fachadas e elementos decorativos Total grupo =  R$      1.183.470,80 
3.1 Demolições e retiradas Total subgrupo =  R$             5.801,70 

3.1.1 CCU-3.1.1 RCE 21 Retirada de divisória com montantes metálicos (substituição) m² 59,57  R$                    9,58  R$                  11,79  R$                702,33 
3.1.2 CCU-3.1.2 RCE 22 Demolição de revestimento de argamassa e revestimentos deteriorados m² 265,16  R$                  12,23  R$                  15,05  R$             3.990,65 
3.1.3 CCU-3.1.3 RCE 23 Demolição de alvenaria, para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada m³ 3,13  R$                  57,10  R$                  70,30  R$                220,03 
3.1.4 CCU-3.1.4 RCE 24 Carga, manobra, descarga e destinação de resíduos de construção civil m³xKm 12,57  R$                  57,42  R$                  70,70  R$                888,69 
3.2 Paredes de gesso acartonado e alvenaria Total subgrupo =  R$         281.871,93 

3.2.1 CCU-3.2.1 RCE 25 Fornecimento e instalação de lã de rocha em paredes drywall m² 590,16  R$                  35,84  R$                  44,12  R$           26.037,85 

3.2.2 CCU-3.2.2 RCE 26
Execução de paredes com chapa de gesso acartonado resistente a umidade
(RU), com faces simples e guias metálicas duplas. Incluso todos acessórios e
visitas

m² 40,75  R$                177,11  R$                218,07  R$             8.886,35 

3.2.3 CCU-3.2.3 RCE 27
Execução de paredes com chapa de gesso acartonado resistente ao fogo
(RF), com faces simples e guias metálicas duplas. Incluso todos acessórios e
visitas

m² 301,89  R$                166,41  R$                204,90  R$           61.857,26 

3.2.4 CCU-3.2.4 RCE 28
Execução de paredes com chapa de gesso acartonado resistente ao fogo
(RF), com faces duplas e guias metálicas duplas. Incluso todos acessórios e
visitas

m² 247,52  R$                235,18  R$                289,57  R$           71.674,36 

3.2.5 CCU-3.2.5 RCE 29 Execução de parede com divisória acústica articulada, porta camarão un 1,00  R$           90.152,23  R$         111.004,43  R$         111.004,43 
3.2.6 CCU-3.2.6 RCE 30 Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos, espessura 14 cm m² 20,40  R$                  96,02  R$                118,22  R$             2.411,68 
3.3 Divisórias sanitárias e portas de vidro Total subgrupo =  R$         162.379,62 

3.3.1 CCU-3.3.1 RCE 31
Execução de divisória de granito branco, incluso itens junto aos mictórios e
porta objetos

m² 115,17  R$                965,38  R$             1.188,67  R$         136.899,12 

3.3.2 CCU-3.3.2 RCE 32
Porta para divisória (0,60 x 1,70m), em laminado estrutural TS, inclusive
fechaduras, ferragens e perfis de alumínio reforçados com barra horizontais de
travamento da neocom system

un 15,00  R$                963,87  R$             1.186,81  R$           17.802,15 

3.3.3 CCU-3.3.3 RCE 33
Porta para divisória (0,80 x 1,70m), em laminado estrutural TS, inclusive
fechaduras, ferragens e perfis de alumínio reforçados com barra horizontais de
travamento da neocom system

un 5,00  R$             1.247,20  R$             1.535,67  R$             7.678,35 

3.4 Revestimentos Total subgrupo =  R$         223.317,03 

3.4.1 CCU-3.4.1 RCE 34
Limpeza das fachadas com jateamento, incluso limpeza manual de
platibandas, ornamentos, sacadas, balcões e demais elementos

m² 3.625,41  R$                    2,14  R$                    2,63  R$             9.534,82 

3.4.2 CCU-3.4.2 RCE 35 Limpeza do capeamento dos sacadas e balcões m² 37,90  R$                  18,31  R$                  22,54  R$                854,26 
3.4.3 CCU-3.4.3 RCE 36 Limpeza de azulejos m² 20,12  R$                    4,38  R$                    5,39  R$                108,44 

3.4.4 CCU-3.4.4 RCE 37
Aplicação de chapisco em alvenarias ou estruturas de concreto de fachada,
com presença de vãos

m² 33,96  R$                    8,52  R$                  10,49  R$                356,22 

3.4.5 CCU-3.4.5 RCE 38
Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto interna, aplicação
manual e preparo em betoneira

m² 651,72  R$                    4,86  R$                    5,98  R$             3.897,28 

3.4.6 CCU-3.4.6 RCE 39
Emboço, com preparo em betoneira, aplicado em fachadas, com presença de
vãos

m² 33,96  R$                  57,03  R$                  70,22  R$             2.384,60 

3.4.7 CCU-3.4.7 RCE 40
Emboço aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, aplicação
manual e preparo em betoneira

M2 651,72  R$                  41,95  R$                  51,65  R$           33.661,33 

3.4.8 CCU-3.4.8 RCE 41
Reboco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas e externas,
aplicação manual, argamassa com cal e areia peneira, preparo em betoneira,
e = 5 mm

m² 685,68  R$                  31,89  R$                  39,26  R$           26.919,75 
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3.4.9 CCU-3.4.9 RCE 42 Aplicação de azulejo e ladrilhos, considerando reaproveitamento de material m² 1,96  R$                  33,10  R$                  40,75  R$                  80,03 

3.4.10 CCU-3.4.10 RCE 43 Revestimento cerâmico em pastilhas de porcelana, 5x5 cm m² 339,10  R$                302,61  R$                372,60  R$         126.348,66 

3.4.11 CCU-3.4.11 RCE 44
Revestimento cerâmico para parede ou piso, 45 x 45 cm, aplicado com
argamassa industrializada, rejuntado

m² 202,51  R$                  69,57  R$                  85,66  R$           17.346,98 

3.4.12 CCU-3.4.12 RCE 45
Tratamento de ferragens expostas com lixamento e aplicação de fundo
convertedor de ferrugem - 2 demãos

m² 27,00  R$                  54,89  R$                  67,58  R$             1.824,66 

3.5 Elementos decorativos, ornamentos e cúpula Total subgrupo =  R$           56.496,09 
3.5.1 CCU-3.5.1 RCE 46 Fixação de elementos decorativos ou partes soltas m² 98,81  R$                133,90  R$                164,87  R$           16.290,80 
3.5.2 CCU-3.5.2 RCE 47 Recuperação de ornamentos m² 306,48  R$                  79,82  R$                  98,28  R$           30.120,85 
3.5.3 CCU-3.5.3 RCE 48 Execução de ornato com confecção de molde e forma - 06 usos m² 18,14  R$                352,56  R$                434,10  R$             7.874,57 
3.5.4 CCU-3.5.4 RCE 49 Substituição de pregos existentes na cúpula por pregos de cobre kg 4,79  R$                328,82  R$                404,87  R$             1.939,32 
3.5.5 CCU-3.5.5 RCE 50 Limpeza manual da cúpula m² 63,51  R$                    3,46  R$                    4,26  R$                270,55 
3.6 Pintura Total subgrupo =  R$         443.300,93 

3.6.1 CCU-3.6.1 RCE 51
Preparo de superfície para pintura, incluso regularização, lixamento e demais
serviços

m² 6.862,39  R$                    4,54  R$                    5,59  R$           38.360,76 

3.6.2 CCU-3.6.2 RCE 52 Aplicação manual de fundo preparador acrílico em paredes internas m² 3.457,95  R$                    4,85  R$                    5,97  R$           20.643,96 
3.6.3 CCU-3.6.3 RCE 53 Aplicação manual de fundo preparador acrílico em paredes externas m² 3.132,45  R$                    6,03  R$                    7,42  R$           23.242,77 
3.6.4 CCU-3.6.4 RCE 54 Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes, duas demãos m² 1.240,25  R$                  19,69  R$                  24,24  R$           30.063,66 
3.6.5 CCU-3.6.5 RCE 55 Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos m² 1.429,14  R$                  30,66  R$                  37,75  R$           53.950,03 

3.6.6 CCU-3.6.6 RCE 56
Aplicação de tinta mineral em paredes internas, mínimo de duas demãos, até
perfeita cobertura

m² 83,77  R$                  17,39  R$                  21,41  R$             1.793,51 

3.6.7 CCU-3.6.7 RCE 57
Aplicação de tinta acrílica premium ou superior em paredes internas, mínimo
de duas demãos, até perfeita cobertura

m² 8.501,75  R$                  14,15  R$                  17,42  R$         148.100,48 

3.6.8 CCU-3.6.8 RCE 58
Aplicação de tinta PVA em paredes internas, mínimo de duas demãos, até
perfeita cobertura

m² 761,08  R$                  11,02  R$                  13,56  R$           10.320,24 

3.6.9 CCU-3.6.9 RCE 59
Aplicação manual de tinta acrílica super premium em paredes externas,
mínimo de três demãos, até perfeita cobertura. Incluso capeamento das
sacadas, ornamentos e demais elementos das fachadas

m² 3.132,45  R$                  27,84  R$                  34,27  R$         107.349,06 

3.6.10 CCU-3.6.10 RCE 60 Pintura hidrofugante, duas demãos m² 265,15  R$                  29,03  R$                  35,74  R$             9.476,46 
3.7 Restauro Total subgrupo =  R$           10.303,50 

3.7.1 CCU-3.7.1 RCE 61 Prospecções (memorial, escada principal e salão térreo) un 1,00  R$             3.138,00  R$             3.863,81  R$             3.863,81 

3.7.2 CCU-3.7.2 RCE 62
Restauro em pinturas de paredes (memorial), incluso tintas específicas
detalhes

un 1,00  R$             5.230,00  R$             6.439,69  R$             6.439,69 

4 Forros Total grupo =  R$         309.129,27 
4.1 Proteções especiais Total subgrupo =  R$             1.372,33 

4.1.1 CCU-4.1.1 RCE 63
Instalação de proteção, com placa de isopor de 20 mm, forradas com chapa de
compensado, incluso escoramento

m² 8,70  R$                128,11  R$                157,74  R$             1.372,33 

4.2 Forros novos Total subgrupo =  R$         232.413,16 

4.2.1 CCU-4.2.1 RCE 64
Forro em drywall, para ambientes comerciais, incluso estrutura de fixação e
sancas, conforme projeto(inclui forro passarelas central)

m² 980,78  R$                  85,55  R$                105,33  R$         103.305,55 

4.2.2 CCU-4.2.2 RCE 65 Alçapão de alumínio para forros e shafts m² 15,84  R$                445,59  R$                548,65  R$             8.690,61 

4.2.3 39511 RCE 66
Forro de fibra mineral, para ambientes comerciais, incluso estrutura de fixação
e demais acessórios, conforme projetos

m² 715,81  R$                  93,37  R$                114,96  R$           82.289,51 

4.2.4 CCU-4.2.4 RCE 67
Forro modular de PVC, constituído de painel de gesso modular revestido a
quente com película rígida de PVC, incluso estrutura de fixação e demais
acessórios, conforme projetos

m² 265,34  R$                  92,68  R$                114,11  R$           30.277,94 

4.2.5 CCU-4.2.5 RCE 68
Forro em placa de gesso acartonado duplo - resistente ao fogo 120min, caixa
da escada protegida

m² 23,32  R$                136,47  R$                168,03  R$             3.918,45 

4.2.6 99054 RCE 69 Sanca de gesso, montada na obra M2 51,34  R$                  62,19  R$                  76,57  R$             3.931,10 
4.3 Pinturas em tetos Total subgrupo =  R$           75.343,78 

4.3.1 88494 RCE 70 Aplicação e lixamento de massa corrida em tetos, uma demão m² 980,78  R$                  22,29  R$                  27,44  R$           26.912,60 
4.3.2 88484 RCE 71 Fundo selador acrílico em tetos, uma demão m² 980,78  R$                    4,77  R$                    5,87  R$             5.757,17 

4.3.3 CCU-4.3.3 RCE 72
Preparo de superfície para pintura, incluso relugularização, lixamento e uma
demão de fundo preparador

m² 759,22  R$                  10,29  R$                  12,67  R$             9.619,31 

4.3.4 CCU-4.3.4 RCE 73 Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos m² 1.039,48  R$                  13,43  R$                  16,53  R$           17.182,60 
4.3.5 88488 RCE 74 Pintura com tinta látex acrílica premium em teto, lavável, duas demãos m² 759,22  R$                  16,55  R$                  20,37  R$           15.465,31 

4.3.6 CCU-4.3.6 RCE 75
Aplicação manual de pintura com tinta mineral em teto de estuque, duas
demãos

m² 19,00  R$                  17,39  R$                  21,41  R$                406,79 

5 Pisos, rodapés, soleiras e impermeabilizações Total grupo =  R$      1.377.966,57 
5.1 Proteções especiais Total subgrupo =  R$             4.840,61 

5.1.1 CCU-5.1.1 RCE 76
Piso temporário para construção, composto camada de plástico bolha acima
do piso original e chapa de madeira - incluso estrutura de suporte

m² 60,85  R$                  64,61  R$                  79,55  R$             4.840,61 

5.2 Demolições e retiradas Total subgrupo =  R$             7.519,90 
5.2.1 97643 RCE 77 Remoção de piso e barrotes de madeira m² 175,51  R$                  26,98  R$                  33,22  R$             5.830,30 
5.2.2 97635 RCE 78 Remoção de peças de mármore m² 65,68  R$                  16,79  R$                  20,67  R$             1.357,60 
5.2.3 CCU-5.2.3 RCE 79 Carga, manobra, descarga e destinação de resíduos de construção civil m³xKm 4,70  R$                  57,42  R$                  70,70  R$                332,00 
5.3 Regularizações e impermeabilizações Total subgrupo =  R$         128.023,10 

5.3.1 87620 RCE 80 Regularização em argamassa para instalação de pisos, espessura de 2 cm m² 2.358,07  R$                  35,03  R$                  43,13  R$         101.703,55 

5.3.2 87630 RCE 81 Contrapiso em argamassa, espessura de 3 cm m² 124,37  R$                  45,07  R$                  55,49  R$             6.901,29 

5.3.3 98555 RCE 82
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica com
impermeabilizante

m² 266,40  R$                  33,12  R$                  40,78  R$           10.863,79 

5.3.4 98565 RCE 83 Impermeabilização de superfície com aplicação de camada separadora m² 34,14  R$                  57,57  R$                  70,88  R$             2.420,12 

5.3.5 98546 RCE 84
Impermeabilização de superfície com aplicação de manta asfáltica 3 mm -
poço elevador

m² 27,94  R$                139,06  R$                171,22  R$             4.783,20 

5.3.6 98556 RCE 85
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, 4 demãos,
reforçada com véu de poliéster - laje terraço e poços dos elevadores

m² 17,60  R$                  62,35  R$                  76,77  R$             1.351,15 

5.4 Pisos, rodapés e soleiras a serem restaurados Total subgrupo =  R$         141.244,81 
5.4.1 99809 RCE 86 Limpeza de ladrilhos hidráulicos m² 533,97  R$                    6,41  R$                    7,89  R$             4.213,02 

5.4.2 CCU-5.4.2 RCE 87
Enceramento manual de piso com aplicação de cera incolor antiderrapante
para alto tráfego - incluso aplicação de removedor para ceras e resinas

m² 533,97  R$                  49,92  R$                  61,46  R$           32.817,79 

5.4.3 CCU-5.4.3 RCE 88 Substituição de peças de ladrilho hidráulico danificadas, duas ou três cores m² 28,70  R$                487,78  R$                600,60  R$           17.237,22 
5.4.4 99810 RCE 89 Limpeza de piso e espelho (escada) de mármore m² 69,21  R$                    7,99  R$                    9,83  R$                680,33 
5.4.5 CCU-5.4.5 RCE 90 Substituição de peças de mármore carrara, conforme originais m² 15,92  R$             1.460,17  R$             1.797,90  R$           28.622,56 

5.4.6 CCU-5.4.6 RCE 91
Recuperação de peças de mármore carrara, conforme procedimento do
Memorial Descritivo

m² 53,29  R$                317,93  R$                391,46  R$           20.860,90 
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5.4.7 CCU-5.4.7 RCE 92
Recolocação de piso de madeira original, considerando reaproveitamento
parcial de tábuas e barrotes

m² 32,08  R$                  77,99  R$                  96,02  R$             3.080,32 

5.4.8 CCU-5.4.8 RCE 93
Polimento e enceramento de piso de madeira, incluso pisos a restaurar e
novos

m² 311,53  R$                  57,92  R$                  71,31  R$           22.215,20 

5.4.9 102234 RCE 94 Imunização de madeiramento, duas demãos m² 191,94  R$                  23,85  R$                  29,36  R$             5.635,35 
5.4.10 99804 RCE 95 Limpeza de rodapé cerâmico original m² 42,51  R$                    5,85  R$                    7,20  R$                306,07 
5.4.11 101739 RCE 96 Recolocação de rodapé de madeira original, conforme especificação m 106,39  R$                  36,84  R$                  45,36  R$             4.825,85 
5.4.12 87427 RCE 97 Recomposição de rodapé em estuque m² 12,05  R$                  49,17  R$                  60,54  R$                729,50 
5.4.13 87620 RCE 98 Reconstituição de soleira m² 0,48  R$                  35,03  R$                  43,13  R$                  20,70 

5.5 Pisos Novos Total subgrupo =  R$         875.822,51 
5.5.1 101747 RCE 99 Execução de piso em concreto m² 97,60  R$                  84,83  R$                104,45  R$           10.194,32 
5.5.2 87263 RCE 100 Revestimento cerâmico para piso em porcelanato, 60 x 60 cm m² 218,57  R$                120,94  R$                148,91  R$           32.547,25 
5.5.3 87257 RCE 101 Revestimento cerâmico para piso, 60 x 60 cm m² 25,00  R$                  67,47  R$                  83,07  R$             2.076,75 

5.5.4 CCU-5.5.4 RCE 102
Piso vinílico, referência Tarkett Fademac Rústico Macadêmia 9321645 ou
equivalente técnico

m² 1.179,97  R$                249,09  R$                306,70  R$         361.896,79 

5.5.5 101731 RCE 103 Piso de basalto, incluso áreas de aplicação em escadas e soleiras da rampa m² 636,64  R$                351,09  R$                432,29  R$         275.213,10 

5.5.6 101091 RCE 104 Piso de ladrilho hidráulico, uma cor, para áreas externas m² 48,01  R$                155,73  R$                191,75  R$             9.205,91 
5.5.7 CCU-5.5.7 RCE 105 Piso de ladrilho hidráulico, duas ou três cores m² 32,44  R$                487,78  R$                600,60  R$           19.483,46 
5.5.8 101746 RCE 106 Piso de madeira, incluso barroteamento m² 185,74  R$                353,92  R$                435,78  R$           80.941,77 
5.5.9 104658 RCE 107 Piso tátil em ladrilho hidráulico m² 14,92  R$                151,43  R$                186,45  R$             2.781,83 

5.5.10 CCU-5.5.10 RCE 108 Piso tátil pinado - peças em aço inox m 87,49  R$                159,87  R$                196,84  R$           17.221,53 

5.5.11 CCU-5.5.11 RCE 109
Revestimento cerâmico extrudado para piso de alta resistência - Linha
Industrial, cor cinza claro 40x40 (ref Marca Hunter Douglas NBK 4008.K82)

m² 265,35  R$                196,68  R$                242,17  R$           64.259,80 

5.6 Rodapés Total subgrupo =  R$         206.347,07 
5.6.1 CCU-5.6.1 RCE 110 Rodapé de madeira, com altura de 20 cm, conforme especificação. m 108,64  R$                105,25  R$                129,59  R$           14.078,65 
5.6.2 CCU-5.6.2 RCE 111 Rodapé cerâmico, com altura de 20 cm, conforme espeCIficação m 35,50  R$                  35,91  R$                  44,21  R$             1.569,45 
5.6.3 CCU-5.6.3 RCE 112 Rodapé vinílico, conforme especificação m 835,00  R$                123,82  R$                152,45  R$         127.295,75 
5.6.4 98685 RCE 113 Rodapé em basalto, com altura de 10 cm m 533,00  R$                  87,14  R$                107,29  R$           57.185,57 
5.6.5 104619 RCE 114 Rodapé em porcelanato, com altura de 10 cm, conforme especificação M 337,00  R$                  14,99  R$                  18,45  R$             6.217,65 
5.7 Soleiras Total subgrupo =  R$           14.168,57 

5.7.1 CCU-5.4.5 RCE 115 Colocação ou substituição de peças de mármore carrara, conforme originais m² 4,20  R$             1.460,17  R$             1.797,90  R$             7.551,18 

5.7.2 CCU-5.7.2 RCE 116 Arremate de soleira para piso vinílico, conforme especificação em projeto m 46,50  R$                  25,65  R$                  31,58  R$             1.468,47 

5.7.3 98689 RCE 117
Soleira em basalto levigado, espessura de 2 cm, incluso argamassa de
assentamento, conforme espeCIficação em projeto

m 14,43  R$                123,69  R$                152,29  R$             2.197,54 

5.7.4 98689 RCE 118
Soleira em granito branco itaúnas, espessura de 2cm, incluso argamassa de
assentamento, conforme espeCIficação em projeto

m 19,38  R$                123,69  R$                152,29  R$             2.951,38 

6 Cobertura Total grupo =  R$           24.610,58 
6.1 Demolições e retiradas Total subgrupo =  R$                146,65 

6.1.1 97647 RCE 119 Remoção de telhas cerâmicas tipo francesa quebradas m² 31,47  R$                    3,79  R$                    4,66  R$                146,65 
6.2 Telhamento e claraboia Total subgrupo =  R$           24.463,93 

6.2.1 CCU-6.2.1 RCE 120 Isolamento termoacústico com placas de EPS m² 328,65  R$                  50,17  R$                  61,77  R$           20.300,71 

6.2.2 94441 RCE 121
Fornecimento e instalação de telhas cerâmicas tipo francesa, conforme padrão
existente no local

m² 31,47  R$                  67,35  R$                  82,92  R$             2.609,49 

6.2.3 CCU-6.2.3 RCE 122
Recuperação da claraboia, incluso retirada de infiltrações e lixamento e
pintura

m² 7,97  R$                158,43  R$                195,07  R$             1.553,73 

7 Escadas, Guarda-Corpos e Corrimãos Total grupo =  R$         296.843,14 
7.1 Proteções Especiais Total subgrupo =  R$                  18,92 

7.1.1 CCU-7.1.1 RCE 123 Proteção de guarda-corpos, corrimãos e balaústres com plástico bolha e lona m² 4,55  R$                    3,38  R$                    4,16  R$                  18,92 

7.2 Recuperação de elementos existentes Total subgrupo =  R$           30.766,26 

7.2.1 CCU-7.2.1 RCE 124
Recuperação da escada de ferro do hall de acesso, incluso guarda-corpo e
pintura

m² 147,33  R$                131,41  R$                161,80  R$           23.837,99 

7.2.2 CCU-7.2.2 RCE 125
Recuperação da escada de ferro do acesso ao café, incluso guarda-corpo e
pintura

m² 4,00  R$                131,41  R$                161,80  R$                647,20 

7.2.3 CCU-7.2.3 RCE 126
Recuperação da escada de ferro de acesso ao terraço, incluso guarda-corpo e
pintura

m² 38,82  R$                131,41  R$                161,80  R$             6.281,07 

7.3 Elementos novos Total subgrupo =  R$         266.057,96 

7.3.1 CCU-7.3.1 RCE 127 Fornecimento e instalação de corrimão duplo em aço inox, conforme projeto m 133,92  R$                316,36  R$                389,53  R$           52.165,85 

7.3.2 CCU-7.3.2 RCE 128
Fornecimento e instalação de guarda-corpo de painel wall, conforme Memorial
Descritivo, incluso todos elementos de fixação e acessórios

m² 92,69  R$                340,30  R$                419,01  R$           38.838,03 

7.3.3 88497 RCE 129 Aplicação e lixamento de massa corrida em painel wall, duas demãos m² 185,38  R$                  19,69  R$                  24,24  R$             4.493,61 
7.3.4 88489 RCE 130 Aplicação de pintura em painel wall, duas demãos, conforme projeto m² 185,38  R$                  14,15  R$                  17,42  R$             3.229,31 

7.3.5 102177 RCE 131 Instalação de vidro laminado e temperado, e = 12 mm, encaixado em perfil U m² 61,79  R$             1.526,20  R$             1.879,21  R$         116.116,38 

7.3.6 CCU-7.3.6 RCE 132
Fornecimento e instalação de escada marinheiro galvanizada, com guarda-
corpo

m 6,50  R$             2.191,42  R$             2.698,29  R$           17.538,88 

7.3.7 99839 RCE 133
Fornecimento e instalação de guarda-corpo em aço galvanizado, conforme
projeto, pintado

m² 44,28  R$                496,83  R$                611,74  R$           27.087,84 

7.3.8 99855 RCE 134
Fornecimento e instalação de corrimão em aço galvanizado, conforme projeto,
pintado

m 47,99  R$                111,50  R$                137,28  R$             6.588,06 

8 Esquadrias, Ferragens e Vidros Total grupo =  R$         309.186,20 
8.1 Esquadrias a restaurar Total subgrupo =  R$         115.148,06 

8.1.1 CCU-8.1.1 RCE 135
Restauro completo de portão de ferro ornamentado - G01. Incluso pintura,
ferragens e todas atividades e acessórios previstos para sua recuperação

un 1,00  R$             1.040,78  R$             1.281,51  R$             1.281,51 

8.1.2 CCU-8.1.5 RCE 136
Revisão do restauro de porta de madeira - PM02. recuperação ferragens,
pintura, vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

un 3,00  R$                721,51  R$                888,39  R$             2.665,17 

8.1.3 CCU-8.1.6 RCE 137
Revisão do restauro de porta de madeira - PM04. recuperação ferragens,
pintura, vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

un 3,00  R$             1.080,79  R$             1.330,77  R$             3.992,31 

8.1.4 CCU-8.1.7 RCE 138
Revisão do restauro de porta de madeira - PM05. recuperação ferragens,
pintura, vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

un 4,00  R$                920,93  R$             1.133,94  R$             4.535,76 
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8.1.5 CCU-8.1.8 RCE 139
Restauro completo de porta de madeira - PM06. Incluso pintura, imunização,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

un 1,00  R$                371,64  R$                457,60  R$                457,60 

8.1.6 CCU-8.1.9 RCE 140
Revisão do restauro de porta de madeira - PM07. recuperação ferragens,
pintura, vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

un 1,00  R$                336,43  R$                414,24  R$                414,24 

8.1.7 CCU-8.1.10 RCE 141
Revisão do restauro de porta de madeira - PM08. recuperação ferragens,
pintura, vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

un 1,00  R$                256,95  R$                316,38  R$                316,38 

8.1.8 CCU-8.1.11 RCE 142
Revisão do restauro de porta de madeira - PM09. recuperação ferragens,
pintura, vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

un 1,00  R$                323,28  R$                398,05  R$                398,05 

8.1.9 CCU-8.1.12 RCE 143
Revisão do restauro de porta de madeira - PM14. recuperação ferragens,
pintura, vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

un 1,00  R$                322,72  R$                397,36  R$                397,36 

8.1.10 CCU-8.1.13 RCE 144
Revisão do restauro de porta de madeira - PM15. recuperação ferragens,
pintura e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

un 4,00  R$                197,86  R$                243,62  R$                974,48 

8.1.11 CCU-8.1.14 RCE 145
Restauro completo de porta de madeira e metálica - PME01. Incluso pintura,
imunização, ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para
sua recuperação

un 1,00  R$             5.366,74  R$             6.608,06  R$             6.608,06 

8.1.12 CCU-8.1.16 RCE 146
Revisão do restauro de janela de ferro - JF01. Incluso pintura, imunização,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 4,00  R$                639,85  R$                787,84  R$             3.151,36 

8.1.13 CCU-8.1.17 RCE 147
Restauro completo de janela de madeira e grades de ferro - JM01. Incluso
pintura, ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 2,00  R$                611,57  R$                753,02  R$             1.506,04 

8.1.14 CCU-8.1.18 RCE 148
Restauro completo de janela de madeira e grade de ferro - JM02. Incluso
pintura, imunização, ferragens, vidros e todas atividades e acessórios
previstos para sua recuperação

UN 4,00  R$                318,81  R$                392,55  R$             1.570,20 

8.1.15 CCU-8.1.19 RCE 149
Restauro completo de janela de madeira e grade de ferro com tela
mosqueteira - JM03. Incluso janela, postigo e veneziana, pintura, ferragens,
vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua recuperação

UN 6,00  R$             2.250,04  R$             2.770,47  R$           16.622,82 

8.1.16 CCU-8.1.20 RCE 150
Restauro completo de janela de madeira e ferro - JM04. Incluso pintura,
imunização, ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para
sua recuperação

UN 1,00  R$                204,49  R$                251,78  R$                251,78 

8.1.17 CCU-8.1.21 RCE 151
Revisão do restauro completo de janela de madeira - JM05. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 3,00  R$             1.127,18  R$             1.387,89  R$             4.163,67 

8.1.18 CCU-8.1.22 RCE 152
Revisão restauro completo de janela de madeira - JM06. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 7,00  R$                381,49  R$                469,72  R$             3.288,04 

8.1.19 CCU-8.1.23 RCE 153
Revisão restauro completo de janela de madeira - JM07. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 4,00  R$                  99,89  R$                122,99  R$                491,96 

8.1.20 CCU-8.1.24 RCE 154
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM08. Incluso pintura,
imunização, ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para
sua recuperação

UN 18,00  R$                478,18  R$                588,78  R$           10.598,04 

8.1.21 CCU-8.1.25 RCE 155
Restauro completo de janela de madeira - JM09. Incluso pintura, ferragens,
vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua recuperação

UN 1,00  R$                716,87  R$                882,68  R$                882,68 

8.1.22 CCU-8.1.26 RCE 156
Revisão restauro completo de janela de madeira - JM10. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 11,00  R$                763,85  R$                940,52  R$           10.345,72 

8.1.23 CCU-8.1.27 RCE 157
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM11. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 25,00  R$                468,54  R$                576,91  R$           14.422,75 

8.1.24 CCU-8.1.28 RCE 158
Restauro completo de janela de madeira - JM12. Incluso pintura, imunização,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 4,00  R$             1.857,53  R$             2.287,17  R$             9.148,68 

8.1.25 CCU-8.1.29 RCE 159
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM13. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 3,00  R$                403,55  R$                496,89  R$             1.490,67 

8.1.26 CCU-8.1.30 RCE 160
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM14. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 4,00  R$                748,15  R$                921,19  R$             3.684,76 

8.1.27 CCU-8.1.31 RCE 161
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM15. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 4,00  R$             1.187,33  R$             1.461,95  R$             5.847,80 

8.1.28 CCU-8.1.32 RCE 162
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM16. Incluso
pintura,ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 3,00  R$                458,63  R$                564,71  R$             1.694,13 

8.1.29 CCU-8.1.33 RCE 163
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM17. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 1,00  R$                458,63  R$                564,71  R$                564,71 

8.1.30 CCU-8.1.34 RCE 164
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM18. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 1,00  R$                  83,50  R$                102,81  R$                102,81 

8.1.31 CCU-8.1.35 RCE 165
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM19. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 3,00  R$                390,76  R$                481,14  R$             1.443,42 

8.1.32 CCU-8.1.36 RCE 166
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM20. Incluso
pintura,ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 3,00  R$                186,16  R$                229,21  R$                687,63 

8.1.33 CCU-8.1.37 RCE 167
Restauro completo do marco e (1 porta) de madeira do torreão, incluso
pintura, imunização e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

UN 3,00  R$                310,64  R$                382,49  R$             1.147,47 

8.2 Esquadrias novas Total subgrupo =  R$         194.038,14 
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8.2.1 CCU-8.2.1 RCE 168
Fornecimento e instalação de porta de alumínio, tipo vai-vem, veneziana
c/visor - PA01. Incluso pintura, ferragens (dobradiça reversível), vidros
temperado 3mm e todas atividades e acessórios previstos (linha gold 32mm)

un 1,00  R$             4.549,27  R$             5.601,51  R$             5.601,51 

8.2.2 CCU-8.2.2 RCE 169
Instalação de porta de alumínio com veneziana - PAV01. inclui todos
acessórios previstos

UN 1,00  R$             1.628,19  R$             2.004,79  R$             2.004,79 

8.2.3 CCU-8.2.3 RCE 170
Fornecimento e instalação de porta de aço inox com veneziana e vidro lam
6mm - Saída de emergência- PAV02. Incluso barra antipânico/ferragens/vidro
temperado e todas atividades e acessórios previstos

UN 1,00  R$             5.389,43  R$             6.636,00  R$             6.636,00 

8.2.4 CCU-8.2.4 RCE 171

Instalação de porta de alumínio com veneziana - PAV03. inclui todos
acessórios previstos, Instalação e fornecimento da porta dupla chapa 32 e
veneziana 1,60x2,10 m tipo Z, com pintura eletrostática, com quatro 4
dobradiças reforçadas 4”x3” fixadas em cada porta, com dois trincos
reforçados na porta esquerda, com uma fechadura caixa reforçada com eixo
de 45 mm e espessura de 18 mm na porta direita.

UN 1,00  R$             2.757,95  R$             3.395,86  R$             3.395,86 

8.2.5 CCU-8.2.5 RCE 172
Instalação de porta de alumínio com veneziana - PAV04, inclui todos
acessórios previstos

UN 4,00  R$             1.467,47  R$             1.806,89  R$             7.227,56 

8.2.6 CCU-8.2.6 RCE 173
Revisão do restauro de bandeira fixa de madeira - PM03. Incluso, pintura,
vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação.

UN 1,00  R$                262,74  R$                323,51  R$                323,51 

8.2.7 CCU-8.2.7 RCE 174
Fornecimento e instalação de porta corta-fogo - PCF01. Incluso pintura,
ferragens,e todas atividades e acessórios previstos

UN 5,00  R$             4.534,47  R$             5.583,29  R$           27.916,45 

8.2.8 CCU-8.2.8 RCE 175
Fornecimento e instalação de porta de madeira - PM01. Incluso pintura,
imunização, ferragens e todas atividades e acessórios previstos

UN 33,00  R$                791,25  R$                974,26  R$           32.150,58 

8.2.9 CCU-8.2.9 RCE 176
Fornecimento e instalação de porta de madeira - PM10. Incluso pintura,
imunização, ferragens e todas atividades e acessórios previstos

UN 29,00  R$                730,32  R$                899,24  R$           26.077,96 

8.2.10 CCU-8.2.10 RCE 177
Fornecimento e instalação de porta de madeira - PM11. Incluso pintura,
imunização, ferragens e acessórios para fechadura eletrônica tipo hotel e
todas atividades e acessórios previstos,

UN 24,00  R$             1.200,69  R$             1.478,40  R$           35.481,60 

8.2.11 CCU-8.2.11 RCE 178

Fornecimento e instalação de porta de madeira - PM12. Incluso pintura,
imunização, ferragens, vidros, acessórios para fechadura eletrônica tipo hotel,
chapa de proteção em aço inox, barra de apoio em aço inox e todas atividades
e acessórios previstos para acessibilidade universal

UN 4,00  R$             1.808,23  R$             2.226,47  R$             8.905,88 

8.2.12 CCU-8.2.12 RCE 179

Fornecimento e instalação de porta de madeira - PM13. Incluso pintura,
imunização, ferragens, vidros, chapa de proteção em aço inox, barra de
proteção em aço inox e todas atividades e acessórios previstos para
acessibilidade universal

UN 5,00  R$             1.398,79  R$             1.722,33  R$             8.611,65 

8.2.13 CCU-8.2.14 RCE 180
Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado 10mm e alumínio com
puvador aço inox - PV01. Incluso todas atividades e acessórios previstos

UN 1,00  R$             3.551,58  R$             4.373,06  R$             4.373,06 

8.2.14 CCU-8.2.17 RCE 181
Fornecimento e instalação de janela de alumínio e madeira - JAM06. Incluso
pintura, imunização, ferragens, vidros, venezianas, telas e todas atividades e
acessórios previstos para sua recuperação

m² 1,00  R$             2.053,32  R$             2.528,25  R$             2.528,25 

8.2.15 CCU-8.2.18 RCE 182
Fornecimento e instalação de janela de alumínio e madeira - JAM06E. Incluso
pintura, imunização, ferragens, vidros, venezianas, telas e todas atividades e
acessórios previstos para sua recuperação

m² 1,00  R$             2.578,81  R$             3.175,28  R$             3.175,28 

8.2.16 CCU-8.2.20 RCE 183
Fornecimento e instalação de janela arqueológica - JARQ. Incluso ferragens,
vidro temperado 6mm e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação, fixada com prolongador Aço Inox Escovado Vidro 6 Unid.

UN 1,00  R$                531,51  R$                654,44  R$                654,44 

8.2.17 91341 RCE 184 Venezianas de aluminio/pint.elestrostática bronze 32x48 cm (claraboia) m² 11,06  R$                866,72  R$             1.067,19  R$           11.802,26 

8.2.18 91341 RCE 185
Porta para casa de máquinas de aluminio venezianada - elevador 06 P. ( 1,60
x 2,1M)

m² 3,36  R$                866,72  R$             1.067,19  R$             3.585,75 

8.2.19 91341 RCE 186
Porta para casa de máquinas de aluminio venezianada- elevador 13 P. ( 1,60 x 
2,1M)

m² 3,36  R$                866,72  R$             1.067,19  R$             3.585,75 

9 Equipamentos Total grupo =  R$         593.980,25 

9.1 CCU-9.1 RCE 187
Elevador sem casa de máquinas, capacidade de 13 pessoas ou 975 kg,
conforme especificações em projeto

un 1,00  R$         231.784,00  R$         262.356,30  R$         262.356,30 

9.2 CCU-9.2 RCE 188
Elevador sem casa de máquinas, capacidade de 6 pessoas ou 600 kg,
conforme especificações em projeto

un 1,00  R$         193.200,00  R$         218.683,08  R$         218.683,08 

9.3 98671 RCE 189
Revestimento em granito branco itaúnas, para piso, marco e rodapé dos
elevadores

m² 15,41  R$                479,63  R$                590,56  R$             9.100,52 

9.4 CCU-9.4 RCE 190
Cadeira elevatória, com trilho de alumínio com pintura eletrostática na cor
branca, capacidade mínima de 125 kg

un 1,00  R$           26.500,00  R$           32.629,45  R$           32.629,45 

9.5 CCU-9.5 RCE 191 Monta-carga, com porta guilhotina e cabine em aço inox un 2,00  R$           28.916,96  R$           35.605,45  R$           71.210,90 
10 Instalações de Climatização, Exaustão e Pressurização Total grupo =  R$      1.297.163,14 

10.1 Equipamentos Total subgrupo =  R$         718.947,49 

10.1.1 CCU-10.1.1 RCE 192
Unidade evaporadora, modelo HI-WALL, tipo parede, sistema VRF,
capacidade até 1 TR

un 1,00  R$             4.996,89  R$             5.655,97  R$             5.655,97 

10.1.2 CCU-10.1.2 RCE 193 Painel de controle central (conexão web) un 1,00  R$           32.661,18  R$           36.969,18  R$           36.969,18 

10.1.3 CCU-10.1.3 RCE 194 Start-up inicial do sistema, com testes, configuração e treinamento operacional un 1,00  R$           28.000,00  R$           31.693,20  R$           31.693,20 

10.1.4 CCU-10.1.4 RCE 195

Coifa Wash Pull, com ação preventiva antiincêndio e automação da limpeza,
em aço inox 304, espessura mínima # 20 AWG, com filtro inercial
hidrodinâmico e luminária, incluso colarinho para duto de exaustão, 800 x 300
mm. Vazão de ar de 7603 m3/h, modelo wall-mounted, dimensões de 4400 x
1200 x 660 mm. Incluso interligações hidráulicas e elétricas, transporte e todos 
acessórios para execução do serviço

un 1,00  R$           66.444,23  R$           75.208,21  R$           75.208,21 
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10.1.5 CCU-10.1.5 RCE 196

Coifa Wash Pull, com ação preventiva antiincêndio e automação da limpeza,
em aço inox 304, espessura mínima # 20 AWG,com filtro inercial
hidrodinâmico e luminária, incluso colarinho para duto de exaustão, 700 x 300
mm. Vazão de ar de 6.566 m³/h, modelo wall-mounted, dimensões de 3800 x
1200 x 660 mm. Incluso interligações hidráulicas e elétricas, transporte e todos 
acessórios para execução do serviço1030 l/s, modelo wall-mounted,
dimensões de 3800 x 1700 x 600 mm. Incluso interligações hidráulicas e
elétricas, transporte e todos acessórios para execução do serviço

un 1,00  R$           57.230,63  R$           64.779,34  R$           64.779,34 

10.1.6 CCU-10.1.6 RCE 197

Coifa Wash Pull, com ação preventiva antiincêndio e automação da limpeza,
em aço inox 304, espessura mínima # 20 AWG,com filtro inercial
hidrodinâmico e luminária incluso colarinho para duto de exaustão, 250 x 200
mm. Vazão de ar de 1620 m³/h, modelo wall-mounted, dimensões de 800 x
1200 x 660 mm. Incluso interligações hidráulicas e elétricas, transporte e todos 
acessórios para execução do serviço l/s, modelo wall-mounted, dimensões de
800 x 1700 x 600 mm. Incluso interligações hidráulicas e elétricas, transporte e
todos acessórios para execução do serviço

un 1,00  R$           14.436,97  R$           16.341,20  R$           16.341,20 

10.1.7 CCU-10.1.7 RCE 198
Gabinete de exaustão com ventilador, tipo sirocco, vazão de até 3000 m³/h,
pressão de 200 Pa

un 3,00  R$             3.659,99  R$             4.142,74  R$           12.428,22 

10.1.8 CCU-10.1.8 RCE 199
Gabinete de ventilação tipo plenun fan, filtro m5, vazão de ar de 3480 l/s,
pressão de 400 Pa

un 2,00  R$           19.417,16  R$           21.978,28  R$           43.956,56 

10.1.9 CCU-10.1.9 RCE 200
Ventilador do tipo EC, para ventilação, vazão de ar de 1810 l/s, pressão de
550 Pa

un 5,00  R$           10.147,66  R$           11.486,13  R$           57.430,65 

10.1.10 CCU-10.1.10 RCE 201 Sensor de pressão diferencial (0 - 100 Pa) un 1,00  R$             1.317,36  R$             1.491,11  R$             1.491,11 
10.1.11 CCU-10.1.11 RCE 202 Sensores múltiplos para climatização un 1,00  R$                813,95  R$                921,31  R$                921,31 

10.1.12 CCU-10.1.12 RCE 203
Vaso de Expansão para reservatório de alta pressão, para água quente,
capacidade de 100 L

un 2,00  R$             2.343,60  R$             2.652,72  R$             5.305,44 

10.1.13 CCU-10.1.13 RCE 204 Quadro de comando sistema de alta pressão / água quente un 3,00  R$             5.807,48  R$             6.573,48  R$           19.720,44 

10.1.14 CCU-10.1.14 RCE 205
Pressurizador THP-5-40-2, com inversor de frequência para bombas de
pressão

un 2,00  R$             9.000,23  R$           10.187,36  R$           20.374,72 

10.1.15 101917 RCE 206
Indicador de pressão, manômetro, de escala simples de 0 a 11 kg/cm², com
conexões e acessórios

un 2,00  R$                182,55  R$                224,77  R$                449,54 

10.1.16 CCU-10.1.16 RCE 207 Purgador de ar automático, tipo bóia, 13 w, com conexões e acessórios un 1,00  R$             2.356,94  R$             2.667,82  R$             2.667,82 

10.1.17 94500 RCE 208
Registro de esfera em bronze, diâmetro de 3". Incluso todos acessórios para
instalação

un 2,00  R$                438,37  R$                539,76  R$             1.079,52 

10.1.18 95252 RCE 209
Registro de esfera em latão, com esfera e haste em aço inox, diâmetro de 1
1/2", com conexões e acessórios

un 3,00  R$                184,97  R$                227,75  R$                683,25 

10.1.19 94721 RCE 210 Tubulação em CPVC, diâmetro de 73 mm m 12,00  R$                181,93  R$                224,01  R$             2.688,12 
10.1.20 89772 RCE 211 Tubulação em CPVC, diâmetro de 54 mm m 24,00  R$                107,44  R$                132,29  R$             3.174,96 

10.1.21 CCU-10.1.21 RCE 212
Unidade exaustora, ventilador do tipo limit-load, simples aspiração e
acoplamento por meio de polias e correia, vazão de 2480 l/s, pressão de 700
Pa

un 4,00  R$           22.314,39  R$           25.257,65  R$         101.030,60 

10.1.22 CCU-10.1.22 RCE 213
Exaustor limit load, 15790 m³/h, com porta de inspeção, dreno, junta flexível na
sucção e descarga de ar, referência projelmec MOD.CLS 710 ou similar

un 1,00  R$           15.468,81  R$           17.509,14  R$           17.509,14 

10.1.23 CCU-10.1.23 RCE 214
Exaustor centrífugo simples, referência Sicflux ACI-250 ou similar (inline 250
1080 m²/h 173 W)

un 3,00  R$             2.562,70  R$             2.900,72  R$             8.702,16 

10.1.24 CCU-10.1.24 RCE 215
Exaustor turboaxial, referência Sicflux Mod. Maxx 150 ou similar (467-552 m³/h
45w 6")

un 4,00  R$             2.114,37  R$             2.393,25  R$             9.573,00 

10.1.25 CCU-10.1.25 RCE 216
Exaustor centrífugo simples, referência Sicflux ou similar ACI 200 -220V VEC-
04

un 1,00  R$             2.061,16  R$             2.333,02  R$             2.333,02 

10.1.26 CCU-10.1.26 RCE 217
Exaustor centrífugo simples, referência Sicflux ou similar ACI 250 -220V VEC-
02

un 1,00  R$             2.562,70  R$             2.900,72  R$             2.900,72 

10.1.27 CCU-10.1.27 RCE 218
Exaustor centrífugo simples, referência Sicflux ou similar ACI 315 -220V VEC-
03

un 2,00  R$             3.214,70  R$             3.638,71  R$             7.277,42 

10.1.28 CCU-10.1.28 RCE 219
Exaustor centrífugo simples, referência Sicflux ou similar ACI 125 - 220V VEC-
01

UN 6,00  R$             1.308,84  R$             1.481,47  R$             8.888,82 

10.1.29 CCU-10.1.29 RCE 220
Ventilador referência SICFLUX SPLITVENT ou similar - BIV - C/ FILTRO
G4/M5 VEA-01

un 33,00  R$                522,21  R$                591,08  R$           19.505,64 

10.1.30 CCU-10.1.30 RCE 221 Exaustor referência Siflux Mega ou similar 34 BIV EXA-01 un 29,00  R$                212,65  R$                240,69  R$             6.980,01 

10.1.31 CCU-10.1.31 RCE 222 Tanque de alta pressão em aço inox 2500 litros un 2,00  R$           54.108,58  R$           61.245,50  R$         122.491,00 

10.1.32 CCU-10.1.32 RCE 223
Reposicionar as maquinas do sistema de climatização, no terraço e subsolo,
incluso amortecedores de vibração

un 5,00  R$             1.419,19  R$             1.747,44  R$             8.737,20 

10.2 Dutos de Exaustão, Insuflamento e Retorno de Ar Total subgrupo =  R$           88.359,68 

10.2.1 CCU-10.2.1 RCE 224
Fornecimento e instalação de dutos para exaustão das coifas cozinha
subsolo,aço inox AISI 430/24 espes. de 0,6 mm. Incluso suportes de fixação.
Seção 45x80cm, (17,50 m)

m² 43,75  R$             1.640,26  R$             2.019,65  R$           88.359,68 

10.3 Dampers, Grelhas e Difusores Total subgrupo =  R$         106.354,41 
10.3.1 CCU-10.3.1 RCE 225 Damper corta-fogo, área até 0,35 m² un 8,00  R$             2.561,20  R$             2.899,02  R$           23.192,16 

10.3.2 CCU-10.3.2 RCE 226
Registro de pressão constante, em plástico, com seção circular e mola de aço,
para trabalhos em faixa de 50 à 200 Pa

un 63,00  R$                196,26  R$                241,65  R$           15.223,95 

10.3.3 CCU-10.3.3 RCE 227
Difusores, grelhas, tomadas de ar e venezianas, para climatização, em
alumínio, com área de 0,26 até 0,49 m²

un 27,00  R$             1.252,95  R$             1.542,75  R$           41.654,25 

10.3.4 CCU-10.3.4 RCE 228 Grade redonda veneziana plástica (S150 e/ou S200) un 44,00  R$                196,26  R$                241,65  R$           10.632,60 
10.3.5 CCU-10.3.5 RCE 229 Regulador de vazão de ar - RVA 150 RVA-01 un 55,00  R$                196,34  R$                241,75  R$           13.296,25 
10.3.6 CCU-10.3.6 RCE 230 Regulador de vazão de ar - RVA 200 RVA-02 un 8,00  R$                239,10  R$                294,40  R$             2.355,20 
10.4 Interligações Mecânicas Total subgrupo =  R$         320.042,92 

10.4.1 97327 RCE 231
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 1/4", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

m 446,27  R$                  27,81  R$                  34,24  R$           15.280,28 

10.4.2 97328 RCE 232
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 3/8", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

m 184,28  R$                  46,18  R$                  56,86  R$           10.478,16 

10.4.3 97330 RCE 233
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 1/2", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

m 446,27  R$                  72,86  R$                  89,71  R$           40.034,88 

10.4.4 97330 RCE 234
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 5/8", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

m 138,51  R$                  72,86  R$                  89,71  R$           12.425,73 

10.4.5 CCU-10.4.5 RCE 235
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 3/4", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

m 143,91  R$                128,25  R$                157,91  R$           22.724,82 
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10.4.6 103872 RCE 236
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 7/8", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

m 70,64  R$                141,02  R$                173,63  R$           12.265,22 

10.4.7 92310 RCE 237
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 1", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

m 578,94  R$                147,37  R$                181,45  R$         105.048,66 

10.4.8 92283 RCE 238
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 1.1/8", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

m 15,70  R$                188,13  R$                231,64  R$             3.636,74 

10.4.9 92284 RCE 239
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 1.1/2", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

m 12,10  R$                236,95  R$                291,75  R$             3.530,17 

10.4.10 CCU-10.4.10 RCE 240
Fornecimento e instalação de junta de derivação, incluso todos serviços e
acessórios para instalação

un 133,00  R$                472,45  R$                581,72  R$           77.368,76 

10.4.11 CCU-10.4.11 RCE 241 Gás R-410A kg 114,50  R$                108,06  R$                133,05  R$           15.234,22 
10.4.12 CCU-14.14 RCE 242 Teste de estanqueidade - com certificado e ART un 1,00  R$             1.636,71  R$             2.015,28  R$             2.015,28 

10.5 Quadros e interligações elétricas Total subgrupo =  R$           63.458,64 

10.5.1 CCU-10.5.1 RCE 243
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de climatização no
subsolo, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços e acessórios
necessários para sua instalação

un 1,00  R$             3.854,45  R$             4.745,98  R$             4.745,98 

10.5.2 CCU-10.5.2 RCE 244
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de climatização no
terreo, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços e acessórios
necessários para sua instalação

un 1,00  R$             2.395,70  R$             2.949,82  R$             2.949,82 

10.5.3 CCU-10.5.3 RCE 245
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de climatização no
segundo pavimento, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços e
acessórios necessários para sua instalação

un 1,00  R$             1.876,79  R$             2.310,89  R$             2.310,89 

10.5.4 CCU-10.5.4 RCE 246
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de climatização no
terceiro pavimento, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços e
acessórios necessários para sua instalação

un 1,00  R$             1.926,31  R$             2.371,86  R$             2.371,86 

10.5.5 CCU-10.5.5 RCE 247
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de climatização no
quarto pavimento, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços e
acessórios necessários para sua instalação

un 1,00  R$             2.807,11  R$             3.456,39  R$             3.456,39 

10.5.6 CCU-10.5.6 RCE 248
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de climatização no
terraço pavimento, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços e
acessórios necessários para sua instalação

un 1,00  R$             4.555,62  R$             5.609,33  R$             5.609,33 

10.5.7 CCU-10.5.7 RCE 249
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de exaustão no
subsolo, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços e acessórios
necessários para sua instalação

un 1,00  R$             1.491,65  R$             1.836,66  R$             1.836,66 

10.5.8 CCU-10.5.8 RCE 250
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de exaustão no
quarto pavimento, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços e
acessórios necessários para sua instalação

un 1,00  R$             2.165,25  R$             2.666,07  R$             2.666,07 

10.5.9 CCU-10.5.10 RCE 251
Interligação elétrica de equipamentos do sistema de climatização, exaustão,
incluso passagem de cabos, caixas e demais serviços

un 108,00  R$                282,09  R$                347,33  R$           37.511,64 

11 Instalações Elétricas Total grupo =  R$      1.056.517,31 
11.1 Entrada de energia e subestação Total subgrupo =  R$         330.913,02 

11.1.1 CCU-11.1.1 RCE 252

Instalação e fornecimento de dois cubículos metálicos: o primeiro tendo as
dimensões mínimas (altura x largura x profundidade) de 1,600 x 0,750 x 1,220
m com um cubículo de extensão (caixa de extensão de baixa tensão) para o
relé eletrônico com medidas 0,450 x 0,750x 1,220 m, ou cubículo completo de
2,050 x 0,750 x 1,220 m capaz de suportar todos os equipamentos do projeto.
Incluído os sistemas de intertravamento KIRK e indicador de tensão nas três
fases. Referência técnica: fabricante Schneider do cubículo do tipo DM1-A,
com intertravamento KIRK, com indicador de tensão nas três fases e
aquecimento aletado com monitorado; O segundo cubículo metálico tem as
dimensões mínimas (altura x largura x profundidade) de 1,600 x 0,750 x 1,020
m. Incluído neste cubículo os sistemas de intertravamento KIRK e indicador de
tensão nas três fases. Referência técnica: fabricante Schneider do cubículo 

un 1,00  R$           26.418,37  R$           29.902,95  R$           29.902,95 

11.1.2 CCU-11.1.2 RCE 253

Instalação e fornecimento do disjuntor a gás SF6 de média tensão
desconectável de 15 kV (ou 17,5 kV), capacidade nominal de condução de
630 A e capacidade 16 kA com três transformadores de corrente e dois
transformador de potencial ‘on board’, com intertravamento Kirk. Referência
técnica: fabricante Schneider do disjuntor Evopact SF, ou equivalente técnico.

un 1,00  R$           45.800,62  R$           51.841,72  R$           51.841,72 

11.1.3 CCU-11.1.3 RCE 254
Instalação e fornecimento do transformadores de corrente para proteção ‘on
board’ no disjuntor de média tensão.

un 3,00  R$             1.496,29  R$             1.693,65  R$             5.080,95 

11.1.4 CCU-11.1.4 RCE 255
Instalação e fornecimento do transformadores de potencial para proteção ‘on
board’ no disjuntor de média tensão.

un 2,00  R$             3.177,49  R$             3.596,60  R$             7.193,20 

11.1.5 CCU-11.1.5 RCE 256
Instalação e fornecimento do relé eletrônico com as proteções para funções
50/51, 50/50N e 51GS.

un 1,00  R$           27.047,77  R$           30.615,37  R$           30.615,37 

11.1.6 CCU-11.1.6 RCE 257 Instalação e fornecimento do Nobreak 2 kVA, 220 V/220 V, 7 Ah. un 1,00  R$             3.903,15  R$             4.417,97  R$             4.417,97 

11.1.7 CCU-11.1.7 RCE 258 Instalação e fornecimento do chave seccionadora tripolar 15 kV 400 A un 2,00  R$             2.857,45  R$             3.234,34  R$             6.468,68 

11.1.8 CCU-11.1.8 RCE 259

Instalação e fornecimento do transformador a seco de 500 kVA com
carenagem, 13,8/0,38 kV, 60 Hz, Ligação Dyn1, nível de ruído 60 db,
impedância 5,5%, perdas a vazio 1,8 kW, corrente de excitação 1,8%, com
carenagem IP-21 e sensor de temperatura. Referencia técnica: fabricante
WEG do transformador a seco 500 kVa 13,8/0,38 kV CST IP-21 AN.

un 1,00  R$           90.939,38  R$         102.934,28  R$         102.934,28 

11.1.9 101881 RCE 260
Instalação e fornecimento do quadro elétrico metálico de passagem (LxAxP)
0,60x0,60x0,2 m com tampa articulada e um fecho de fenda

un 1,00  R$             1.069,31  R$             1.316,64  R$             1.316,64 

11.1.10 CCU-11.1.10 RCE 261

Instalação e fornecimento do canaleta subterrânea para cabos de MT com
interior rebocado, com gravata em concreto fixando dois perfis de aço
carbono tipo L para acomodação de tampas xadrez de aço carbono
estruturada para suportar 700, as dimensões internas serão de 0,6 m de
altura, 0,73 m de largura

m 5,10  R$             2.673,75  R$             3.292,18  R$           16.790,11 

11.1.11 CCU-11.1.11 RCE 262
Instalação e fornecimento do eletroduto rígido de aço carbono de 4”x6 m,
galvanizado a fogo, classe pesado

un 1,00  R$             1.133,48  R$             1.395,65  R$             1.395,65 

11.1.12 CCU-11.1.12 RCE 263
Instalação e fornecimento do quadro elétrico metálico (LxAxC) 0,40x0,40x0,20
m para BEP, com barramento de equipotencialização em cobre com as
dimensões  (LxAxEsp) 0,12x0,30x0,006 m e fixações

un 1,00  R$                858,38  R$             1.056,92  R$             1.056,92 

11.1.13 96979 RCE 264 Cabo de cobre nu tempera meio duro de 95 mm² m 77,70  R$                111,11  R$                136,80  R$           10.629,36 

11.1.14 CCU-11.1.14 RCE 265
Instalação e fornecimento do solda exotérmica tipo ‘T’ (Derivação) de cabo 95
mm² para cabo 95 mm²

un 5,00  R$                  48,14  R$                  59,27  R$                296,35 
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11.1.15 CCU-11.1.15 RCE 266
Instalação e fornecimento do solda exotérmica tipo ‘T’ (Derivação) de cabo 95
mm² para cabo 25 mm²

un 15,00  R$                  48,14  R$                  59,27  R$                889,05 

11.1.16 1576 RCE 267
Instalação e fornecimento do terminal de compressão com 2 furos para cabo
flexível 25 mm²

un 11,00  R$                    3,35  R$                    4,12  R$                  45,32 

11.1.17 1580 RCE 268
Instalação e fornecimento do terminal de compressão com 2 furos para cabo
flexível 95 mm²

un 5,00  R$                  10,07  R$                  12,39  R$                  61,95 

11.1.18 101547 RCE 269 Instalação e fornecimento do isolador suporte de 15 kV un 10,00  R$                  90,23  R$                111,10  R$             1.111,00 

11.1.19 CCU-11.1.19 RCE 270
Instalação e fornecimento do tapete (estrado) de borracha 50x50x25 mm com
classe maior de 15 kV certificado

un 4,00  R$                169,12  R$                208,23  R$                832,92 

11.1.20 CCU-11.1.20 RCE 271
Instalação e fornecimento do luminária blindada tipo arandela ‘a prova de
tempo’ articulável 45° com uma lâmpada com suporte E27 led de 15W

un 4,00  R$                239,56  R$                294,97  R$             1.179,88 

11.1.21 CCU-11.1.21 RCE 272
Instalação e fornecimento do interruptor de duas seções em condulete em
alumínio 4x2 tipo ‘E’ de 3/4” com tampa em alumínio

un 1,00  R$                  67,94  R$                  83,65  R$                  83,65 

11.1.22 CCU-11.1.22 RCE 273
Instalação e fornecimento da cordoalha chata de cobre flexível 30 cm de
comprimento com capacidade de condução mínima de 190 A – certificado pelo
INMETRO e fixações

un 8,00  R$                144,18  R$                177,52  R$             1.420,16 

11.1.23 CCU-11.1.23 RCE 274
Instalação e fornecimento da luminária de emergência de 2x20W autonomia
mínima de 6 horas e fixações

un 2,00  R$                286,44  R$                352,69  R$                705,38 

11.1.24 37560 RCE 275
Instalação e fornecimento da placa ‘Atenção – Acesso restrito: somente
pessoas autorizadas’ dimensões 470x340 mm

un 1,00  R$                  29,53  R$                  36,36  R$                  36,36 

11.1.25 37560 RCE 276
Instalação e fornecimento do placa ‘Subestação e medição elétrica’ dimensões
470x340 mm

un 1,00  R$                  29,53  R$                  36,36  R$                  36,36 

11.1.26 37560 RCE 277
Instalação e fornecimento do placa ‘perigo de morte – Alta tensão’ dimensões
470x340 mm

un 5,00  R$                  29,53  R$                  36,36  R$                181,80 

11.1.27
SIURB/

9002024
RCE 278 Eletroduto de aço galvanizado a fogo, tipo semi-pesado/ médio - 1 1/2" m 5,45  R$                  49,13  R$                  60,49  R$                329,67 

11.1.28 CCU-11.1.28 RCE 279
Instalação e fornecimento do cabo singelo seção 4 mm², classe 2, tempera
mole, isolação 0,6/1 kV

un 5,45  R$                  10,89  R$                  13,40  R$                  73,03 

11.1.29 101907 RCE 280 Instalação e fornecimento do extintor de incêndio de 6 kg a base de CO2 un 2,00  R$                690,72  R$                850,48  R$             1.700,96 

11.1.30 CCU-11.1.30 RCE 281

Instalação e fornecimento do quadro geral de baixa tensão com dimensões
(AxLxP) 1,20x0,60x0,20 m, com u fecho lingueta para cadeado e dois fechos
tipo fenda, barramento de cobre trifásico para 1000 A, tampa interna em
acrílico liso transparente e incolor de 8 mm, etiquetas de identificação dos
circuitos em acrílico de no minimo 2 mm

un 1,00  R$             4.024,31  R$             4.555,11  R$             4.555,11 

11.1.31 CCU-11.1.31 RCE 282
Instalação e fornecimento de eletrocalha de aço galvanizado do tipo “C”
300x100 mm incluindo as fixações

m 5,00  R$                  77,29  R$                  95,16  R$                475,80 

11.1.32 CCU-11.1.32 RCE 283
Instalação e fornecimento de tampa para eletrocalha de aço galvanizado 300
mm

m 1,50  R$                  29,59  R$                  36,43  R$                  54,64 

11.1.33 96560 RCE 284
Instalação e fornecimento de suporte duplo de aço galvanizado para
eletrocalha de 300 mm, tirante de vergalhão rosca total de 3/8”, cantoneira ZZ
e fixações

m 5,00  R$                  36,10  R$                  44,44  R$                222,20 

11.1.34 101875 RCE 285
Instalação e fornecimento do quadro de sobrepor elétrico metálico com
barramento trifásico para 100 A com um disjuntor geral e derivação para 12
disjuntores

un 1,00  R$                468,64  R$                577,03  R$                577,03 

11.1.35 CCU-11.1.35 RCE 286
Instalação e fornecimento do quadro de acrílico baixo relevo com o diagrama
unifilar da subestação/medição dimensões de 780x650x8 mm

un 1,00  R$                209,97  R$                258,53  R$                258,53 

11.1.36 CCU-11.1.36 RCE 287

Instalação e fornecimento do canaleta subterrânea para cabos de BT com
interior rebocado, com gravata em concreto fixando dois perfis de aço carbono
tipo L para acomodação de tampas xadrez de aço carbono, as dimensões
internas serão de 0,40 m de altura, 0,40 m de largura, com pintura a base de
esmalte sintético na cor cinza chumbo em duas demãos 

m 3,70  R$             2.552,77  R$             3.143,22  R$           11.629,91 

11.1.37 CCU-11.1.43 RCE 288

Instalação e fornecimento do caixa de medição em média tensão externa IP-
66, dimensões 0,60x0,50x0,20 m chapa 1,5 mm, com visor em acrílico de
dimensões 0,14x0,14x0,008 m, com suporte para fixação do medidor e chave
de aferição e tampa de proteção.

un 1,00  R$             2.424,73  R$             2.985,57  R$             2.985,57 

11.1.38 CCU-11.1.44 RCE 289
Instalação e fornecimento do estrutura civil nicho com dimensões
0,90x0,70x0,30, com reboco, para embutir a caixa de medição elétrica, com
proteção por pingadeira com avanço na estrutura de 0,05 m em concreto.

un 1,00  R$                422,80  R$                520,59  R$                520,59 

11.1.39 CCU-11.1.45 RCE 290

Instalação e fornecimento do caixa de alvenaria com tampa de concreto para
MT, com reboco interno, com medidas internas 0,80x0,80x0,58 m, com gravata
em concreto fixando um perfil de aço carbono tipo ‘L’ galvanizado a fogo para
acomodação das duas tampas, sendo que estas duas tampas em concreto, de
mesmas dimensões, também devem ser contornadas por perfil de aço carbono
tipo ‘L’ galvanizado a fogo, o fundo da caixa será composto por 0,10 m de brita
n° 2 sobre o solo, e abaixo das tampas de concreto deve ser instalado uma
segunda tampa de ferro galvanizado n° 12 lacrável, conforme desenho 9 do
NT.002.EQTL. Normas e Qualidade. 

un 2,00  R$                852,72  R$             1.049,95  R$             2.099,90 

11.1.40 CCU-11.1.49 RCE 291
Instalação e fornecimento do cabo monopolar 12/20 kV 35 mm² EPR 105° C
classe 2

m 116,00  R$                  92,12  R$                113,42  R$           13.156,72 

11.1.41 CCU-11.1.50 RCE 292
Instalação e fornecimento de barramento de vergalhão de cobre eletrolítico
5/8”

m 15,40  R$                170,39  R$                209,80  R$             3.230,92 

11.1.42 CCU-11.1.51 RCE 293
Instalação e fornecimento do caixa (condulete) 4x2 de alumínio tipo ‘E’ de 3/4”
com tomada dupla 2P+T de 10/20 A com tampa metálica e fixação com
parafuso e bucha de nylon

un 1,00  R$                  82,53  R$                101,61  R$                101,61 

11.1.43 CCU-11.1.52 RCE 294
Instalação e fornecimento do caixa (condulete) 4x2 de alumínio tipo ‘C’ de 3/4”
com tomada dupla 2P+T de 10/20 A com tampa metálica e fixação com
parafuso e bucha de nylon

un 1,00  R$                  88,04  R$                108,40  R$                108,40 

11.1.44 CCU-11.1.53 RCE 295
Instalação e fornecimento do caixa (condulete) 4x2 de alumínio tipo ‘B’ de 3/4”
com tomada dupla 2P+T de 10/20 A com tampa metálica e fixação com
parafuso e bucha de nylon

un 1,00  R$                  84,76  R$                104,36  R$                104,36 

11.1.45 92688 RCE 296
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 3/4", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

m 7,75  R$                  40,80  R$                  50,23  R$                389,28 

11.1.46 CCU-11.1.55 RCE 297

Instalação e fornecimento do caixa em PVC D=0,30 m e H=0,30 m referencia
TEL-557 da Termotécnica para malha de aterramento da medição da
concessionária e a malha de aterramento do para raio com conector KS
referencia tipo TEL-580 com tampa metálica articulada referencia tipo TEL-536
fixada e concreto

un 1,00  R$                206,74  R$                254,55  R$                254,55 
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11.1.47 93012 RCE 298 Instalação e fornecimento do eletroduto de PVC rígido de 4” m 7,75  R$                  95,36  R$                117,41  R$                909,92 

11.1.48 96985 RCE 299
Instalação e fornecimento do haste cobre puro de 3/8” com 3,00 m de
comprimento

un 32,00  R$                  97,96  R$                120,61  R$             3.859,52 

11.1.49 CCU-11.1.58 RCE 300
Instalação e fornecimento de conexão por solda exotérmica tipo ‘HXS’
(conexão de dois cabos passante sobre uma haste) para dois cabos de 95
mm² sobre uma haste de 3/8”

un 12,00  R$                  48,14  R$                  59,27  R$                711,24 

11.1.50 CCU-11.1.59 RCE 301
Instalação e fornecimento do solda exotérmica tipo ‘HTH’ (conexão de um
cabo derivando de outro passante sobre uma haste) para dois cabos de 95
mm² sobre uma haste de 3/8”

un 20,00  R$                  60,25  R$                  74,18  R$             1.483,60 

11.1.51 103913 RCE 302
Instalação e fornecimento da construção do piso de concreto armado com no
mínimo 12 cm de espessura, e que suporte um carga mínima de 2000 kgf/m²

m² 20,20  R$                129,81  R$                159,83  R$             3.228,56 

11.1.52 95626 RCE 303 Instalação e fornecimento do pintura das paredes e teto na cor branca fosco. m² 65,90  R$                  16,86  R$                  20,75  R$             1.367,42 

11.2 Quadro de Baixa Tensão e Dispositivos de Proteção Total subgrupo =  R$           79.882,17 

11.2.1 101880 RCE 304
Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica pintado, para até 36
disjuntores, com barramento trifásico , de neutro e de proteção, 100A, IP-54.

un 12,00  R$                768,35  R$                946,06  R$           11.352,72 

11.2.2 101881 RCE 305
Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica, para até 50 disjuntores,
com barramento trifásico , neutro e de proteção, 100A, IP-54.

un 3,00  R$             1.069,31  R$             1.316,64  R$             3.949,92 

11.2.3
ORSE/
12232

RCE 306
Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica, para até 60 disjuntores,
com barramento trifásico, neutro e de proteção, 100A, IP-54.

un 1,00  R$             1.759,18  R$             2.166,07  R$             2.166,07 

11.2.4
ORSE/
11338

RCE 307
Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica, para até 100
disjuntores, com barramento trifásico , neutro e de proteção, 100A, IP-54.

un 1,00  R$             2.553,98  R$             3.144,71  R$             3.144,71 

11.2.5
AGESUL/

1201005014
RCE 308

Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica, para até 36 disjuntores,
com barramento trifásico , neutro e de proteção, 150A, IP-55.

un 3,00  R$             1.645,41  R$             2.025,99  R$             6.077,97 

11.2.6 CCU-11.2.3 RCE 309
Quadro de distribuição de energia, para quadro geral de baixa tensão, com
barramento 800A trifásico, neutro e de proteção, QGBT

un 1,00  R$             7.567,71  R$             9.318,12  R$             9.318,12 

11.2.7 93654 RCE 310 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 16 A un 37,00  R$                  11,40  R$                  14,03  R$                519,11 
11.2.8 93655 RCE 311 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 20 A un 144,00  R$                  12,38  R$                  15,24  R$             2.194,56 
11.2.9 93656 RCE 312 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 25 A un 4,00  R$                  13,33  R$                  16,41  R$                  65,64 

11.2.10 93657 RCE 313 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 32 A un 1,00  R$                  14,95  R$                  18,40  R$                  18,40 
11.2.11 93658 RCE 314 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 40 A un 6,00  R$                  21,23  R$                  26,14  R$                156,84 
11.2.12 93669 RCE 315 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 20 A un 6,00  R$                  70,31  R$                  86,57  R$                519,42 
11.2.13 93670 RCE 316 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 25 A un 6,00  R$                  73,15  R$                  90,06  R$                540,36 
11.2.14 CCU-11.2.11 RCE 317 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 25 A un 1,00  R$                198,86  R$                244,85  R$                244,85 
11.2.15 93671 RCE 318 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 32 A UN 2,00  R$                  77,84  R$                  95,84  R$                191,68 
11.2.16 CCU-11.2.13 RCE 319 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 32 A un 5,00  R$                224,25  R$                276,11  R$             1.380,55 

11.2.17
ORSE/
11383

RCE 320 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 35 A un 1,00  R$                248,24  R$                305,65  R$                305,65 

11.2.18 93672 RCE 321 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 40 A UN 3,00  R$                  84,95  R$                104,59  R$                313,77 
11.2.19 CCU-11.2.15 RCE 322 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 40 A un 4,00  R$                225,42  R$                277,55  R$             1.110,20 
11.2.20 93673 RCE 323 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 50 A UN 5,00  R$                  94,24  R$                116,03  R$                580,15 
11.2.21 CCU-11.2.17 RCE 324 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 50 A un 4,00  R$                235,47  R$                289,93  R$             1.159,72 
11.2.22 CCU-11.2.18 RCE 325 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 63 A un 3,00  R$                110,36  R$                135,88  R$                407,64 
11.2.23 CCU-11.2.19 RCE 326 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 63 A un 3,00  R$                379,88  R$                467,74  R$             1.403,22 
11.2.24 CCU-11.2.20 RCE 327 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 80 A un 1,00  R$                177,99  R$                219,15  R$                219,15 

11.2.25
CPOS/ 

37.25.100
RCE 328 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 70 A e 80A un 4,00  R$                540,52  R$                665,54  R$             2.662,16 

11.2.26 CCU-11.2.21 RCE 329 Disjuntor tripolar,caixa moldada,  corrente nominal de 100 A un 2,00  R$                324,55  R$                399,61  R$                799,22 
11.2.27 101895 RCE 330 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 125 A un 2,00  R$                402,48  R$                495,57  R$                991,14 
11.2.28 101896 RCE 331 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 150 A un 2,00  R$                599,88  R$                738,63  R$             1.477,26 
11.2.29 101896 RCE 332 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 160 A un 2,00  R$                599,88  R$                738,63  R$             1.477,26 

11.2.30
SETOP/

ED-34504
RCE 333 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 200 A un 3,00  R$                470,90  R$                579,81  R$             1.739,43 

11.2.31 101899 RCE 334 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 750 A un 1,00  R$             2.013,32  R$             2.479,00  R$             2.479,00 
11.2.32 CCU-11.2.27 RCE 335 Dispositivo DPS 20 kA un 72,00  R$                  80,72  R$                  99,39  R$             7.156,08 
11.2.33 CCU-11.2.28 RCE 336 Dispositivo DPS monopolar 45 kA275V un 4,00  R$                111,33  R$                137,08  R$                548,32 
11.2.34 CCU-11.2.29 RCE 337 Dispositivo DR bipolar, 25A, 30mA, 3KA, classe AC un 31,00  R$                230,76  R$                284,13  R$             8.808,03 
11.2.35 CCU-11.2.30 RCE 338 Dispositivo DR tetrapolar, 25 A, 30mA, classe AC un 13,00  R$                255,47  R$                314,56  R$             4.089,28 
11.2.36 CCU-11.2.31 RCE 339 Dispositivo DR bipolar, 40 A, corrente de 30mA, 6KA, classe AC un 1,00  R$                255,48  R$                314,57  R$                314,57 

11.3 Eletrocalhas, perfilados e tubulações Total subgrupo =  R$           83.160,00 

11.3.1 92687 RCE 340
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 1/2", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

m 107,15  R$                  28,97  R$                  35,67  R$             3.822,04 

11.3.2 95778 RCE 341 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 1/2" un 50,00  R$                  32,47  R$                  39,98  R$             1.999,00 
11.3.3 92698 RCE 342 Joelho de 45 graus, 1/2", em ferro galvanizado un 8,00  R$                  22,40  R$                  27,58  R$                220,64 
11.3.4 92699 RCE 343 Joelho de 90 graus, 1/2", em ferro galvanizado un 126,00  R$                  21,05  R$                  25,91  R$             3.264,66 

11.3.5 92688 RCE 344
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 3/4", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

m 484,25  R$                  40,80  R$                  50,23  R$           24.323,87 

11.3.6 92701 RCE 345 Joelho de 90 graus, 3/4", em ferro galvanizado un 171,00  R$                  34,54  R$                  42,52  R$             7.270,92 

11.3.7 97535 RCE 346
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 1", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

m 93,25  R$                  50,92  R$                  62,69  R$             5.845,84 

11.3.8 95781 RCE 347 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 1" un 23,00  R$                  39,39  R$                  48,50  R$             1.115,50 
11.3.9 92702 RCE 348 Joelho de 45 graus, 1", em ferro galvanizado un 16,00  R$                  57,20  R$                  70,43  R$             1.126,88 

11.3.10 92703 RCE 349 Joelho de 90 graus, 1", em ferro galvanizado un 20,00  R$                  54,72  R$                  67,37  R$             1.347,40 

11.3.11 92652 RCE 350
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 1.1/4" mm, incluso todos serviços
para sua instalação e suporte

m 65,80  R$                  61,40  R$                  75,60  R$             4.974,48 

11.3.12 95785 RCE 351 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 1.1/4" un 19,00  R$                  44,55  R$                  54,85  R$             1.042,15 

11.3.13 92653 RCE 352
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 1.1/2", incluso todos serviços
para sua instalação e suporte

m 14,90  R$                  69,86  R$                  86,01  R$             1.281,54 

11.3.14 2582 RCE 353 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 1.1/2" un 8,00  R$                  47,50  R$                  58,48  R$                467,84 

11.3.15 92654 RCE 354
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 2", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

m 6,00  R$                  95,01  R$                116,98  R$                701,88 

11.3.16 2596 RCE 355 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 2" un 6,00  R$                  73,35  R$                  90,31  R$                541,86 

11.3.17 92343 RCE 356
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 3", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

m 12,00  R$                160,75  R$                197,93  R$             2.375,16 

11.3.18 2583 RCE 357 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 3" un 6,00  R$                178,40  R$                219,66  R$             1.317,96 

x000D
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11.3.19 101918 RCE 358
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 4", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

m 42,00  R$                213,26  R$                262,58  R$           11.028,36 

11.3.20 CCU-11.3.25 RCE 359
Leito tipo médio, galvanizado a fogo, conforme medidas do projeto, incluso
fixação, conexões, tampas para trechos verticais, e todos acessórios e
serviços necessários para sua instalação

m 25,30  R$                  91,72  R$                112,93  R$             2.857,12 

11.3.21
SIURB/

9013014
RCE 360

Perfilado 38 x 76 mm, incluso fixação, conexões, tampas para trechos verticais
e todos acessórios e serviços necessários para sua instalação

m 30,00  R$                111,31  R$                137,05  R$             4.111,50 

11.3.22 CCU-11.3.26 RCE 361
Perfilado 38 x 38 mm, incluso fixação, conexões, tampas para trechos verticais
e todos acessórios e serviços necessários para sua instalação

m 30,00  R$                  57,49  R$                  70,78  R$             2.123,40 

11.4 Cabos, tomadas, luminárias e acessórios Total subgrupo =  R$         498.474,17 
11.4.1 91926 RCE 362 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V m 9.869,29  R$                    4,49  R$                    5,52  R$           54.478,48 
11.4.2 91928 RCE 363 Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 450/750 V m 138,32  R$                    6,93  R$                    8,53  R$             1.179,86 
11.4.3 91930 RCE 364 Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 450/750 V m 60,95  R$                    9,66  R$                  11,89  R$                724,69 
11.4.4 91929 RCE 365 Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR 90ºC m 356,00  R$                    7,40  R$                    9,11  R$             3.243,16 
11.4.5 91931 RCE 366 Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 Kv HEPR 90ºC m 776,00  R$                  10,43  R$                  12,84  R$             9.963,84 
11.4.6 91933 RCE 367 Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV  HEPR 90º m 947,00  R$                  16,67  R$                  20,52  R$           19.432,44 
11.4.7 91935 RCE 368 Cabo de cobre flexível isolado, 16,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR 90º m 261,95  R$                  26,14  R$                  32,18  R$             8.429,55 

11.4.8 92984 RCE 369
Cabo de cobre flexível isolado, 25,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/ XLPE
90º

m 110,80  R$                  28,49  R$                  35,07  R$             3.885,75 

11.4.9 92986 RCE 370
Cabo de cobre flexível isolado, 35,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/ XLPE
90°

m 150,00  R$                  39,38  R$                  48,48  R$             7.272,00 

11.4.10 92988 RCE 371
Cabo de cobre flexível isolado, 50,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/ XLPE
90º

m 220,00  R$                  57,11  R$                  70,31  R$           15.468,20 

11.4.11 92990 RCE 372
Cabo de cobre flexível isolado, 70,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/ XLPE
90°

m 200,00  R$                  79,05  R$                  97,33  R$           19.466,00 

11.4.12 92992 RCE 373
Cabo de cobre flexível isolado, 95,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/ XLPE
90°

m 122,70  R$                102,19  R$                125,82  R$           15.438,11 

11.4.13 92994 RCE 374
Cabo de cobre flexível isolado, 120,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/
XLPE 90°

m 17,00  R$                132,79  R$                163,50  R$             2.779,50 

11.4.14 92996 RCE 375
Cabo de cobre flexível isolado, 150,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/
XLPE 90º

m 269,20  R$                160,63  R$                197,78  R$           53.242,37 

11.4.15 93000 RCE 376
Cabo de cobre flexível isolado, 240,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/
XLPE 90º

m 22,50  R$                260,62  R$                320,90  R$             7.220,25 

11.4.16 92868 RCE 377 Caixa de aço zincado, tampa cega, 50 x 100 mm, embutida na parede un 39,00  R$                  18,34  R$                  22,58  R$                880,62 
11.4.17 92871 RCE 378 Caixa de aço zincado, tampa cega, 100 x 100 mm, embutida na parede un 153,00  R$                  20,98  R$                  25,83  R$             3.951,99 

11.4.18 92868 RCE 379
Caixa de aço zincado, tampa com furo central, 50 x 100 mm, embutida na
parede

un 14,00  R$                  18,34  R$                  22,58  R$                316,12 

11.4.19 91987 RCE 380
Botoeira para comando de campainha, caixa 50 x 100, embutido na parede,
incluso espelho, caixa e todos acessórios e serviços para sua instalação

un 9,00  R$                  54,40  R$                  66,98  R$                602,82 

11.4.20 91953 RCE 381 Interruptor tipo simples, com suporte e placa un 90,00  R$                  33,39  R$                  41,11  R$             3.699,90 
11.4.21 91959 RCE 382 Interruptor tipo duplo, com suporte e placa un 40,00  R$                  51,01  R$                  62,80  R$             2.512,00 
11.4.22 91967 RCE 383 Interruptor tipo triplo, com suporte e placa un 12,00  R$                  68,65  R$                  84,52  R$             1.014,24 
11.4.23 91955 RCE 384 Interruptor tipo hotel, com suporte e placa un 16,00  R$                  40,57  R$                  49,95  R$                799,20 
11.4.24 91961 RCE 385 Interruptor tipo duplo hotel, com suporte e placa un 42,00  R$                  65,39  R$                  80,51  R$             3.381,42 
11.4.25 91963 RCE 386 Interruptor triplo, com duas teclas hotel e uma simples un 28,00  R$                  82,96  R$                102,14  R$             2.859,92 

11.4.26 92868 RCE 387
Caixa de aço zincado, tampa cega, 50 x 100 mm, embutida na parede, para
instalação de interruptores

un 17,00  R$                  18,34  R$                  22,58  R$                383,86 

11.4.27 95778 RCE 388 Condulete de alumínio para instalações de interruptores un 20,00  R$                  32,47  R$                  39,98  R$                799,60 

11.4.28 CCU-11.4.31 RCE 389
Luminária de embutir com aletas - Tipo 01, incluso 2 lâmpadas LED
TUBELIGHT de 21 W

un 117,00  R$                196,65  R$                242,13  R$           28.329,21 

11.4.29 CCU-11.4.32 RCE 390 Luminária de embutir blindada - Tipo 02, incluso 2 lâmpadas LED T8 de 26 W un 33,00  R$                143,87  R$                177,14  R$             5.845,62 

11.4.30 CCU-11.4.33 RCE 391
Luminária de sobrepor blindada - Tipo 03, incluso 2 lâmpadas LED T8 de 26
W

un 2,00  R$                419,59  R$                516,64  R$             1.033,28 

11.4.31 CCU-11.4.34 RCE 392
Luminária de sobrepor contra vandalismo - Tipo 04, incluso 2 lâmpadas LED
T8 de 18 W

un 12,00  R$                494,65  R$                609,06  R$             7.308,72 

11.4.32 CCU-11.4.35 RCE 393
Luminária de embutir quadrada - Tipo 05, incluso 2 lâmpadas LED bulbo de 15
W

un 76,00  R$                190,19  R$                234,18  R$           17.797,68 

11.4.33 CCU-11.4.36 RCE 394 Luminária de embutir quadrada - Tipo 06, com lâmpada LED PAR 20 - 7 W un 127,00  R$                190,41  R$                234,45  R$           29.775,15 
11.4.34 CCU-11.4.37 RCE 395 Luminária de embutir quadrada - Tipo 07, painel LED 40 W un 26,00  R$                508,29  R$                625,85  R$           16.272,10 
11.4.35 CCU-11.4.38 RCE 396 Luminária de embutir circular - Tipo 08, com LED 23 W un 124,00  R$                  48,40  R$                  59,59  R$             7.389,16 
11.4.36 CCU-11.4.39 RCE 397 Luminária de sobrepor circular - Tipo 08 A, com LED 19 W un 36,00  R$                  51,34  R$                  63,21  R$             2.275,56 
11.4.37 97605 RCE 398 Luminária de sobrepor, arandela - Tipo 09, incluso lâmpada LED de 12 W un 29,00  R$                  83,75  R$                103,12  R$             2.990,48 
11.4.38 CCU-11.4.41 RCE 399 Luminária de sobrepor, arandela - Tipo 10, incluso lâmpada LED 3 W un 55,00  R$                353,23  R$                434,93  R$           23.921,15 

11.4.39 CCU-11.4.42 RCE 400 Luminária de sobrepor, arandela - Tipo 12, incluso lâmpada LED T8 de 18 W un 23,00  R$                200,05  R$                246,32  R$             5.665,36 

11.4.40 CCU-11.4.43 RCE 401
Lumináia de sobrepor quadrada, arandela - Tipo 13, incluso lâmpada LED
Bulbo 15 W

un 56,00  R$                166,46  R$                204,96  R$           11.477,76 

11.4.41 CCU-11.4.44 RCE 402 Luminária pendente circular - Tipo 14, incluso 8 lâmpadas LED de 12 W un 7,00  R$                798,42  R$                983,09  R$             6.881,63 
11.4.42 CCU-11.4.45 RCE 403 Luminária refletor LED 50 W 3000K- Tipo 15 un 4,00  R$                142,50  R$                175,46  R$                701,84 
11.4.43 CCU-11.4.46 RCE 404 Luminária spot direcionável - Tipo 16, incluso lâmpada LED 27 W un 53,00  R$                173,31  R$                213,39  R$           11.309,67 

11.4.44
AGETOP 

CIVIL/
071630

RCE 405 Luminária spot direcionável de embutir - Tipo 16A, com LED 27 W un 29,00  R$                  43,99  R$                  54,16  R$             1.570,64 

11.4.45 CCU-11.4.47 RCE 406 Trilho eletrificado para luminária spot - Tipo 16 e 16A m 55,00  R$                107,99  R$                132,96  R$             7.312,80 
11.4.46 97610 RCE 407 Lâmpada LED 12W - 4000K tipo bulbo, em mísulas e estruturas existentes un 22,00  R$                  15,27  R$                  18,80  R$                413,60 
11.4.47 100903 RCE 408 Lâmpada LED T8 em sanca de gesso, capacidade de 26W - 4000K un 80,00  R$                  32,99  R$                  40,62  R$             3.249,60 

11.4.48 97595 RCE 409
Sensor de presença com fotocélula, incluso todos serviços e acessórios para
instalação

un 24,00  R$                102,08  R$                125,69  R$             3.016,56 

11.4.49 92001 RCE 410 Tomada 2P + T (20A/250 V), completa un 97,00  R$                  37,72  R$                  46,44  R$             4.504,68 
11.4.50 92000 RCE 411 Tomada 2P + T (10A/250 V), completa un 483,00  R$                  35,09  R$                  43,20  R$           20.865,60 

11.4.51 CCU-11.4.53 RCE 412
Tomada tipo steck, embutida na parede, incluso espelho, caixa e todos
acessórios e serviços para sua instalação

un 4,00  R$                  59,43  R$                  73,17  R$                292,68 

11.4.52 91993 RCE 413
Tomada 2P + T (10A/250 V), para luminárias, incluso todos acessórios e
serviços para sua instalação

un 447,00  R$                  52,51  R$                  64,65  R$           28.898,55 

11.4.53 92869 RCE 414
Caixa de aço zincado, tampa cega, 50 x 100 mm, para instalação de tomadas
e sensores

un 294,00  R$                  11,36  R$                  13,98  R$             4.110,12 

11.4.54 95778 RCE 415 Condulete de alumínio para instalações de tomadas e sensores un 46,00  R$                  32,47  R$                  39,98  R$             1.839,08 

x000D
# Público



Fundação Universidade Federal de Pelotas B.D.I.: 23,13%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD B.D.I. Diferenciado: 13,19%
Coordenação de Obras e Projetos para Estrutura Física - COPF Encargos sociais: Não desonerado
Restauro e Reforma do Grande Hotel Data-base Sinapi: 07/2025
Endereço: Praça Coronel Pedro Osório, 51, Bairro Centro - Pelotas/RS

Planilha Orçamentária Total 9.443.274,30R$      
Item Código RCE Descrição Und. Quant. Custo unitário Preço unitário Total
11.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Total subgrupo =  R$           64.087,95 

11.5.1 CCU-11.4.54 RCE 416
Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e
instalação. af_12/2017

M 250,60  R$                  38,01  R$                  46,80  R$           11.728,08 

11.5.2 CCU-11.4.55 RCE 417
Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e
instalação. af_12/2018

M 318,40  R$                  67,69  R$                  83,34  R$           26.535,45 

11.5.3 101546 RCE 418
Fornecimento e instalação de suporte guia curto galvanizado à fogo, com
parafusos em aço inox autoatarrachante, bucha de nylon, arruelas e todos
demais acessórios

UN 203,00  R$                  29,02  R$                  35,73  R$             7.253,19 

11.5.4 104751 RCE 419 Terminal de pressão tipo prensa cabo em latão UN 7,00  R$                  26,65  R$                  32,81  R$                229,67 
11.5.5 104752 RCE 420 Terminal Aéreo h=35cm UN 42,00  R$                  22,63  R$                  27,86  R$             1.170,12 
11.5.6 104750 RCE 421 Conector com furo vertical para fixação do terminal aéreo UN 42,00  R$                  18,24  R$                  22,45  R$                942,90 

11.5.7 104746 RCE 422
Conector mini-gar em bronze para conexão entre cabo 35mm² e vergalhão até
Ø 3/8"

UN 34,00  R$                  28,24  R$                  34,77  R$             1.182,18 

11.5.8 CCU-11.4.56 RCE 423 Solda exotérmica tipo "T" e "X" UN 39,00  R$                  38,71  R$                  47,66  R$             1.858,74 

11.5.9 CCU-11.4.57 RCE 424 Caixa de inspeção em concreto com tampa de ferro e conector para medição UN 10,00  R$                582,30  R$                716,98  R$             7.169,80 

11.5.10 96986 RCE 425
Haste de aço cobreado Ø3/4"x3000mm, com conector, instalado todos
acessórios

UN 2,00  R$                146,09  R$                179,88  R$                359,76 

11.5.11 91871 RCE 426
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

M 220,00  R$                  16,90  R$                  20,80  R$             4.576,00 

11.5.12 91914 RCE 427
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

UN 20,00  R$                  19,57  R$                  24,09  R$                481,80 

11.5.13 93358 RCE 428 Escavação manual de valas M3 4,17  R$                  92,01  R$                113,29  R$                472,41 
11.5.14 93382 RCE 429 Reaterro de valas, com compactação mecanizada M3 3,51  R$                  29,57  R$                  36,40  R$                127,85 

12 Instalações de Lógica, Telefonia e TV Total grupo =  R$         375.041,16 
12.1 Quadros, racks e alimentação Total subgrupo =  R$           65.395,03 

12.1.1 100562 RCE 430
Distribuidor geral de rede de televisão, incluso todos itens, acessórios e
serviços necessários para sua instalação

un 1,00  R$                317,19  R$                390,55  R$                390,55 

12.1.2 CCU-12.1.2 RCE 431
Distribuidor geral de telefonia, incluso blocos de comutação, acessórios e
demais serviços necessários para sua instalação

un 1,00  R$                694,65  R$                855,32  R$                855,32 

12.1.3 CCU-12.1.3 RCE 432 Painel de telecomunicação un 1,00  R$             1.571,32  R$             1.934,76  R$             1.934,76 

12.1.4 98302 RCE 433
Patch panel 24 portas, RJ-45, categoria 6, incluso todos itens, acessórios e
serviços necessários para sua instalação

un 17,00  R$             1.259,34  R$             1.550,62  R$           26.360,54 

12.1.5 101883 RCE 434 Quadro de distribuição de energia para rede de lógica un 5,00  R$                633,61  R$                780,16  R$             3.900,80 
12.1.6 93655 RCE 435 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 20 A un 50,00  R$                  12,38  R$                  15,24  R$                762,00 
12.1.7 93670 RCE 436 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 25 A un 2,00  R$                  73,15  R$                  90,06  R$                180,12 
12.1.8 93671 RCE 437 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 32 A un 3,00  R$                  77,84  R$                  95,84  R$                287,52 
12.1.9 CCU-12.1.9 RCE 438 Dispositivo DPS 18 kA un 20,00  R$                  80,72  R$                  99,39  R$             1.987,80 

12.1.10 CCU-12.1.11 RCE 439
Rack 19", tipo gabinete fechado, com 12 U de altura, incluso todos guia de
cabos e demais acessórios e serviços necessários para sua instalação

un 6,00  R$                792,98  R$                976,39  R$             5.858,34 

12.1.11 98305 RCE 440
Rack 19", tipo gabinete fechado, com 24 U de altura, incluso todos guia de
cabos e demais acessórios e serviços necessários para sua instalação

un 6,00  R$             2.847,02  R$             3.505,53  R$           21.033,18 

12.1.12 CCU-12.1.13 RCE 441
Voice panel categoria 6, inclusos todos itens, acessórios e serviços
necessários para sua instalação

un 5,00  R$                299,54  R$                368,82  R$             1.844,10 

12.2 Eletrocalhas, perfilados e tubulações Total subgrupo =  R$           92.083,11 
12.2.1 93358 RCE 442 Escavação de valas para passagem de tubulações enterradas m³ 2,56  R$                  92,01  R$                113,29  R$                290,02 
12.2.2 93382 RCE 443 Reaterro de valas, com compactação m³ 2,48  R$                  29,57  R$                  36,40  R$                  90,27 

12.2.3 CCU-12.2.3 RCE 444
Canaleta metálica de alumínio com tampa, simples para passagem de cabos
de lógica em parede e piso, incluso todos acessórios e serviços necessários
para instalação

un 55,05  R$                162,54  R$                200,13  R$           11.017,15 

12.2.4 CCU-12.2.4 RCE 445
Canaleta metálica de alumínio com tampa, simples para passagem de cabos
de lógica em parede e piso, incluso todos acessórios e serviços necessários
para instalação

un 29,15  R$                130,96  R$                161,25  R$             4.700,43 

12.2.5 92687 RCE 446
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 1/2", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

m 105,00  R$                  28,97  R$                  35,67  R$             3.745,35 

12.2.6 95778 RCE 447 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 1/2" un 12,00  R$                  32,47  R$                  39,98  R$                479,76 
12.2.7 92698 RCE 448 Joelho de 45 graus, 1/2", em ferro galvanizado un 3,00  R$                  22,40  R$                  27,58  R$                  82,74 
12.2.8 92699 RCE 449 Joelho de 90 graus, 1/2", em ferro galvanizado un 2,00  R$                  21,05  R$                  25,91  R$                  51,82 

12.2.9 92688 RCE 450
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 3/4", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

m 419,25  R$                  40,80  R$                  50,23  R$           21.058,92 

12.2.10 95778 RCE 451 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 3/4" un 31,00  R$                  32,47  R$                  39,98  R$             1.239,38 
12.2.11 92700 RCE 452 Joelho de 45 graus, 3/4", em ferro galvanizado un 6,00  R$                  36,56  R$                  45,01  R$                270,06 
12.2.12 92701 RCE 453 Joelho de 90 graus, 3/4", em ferro galvanizado un 124,00  R$                  34,54  R$                  42,52  R$             5.272,48 

12.2.13 97535 RCE 454
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 1", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

m 199,50  R$                  50,92  R$                  62,69  R$           12.506,65 

12.2.14 95781 RCE 455 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 1" un 35,00  R$                  39,39  R$                  48,50  R$             1.697,50 
12.2.15 92702 RCE 456 Joelho de 45 graus, 1", em ferro galvanizado un 16,00  R$                  57,20  R$                  70,43  R$             1.126,88 
12.2.16 92703 RCE 457 Joelho de 90 graus, 1", em ferro galvanizado un 20,00  R$                  54,72  R$                  67,37  R$             1.347,40 

12.2.17 92342 RCE 458
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 2.1/2", incluso todos serviços
para sua instalação e suporte

m 20,40  R$                124,89  R$                153,77  R$             3.136,90 

12.2.18 100560 RCE 459 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 2.1/2" un 4,00  R$                116,52  R$                143,47  R$                573,88 

12.2.19 CCU-12.2.20 RCE 460
Eletrocalha 50 x 50 mm, incluso fixação, conexões, tampas para trechos
verticais, conduletes no percurso e todos acessórios e serviços necessários
para sua instalação

m 15,36  R$                  72,70  R$                  89,51  R$             1.374,87 

12.2.20 CCU-12.2.21 RCE 461
Eletrocalha 150 x 50 mm, incluso fixação, conexões, tampas para trechos
verticais, conduletes no percurso e todos acessórios e serviços necessários
para sua instalação

m 11,41  R$                125,46  R$                154,47  R$             1.762,50 

12.2.21 CCU-11.3.26 RCE 462
Perfilado 38 x 38 mm, incluso fixação, conexões, tampas para trechos verticais
e todos acessórios e serviços necessários para sua instalação

m 57,70  R$                  57,49  R$                  70,78  R$             4.084,00 

12.2.22 CCU-11.3.27 RCE 463
Perfilado 38 x 76 mm, incluso fixação, conexões, tampas para trechos verticais
e todos acessórios e serviços necessários para sua instalação

m 35,00  R$                  65,77  R$                  80,98  R$             2.834,30 

12.2.23 CCU-12.2.23 RCE 464 Retirada e recolocação de eletrocalhas na circulação do atrio nos pavimentos m 160,00  R$                  29,86  R$                  36,76  R$             5.881,60 

12.2.24
SINAPI/
104758

RCE 465 Furo em alvenaria para diâmetros de 40 mm un 15,00  R$                  16,17  R$                  19,91  R$                298,65 

12.2.25 100861 RCE 466
Mão francesa 300 mm extra, para suporte de eletrocalha da circulação do atrio
nos pavimentos

un 140,00  R$                  41,54  R$                  51,14  R$             7.159,60 

x000D
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12.3 Cabos, tomadas, caixas e acessórios Total subgrupo =  R$         217.563,02 

12.3.1 91926 RCE 467
Cabo de cobre 2,5 mm², isolamento de poliolefina 450/750 V, com todos
acessórios e serviços para sua instalação

m 8.344,20  R$                    4,49  R$                    5,52  R$           46.059,98 

12.3.2 91930 RCE 468
Cabo de cobre 6,0 mm², isolamento de poliolefina 450/750 V, com todos
acessórios e serviços para sua instalação

m 31,16  R$                    9,66  R$                  11,89  R$                370,49 

12.3.3 98277 RCE 469
Cabo telefônico CI-50/20 pares, com todos acessórios e serviços para sua
instalação

m 3,00  R$                  14,73  R$                  18,13  R$                  54,39 

12.3.4 98278 RCE 470
Cabo telefônico CI-50/30 pares, com todos acessórios e serviços para sua
instalação

m 166,39  R$                  21,03  R$                  25,89  R$             4.307,83 

12.3.5 98279 RCE 471
Cabo telefônico CI-50/50 pares, com todos acessórios e serviços para sua
instalação

m 51,00  R$                  32,85  R$                  40,44  R$             2.062,44 

12.3.6 98297 RCE 472
Cabo UTP, 4 pares, categoria 06, com todos acessórios e serviços para sua
instalação

m 11.371,61  R$                    8,50  R$                  10,46  R$         118.947,04 

12.3.7 92868 RCE 473 Caixa de aço zincado, tampa cega, 50 x 100 mm, embutida na parede un 3,00  R$                  18,34  R$                  22,58  R$                  67,74 

12.3.8 100561 RCE 474
Caixa de distribuição de TV, incluso todos acessórios e serviços necessários
para sua instalação

un 3,00  R$                207,25  R$                255,18  R$                765,54 

12.3.9
ORSE/ 
10322-I

RCE 475 Certificação de rede de cabeamento estruturado com emissão de relatório un 190,00  R$                  23,68  R$                  29,15  R$             5.538,50 

12.3.10
CPOS/

66.08.258
RCE 476 Access point wireless,roteador padrão IEEE802 un 10,00  R$             1.277,27  R$             1.445,74  R$           14.457,40 

12.3.11 92000 RCE 477 Tomada 2P + T (10A/250 V), completa un 101,00  R$                  35,09  R$                  43,20  R$             4.363,20 
12.3.12 92008 RCE 478 Tomada dupla 2P + T (10A/250 V), completa un 53,00  R$                  54,36  R$                  66,93  R$             3.547,29 
12.3.13 98307 RCE 479 Tomada RJ-45, cat.6, completa un 62,00  R$                  54,43  R$                  67,01  R$             4.154,62 
12.3.14 CCU-12.3.4 RCE 480 Tomada RJ-45 dupla, cat.6, completa un 128,00  R$                  81,64  R$                100,52  R$           12.866,56 

13 Instalações hidrossanitárias Total grupo =  R$         699.318,99 
13.1 Louças e metais Total subgrupo =  R$         586.800,02 

13.1.1 98671 RCE 481
Acabamento para box de banheiro em granito branco itaúnas, incluso todos
acessórios e serviços para sua instalação

m² 8,67  R$                479,63  R$                590,56  R$             5.120,15 

13.1.2 CCU-13.1.2 RCE 482
Bacia sanitária com caixa acoplada, cor branca, ref. Deca Vogue Plus ou
equivalente, incluso tampa de mesma linha da bacia sanitária, engate em aço
inox e todos acessórios e serviços para sua instalação

un 39,00  R$             3.011,34  R$             3.707,86  R$         144.606,54 

13.1.3 CCU-13.1.3 RCE 483

Bacia sanitária com caixa acoplada, cor branca, ref. Duna Deca Dual Flux ou
equivalente, incluso tampa de mesma linha da bacia sanitária, engate em aço
inox, detalhes para sanitários para PCD e todos acessórios e serviços para
sua instalação, sem barras de apoio

un 9,00  R$             1.908,30  R$             2.349,68  R$           21.147,12 

13.1.4 CCU-13.1.4 RCE 484
Bancada em granito branco itaúnas, espessura de 2 cm,com filete e saia,
incluso todos serviços e acessórios para sua instalação

m² 34,71  R$                618,75  R$                761,86  R$           26.444,16 

13.1.5 CCU-13.1.5 RCE 485

Banheira de hidromassagem, ref. Mysia G1 Linha Young Collection Jacuzzi ou
equivalente, incluso revestimento externo da banheira em granito,
misturadores, torneira em inox com bica alta, válvulas e todos demais
acessórios e serviços para sua instalação

un 4,00  R$           14.323,57  R$           17.636,61  R$           70.546,44 

13.1.6 100868 RCE 486
Barra de apoio em Inox, diâmetro de 3 cm, comprimento de 70 a 80 cm, ref.
Deca 230.E.080.BR ou equivalente, incluso todos acessórios e serviços para
instalação

un 33,00  R$                458,11  R$                564,07  R$           18.614,31 

13.1.7 100864 RCE 487
Barra de apoio "L" inox direto, ref. Deca linha conforto 2340.E.BR, incluso
todos acessórios e serviços para instalação

un 5,00  R$                906,26  R$             1.115,87  R$             5.579,35 

13.1.8 100866 RCE 488
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede -
fornecimento e instalação. Af_01/2020

un 10,00  R$                409,52  R$                504,24  R$             5.042,40 

13.1.9 100702 RCE 489
Box em vidro temperado, espessura 10 cm, com duas portas de correr, altura
de 1,90 m, incluso puxador, trilhos e todos acessórios e serviços para
instalação

m² 28,90  R$                617,61  R$                760,46  R$           21.977,29 

13.1.10 100875 RCE 490
Cadeira e assento articulado para banho, linha conforto, ref. 2355 EBR, linha
conforto, DECA ou similar, atendendo requisitos da NBR 9050, incluso todos
acessórios e serviços para instalação

un 4,00  R$             1.547,11  R$             1.904,95  R$             7.619,80 

13.1.11 CCU-13.1.11 RCE 491
Chuveiro de parede, acabamento cromado, ref. Izy Deca 1971 C.CT, incluso
todos serviços e acessórios para sua instalação

un 27,00  R$                229,56  R$                282,65  R$             7.631,55 

13.1.12 86938 RCE 492
Lavatório de embutir oval, cor branca, ref. Deca BR 17 L.37 ou equivalente,
incluso engates de aço inox, válvula em metal cromado, sifão do tipo garrafa
em metal cromado e todos serviços e demais acessórios para sua instalação

un 18,00  R$                554,98  R$                683,34  R$           12.300,12 

13.1.13 CCU-13.1.13 RCE 493
Cuba de semi-encaixe, cor branca, ref. Deca BR17 L.830 ou equivalente,
incluso engates de aço inox, válvula em metal cromado, sifão do tipo garrafa
em metal cromado e todos serviços e demais acessórios para sua instalação

un 24,00  R$             1.255,58  R$             1.545,99  R$           37.103,76 

13.1.14 CCU-13.1.14 RCE 494
Dispenser de papel higiênico em aço inox de alta qualidade, com travas
laterais, para rolo de 500 m, ref. MED & LAB - produtos para saúde ou
equivalente, incluso todos serviços e acessórios para sua instalação

un 23,00  R$                272,04  R$                334,96  R$             7.704,08 

13.1.15 CCU-13.1.15 RCE 495
Dispenser para papel toalha interfolhado em aço inox, ref. Prime Dispenser
cod. 70.106, incluso todos acessórios e serviços para sua instalação

un 6,00  R$                108,26  R$                133,30  R$                799,80 

13.1.16 CCU-13.1.16 RCE 496
Dispenser de sabonete pressmatic, ref. Docol 17200006 ou equivalente,
incluso todos acessórios e serviços para sua instalação

un 18,00  R$                215,04  R$                264,77  R$             4.765,86 

13.1.17 CCU-13.1.17 RCE 497
Ducha manual com registro, acabamento cromado, ref. Max Deca 4892.C,
incluso todos acessórios e serviços para sua instalação

un 4,00  R$                413,83  R$                509,54  R$             2.038,16 

13.1.18 CCU-13.1.18 RCE 498
Espelho cristal, espessura de 4 mm, fixado com parafusos e botões de aço
inox sobre chapa de MDF

m² 40,72  R$                566,30  R$                697,28  R$           28.393,24 

13.1.19 CCU-13.1.19 RCE 499
Cuba com coluna suspensa, cor branca, ref. Village Deca ou equivalente,
incluso engates de aço inox, válvula em metal cromado, sifão do tipo garrafa
em metal cromado e todos serviços e demais acessórios para sua instalação

un 5,00  R$             1.093,32  R$             1.346,20  R$             6.731,00 

13.1.20 100859 RCE 500
Mictório acessível com sifão integrado, cor branca, ref. Deca BR17 M715 ou
equivalente

un 3,00  R$             1.107,18  R$             1.363,27  R$             4.089,81 

13.1.21 100859 RCE 501 Mictório com sifão integrado, cor branca, ref. Deca BR17 M715 ou equivalente un 7,00  R$             1.107,18  R$             1.363,27  R$             9.542,89 

13.1.22 86908 RCE 502
Misturador cromado, ref. Izy Deca 1877.C37 ou equivalente, incluso todos
serviços e demais acessórios para sua instalação

un 28,00  R$                787,89  R$                970,12  R$           27.163,36 

13.1.23 89354 RCE 503
Monocomando para chuveiro, acabamento cromado, ref. Axis Deca 2993
C79.34CR ou equivalente, incluso todos serviços e demais acessórios para
sua instalação

un 32,00  R$                873,35  R$             1.075,35  R$           34.411,20 

x000D
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13.1.24 95544 RCE 504
Papeleira, acabamento cromado, ref. Izy Deca 1168.C.37 ou equivalente,
incluso todos serviços e demais acessórios para sua instalação

un 24,00  R$                  89,44  R$                110,12  R$             2.642,88 

13.1.25 CCU-13.1.25 RCE 505
Piso box para os sanitários, formato retangular próximo de 1,40 x 1,00 m,
incluso todos serviços e demais acessórios para sua instalação

un 17,00  R$             2.327,33  R$             2.865,64  R$           48.715,88 

13.1.26 CCU-13.1.26 RCE 506
Piso box para os sanitários, formato irregular, incluso todos serviços e demais
acessórios para sua instalação

un 3,00  R$             3.296,89  R$             4.059,46  R$           12.178,38 

13.1.27 95542 RCE 507
Porta toalha argola, acabamento cromado, ref. Izy Deca 2050 C37 ou
equivalente, incluso todos serviços e demais acessórios para sua instalação

un 28,00  R$                  71,06  R$                  87,49  R$             2.449,72 

13.1.28 100874 RCE 508
Puxador horizontal em inox, diâmetro de 3 cm, comprimento de 40 cm, para
porta de sanitário PNE, incluso todos serviços e demais acessórios para sua
instalação

un 9,00  R$                409,52  R$                504,24  R$             4.538,16 

13.1.29 86919 RCE 509
Tanque de 30 litros, com coluna, cor branca, ref. Deca BR 17 TQ.02 + CT.25
ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e demais acessórios e
serviços para sua instalação

un 1,00  R$             1.053,09  R$             1.296,66  R$             1.296,66 

13.1.30 86909 RCE 510
Torneira de parede, acabamento cromado, ref. Izy Deca 1168.C.37, incluso
todos serviços e acessórios para sua instalação

un 1,00  R$                209,65  R$                258,14  R$                258,14 

13.1.31 86915 RCE 511
Torneira pressmatic inox polido, com arejador, ref. Docol 00207606 ou
equivalente, incluso todos acessórios e serviços para sua instalação

un 18,00  R$                232,51  R$                286,28  R$             5.153,04 

13.1.32 86914 RCE 512
Torneira para ponto de manutenção no terraço, incluso todos acessórios e
serviços para sua instalação

un 1,00  R$                158,19  R$                194,77  R$                194,77 

13.2 Água fria Total subgrupo =  R$           22.842,55 
13.2.1 89450 RCE 513 Tubo de PVC soldável, DN 60 mm, instalado em prumadas m 7,56  R$                  31,33  R$                  38,57  R$                291,58 
13.2.2 94652 RCE 514 Tubo de PVC soldável, DN 60 mm, instalado em alimentação m 96,35  R$                  37,30  R$                  45,92  R$             4.424,39 
13.2.3 89505 RCE 515 Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 60 mm un 7,00  R$                  44,27  R$                  54,50  R$                381,50 
13.2.4 89506 RCE 516 Joelho 45 graus, PVC soldável, DN 60 mm un 1,00  R$                  42,36  R$                  52,15  R$                  52,15 
13.2.5 89628 RCE 517 Tê, PVC soldável, DN 60 mm un 2,00  R$                  51,37  R$                  63,25  R$                126,50 
13.2.6 105138 RCE 518 Bucha de redução em pvc soldável 60 x 25 mm un 1,00  R$                  18,45  R$                  22,71  R$                  22,71 
13.2.7 89598 RCE 519 Luva, PVC soldável, DN 60 mm un 1,00  R$                  52,88  R$                  65,11  R$                  65,11 
13.2.8 CCU-13.2.10 RCE 520 Acabamento e canopla cromados  para registro de pressão 3/4" un 26,00  R$                  37,57  R$                  46,25  R$             1.202,50 
13.2.9 CCU-13.2.11 RCE 521 Acabamento e canopla cromados  para registro de gaveta 3/4" un 49,00  R$                  37,57  R$                  46,25  R$             2.266,25 

13.2.10 CCU-13.2.12 RCE 522 Acabamento e canopla para registro de gaveta - 1" un 9,00  R$                  45,07  R$                  55,49  R$                499,41 
13.2.11 CCU-13.2.13 RCE 523 Acabamento e canopla para registro de gaveta - 1.1/4" un 6,00  R$                  61,06  R$                  75,18  R$                451,08 
13.2.12 94497 RCE 524 Registro de gaveta bruto 1.1/2" + Acabamento e canopla un 1,00  R$                130,86  R$                161,12  R$                161,12 
13.2.13 94498 RCE 525 Registro de gaveta bruto 2" + Acabamento e canopla un 1,00  R$                180,79  R$                222,60  R$                222,60 
13.2.14 94797 RCE 526 Torneira boia para caixa d´água un 2,00  R$                149,47  R$                184,04  R$                368,08 
13.2.15 103012 RCE 527 Válvula de pé com crivo, incluso tudo acessórios e serviços para instalação un 2,00  R$                149,47  R$                184,04  R$                368,08 

13.2.16 99621 RCE 528
Válvula de retenção em bronze, diâmetro de 1 1/4", incluso tudo acessórios e
serviços para instalação

un 1,00  R$                277,74  R$                341,98  R$                341,98 

13.2.17 99623 RCE 529
Válvula de retenção em bronze, diâmetro de 2", incluso tudo acessórios e
serviços para instalação

un 1,00  R$                436,08  R$                536,94  R$                536,94 

13.2.18 102116 RCE 530
Motobomba para alimentação dos reservatórios, 1,5 CV, incluso todos
acessórios e serviços para instalação

un 2,00  R$             1.879,70  R$             2.314,47  R$             4.628,94 

13.2.19 CCU-13.2.21 RCE 531
Quadro de comando das motobombas. Incluso todos acessórios para
instalação

un 1,00  R$             3.339,26  R$             4.111,63  R$             4.111,63 

13.2.20 95644 RCE 532 Kit cavelete para entrada de água, conforme padrão da concessionária un 1,00  R$                247,48  R$                304,72  R$                304,72 

13.2.21 CCU-13.2.23 RCE 533
Teste de estanqueidade, conforme normas, com certificado e ART de
execução

un 1,00  R$             1.636,71  R$             2.015,28  R$             2.015,28 

13.3 Água quente Total subgrupo =  R$           10.005,13 
13.3.1 89771 RCE 534 Tubulação em CPVC, diâmetro de 42 mm m 26,63  R$                  73,63  R$                  90,66  R$             2.414,27 
13.3.2 89787 RCE 535 Joelho 45 graus, em CPVC, diâmetro de 42 mm un 2,00  R$                  42,94  R$                  52,87  R$                105,74 
13.3.3 89781 RCE 536 Joelho 90 graus, em CPVC, diâmetro de 42 mm un 5,00  R$                  43,43  R$                  53,47  R$                267,35 
13.3.4 94720 RCE 537 Tubulação em CPVC, diâmetro de 54 mm m 10,00  R$                112,29  R$                138,26  R$             1.382,60 
13.3.5 94748 RCE 538 Joelho 90 graus, em CPVC, diâmetro de 54 mm un 4,00  R$                  95,81  R$                117,97  R$                471,88 
13.3.6 94760 RCE 539 Tê em CPVC, diâmetro de 54 mm un 1,00  R$                120,41  R$                148,26  R$                148,26 

13.3.7 CCU-13.3.7 RCE 540
Acabamento e canopla para registro de pressão, corpo em bronze, diâmetro
de 15 mm, incluso conexões, acessórios, canoplas e todos serviços para
instalação

un 22,00  R$                  33,77  R$                  41,58  R$                914,76 

13.3.8 CCU-13.3.8 RCE 541
Acabamento e canopla para registro de gaveta, corpo em bronze, diâmetro de
22 mm, incluso conexões, acessórios, canoplas e todos serviços para
instalação

un 22,00  R$                  37,57  R$                  46,25  R$             1.017,50 

13.3.9 CCU-13.3.9 RCE 542
Acabamento e canopla para registro de gaveta, corpo em bronze, diâmetro de
32 mm, incluso conexões, acessórios e todos serviços para instalação

un 5,00  R$                  45,07  R$                  55,49  R$                277,45 

13.3.10 94497 RCE 543
Registro de gaveta, corpo em bronze, diâmetro de 42 mm, incluso conexões,
acessórios e todos serviços para instalação - Acabamento e canopla

un 2,00  R$                130,86  R$                161,12  R$                322,24 

13.3.11 94498 RCE 544
Registro de gaveta, corpo em bronze, diâmetro de 50 mm, incluso conexões,
acessórios e todos serviços para instalação - Acabamento e canopla

un 3,00  R$                180,79  R$                222,60  R$                667,80 

13.3.12 CCU-13.2.23 RCE 545
Teste de estanqueidade, conforme normas, com certificado e ART de
execução

un 1,00  R$             1.636,71  R$             2.015,28  R$             2.015,28 

13.4 Esgoto sanitário Total subgrupo =  R$           16.923,89 
13.4.1 89549 RCE 546 Redução excêntrica, esgoto predial, DN 75 x 50 mm un 1,00  R$                  20,03  R$                  24,66  R$                  24,66 

13.4.2 89800 RCE 547
Tubulação em PVC, série normal, esgoto predial, DN 100, em prumada ou
ventilação

m 27,79  R$                  30,82  R$                  37,94  R$             1.054,35 

13.4.3 89848 RCE 548
Tubulação em PVC, esgoto predial, DN 100 mm, em ramais ou
encaminhamento

m 3,68  R$                  29,55  R$                  36,38  R$                133,87 

13.4.4 89851 RCE 549 Joelho 45 graus, esgoto predial, diâmetro de 100 mm un 3,00  R$                  34,79  R$                  42,83  R$                128,49 
13.4.5 89797 RCE 550 Junção simples em PVC, esgoto predial, DN 100 x 100 mm un 6,00  R$                  54,71  R$                  67,36  R$                404,16 
13.4.6 104347 RCE 551 Junção simples em PVC, esgoto predial, DN 100 x 75 mm un 1,00  R$                  50,90  R$                  62,67  R$                  62,67 
13.4.7 89849 RCE 552 Tubulação em PVC, esgoto predial, DN 150 mm m 132,07  R$                  60,45  R$                  74,43  R$             9.829,97 

13.4.8 97902 RCE 553 Caixa de inspeção sanitária em alvenaria, incluso tampa e demais acessórios un 1,00  R$                585,03  R$                720,34  R$                720,34 

13.4.9 89707 RCE 554
Caixa sifonada com tampa cega, 100 x 50 mm, incluso todos acessórios e
serviços para instalação

un 1,00  R$                  49,37  R$                  60,78  R$                  60,78 

13.4.10 102139 RCE 555
Base para poço de visita para esgoto, com todos acessórios e serviços para
instalação

un 1,00  R$             1.781,95  R$             2.194,11  R$             2.194,11 
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13.4.11 98409 RCE 556
Poço de visita (PV2) em anéis de concreto armado, com todos acessórios e
serviços para instalação, exceto tampa

un 1,00  R$                407,24  R$                501,43  R$                501,43 

13.4.12 98114 RCE 557 Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido - poço de visita un 1,00  R$                629,31  R$                774,86  R$                774,86 

13.4.13 CCU-13.4.16 RCE 558
Ralo com grelha rotativa, 150 x 75 mm, incluso todos acessórios e serviços
para instalação

un 7,00  R$                114,71  R$                141,24  R$                988,68 

13.4.14 89710 RCE 559 Ralo seco, incluso todos acessórios e serviços para instalação un 2,00  R$                  18,49  R$                  22,76  R$                  45,52 
13.5 Esgoto pluvial Total subgrupo =  R$           62.747,40 

13.5.1 93358 RCE 560 Escavação de valas para passagem de tubulações enterradas m³ 22,63  R$                  92,01  R$                113,29  R$             2.563,75 
13.5.2 93382 RCE 561 Reaterro de valas, com compactação m³ 22,63  R$                  29,57  R$                  36,40  R$                823,73 
13.5.3 89865 RCE 562 Tubulação em PVC para drenagem de ar-condicionado m 26,53  R$                  18,40  R$                  22,65  R$                600,90 
13.5.4 89867 RCE 563 Joelho 45 graus, em PVC para drenagem de ar-condicionado un 22,00  R$                    8,85  R$                  10,89  R$                239,58 
13.5.5 89869 RCE 564 Tê em PVC para drenagem de ar-condicionado un 1,00  R$                  11,15  R$                  13,72  R$                  13,72 
13.5.6 89512 RCE 565 Tubulação em PVC, série reforçada, diâmetro de 100 mm un 48,05  R$                  52,47  R$                  64,60  R$             3.104,03 
13.5.7 89580 RCE 566 Tubulação em PVC, série reforçada, diâmetro de 150 mm m 85,40  R$                  72,61  R$                  89,40  R$             7.634,76 
13.5.8 89591 RCE 567 Joelho 45 graus, PVC série reforçada, diâmetro de 150 mm un 4,00  R$                135,86  R$                167,28  R$                669,12 
13.5.9 104167 RCE 568 Joelho 90°, PVC série reforçada, água pluvial, 150 mm un 2,00  R$                127,95  R$                157,54  R$                315,08 

13.5.10 89592 RCE 569 Curva de 87 graus em PVC, série reforçada, diâmetro de 150 mm un 5,00  R$                165,26  R$                203,48  R$             1.017,40 
13.5.11 104065 RCE 570 Curva longa 45° 150 mm un 4,00  R$                155,92  R$                191,98  R$                767,92 
13.5.12 104064 RCE 571 Curva longa 90° 150 mm un 4,00  R$                184,20  R$                226,80  R$                907,20 
13.5.13 89669 RCE 572 Luva simples, PVC série reforçada, água pluvial, 100 mm un 8,00  R$                  35,65  R$                  43,89  R$                351,12 
13.5.14 89677 RCE 573 Luva simples, PVC série reforçada, água pluvial, 150 mm un 30,00  R$                  81,75  R$                100,65  R$             3.019,50 

13.5.15 95565 RCE 574
Tubulação em concreto, diâmetro de 300 mm, acessórios e todos serviços
para instalação

m 12,75  R$                136,58  R$                168,17  R$             2.144,16 

13.5.16 99253 RCE 575
Caixa de areia com grelha metálica, incluso todos acessórios e serviços para
instalação

un 4,00  R$                566,34  R$                697,33  R$             2.789,32 

13.5.17 99255 RCE 576
Caixa de inspeção pluvial em alvenaria, com tampa de concreto armado e
sobretampa em ferro fundido, incluso todos acessórios e serviços para
instalação

un 7,00  R$                790,91  R$                973,84  R$             6.816,88 

13.5.18
ORSE/
6411

RCE 577
Tampa cega de concreto para caixa de inspeção pluvial e sanitária
60x60x7cm

un 7,00  R$                  61,12  R$                  75,25  R$                526,75 

13.5.19
FDE/

16.80.093
RCE 578 Limpeza de todas as caixa de inspeção pluvial e esgoto, incluso recuperação un 16,00  R$                    6,69  R$                    8,23  R$                131,68 

13.5.20 102457 RCE 579
Base para poço de visita para esgoto, com todos acessórios e serviços para
instalação - PV1

un 1,00  R$             1.718,44  R$             2.115,91  R$             2.115,91 

13.5.21 102142 RCE 580
Base para poço de visita para esgoto, com todos acessórios e serviços para
instalação - PV3

un 1,00  R$             2.713,82  R$             3.341,52  R$             3.341,52 

13.5.22 99270 RCE 581
Poço de visita (PV1) em anéis de concreto armado, com todos acessórios e
serviços para instalação, exceto tampa

un 1,00  R$                640,75  R$                788,95  R$                788,95 

13.5.23 98409 RCE 582
Poço de visita (PV3) em anéis de concreto armado, com todos acessórios e
serviços para instalação, exceto tampa

un 1,00  R$                407,24  R$                501,43  R$                501,43 

13.5.24 98114 RCE 583 Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido - poço de visita un 2,00  R$                629,31  R$                774,86  R$             1.549,72 

13.5.25 102111 RCE 584
Bomba Centrifuga, monofasica, 0,5 CV ou 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - Fornecimento e instalação. AF_12/2020 

un 2,00  R$             1.103,18  R$             1.358,34  R$             2.716,68 

13.5.26
ORSE/
4283

RCE 585 Ralo hemisférico em Ferro  fundido, tipo abacaxi Ø 100mm un 5,00  R$                  42,47  R$                  52,29  R$                261,45 

13.5.27 90445 RCE 586
Rasgo linear mecanizado em contrapiso, para ramais/ distribuição de
instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a
75 mm. Af_09/2023_ps

m 48,05  R$                  23,10  R$                  28,44  R$             1.366,54 

13.5.28 90470 RCE 587
Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição de instalações
hidráulicas com diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm

m 48,05  R$                  16,65  R$                  20,50  R$                985,02 

13.5.29 88478 RCE 588
Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, aderido,
espessura 4cm. Af_07/2021

m² 8,15  R$                  39,85  R$                  49,06  R$                399,83 

13.5.30 91181 RCE 589 braçadeira gal TQP aparente-tubo de prancheta 2"x4mm/parfusos fix. un 90,00  R$                  27,39  R$                  33,72  R$             3.034,80 
13.6 Pluvial passadiço

13.6.1 89512 RCE 590 Tubulação esgoto PVC Ø100 mm (ligação caixas de areia) m 15,00  R$                  52,47  R$                  64,60  R$                969,00 
13.6.2 103379 RCE 591 Unificação com tubo PVC Ø200 mm + conexões m 12,00  R$                458,42  R$                564,45  R$             6.773,40 
13.6.3 97896 RCE 592 Caixa pluvial com tampa e abertura no meio-fio (10x40cm) un 1,00  R$                349,17  R$                429,93  R$                429,93 
13.6.4 97897 RCE 593 Caixa pluvial ( 60x60 cm)com fundo impermeabilizado e grelha inox 40x40 un 2,00  R$                453,08  R$                557,87  R$             1.115,74 
13.6.5 94228 RCE 594 Calha-Pingadeira galvanizada nº26 - corte 40cm m 12,00  R$                100,37  R$                123,58  R$             1.482,96 
13.6.6 104072 RCE 595 Conexão da calha ao TQ - Junção 200mmx100mm un 1,00  R$                287,01  R$                353,39  R$                353,39 
13.6.7 89810 RCE 596 Conexão da calha ao TQ - joelho 45° - 100mm un 1,00  R$                  31,58  R$                  38,88  R$                  38,88 
13.6.8 CCU-13.4.17 RCE 597 Canaleta de aço inox largura 5 cm altura 8 cm(com variação) m 2,40  R$                  28,99  R$                  35,69  R$                  85,65 

14 Instalações de gás Total grupo =  R$             6.268,31 
14.1 97536 RCE 598 Tubulação de aço galvanizado, classe média, diâmetro de 1" m 3,40  R$                  62,81  R$                  77,33  R$                262,92 
14.2 92703 RCE 599 Joelho 90 graus, em aço galvanizado, diâmetro de 1" un 2,00  R$                  54,72  R$                  67,37  R$                134,74 
14.3 92697 RCE 600 Luva em aço galvanizado, diâmetro de 1" un 1,00  R$                  39,62  R$                  48,78  R$                  48,78 
14.4 95250 RCE 601 Válvula de esfera NPT, diâmetro de 1" un 3,00  R$                103,13  R$                126,98  R$                380,94 
14.5 CCU-14.6 RCE 602 Tredolet, diâmetro de 1" un 3,00  R$                125,64  R$                154,70  R$                464,10 

14.6 CCU-14.7 RCE 603
Pigtail ou chicote flexível de cobre para condução de gás, P-190 (0,6m a
1,20m)

un 3,00  R$                  59,11  R$                  72,78  R$                218,34 

14.7 CCU-14.8 RCE 604 Válvula de retenção/segurança para gás, diâmetro de 1" un 7,00  R$                  59,97  R$                  73,84  R$                516,88 

14.8 CCU-14.9 RCE 605
Aplicação de fita adesiva plástica anticorrosiva à base de cloreto polivinílico,
provida de adesivo sensível à pressão

m 11,82  R$                  64,97  R$                  79,99  R$                945,48 

14.9 100758 RCE 606
Pintura esmalte na cor amarelo segurança, ref.: Munsell 5Y8/12 Suvinil ou
equivalente técnico, duas demãos

m² 0,69  R$                  52,24  R$                  64,32  R$                  44,38 

14.10 CCU-14.13 RCE 607
Válvula reguladora de estágio único, com manometro. Incluso, dispositivo de
segurança conexões, acessórios e todo serviços necessários para instalação

un 1,00  R$                887,66  R$             1.092,97  R$             1.092,97 

14.11 CCU-14.14 RCE 608 Teste de estanqueidade - com laudo e  certificado e ART un 1,00  R$             1.636,71  R$             2.015,28  R$             2.015,28 

14.12 37560 RCE 609
Placa de sinalização quadrada 300 x 300 mm (proibido fumar, central de gás e
acesso somente a pessoas autorizadas)

un 3,00  R$                  29,53  R$                  36,36  R$                109,08 

14.13 37558 RCE 610 Placa de sinalização 400 x 200 mm (Perigo - Gás Inflamável) un 1,00  R$                  27,96  R$                  34,42  R$                  34,42 
15 Instalações de proteção e prevenção contra incêndio Total grupo =  R$         142.932,90 

15.1 Sinalização e extintores Total subgrupo =  R$           15.748,32 
15.1.1 101909 RCE 611 Fornecimento e instalação de extintor PQS-ABC 6 kg un 25,00  R$                247,42  R$                304,64  R$             7.616,00 
15.1.2 101907 RCE 612 Fornecimento e instalação de extintor portátil de CO2-BC - 6 kg un 4,00  R$                690,72  R$                850,48  R$             3.401,92 
15.1.3 37560 RCE 613 Placa de sinalização fotoluminescente quadrada 300 x 300 mm un 46,00  R$                  29,53  R$                  36,36  R$             1.672,56 

x000D
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15.1.4 37539 RCE 614 Placa de sinalização fotoluminescente retangular 150 x 150 mm un 20,00  R$                  15,00  R$                  18,46  R$                369,20 
15.1.5 37558 RCE 615 Placa de sinalização fotoluminescente retangular 150 x 300 mm un 76,00  R$                  27,96  R$                  34,42  R$             2.615,92 
15.1.6 37560 RCE 616 Placa de sinalização, amarelo com preto, triangular 300 mm un 2,00  R$                  29,53  R$                  36,36  R$                  72,72 
15.2 Alarmes, detecção e iluminação de emergência Total subgrupo =  R$         127.184,58 

15.2.1 CCU-15.2.1 RCE 617
Acionador manual endereçável tipo "quebra-vidro" - com botoeira para
acionamento

un 12,00  R$                146,60  R$                180,50  R$             2.166,00 

15.2.2 CCU-15.2.2 RCE 618 Detector de fumaça otico endereçável un 119,00  R$                198,60  R$                244,53  R$           29.099,07 
15.2.3 CCU-15.2.3 RCE 619 Central de alarme de incêndio endereçável un 1,00  R$             2.744,19  R$             3.378,92  R$             3.378,92 
15.2.4 CCU-15.2.4 RCE 620 Programador de endereços para central de alarme un 1,00  R$                603,09  R$                742,58  R$                742,58 
15.2.5 CCU-15.2.5 RCE 621 Central de luz de emergência un 1,00  R$                466,85  R$                574,83  R$                574,83 
15.2.6 CCU-15.2.6 RCE 622 Chave de fluxo. Incluso todos acessórios para instalação un 5,00  R$                411,47  R$                506,64  R$             2.533,20 
15.2.7 CCU-15.2.7 RCE 623 Alarme para banheiro PCD, conforme NBR 9050, com acionador un 9,00  R$                552,98  R$                680,88  R$             6.127,92 
15.2.8 CCU-15.2.8 RCE 624 Luminária de emergência 60 LEDS, potência 16 W un 63,00  R$                175,61  R$                216,22  R$           13.621,86 
15.2.9 CCU-15.2.9 RCE 625 Sirene audio-visual para alarme de incêndio, endereçável un 12,00  R$                241,39  R$                297,22  R$             3.566,64 

15.2.10 CCU-15.2.10 RCE 626 Eletroduto de PVC, 3/4", incluso conexões, suportes e fixações - cor vermelha m 440,00  R$                  30,02  R$                  36,96  R$           16.262,40 

15.2.11 95795 RCE 627 Condulete de PVC, 3/4" un 135,00  R$                  36,60  R$                  45,06  R$             6.083,10 
15.2.12 CCU-15.2.15 RCE 628 Cabo de cobre flexível blindado para detecção de incêndio, 2 x 2,5 mm² m 985,80  R$                    9,41  R$                  11,58  R$           11.415,56 
15.2.13 CCU-15.2.16 RCE 629 Cabo de cobre flexível blindado para detecção de incêndio, 4 vias m 832,00  R$                  25,59  R$                  31,50  R$           26.208,00 
15.2.14 CCU-15.2.17 RCE 630 Módulo isolador de linha un 5,00  R$                204,89  R$                252,28  R$             1.261,40 
15.2.15 91993 RCE 631 Tomada 2P + T (10A/250 V), completa un 63,00  R$                  52,51  R$                  64,65  R$             4.072,95 
15.2.16 93654 RCE 632 Disjuntor monopolar tipo DIN, 16 A un 5,00  R$                  11,40  R$                  14,03  R$                  70,15 

16 Estrutural Total grupo =  R$      1.029.072,46 
16.1 Escada enclausurada e laje anexa Total subgrupo =  R$         865.904,62 

16.1.1 CCU-16.1.1 RCE 633
Fornecimento e instalação de estrutura metálica em perfis - incluso corte,
soldas e montagem

kg 27.260,00  R$                  21,67  R$                  26,68  R$         727.296,80 

16.1.2 100716 RCE 634 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica m² 764,14  R$                  25,48  R$                  31,37  R$           23.971,12 
16.1.3 100720 RCE 635 Fundo anticorrosivo tipo zarcão, uma demão, executado em fábrica m² 764,14  R$                  11,56  R$                  14,23  R$           10.873,73 

16.1.4 100758 RCE 636
Pintura de acabamento com tinta esmalte, executado com rolo em obra, duas
demãos

m² 764,14  R$                  52,24  R$                  64,32  R$           49.149,59 

16.1.5 CCU-16.1.5 RCE 637 Piso em painel wall m² 168,69  R$                262,94  R$                323,75  R$           54.613,38 
16.2 Treliça metálica - Divisória móvel 4° pavimento Total subgrupo =  R$             4.082,29 

16.2.1 CCU-16.1.1 RCE 638
Fornecimento e instalação de estrutura metálica em perfis - incluso corte,
soldas e montagem

kg 120,38  R$                  21,67  R$                  26,68  R$             3.211,73 

16.2.2 100716 RCE 639 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica m² 7,92  R$                  25,48  R$                  31,37  R$                248,45 
16.2.3 100720 RCE 640 Fundo anticorrosivo tipo zarcão, uma demão, executado em fábrica m² 7,92  R$                  11,56  R$                  14,23  R$                112,70 

16.2.4 100758 RCE 641
Pintura de acabamento com tinta esmalte, executado com rolo em obra, duas
demãos

m² 7,92  R$                  52,24  R$                  64,32  R$                509,41 

16.3 Laje de piso - subestação Total subgrupo =  R$           13.063,95 
16.3.1 103682 RCE 642 Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa, com uso de baldes m³ 4,55  R$             1.024,28  R$             1.261,19  R$             5.741,56 
16.3.2 97086 RCE 643 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas m² 21,60  R$                130,19  R$                160,30  R$             3.462,48 
16.3.3 92769 RCE 644 Armação de laje utilizanto aço CA-50 de 6,3 mm kg 83,16  R$                  13,87  R$                  17,07  R$             1.419,54 
16.3.4 92770 RCE 645 Armação de laje utilizanto aço CA-50 de 8,0 mm kg 150,92  R$                  13,14  R$                  16,17  R$             2.440,37 
16.4 Laje terraço Total subgrupo =  R$             4.414,70 

16.4.1 97629 RCE 646 Demolição de lajes em concreto armado, com martelete m³ 0,15  R$                113,41  R$                139,64  R$                  20,94 
16.4.2 103682 RCE 647 Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa, com uso de baldes m³ 1,81  R$             1.024,28  R$             1.261,19  R$             2.285,27 
16.4.3 92769 RCE 648 Armação de laje utilizanto aço CA-50 de 6,3 mm kg 63,43  R$                  13,87  R$                  17,07  R$             1.082,79 
16.4.4 92770 RCE 649 Armação de laje utilizanto aço CA-50 de 8,0 mm kg 63,43  R$                  13,14  R$                  16,17  R$             1.025,70 
16.5 Demolições e retiradas Total subgrupo =  R$             1.453,21 

16.5.1 97627 RCE 650 Demolição de vigas de concreto armado, com martelete m³ 2,88  R$                243,52  R$                299,84  R$                863,53 
16.5.2 97627 RCE 651 Demolição de parede de concreto armado, com martelete m³ 1,29  R$                243,52  R$                299,84  R$                386,07 
16.5.3 CCU-16.5.3 RCE 652 Carga, manobra, descarga e destinação de resíduos de construção civil m³xKm 2,88  R$                  57,42  R$                  70,70  R$                203,61 
16.6 Movimentação de terra Total subgrupo =  R$             5.926,46 

16.6.1 93358 RCE 653 Escavação manual de valas (poços dos elevadores) m³ 48,55  R$                  92,01  R$                113,29  R$             5.500,22 
16.6.2 93382 RCE 654 Reaterro manual de valas, com compactação mecânica m³ 11,71  R$                  29,57  R$                  36,40  R$                426,24 
16.7 Fundações e Estrutura metálica da passarela do elevador 13 pessoas Total subgrupo =  R$         125.598,54 

16.7.1 101174 RCE 655
Execução de estaca de concreto, diâmetro de 25 cm, incluso escavação e
arranque

m 24,00  R$                  92,04  R$                113,32  R$             2.719,68 

16.7.2 97086 RCE 656 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas m² 7,86  R$                130,19  R$                160,30  R$             1.259,95 
16.7.3 103682 RCE 657 Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa, com uso de baldes m³ 1,35  R$             1.024,28  R$             1.261,19  R$             1.702,60 

16.7.4 92770 RCE 658 Armação dos blocos de fundação e placas de base com aço CA-50 de 8,0 mm kg 6,40  R$                  13,14  R$                  16,17  R$                103,48 

16.7.5 95577 RCE 659
Armação dos blocos de fundação e placas de base com aço CA-50 de 10,0
mm

kg 61,40  R$                  11,84  R$                  14,57  R$                894,59 

16.7.6 92772 RCE 660
Armação dos blocos de fundação e placas de base com aço CA-50 de 12,5
mm

kg 33,20  R$                    9,86  R$                  12,14  R$                403,04 

16.7.7 92767 RCE 661 Armação dos blocos de fundação e placas de base com aço CA-60 de 4,2 mm kg 1,60  R$                  16,51  R$                  20,32  R$                  32,51 

16.7.8 96616 RCE 662 Lastro de concreto magro (min 5cm) m³ 0,15  R$                841,94  R$             1.036,68  R$                155,50 

16.7.9 CCU-16.1.1 RCE 663
Fornecimento e instalação de estrutura metálica em perfis - incluso corte,
soldas e montagem

kg 3.973,00  R$                  21,67  R$                  26,68  R$         105.999,64 

16.7.10 100716 RCE 664 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica m² 118,69  R$                  25,48  R$                  31,37  R$             3.723,30 
16.7.11 100720 RCE 665 Fundo anticorrosivo tipo zarcão, uma demão, executado em fábrica m² 118,69  R$                  11,56  R$                  14,23  R$             1.688,95 
16.7.12 CCU-16.1.5 RCE 666 Piso em painel wall m² 21,36  R$                262,94  R$                323,75  R$             6.915,30 

16.8 Poço do elevador para 13 pessoas Total subgrupo =  R$             8.628,69 
16.8.1 97086 RCE 667 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas m² 13,96  R$                130,19  R$                160,30  R$             2.237,78 
16.8.2 103682 RCE 668 Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa, com uso de baldes m³ 1,48  R$             1.024,28  R$             1.261,19  R$             1.866,56 
16.8.3 96616 RCE 669 Lastro de concreto magro (min 5cm) m³ 0,35  R$                841,94  R$             1.036,68  R$                366,57 
16.8.4 92770 RCE 670 Armação de laje, de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm kg 22,27  R$                  13,14  R$                  16,17  R$                360,10 
16.8.5 92759 RCE 671 Armação de laje, de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm kg 13,55  R$                  15,16  R$                  18,66  R$                252,84 

16.8.6 92771 RCE 672
Armação de vigas e pilares, de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 10,0
mm

kg 140,73  R$                  11,75  R$                  14,46  R$             2.034,95 

16.8.7 92764 RCE 673
Armação de vigas e pilares, de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 16,0
mm

kg 55,64  R$                    9,96  R$                  12,26  R$                682,14 

16.8.8 92759 RCE 674 Armação de pilar ou viga com aço aço-60 de 5,0 mm kg 44,36  R$                  15,16  R$                  18,66  R$                827,75 
17 Passadiço entre subsolo e térreo (acesso lateral) Total subgrupo =  R$           92.759,77 
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Fundação Universidade Federal de Pelotas B.D.I.: 23,13%
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD B.D.I. Diferenciado: 13,19%
Coordenação de Obras e Projetos para Estrutura Física - COPF Encargos sociais: Não desonerado
Restauro e Reforma do Grande Hotel Data-base Sinapi: 07/2025
Endereço: Praça Coronel Pedro Osório, 51, Bairro Centro - Pelotas/RS

Planilha Orçamentária Total 9.443.274,30R$      
Item Código RCE Descrição Und. Quant. Custo unitário Preço unitário Total
17.1 Estrutura metálica  R$           47.579,53 

17.1.1 CCU-16.1.6 RCE 675
Fornecimento e montagem de estrutura metálica com perfil “U” Gerdau
(equivalente técnico) 6” - incluso corte, soldas e montagem,galvanização a
fogo de peças metálicas, Selante poliruretânico - PU 40- cor cinza

kg 359,53  R$                  15,28  R$                  18,81  R$             6.762,83 

17.1.2 CCU-16.1.1 RCE 676
Fornecimento e montagem de estrutura metálica com perfil “I” Gerdau
(equivalente técnico) 4”, incluso galvanização a fogo de peças metálicas,
chapas de ligação, flanges, de chapa de aço de 5 mm.

kg 412,56  R$                  21,67  R$                  26,68  R$           11.007,10 

17.1.3 CCU-16.1.7 RCE 677 Fixação de perfis metálicos com chumbadores químicos ½” x 15 cm un 89,00  R$                  10,07  R$                  12,39  R$             1.102,71 

17.1.4 CCU-16.1.8 RCE 678
Fornecimento e instalação de grades de piso metálicas ME-42C-303 (Marca
MAFER ou similar) incluso fixação de grelhas metálicas com grampos tipo 2.

m² 32,06  R$                656,50  R$                808,34  R$           25.915,38 

17.1.5 100761 RCE 679 Pintura com tinta eletrostática esmalte sintético sobre galvanização m² 43,29  R$                  52,38  R$                  64,49  R$             2.791,51 
17.2 Concreto  R$             4.128,08 

17.2.1 103682 RCE 680 Execução de cinta de concreto armado fck = 25 Mpa (20x40cm) m³ 1,45  R$             1.024,28  R$             1.261,19  R$             1.824,18 
17.2.2 92771 RCE 681 Armação com aço CA-50 10mm para cinta de concreto kg 50,63  R$                  11,75  R$                  14,46  R$                732,17 
17.2.3 103682 RCE 682 Envelopamento de tubulação pluvial 200mm hori.z com concreto armado m³ 0,96  R$             1.024,28  R$             1.261,19  R$             1.205,99 
17.2.4 103682 RCE 683 Laje concreto para armário do gás fck 25 Mpa m³ 0,29  R$             1.024,28  R$             1.261,19  R$                365,74 
17.3 Poço e estrutura do elevador para 6 pessoas Total subgrupo =  R$           41.052,16 

17.3.1 97086 RCE 684 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas m² 12,39  R$                130,19  R$                160,30  R$             1.986,11 
17.3.2 103682 RCE 685 Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa, com uso de baldes m³ 1,28  R$             1.024,28  R$             1.261,19  R$             1.614,32 
17.3.3 96616 RCE 686 Lastro de concreto magro m³ 0,20  R$                841,94  R$             1.036,68  R$                207,33 
17.3.4 92770 RCE 687 Armação de laje, de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm kg 18,18  R$                  13,14  R$                  16,17  R$                293,97 
17.3.5 92759 RCE 688 Armação de laje, de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm kg 11,64  R$                  15,16  R$                  18,66  R$                217,20 

17.3.6 92771 RCE 689
Armação de vigas e pilares, de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 10,0
mm

kg 140,73  R$                  11,75  R$                  14,46  R$             2.034,95 

17.3.7 92764 RCE 690
Armação de vigas e pilares, de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 16,0
mm

kg 55,64  R$                    9,96  R$                  12,26  R$                682,14 

17.3.8 92759 RCE 691 Armação de pilar ou viga com aço aço-60 de 5,0 mm kg 44,36  R$                  15,16  R$                  18,66  R$                827,75 

17.3.9 CCU-16.1.1 RCE 692
Fornecimento e instalação de estrutura metálica em perfis - incluso corte,
soldas e montagem

kg 986,58  R$                  21,67  R$                  26,68  R$           26.321,95 

17.3.10 100716 RCE 693 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica m² 150,58  R$                  25,48  R$                  31,37  R$             4.723,69 
17.3.11 100720 RCE 694 Fundo anticorrosivo tipo zarcão, uma demão, executado em fábrica m² 150,58  R$                  11,56  R$                  14,23  R$             2.142,75 

18 Serviços complementares Total grupo =  R$           50.067,71 
18.1 Comunicação visual Total subgrupo =  R$           41.487,53 

18.1.1 CCU-17.1.1 RCE 695 Placa em acrílico dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto m² 10,19  R$             1.664,02  R$             2.048,90  R$           20.878,29 

18.1.2 CCU-17.1.2 RCE 696 Placa de alumínio com sinalização em braille un 122,00  R$                107,02  R$                131,77  R$           16.075,94 
18.1.3 CCU-17.1.3 RCE 697 Placa metálica com sinalização em braille, para corrimãos un 11,00  R$                  30,78  R$                  37,89  R$                416,79 

18.1.4 CCU-17.1.4 RCE 698
Mapa tátil em acrílico, 70 x 50 cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo
de ferro galvanizado 4", pintados e placa em granito

un 1,00  R$             3.343,23  R$             4.116,51  R$             4.116,51 

18.2 Serviços finais Total subgrupo =  R$             8.580,18 
18.2.1 99803 RCE 699 Limpeza final da obra m² 3.097,54  R$                    2,25  R$                    2,77  R$             8.580,18 

19 Administração local Total grupo =  R$         436.879,32 
19.1 CCU-18.1 RCE 700 Composição mínima para administração local un 1,00  R$         354.811,44  R$         436.879,32  R$         436.879,32 
Obs. 1: Empreitada a preço unitário - serviços serão medidos conforme quantidades executadas e planilha de medição

Pelotas, Agosto de 2025
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CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição Total Por Etapa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
1 0

 R$            28.486,13  R$   11.394,45  R$        8.545,84  R$         5.697,23  R$         2.848,61  R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                     -    R$                    -    R$                      -   
0,30% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$          133.580,29  R$   66.790,15  R$      40.074,09  R$       26.716,06  R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                     -    R$                    -    R$                      -   
1,41% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$       1.183.470,80  R$                -    R$                  -    R$     118.347,08  R$     236.694,16  R$     295.867,70  R$      236.694,16  R$      177.520,62  R$      118.347,08  R$                    -    R$                     -    R$                    -    R$                      -   
12,53% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$          309.129,27  R$                -    R$                  -    R$       30.912,93  R$       61.825,85  R$       77.282,32  R$        61.825,85  R$        46.369,39  R$        30.912,93  R$                    -    R$                     -    R$                    -    R$                      -   
3,27% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$       1.377.966,57  R$                -    R$                  -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$      137.796,66  R$      275.593,31  R$      275.593,31  R$      275.593,31  R$      137.796,66  R$      137.796,66  R$       137.796,66 
14,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

 R$            24.610,58  R$                -    R$                  -    R$                    -    R$         4.922,12  R$         9.844,23  R$          9.844,23  R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                     -    R$                    -    R$                      -   
0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$          296.843,14  R$                -    R$                  -    R$       29.684,31  R$       59.368,63  R$       59.368,63  R$        59.368,63  R$        44.526,47  R$        44.526,47  R$                    -    R$                     -    R$                    -    R$                      -   
3,14% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$          309.186,20  R$                -    R$                  -    R$                    -    R$       30.918,62  R$       61.837,24  R$        92.755,86  R$        61.837,24  R$        61.837,24  R$                    -    R$                     -    R$                    -    R$                      -   
3,27% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$          593.980,25  R$                -    R$                  -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$        59.398,03  R$      178.194,08  R$      178.194,08  R$      118.796,05  R$         59.398,03 
6,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%

 R$       1.297.163,14  R$                -    R$                  -    R$                    -    R$                    -    R$     259.432,63  R$      389.148,94  R$      389.148,94  R$      259.432,63  R$                    -    R$                     -    R$                    -    R$                      -   
13,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$       1.056.517,31  R$                -    R$                  -    R$     105.651,73  R$     158.477,60  R$     211.303,46  R$      211.303,46  R$      158.477,60  R$      105.651,73  R$      105.651,73  R$                     -    R$                    -    R$                      -   
11,19% 0,00% 0,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$          375.041,16  R$                -    R$                  -    R$                    -    R$                    -    R$       75.008,23  R$      112.512,35  R$      112.512,35  R$        75.008,23  R$                    -    R$                     -    R$                    -    R$                      -   
3,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$          699.318,99  R$                -    R$                  -    R$     104.897,85  R$     139.863,80  R$     139.863,80  R$      139.863,80  R$      104.897,85  R$        69.931,90  R$                    -    R$                     -    R$                    -    R$                      -   
7,41% 0,00% 0,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$              6.268,31  R$                -    R$                  -    R$                    -    R$                    -    R$         1.880,49  R$          2.507,32  R$          1.880,49  R$                    -    R$                    -    R$                     -    R$                    -    R$                      -   
0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$          142.932,90  R$                -    R$                  -    R$       14.293,29  R$       28.586,58  R$       42.879,87  R$        28.586,58  R$        28.586,58  R$                    -    R$                    -    R$                     -    R$                    -    R$                      -   
1,51% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$       1.029.072,46  R$ 154.360,87  R$    205.814,49  R$     257.268,12  R$     205.814,49  R$     154.360,87  R$        51.453,62  R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                     -    R$                    -    R$                      -   
10,90% 15,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$            92.759,77  R$   13.913,97  R$      18.551,95  R$       23.189,94  R$       18.551,95  R$       13.913,97  R$          4.637,99  R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                     -    R$                    -    R$                      -   
0,98% 15,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$            50.067,71  R$                -    R$                  -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$        10.013,54  R$        15.020,31  R$        15.020,31  R$         10.013,54 
0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

 R$       8.913.635,21  R$ 246.459,43  R$    272.986,37  R$     716.658,53  R$     947.872,41  R$  1.402.843,44  R$   1.538.299,46  R$   1.401.350,84  R$   1.100.639,55  R$      569.452,66  R$      331.011,05  R$      271.613,02  R$       207.208,22 
2,74% 3,03% 7,96% 10,52% 15,58% 17,08% 15,56% 12,22% 6,32% 3,68% 3,02% 2,30%

 R$          436.879,32  R$   11.955,18  R$      13.241,94  R$       34.763,44  R$       45.979,09  R$       68.048,68  R$        74.619,34  R$        67.976,28  R$        53.389,47  R$        27.622,83  R$        16.056,58  R$        13.175,32  R$         10.051,19 
4,63% 2,74% 3,03% 7,96% 10,52% 15,58% 17,08% 15,56% 12,22% 6,32% 3,68% 3,02% 2,30%
Porcentagem 2,74% 3,03% 7,96% 10,52% 15,58% 17,08% 15,56% 12,22% 6,32% 3,68% 3,02% 2,30%

Custo  R$ 258.414,61  R$    286.228,31  R$     751.421,97  R$     993.851,50  R$  1.470.892,11  R$   1.612.918,79  R$   1.469.327,12  R$   1.154.029,02  R$      597.075,49  R$      347.067,62  R$      284.788,34  R$       217.259,41 
Porcentagem Acumulado 2,74% 5,77% 13,72% 24,25% 39,83% 56,91% 72,46% 84,69% 91,01% 94,68% 97,70% 100,00%

Custo Acumulado  R$ 258.414,61  R$    544.642,91  R$  1.296.064,89  R$  2.289.916,39  R$  3.760.808,51  R$   5.373.727,30  R$   6.843.054,42  R$   7.997.083,44  R$   8.594.158,93  R$   8.941.226,55  R$   9.226.014,89  R$    9.443.274,30 
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19 Administração local

16 Estrutural

18 Serviços complementares

Sub-total

17
Passadiço entre subsolo e 

térreo (acesso lateral)

13 Instalações hidrossanitárias

14 Instalações de gás

15
Instalações de proteção e 
prevenção contra incêndio

10
Instalações de Climatização, 
Exaustão e Pressurização

11 Instalações Elétricas

12
Instalações de Lógica, Telefonia 

e TV

7
Escadas, Guarda-Corpos e 

Corrimãos

8 Esquadrias, Ferragens e Vidros

9 Equipamentos

4 Forros

5
Pisos, rodapés, soleiras e 

impermeabilizações

6 Cobertura

1 Serviços técnicos

2 Serviços preliminares

3
Vedações, fachadas e 
elementos decorativos
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Valor
Administração Central Variável - f (CD) 4,00%
Despesas Financeiras 1,23% sobre CD 1,23%
Seguros e Garantias 0,80% sobre CD 0,80%
Riscos 0,97% sobre CD 0,97%

Subtotal 1 7,00%
Valor

Lucro Variável - f (CD) (6,16%+7,4%)/2 6,78%
Subtotal 2 6,78%

Valor
PIS 0,65% do PV 0,65%
COFINS 3,00% do PV 3,00%
ISS* 3,50% sobre base de cálculo 3,50%
CPRB (regime desonerado) 4,5% * 60% do PV (em 2026) 0,00%

Subtotal 3 7,15%

Total = 23,13%

Alíquota ISS Base de cálculo estimativa* Efetiva
3,50% 100,00% 3,50%

Observações :

____________________________________
Arq/Eng Cleidi Victoria Pinto

CREA 81794

BDI CONVENCIONAL - SEM DESONERAÇÃO

1) A taxa de referência de BDI foi estabelecida conforme referência do Acórdão
2622/2013 - TCU - Plenário

2) O licitante deverá elaborar sua planilha de BDI, com detalhamento das alíquotas de
tributos que está obrigada a recolher, conforme seu regime tributário, incidentes sobre o 
preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o
contratado, conforme acórdão 2622/2013/TCU - Plenário e Decreto 7983/2013.

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

Despesas Indiretas

Benefícios

Tributos

*A dedução dos materiais é regulamentada pela Fazenda Municipal, sendo de
responsabilidade do licitante atender a tramitação necessária.

BDI = 
((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑰))−𝟏

x000D
# Público



Valor
Administração Central Variável - f (CD) 3,45%
Despesas Financeiras 0,85% sobre CD 0,85%
Seguros e Garantias 0,30% sobre CD 0,48%
Riscos 0,56% sobre CD 0,56%

Subtotal 1 5,34%
Valor

Lucro Variável - f (CD) 3,50%
Subtotal 2 3,50%

Valor
PIS 0,65% do PV 0,65%
COFINS 3,00% do PV 3,00%
ISS* 3,50% sobre base de cálculo 0,00%
CPRB (regime desonerado) 4,5% * 60% do PV (em 2026) 0,00%

Subtotal 3 3,65%

Total = 13,19%

Alíquota ISS Base de cálculo estimativa* Efetiva
3,50% 100,00% 3,50%

Observações :

____________________________________
Arq/Eng Cleidi Victoria Pinto

CREA 81794

BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAÇÃO

1) A taxa de referência de BDI foi estabelecida conforme referência do Acórdão
2622/2013 - TCU - Plenário

2) O licitante deverá elaborar sua planilha de BDI, com detalhamento das alíquotas
de tributos que está obrigada a recolher, conforme seu regime tributário, incidentes
sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística
que oneram o contratado, conforme acórdão 2622/2013/TCU - Plenário e Decreto
7983/2013.

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

Despesas Indiretas

Benefícios

Tributos

*A dedução dos materiais é regulamentada pela Fazenda Municipal, sendo de
responsabilidade do licitante atender a tramitação necessária.

BDI = ((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑰))−𝟏

x000D
# Público



Item Código Descrição Preço Total
Porcentagem 

individual
Porcentagem 
Acomulada

Classificacao

16.1.1 CCU-16.1.1
Fornecimento e instalação de estrutura metálica em perfis - incluso corte,
soldas e montagem

727.296,80R$     7,70% 7,70% A

19.1 CCU-18.1 Composição mínima para administração local 436.879,32R$     4,63% 12,33% A

5.5.4 CCU-5.5.4
Piso vinílico, referência Tarkett Fademac Rústico Macadêmia 9321645 ou
equivalente técnico

361.896,79R$     3,83% 16,16% A

5.5.5 101731 Piso de basalto, incluso áreas de aplicação em escadas e soleiras da rampa 275.213,10R$     2,91% 19,07% A

9.1 CCU-9.1
Elevador sem casa de máquinas, capacidade de 13 pessoas ou 975 kg,
conforme especificações em projeto

262.356,30R$     2,78% 21,85% A

9.2 CCU-9.2
Elevador sem casa de máquinas, capacidade de 6 pessoas ou 600 kg,
conforme especificações em projeto

218.683,08R$     2,32% 24,17% A

3.6.7 CCU-3.6.7
Aplicação de tinta acrílica premium ou superior em paredes internas,
mínimo de duas demãos, até perfeita cobertura

148.100,48R$     1,57% 25,74% A

13.1.2 CCU-13.1.2
Bacia sanitária com caixa acoplada, cor branca, ref. Deca Vogue Plus ou
equivalente, incluso tampa de mesma linha da bacia sanitária, engate em
aço inox e todos acessórios e serviços para sua instalação

144.606,54R$     1,53% 27,27% A

3.3.1 CCU-3.3.1
Execução de divisória de granito branco, incluso itens junto aos mictórios e
porta objetos

136.899,12R$     1,45% 28,72% A

5.6.3 CCU-5.6.3 Rodapé vinílico, conforme especificação 127.295,75R$     1,35% 30,07% A
3.4.10 CCU-3.4.10 Revestimento cerâmico em pastilhas de porcelana, 5x5 cm 126.348,66R$     1,34% 31,40% A
10.1.31 CCU- Tanque de alta pressão em aço inox 2500 litros 122.491,00R$     1,30% 32,70% A

12.3.6 98297
Cabo UTP, 4 pares, categoria 06, com todos acessórios e serviços para sua
instalação

118.947,04R$     1,26% 33,96% A

7.3.5 102177
Instalação de vidro laminado e temperado, e = 12 mm, encaixado em perfil
U

116.116,38R$     1,23% 35,19% A

3.2.5 CCU-3.2.5 Execução de parede com divisória acústica articulada, porta camarão 111.004,43R$     1,18% 36,37% A

3.6.9 CCU-3.6.9
Aplicação manual de tinta acrílica super premium em paredes externas,
mínimo de três demãos, até perfeita cobertura. Incluso capeamento das
sacadas, ornamentos e demais elementos das fachadas

107.349,06R$     1,14% 37,50% A

16.7.9 CCU-16.1.1
Fornecimento e instalação de estrutura metálica em perfis - incluso corte,
soldas e montagem

105.999,64R$     1,12% 38,63% A

10.4.7 92310
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 1", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

105.048,66R$     1,11% 39,74% A

4.2.1 CCU-4.2.1
Forro em drywall, para ambientes comerciais, incluso estrutura de fixação e
sancas, conforme projeto(inclui forro passarelas central)

103.305,55R$     1,09% 40,83% A

11.1.8 CCU-11.1.8

Instalação e fornecimento do transformador a seco de 500 kVA com
carenagem, 13,8/0,38 kV, 60 Hz, Ligação Dyn1, nível de ruído 60 db,
impedância 5,5%, perdas a vazio 1,8 kW, corrente de excitação 1,8%, com
carenagem IP-21 e sensor de temperatura. Referencia técnica: fabricante
WEG do transformador a seco 500 kVa 13,8/0,38 kV CST IP-21 AN.

102.934,28R$     1,09% 41,92% A

5.3.1 87620 Regularização em argamassa para instalação de pisos, espessura de 2 cm 101.703,55R$     1,08% 43,00% A

10.1.21
CCU-
10.1.21

Unidade exaustora, ventilador do tipo limit-load, simples aspiração e
acoplamento por meio de polias e correia, vazão de 2480 l/s, pressão de
700 Pa

101.030,60R$     1,07% 44,07% A

10.2.1 CCU-10.2.1
Fornecimento e instalação de dutos para exaustão das coifas cozinha
subsolo,aço inox AISI 430/24 espes. de 0,6 mm. Incluso suportes de
fixação. Seção 45x80cm, (17,50 m)

88.359,68R$       0,94% 45,00% A

4.2.3 39511
Forro de fibra mineral, para ambientes comerciais, incluso estrutura de
fixação e demais acessórios, conforme projetos

82.289,51R$       0,87% 45,88% A

5.5.8 101746 Piso de madeira, incluso barroteamento 80.941,77R$       0,86% 46,73% A

10.4.10
CCU-
10.4.10

Fornecimento e instalação de junta de derivação, incluso todos serviços e
acessórios para instalação

77.368,76R$       0,82% 47,55% A

10.1.4 CCU-10.1.4

Coifa Wash Pull, com ação preventiva antiincêndio e automação da
limpeza, em aço inox 304, espessura mínima # 20 AWG, com filtro inercial
hidrodinâmico e luminária, incluso colarinho para duto de exaustão, 800 x
300 mm. Vazão de ar de 7603 m3/h, modelo wall-mounted, dimensões de
4400 x 1200 x 660 mm. Incluso interligações hidráulicas e elétricas,
transporte e todos acessórios para execução do serviço

75.208,21R$       0,80% 48,35% A

3.2.4 CCU-3.2.4
Execução de paredes com chapa de gesso acartonado resistente ao fogo
(RF), com faces duplas e guias metálicas duplas. Incluso todos acessórios
e visitas

71.674,36R$       0,76% 49,11% A

9.5 CCU-9.5 Monta-carga, com porta guilhotina e cabine em aço inox 71.210,90R$       0,75% 49,86% A

13.1.5 CCU-13.1.5

Banheira de hidromassagem, ref. Mysia G1 Linha Young Collection Jacuzzi
ou equivalente, incluso revestimento externo da banheira em granito,
misturadores, torneira em inox com bica alta, válvulas e todos demais
acessórios e serviços para sua instalação

70.546,44R$       0,75% 50,61% A

10.1.5 CCU-10.1.5

Coifa Wash Pull, com ação preventiva antiincêndio e automação da
limpeza, em aço inox 304, espessura mínima # 20 AWG,com filtro inercial
hidrodinâmico e luminária, incluso colarinho para duto de exaustão, 700 x
300 mm. Vazão de ar de 6.566 m³/h, modelo wall-mounted, dimensões de
3800 x 1200 x 660 mm. Incluso interligações hidráulicas e elétricas,
transporte e todos acessórios para execução do serviço1030 l/s, modelo
wall-mounted, dimensões de 3800 x 1700 x 600 mm. Incluso interligações
hidráulicas e elétricas, transporte e todos acessórios para execução do
serviço

64.779,34R$       0,69% 51,29% A

CURVA ABC
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5.5.11 CCU-5.5.11
Revestimento cerâmico extrudado para piso de alta resistência - Linha
Industrial, cor cinza claro 40x40 (ref Marca Hunter Douglas NBK 4008.K82)

64.259,80R$       0,68% 51,98% A

3.2.3 CCU-3.2.3
Execução de paredes com chapa de gesso acartonado resistente ao fogo
(RF), com faces simples e guias metálicas duplas. Incluso todos acessórios
e visitas

61.857,26R$       0,66% 52,63% A

10.1.9 CCU-10.1.9
Ventilador do tipo EC, para ventilação, vazão de ar de 1810 l/s, pressão de
550 Pa

57.430,65R$       0,61% 53,24% A

5.6.4 98685 Rodapé em basalto, com altura de 10 cm 57.185,57R$       0,61% 53,84% A
16.1.5 CCU-16.1.5 Piso em painel wall 54.613,38R$       0,58% 54,42% A
11.4.1 91926 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V 54.478,48R$       0,58% 55,00% A
3.6.5 CCU-3.6.5 Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos 53.950,03R$       0,57% 55,57% A

11.4.14 92996
Cabo de cobre flexível isolado, 150,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/
XLPE 90º

53.242,37R$       0,56% 56,13% A

7.3.1 CCU-7.3.1 Fornecimento e instalação de corrimão duplo em aço inox, conforme projeto 52.165,85R$       0,55% 56,69% A

11.1.2 CCU-11.1.2

Instalação e fornecimento do disjuntor a gás SF6 de média tensão
desconectável de 15 kV (ou 17,5 kV), capacidade nominal de condução de
630 A e capacidade 16 kA com três transformadores de corrente e dois
transformador de potencial ‘on board’, com intertravamento Kirk. Referência
técnica: fabricante Schneider do disjuntor Evopact SF, ou equivalente
técnico.

51.841,72R$       0,55% 57,24% A

16.1.4 100758
Pintura de acabamento com tinta esmalte, executado com rolo em obra,
duas demãos

49.149,59R$       0,52% 57,76% A

2.2.4 CCU-2.2.4
Locação de andaime metálico tipo torre, para todo período de uso na obra.
Incluso montagens e desmontagens

48.750,61R$       0,52% 58,27% A

13.1.25
CCU-
13.1.25

Piso box para os sanitários, formato retangular próximo de 1,40 x 1,00 m,
incluso todos serviços e demais acessórios para sua instalação

48.715,88R$       0,52% 58,79% A

12.3.1 91926
Cabo de cobre 2,5 mm², isolamento de poliolefina 450/750 V, com todos
acessórios e serviços para sua instalação

46.059,98R$       0,49% 59,28% A

10.1.8 CCU-10.1.8
Gabinete de ventilação tipo plenun fan, filtro m5, vazão de ar de 3480 l/s,
pressão de 400 Pa

43.956,56R$       0,47% 59,74% A

10.3.3 CCU-10.3.3
Difusores, grelhas, tomadas de ar e venezianas, para climatização, em
alumínio, com área de 0,26 até 0,49 m²

41.654,25R$       0,44% 60,18% A

10.4.3 97330
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 1/2", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

40.034,88R$       0,42% 60,61% A

7.3.2 CCU-7.3.2
Fornecimento e instalação de guarda-corpo de painel wall, conforme
Memorial Descritivo, incluso todos elementos de fixação e acessórios

38.838,03R$       0,41% 61,02% A

3.6.1 CCU-3.6.1
Preparo de superfície para pintura, incluso regularização, lixamento e
demais serviços

38.360,76R$       0,41% 61,42% A

10.5.9
CCU-
10.5.10

Interligação elétrica de equipamentos do sistema de climatização, exaustão,
incluso passagem de cabos, caixas e demais serviços

37.511,64R$       0,40% 61,82% A

13.1.13
CCU-
13.1.13

Cuba de semi-encaixe, cor branca, ref. Deca BR17 L.830 ou equivalente,
incluso engates de aço inox, válvula em metal cromado, sifão do tipo garrafa
em metal cromado e todos serviços e demais acessórios para sua
instalação

37.103,76R$       0,39% 62,21% A

10.1.2 CCU-10.1.2 Painel de controle central (conexão web) 36.969,18R$       0,39% 62,61% A

8.2.10 CCU-8.2.10
Fornecimento e instalação de porta de madeira - PM11. Incluso pintura,
imunização, ferragens e acessórios para fechadura eletrônica tipo hotel e
todas atividades e acessórios previstos,

35.481,60R$       0,38% 62,98% A

13.1.23 89354
Monocomando para chuveiro, acabamento cromado, ref. Axis Deca 2993
C79.34CR ou equivalente, incluso todos serviços e demais acessórios para
sua instalação

34.411,20R$       0,36% 63,35% A

3.4.7 CCU-3.4.7
Emboço aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, aplicação
manual e preparo em betoneira

33.661,33R$       0,36% 63,70% A

5.4.2 CCU-5.4.2
Enceramento manual de piso com aplicação de cera incolor antiderrapante
para alto tráfego - incluso aplicação de removedor para ceras e resinas

32.817,79R$       0,35% 64,05% A

9.4 CCU-9.4
Cadeira elevatória, com trilho de alumínio com pintura eletrostática na cor
branca, capacidade mínima de 125 kg

32.629,45R$       0,35% 64,40% A

5.5.2 87263 Revestimento cerâmico para piso em porcelanato, 60 x 60 cm 32.547,25R$       0,34% 64,74% A

8.2.8 CCU-8.2.8
Fornecimento e instalação de porta de madeira - PM01. Incluso pintura,
imunização, ferragens e todas atividades e acessórios previstos

32.150,58R$       0,34% 65,08% A

10.1.3 CCU-10.1.3
Start-up inicial do sistema, com testes, configuração e treinamento
operacional

31.693,20R$       0,34% 65,42% A

11.1.5 CCU-11.1.5
Instalação e fornecimento do relé eletrônico com as proteções para funções
50/51, 50/50N e 51GS.

30.615,37R$       0,32% 65,74% A

4.2.4 CCU-4.2.4
Forro modular de PVC, constituído de painel de gesso modular revestido a
quente com película rígida de PVC, incluso estrutura de fixação e demais
acessórios, conforme projetos

30.277,94R$       0,32% 66,06% A

3.5.2 CCU-3.5.2 Recuperação de ornamentos 30.120,85R$       0,32% 66,38% A
3.6.4 CCU-3.6.4 Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes, duas demãos 30.063,66R$       0,32% 66,70% A

11.1.1 CCU-11.1.1

Instalação e fornecimento de dois cubículos metálicos: o primeiro tendo as
dimensões mínimas (altura x largura x profundidade) de 1,600 x 0,750 x
1,220 m com um cubículo de extensão (caixa de extensão de baixa tensão)
para o relé eletrônico com medidas 0,450 x 0,750x 1,220 m, ou cubículo
completo de 2,050 x 0,750 x 1,220 m capaz de suportar todos os
equipamentos do projeto. Incluído os sistemas de intertravamento KIRK e
indicador de tensão nas três fases. Referência técnica: fabricante Schneider
do cubículo do tipo DM1-A, com intertravamento KIRK, com indicador de
tensão nas três fases e aquecimento aletado com monitorado; O segundo
cubículo metálico tem as dimensões mínimas (altura x largura x
profundidade) de 1,600 x 0,750 x 1,020 m. Incluído neste cubículo os
sistemas de intertravamento KIRK e indicador de tensão nas três fases.
Referência técnica: fabricante Schneider do cubículo GBC-E, com indicador
de tensão nas três fases e aquecimento aletado com monitorado.

29.902,95R$       0,32% 67,01% A

11.4.33 CCU- Luminária de embutir quadrada - Tipo 06, com lâmpada LED PAR 20 - 7 W 29.775,15R$       0,32% 67,33% A

# Público



15.2.2 CCU-15.2.2 Detector de fumaça otico endereçável 29.099,07R$       0,31% 67,64% A

11.4.52 91993
Tomada 2P + T (10A/250 V), para luminárias, incluso todos acessórios e
serviços para sua instalação

28.898,55R$       0,31% 67,94% A

5.4.5 CCU-5.4.5 Substituição de peças de mármore carrara, conforme originais 28.622,56R$       0,30% 68,25% A

13.1.18
CCU-
13.1.18

Espelho cristal, espessura de 4 mm, fixado com parafusos e botões de aço
inox sobre chapa de MDF

28.393,24R$       0,30% 68,55% A

11.4.28
CCU-
11.4.31

Luminária de embutir com aletas - Tipo 01, incluso 2 lâmpadas LED
TUBELIGHT de 21 W

28.329,21R$       0,30% 68,85% A

8.2.7 CCU-8.2.7
Fornecimento e instalação de porta corta-fogo - PCF01. Incluso pintura,
ferragens,e todas atividades e acessórios previstos

27.916,45R$       0,30% 69,14% A

13.1.22 86908
Misturador cromado, ref. Izy Deca 1877.C37 ou equivalente, incluso todos
serviços e demais acessórios para sua instalação

27.163,36R$       0,29% 69,43% A

7.3.7 99839
Fornecimento e instalação de guarda-corpo em aço galvanizado, conforme
projeto, pintado

27.087,84R$       0,29% 69,72% A

3.4.8 CCU-3.4.8
Reboco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas e externas,
aplicação manual, argamassa com cal e areia peneira, preparo em
betoneira, e = 5 mm

26.919,75R$       0,29% 70,00% A

4.3.1 88494 Aplicação e lixamento de massa corrida em tetos, uma demão 26.912,60R$       0,28% 70,29% A

11.5.2
CCU-
11.4.55

Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento
e instalação. af_12/2018

26.535,45R$       0,28% 70,57% A

13.1.4 CCU-13.1.4
Bancada em granito branco itaúnas, espessura de 2 cm,com filete e saia,
incluso todos serviços e acessórios para sua instalação

26.444,16R$       0,28% 70,85% A

12.1.4 98302
Patch panel 24 portas, RJ-45, categoria 6, incluso todos itens, acessórios e
serviços necessários para sua instalação

26.360,54R$       0,28% 71,13% A

17.3.9 CCU-16.1.1
Fornecimento e instalação de estrutura metálica em perfis - incluso corte,
soldas e montagem

26.321,95R$       0,28% 71,41% A

15.2.13 CCU- Cabo de cobre flexível blindado para detecção de incêndio, 4 vias 26.208,00R$       0,28% 71,68% A

8.2.9 CCU-8.2.9
Fornecimento e instalação de porta de madeira - PM10. Incluso pintura,
imunização, ferragens e todas atividades e acessórios previstos

26.077,96R$       0,28% 71,96% A

3.2.1 CCU-3.2.1 Fornecimento e instalação de lã de rocha em paredes drywall 26.037,85R$       0,28% 72,24% A

17.1.4 CCU-16.1.8
Fornecimento e instalação de grades de piso metálicas ME-42C-303 (Marca
MAFER ou similar) incluso fixação de grelhas metálicas com grampos tipo
2.

25.915,38R$       0,27% 72,51% A

11.3.5 92688
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 3/4", incluso todos serviços
para sua instalação e suporte

24.323,87R$       0,26% 72,77% A

16.1.2 100716 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica 23.971,12R$       0,25% 73,02% A
11.4.38 CCU- Luminária de sobrepor, arandela - Tipo 10, incluso lâmpada LED 3 W 23.921,15R$       0,25% 73,28% A

7.2.1 CCU-7.2.1
Recuperação da escada de ferro do hall de acesso, incluso guarda-corpo e
pintura

23.837,99R$       0,25% 73,53% A

3.6.3 CCU-3.6.3 Aplicação manual de fundo preparador acrílico em paredes externas 23.242,77R$       0,25% 73,77% A
10.3.1 CCU-10.3.1 Damper corta-fogo, área até 0,35 m² 23.192,16R$       0,25% 74,02% A

10.4.5 CCU-10.4.5
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 3/4", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

22.724,82R$       0,24% 74,26% A

5.4.8 CCU-5.4.8
Polimento e enceramento de piso de madeira, incluso pisos a restaurar e
novos

22.215,20R$       0,24% 74,50% A

13.1.9 100702
Box em vidro temperado, espessura 10 cm, com duas portas de correr,
altura de 1,90 m, incluso puxador, trilhos e todos acessórios e serviços para
instalação

21.977,29R$       0,23% 74,73% A

13.1.3 CCU-13.1.3

Bacia sanitária com caixa acoplada, cor branca, ref. Duna Deca Dual Flux
ou equivalente, incluso tampa de mesma linha da bacia sanitária, engate em 
aço inox, detalhes para sanitários para PCD e todos acessórios e serviços
para sua instalação, sem barras de apoio

21.147,12R$       0,22% 74,95% A

12.2.9 92688
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 3/4", incluso todos serviços
para sua instalação e suporte

21.058,92R$       0,22% 75,18% A

12.1.11 98305
Rack 19", tipo gabinete fechado, com 24 U de altura, incluso todos guia de
cabos e demais acessórios e serviços necessários para sua instalação

21.033,18R$       0,22% 75,40% A

18.1.1 CCU-17.1.1
Placa em acrílico dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo
sobreposto

20.878,29R$       0,22% 75,62% A

11.4.50 92000 Tomada 2P + T (10A/250 V), completa 20.865,60R$       0,22% 75,84% A

5.4.6 CCU-5.4.6
Recuperação de peças de mármore carrara, conforme procedimento do
Memorial Descritivo

20.860,90R$       0,22% 76,06% A

3.6.2 CCU-3.6.2 Aplicação manual de fundo preparador acrílico em paredes internas 20.643,96R$       0,22% 76,28% A

2.2.1 CCU-2.2.1
Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, para todo período de uso na
obra

20.509,45R$       0,22% 76,50% A

10.1.14
CCU-
10.1.14

Pressurizador THP-5-40-2, com inversor de frequência para bombas de
pressão

20.374,72R$       0,22% 76,71% A

6.2.1 CCU-6.2.1 Isolamento termoacústico com placas de EPS 20.300,71R$       0,21% 76,93% A
10.1.13 CCU- Quadro de comando sistema de alta pressão / água quente 19.720,44R$       0,21% 77,14% A

10.1.29
CCU-
10.1.29

Ventilador referência SICFLUX SPLITVENT ou similar - BIV - C/ FILTRO
G4/M5 VEA-01

19.505,64R$       0,21% 77,34% A

5.5.7 CCU-5.5.7 Piso de ladrilho hidráulico, duas ou três cores 19.483,46R$       0,21% 77,55% A

11.4.11 92990
Cabo de cobre flexível isolado, 70,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/
XLPE 90°

19.466,00R$       0,21% 77,76% A

11.4.6 91933 Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV  HEPR 90º 19.432,44R$       0,21% 77,96% A

13.1.6 100868
Barra de apoio em Inox, diâmetro de 3 cm, comprimento de 70 a 80 cm, ref.
Deca 230.E.080.BR ou equivalente, incluso todos acessórios e serviços
para instalação

18.614,31R$       0,20% 78,16% A

3.3.2 CCU-3.3.2
Porta para divisória (0,60 x 1,70m), em laminado estrutural TS, inclusive
fechaduras, ferragens e perfis de alumínio reforçados com barra horizontais
de travamento da neocom system

17.802,15R$       0,19% 78,35% A

11.4.32
CCU-
11.4.35

Luminária de embutir quadrada - Tipo 05, incluso 2 lâmpadas LED bulbo de
15 W

17.797,68R$       0,19% 78,54% A

7.3.6 CCU-7.3.6
Fornecimento e instalação de escada marinheiro galvanizada, com guarda-
corpo

17.538,88R$       0,19% 78,72% A

# Público



10.1.22
CCU-
10.1.22

Exaustor limit load, 15790 m³/h, com porta de inspeção, dreno, junta flexível
na sucção e descarga de ar, referência projelmec MOD.CLS 710 ou similar

17.509,14R$       0,19% 78,91% A

3.4.11 CCU-3.4.11
Revestimento cerâmico para parede ou piso, 45 x 45 cm, aplicado com
argamassa industrializada, rejuntado

17.346,98R$       0,18% 79,09% A

5.4.3 CCU-5.4.3 Substituição de peças de ladrilho hidráulico danificadas, duas ou três cores 17.237,22R$       0,18% 79,27% A

5.5.10 CCU-5.5.10 Piso tátil pinado - peças em aço inox 17.221,53R$       0,18% 79,46% A
4.3.4 CCU-4.3.4 Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos 17.182,60R$       0,18% 79,64% A

11.1.10
CCU-
11.1.10

Instalação e fornecimento do canaleta subterrânea para cabos de MT com
interior rebocado, com gravata em concreto fixando dois perfis de aço
carbono tipo L para acomodação de tampas xadrez de aço carbono
estruturada para suportar 700, as dimensões internas serão de 0,6 m de
altura, 0,73 m de largura

16.790,11R$       0,18% 79,81% A

8.1.15 CCU-8.1.19
Restauro completo de janela de madeira e grade de ferro com tela
mosqueteira - JM03. Incluso janela, postigo e veneziana, pintura, ferragens,
vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua recuperação

16.622,82R$       0,18% 79,99% A

10.1.6 CCU-10.1.6

Coifa Wash Pull, com ação preventiva antiincêndio e automação da
limpeza, em aço inox 304, espessura mínima # 20 AWG,com filtro inercial
hidrodinâmico e luminária incluso colarinho para duto de exaustão, 250 x
200 mm. Vazão de ar de 1620 m³/h, modelo wall-mounted, dimensões de
800 x 1200 x 660 mm. Incluso interligações hidráulicas e elétricas,
transporte e todos acessórios para execução do serviço l/s, modelo wall-
mounted, dimensões de 800 x 1700 x 600 mm. Incluso interligações
hidráulicas e elétricas, transporte e todos acessórios para execução do
serviço

16.341,20R$       0,17% 80,16% A

3.5.1 CCU-3.5.1 Fixação de elementos decorativos ou partes soltas 16.290,80R$       0,17% 80,34% A
11.4.34 CCU- Luminária de embutir quadrada - Tipo 07, painel LED 40 W 16.272,10R$       0,17% 80,51% A

15.2.10
CCU-
15.2.10

Eletroduto de PVC, 3/4", incluso conexões, suportes e fixações - cor
vermelha

16.262,40R$       0,17% 80,68% A

18.1.2 CCU-17.1.2 Placa de alumínio com sinalização em braille 16.075,94R$       0,17% 80,85% A
2.1.4 CCU-2.1.4 Tapume com telha metálica 15.899,30R$       0,17% 81,02% A

11.4.10 92988
Cabo de cobre flexível isolado, 50,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/
XLPE 90º

15.468,20R$       0,16% 81,18% A

4.3.5 88488 Pintura com tinta látex acrílica premium em teto, lavável, duas demãos 15.465,31R$       0,16% 81,35% A

11.4.12 92992
Cabo de cobre flexível isolado, 95,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/
XLPE 90°

15.438,11R$       0,16% 81,51% A

10.4.1 97327
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 1/4", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

15.280,28R$       0,16% 81,67% A

10.4.11 CCU- Gás R-410A 15.234,22R$       0,16% 81,83% A

10.3.2 CCU-10.3.2
Registro de pressão constante, em plástico, com seção circular e mola de
aço, para trabalhos em faixa de 50 à 200 Pa

15.223,95R$       0,16% 81,99% A

12.3.10
CPOS/
66.08.258

Access point wireless,roteador padrão IEEE802 14.457,40R$       0,15% 82,15% A

8.1.23 CCU-8.1.27
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM11. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

14.422,75R$       0,15% 82,30% A

5.6.1 CCU-5.6.1 Rodapé de madeira, com altura de 20 cm, conforme especificação. 14.078,65R$       0,15% 82,45% A
15.2.8 CCU-15.2.8 Luminária de emergência 60 LEDS, potência 16 W 13.621,86R$       0,14% 82,59% A
10.3.5 CCU-10.3.5 Regulador de vazão de ar - RVA 150 RVA-01 13.296,25R$       0,14% 82,73% A

11.1.40
CCU-
11.1.49

Instalação e fornecimento do cabo monopolar 12/20 kV 35 mm² EPR 105° C
classe 2

13.156,72R$       0,14% 82,87% A

12.3.14 CCU-12.3.4 Tomada RJ-45 dupla, cat.6, completa 12.866,56R$       0,14% 83,01% A

12.2.13 97535
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 1", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

12.506,65R$       0,13% 83,14% A

10.1.7 CCU-10.1.7
Gabinete de exaustão com ventilador, tipo sirocco, vazão de até 3000 m³/h,
pressão de 200 Pa

12.428,22R$       0,13% 83,27% A

10.4.4 97330
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 5/8", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

12.425,73R$       0,13% 83,41% A

13.1.12 86938

Lavatório de embutir oval, cor branca, ref. Deca BR 17 L.37 ou equivalente,
incluso engates de aço inox, válvula em metal cromado, sifão do tipo garrafa
em metal cromado e todos serviços e demais acessórios para sua
instalação

12.300,12R$       0,13% 83,54% A

10.4.6 103872
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 7/8", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

12.265,22R$       0,13% 83,67% A

13.1.26
CCU-
13.1.26

Piso box para os sanitários, formato irregular, incluso todos serviços e
demais acessórios para sua instalação

12.178,38R$       0,13% 83,80% A

8.2.17 91341 Venezianas de aluminio/pint.elestrostática bronze 32x48 cm (claraboia) 11.802,26R$       0,12% 83,92% A

11.5.1
CCU-
11.4.54

Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento
e instalação. af_12/2017

11.728,08R$       0,12% 84,04% A

11.1.36
CCU-
11.1.36

Instalação e fornecimento do canaleta subterrânea para cabos de BT com
interior rebocado, com gravata em concreto fixando dois perfis de aço
carbono tipo L para acomodação de tampas xadrez de aço carbono, as
dimensões internas serão de 0,40 m de altura, 0,40 m de largura, com
pintura a base de esmalte sintético na cor cinza chumbo em duas demãos 

11.629,91R$       0,12% 84,17% A

11.4.40
CCU-
11.4.43

Lumináia de sobrepor quadrada, arandela - Tipo 13, incluso lâmpada LED
Bulbo 15 W

11.477,76R$       0,12% 84,29% A

15.2.12 CCU- Cabo de cobre flexível blindado para detecção de incêndio, 2 x 2,5 mm² 11.415,56R$       0,12% 84,41% A

11.2.1 101880
Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica pintado, para até 36
disjuntores, com barramento trifásico , de neutro e de proteção, 100A, IP-54.

11.352,72R$       0,12% 84,53% A

11.4.43 CCU- Luminária spot direcionável - Tipo 16, incluso lâmpada LED 27 W 11.309,67R$       0,12% 84,65% A

11.3.19 101918
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 4", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

11.028,36R$       0,12% 84,77% A

# Público



12.2.3 CCU-12.2.3
Canaleta metálica de alumínio com tampa, simples para passagem de
cabos de lógica em parede e piso, incluso todos acessórios e serviços
necessários para instalação

11.017,15R$       0,12% 84,88% A

17.1.2 CCU-16.1.1
Fornecimento e montagem de estrutura metálica com perfil “I” Gerdau
(equivalente técnico) 4”, incluso galvanização a fogo de peças metálicas,
chapas de ligação, flanges, de chapa de aço de 5 mm.

11.007,10R$       0,12% 85,00% A

16.1.3 100720 Fundo anticorrosivo tipo zarcão, uma demão, executado em fábrica 10.873,73R$       0,12% 85,12% A

5.3.3 98555
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica com
impermeabilizante

10.863,79R$       0,12% 85,23% A

10.3.4 CCU-10.3.4 Grade redonda veneziana plástica (S150 e/ou S200) 10.632,60R$       0,11% 85,34% A
11.1.13 96979 Cabo de cobre nu tempera meio duro de 95 mm² 10.629,36R$       0,11% 85,46% A

8.1.20 CCU-8.1.24
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM08. Incluso pintura,
imunização, ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para
sua recuperação

10.598,04R$       0,11% 85,57% A

1.2 CCU-1.2

Fornecimento de Projeto "Como Construído" (As Built), com levantamento
de medidas reais e atualização das alterações realizadas durante a
execução, incluindo elaboração de detalhamentos executivos,
compatibilizações, revisões e adequações técnicas necessárias das
disciplinas à execução da obra, com emissão das respectivas ARTs/RRTs

10.582,03R$       0,11% 85,68% A

10.4.2 97328
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 3/8", incluso isolamento térmico,
conexões e todos serviços e acessórios para instalação

10.478,16R$       0,11% 85,79% A

8.1.22 CCU-8.1.26
Revisão restauro completo de janela de madeira - JM10. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

10.345,72R$       0,11% 85,90% A

3.6.8 CCU-3.6.8
Aplicação de tinta PVA em paredes internas, mínimo de duas demãos, até
perfeita cobertura

10.320,24R$       0,11% 86,01% A

5.5.1 101747 Execução de piso em concreto 10.194,32R$       0,11% 86,12% A
11.4.5 91931 Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 Kv HEPR 90ºC 9.963,84R$         0,11% 86,22% A
13.4.7 89849 Tubulação em PVC, esgoto predial, DN 150 mm 9.829,97R$         0,10% 86,33% A

4.3.3 CCU-4.3.3
Preparo de superfície para pintura, incluso relugularização, lixamento e uma
demão de fundo preparador

9.619,31R$         0,10% 86,43% A

10.1.24
CCU-
10.1.24

Exaustor turboaxial, referência Sicflux Mod. Maxx 150 ou similar (467-552
m³/h 45w 6")

9.573,00R$         0,10% 86,53% A

13.1.21 100859
Mictório com sifão integrado, cor branca, ref. Deca BR17 M715 ou
equivalente

9.542,89R$         0,10% 86,63% A

3.4.1 CCU-3.4.1
Limpeza das fachadas com jateamento, incluso limpeza manual de
platibandas, ornamentos, sacadas, balcões e demais elementos

9.534,82R$         0,10% 86,73% A

3.6.10 CCU-3.6.10 Pintura hidrofugante, duas demãos 9.476,46R$         0,10% 86,83% A
2.2.2 CCU-2.2.2 Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro 9.405,17R$         0,10% 86,93% A
2.2.5 CCU-2.2.5 Balancim ou cadeirinha, para todo período da obra 9.345,56R$         0,10% 87,03% A

11.2.6 CCU-11.2.3
Quadro de distribuição de energia, para quadro geral de baixa tensão, com
barramento 800A trifásico, neutro e de proteção, QGBT

9.318,12R$         0,10% 87,13% A

5.5.6 101091 Piso de ladrilho hidráulico, uma cor, para áreas externas 9.205,91R$         0,10% 87,23% A

8.1.24 CCU-8.1.28
Restauro completo de janela de madeira - JM12. Incluso pintura,
imunização, ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para
sua recuperação

9.148,68R$         0,10% 87,32% A

9.3 98671
Revestimento em granito branco itaúnas, para piso, marco e rodapé dos
elevadores

9.100,52R$         0,10% 87,42% A

2.1.6 CCU-2.1.6 Bandeja salva-vidas. Montagem e desmontagem 9.091,20R$         0,10% 87,52% A

8.2.11 CCU-8.2.11

Fornecimento e instalação de porta de madeira - PM12. Incluso pintura,
imunização, ferragens, vidros, acessórios para fechadura eletrônica tipo
hotel, chapa de proteção em aço inox, barra de apoio em aço inox e todas
atividades e acessórios previstos para acessibilidade universal

8.905,88R$         0,09% 87,61% A

10.1.28
CCU-
10.1.28

Exaustor centrífugo simples, referência Sicflux ou similar ACI 125 - 220V
VEC-01

8.888,82R$         0,09% 87,71% A

3.2.2 CCU-3.2.2
Execução de paredes com chapa de gesso acartonado resistente a umidade 
(RU), com faces simples e guias metálicas duplas. Incluso todos acessórios
e visitas

8.886,35R$         0,09% 87,80% A

11.2.34 CCU- Dispositivo DR bipolar, 25A, 30mA, 3KA, classe AC 8.808,03R$         0,09% 87,89% A

10.1.32
CCU-
10.1.32

Reposicionar as maquinas do sistema de climatização, no terraço e subsolo,
incluso amortecedores de vibração

8.737,20R$         0,09% 87,99% A

10.1.23
CCU-
10.1.23

Exaustor centrífugo simples, referência Sicflux ACI-250 ou similar (inline 250
1080 m²/h 173 W)

8.702,16R$         0,09% 88,08% B

4.2.2 CCU-4.2.2 Alçapão de alumínio para forros e shafts 8.690,61R$         0,09% 88,17% B

8.2.12 CCU-8.2.12

Fornecimento e instalação de porta de madeira - PM13. Incluso pintura,
imunização, ferragens, vidros, chapa de proteção em aço inox, barra de
proteção em aço inox e todas atividades e acessórios previstos para
acessibilidade universal

8.611,65R$         0,09% 88,26% B

18.2.1 99803 Limpeza final da obra 8.580,18R$         0,09% 88,35% B
11.4.7 91935 Cabo de cobre flexível isolado, 16,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR 90º 8.429,55R$         0,09% 88,44% B

1.6 CCU-1.6

Projetos de implantação do canteiro de obras, das instalações provisórias,
dos sistemas de proteção coletiva, dos sistemas de proteção contra quedas
e andaimes, em acompanhamento do PGR e demais documentações de
segurança do trabalho

8.156,91R$         0,09% 88,53% B

3.5.3 CCU-3.5.3 Execução de ornato com confecção de molde e forma - 06 usos 7.874,57R$         0,08% 88,61% B

13.1.14
CCU-
13.1.14

Dispenser de papel higiênico em aço inox de alta qualidade, com travas
laterais, para rolo de 500 m, ref. MED & LAB - produtos para saúde ou
equivalente, incluso todos serviços e acessórios para sua instalação

7.704,08R$         0,08% 88,69% B

3.3.3 CCU-3.3.3
Porta para divisória (0,80 x 1,70m), em laminado estrutural TS, inclusive
fechaduras, ferragens e perfis de alumínio reforçados com barra horizontais
de travamento da neocom system

7.678,35R$         0,08% 88,77% B

13.5.7 89580 Tubulação em PVC, série reforçada, diâmetro de 150 mm 7.634,76R$         0,08% 88,85% B

13.1.11
CCU-
13.1.11

Chuveiro de parede, acabamento cromado, ref. Izy Deca 1971 C.CT, incluso
todos serviços e acessórios para sua instalação

7.631,55R$         0,08% 88,94% B

# Público



13.1.10 100875
Cadeira e assento articulado para banho, linha conforto, ref. 2355 EBR,
linha conforto, DECA ou similar, atendendo requisitos da NBR 9050, incluso
todos acessórios e serviços para instalação

7.619,80R$         0,08% 89,02% B

15.1.1 101909 Fornecimento e instalação de extintor PQS-ABC 6 kg 7.616,00R$         0,08% 89,10% B

5.7.1 CCU-5.4.5 Colocação ou substituição de peças de mármore carrara, conforme originais 7.551,18R$         0,08% 89,18% B

11.4.35 CCU- Luminária de embutir circular - Tipo 08, com LED 23 W 7.389,16R$         0,08% 89,25% B
11.4.45 CCU- Trilho eletrificado para luminária spot - Tipo 16 e 16A 7.312,80R$         0,08% 89,33% B

11.4.31
CCU-
11.4.34

Luminária de sobrepor contra vandalismo - Tipo 04, incluso 2 lâmpadas LED 
T8 de 18 W

7.308,72R$         0,08% 89,41% B

10.1.27
CCU-
10.1.27

Exaustor centrífugo simples, referência Sicflux ou similar ACI 315 -220V
VEC-03

7.277,42R$         0,08% 89,49% B

11.4.9 92986
Cabo de cobre flexível isolado, 35,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/
XLPE 90°

7.272,00R$         0,08% 89,56% B

11.3.6 92701 Joelho de 90 graus, 3/4", em ferro galvanizado 7.270,92R$         0,08% 89,64% B

11.5.3 101546
Fornecimento e instalação de suporte guia curto galvanizado à fogo, com
parafusos em aço inox autoatarrachante, bucha de nylon, arruelas e todos
demais acessórios

7.253,19R$         0,08% 89,72% B

8.2.5 CCU-8.2.5
Instalação de porta de alumínio com veneziana - PAV04, inclui todos
acessórios previstos

7.227,56R$         0,08% 89,79% B

11.4.15 93000
Cabo de cobre flexível isolado, 240,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/
XLPE 90º

7.220,25R$         0,08% 89,87% B

11.1.4 CCU-11.1.4
Instalação e fornecimento do transformadores de potencial para proteção
‘on board’ no disjuntor de média tensão.

7.193,20R$         0,08% 89,95% B

11.5.9
CCU-
11.4.57

Caixa de inspeção em concreto com tampa de ferro e conector para
medição

7.169,80R$         0,08% 90,02% B

12.2.25 100861
Mão francesa 300 mm extra, para suporte de eletrocalha da circulação do
atrio nos pavimentos

7.159,60R$         0,08% 90,10% B

11.2.32 CCU- Dispositivo DPS 20 kA 7.156,08R$         0,08% 90,17% B
10.1.30 CCU- Exaustor referência Siflux Mega ou similar 34 BIV EXA-01 6.980,01R$         0,07% 90,25% B
16.7.12 CCU-16.1.5 Piso em painel wall 6.915,30R$         0,07% 90,32% B
5.3.2 87630 Contrapiso em argamassa, espessura de 3 cm 6.901,29R$         0,07% 90,39% B

11.4.41 CCU- Luminária pendente circular - Tipo 14, incluso 8 lâmpadas LED de 12 W 6.881,63R$         0,07% 90,47% B

13.5.17 99255
Caixa de inspeção pluvial em alvenaria, com tampa de concreto armado e
sobretampa em ferro fundido, incluso todos acessórios e serviços para
instalação

6.816,88R$         0,07% 90,54% B

13.6.2 103379 Unificação com tubo PVC Ø200 mm + conexões 6.773,40R$         0,07% 90,61% B

17.1.1 CCU-16.1.6
Fornecimento e montagem de estrutura metálica com perfil “U” Gerdau
(equivalente técnico) 6” - incluso corte, soldas e montagem,galvanização a
fogo de peças metálicas, Selante poliruretânico - PU 40- cor cinza

6.762,83R$         0,07% 90,68% B

13.1.19
CCU-
13.1.19

Cuba com coluna suspensa, cor branca, ref. Village Deca ou equivalente,
incluso engates de aço inox, válvula em metal cromado, sifão do tipo garrafa
em metal cromado e todos serviços e demais acessórios para sua
instalação

6.731,00R$         0,07% 90,75% B

8.2.3 CCU-8.2.3

Fornecimento e instalação de porta de aço inox com veneziana e vidro lam
6mm - Saída de emergência- PAV02. Incluso barra
antipânico/ferragens/vidro temperado e todas atividades e acessórios
previstos

6.636,00R$         0,07% 90,82% B

8.1.11 CCU-8.1.14
Restauro completo de porta de madeira e metálica - PME01. Incluso pintura,
imunização, ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para
sua recuperação

6.608,06R$         0,07% 90,89% B

7.3.8 99855
Fornecimento e instalação de corrimão em aço galvanizado, conforme
projeto, pintado

6.588,06R$         0,07% 90,96% B

11.1.7 CCU-11.1.7 Instalação e fornecimento do chave seccionadora tripolar 15 kV 400 A 6.468,68R$         0,07% 91,03% B

3.7.2 CCU-3.7.2
Restauro em pinturas de paredes (memorial), incluso tintas específicas
detalhes

6.439,69R$         0,07% 91,10% B

7.2.3 CCU-7.2.3
Recuperação da escada de ferro de acesso ao terraço, incluso guarda-
corpo e pintura

6.281,07R$         0,07% 91,17% B

5.6.5 104619 Rodapé em porcelanato, com altura de 10 cm, conforme especificação 6.217,65R$         0,07% 91,23% B
15.2.7 CCU-15.2.7 Alarme para banheiro PCD, conforme NBR 9050, com acionador 6.127,92R$         0,06% 91,30% B
15.2.11 95795 Condulete de PVC, 3/4" 6.083,10R$         0,06% 91,36% B

11.2.5
AGESUL/
1201005014

Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica, para até 36
disjuntores, com barramento trifásico , neutro e de proteção, 150A, IP-55.

6.077,97R$         0,06% 91,43% B

12.2.23
CCU-
12.2.23

Retirada e recolocação de eletrocalhas na circulação do atrio nos
pavimentos

5.881,60R$         0,06% 91,49% B

12.1.10
CCU-
12.1.11

Rack 19", tipo gabinete fechado, com 12 U de altura, incluso todos guia de
cabos e demais acessórios e serviços necessários para sua instalação

5.858,34R$         0,06% 91,55% B

8.1.27 CCU-8.1.31
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM15. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

5.847,80R$         0,06% 91,61% B

11.3.7 97535
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 1", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

5.845,84R$         0,06% 91,67% B

11.4.29
CCU-
11.4.32

Luminária de embutir blindada - Tipo 02, incluso 2 lâmpadas LED T8 de 26
W

5.845,62R$         0,06% 91,74% B

5.2.1 97643 Remoção de piso e barrotes de madeira 5.830,30R$         0,06% 91,80% B
4.3.2 88484 Fundo selador acrílico em tetos, uma demão 5.757,17R$         0,06% 91,86% B
16.3.1 103682 Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa, com uso de baldes 5.741,56R$         0,06% 91,92% B

11.4.39
CCU-
11.4.42

Luminária de sobrepor, arandela - Tipo 12, incluso lâmpada LED T8 de 18
W

5.665,36R$         0,06% 91,98% B

10.1.1 CCU-10.1.1
Unidade evaporadora, modelo HI-WALL, tipo parede, sistema VRF,
capacidade até 1 TR

5.655,97R$         0,06% 92,04% B

5.4.9 102234 Imunização de madeiramento, duas demãos 5.635,35R$         0,06% 92,10% B

10.5.6 CCU-10.5.6
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de climatização
no terraço pavimento, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços
e acessórios necessários para sua instalação

5.609,33R$         0,06% 92,16% B

# Público



8.2.1 CCU-8.2.1

Fornecimento e instalação de porta de alumínio, tipo vai-vem, veneziana
c/visor - PA01. Incluso pintura, ferragens (dobradiça reversível), vidros
temperado 3mm e todas atividades e acessórios previstos (linha gold
32mm)

5.601,51R$         0,06% 92,22% B

13.1.7 100864
Barra de apoio "L" inox direto, ref. Deca linha conforto 2340.E.BR, incluso
todos acessórios e serviços para instalação

5.579,35R$         0,06% 92,28% B

12.3.9
ORSE/ 
10322-I

Certificação de rede de cabeamento estruturado com emissão de relatório 5.538,50R$         0,06% 92,34% B

16.6.1 93358 Escavação manual de valas (poços dos elevadores) 5.500,22R$         0,06% 92,39% B

10.1.12
CCU-
10.1.12

Vaso de Expansão para reservatório de alta pressão, para água quente,
capacidade de 100 L

5.305,44R$         0,06% 92,45% B

12.2.12 92701 Joelho de 90 graus, 3/4", em ferro galvanizado 5.272,48R$         0,06% 92,51% B

13.1.31 86915
Torneira pressmatic inox polido, com arejador, ref. Docol 00207606 ou
equivalente, incluso todos acessórios e serviços para sua instalação

5.153,04R$         0,05% 92,56% B

13.1.1 98671
Acabamento para box de banheiro em granito branco itaúnas, incluso todos
acessórios e serviços para sua instalação

5.120,15R$         0,05% 92,62% B

11.1.3 CCU-11.1.3
Instalação e fornecimento do transformadores de corrente para proteção ‘on
board’ no disjuntor de média tensão.

5.080,95R$         0,05% 92,67% B

13.1.8 100866
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na
parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020

5.042,40R$         0,05% 92,72% B

11.3.11 92652
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 1.1/4" mm, incluso todos
serviços para sua instalação e suporte

4.974,48R$         0,05% 92,78% B

2.2.6 CCU-2.2.6
Utilização de Guincho para transporte vertical de materiais durante todo
período da obra. Incluso montagem e desmontagem

4.883,24R$         0,05% 92,83% B

5.1.1 CCU-5.1.1
Piso temporário para construção, composto camada de plástico bolha acima
do piso original e chapa de madeira - incluso estrutura de suporte

4.840,61R$         0,05% 92,88% B

5.4.11 101739 Recolocação de rodapé de madeira original, conforme especificação 4.825,85R$         0,05% 92,93% B

5.3.5 98546
Impermeabilização de superfície com aplicação de manta asfáltica 3 mm -
poço elevador

4.783,20R$         0,05% 92,98% B

13.1.16
CCU-
13.1.16

Dispenser de sabonete pressmatic, ref. Docol 17200006 ou equivalente,
incluso todos acessórios e serviços para sua instalação

4.765,86R$         0,05% 93,03% B

10.5.1 CCU-10.5.1
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de climatização
no subsolo, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços e
acessórios necessários para sua instalação

4.745,98R$         0,05% 93,08% B

17.3.10 100716 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica 4.723,69R$         0,05% 93,13% B

12.2.4 CCU-12.2.4
Canaleta metálica de alumínio com tampa, simples para passagem de
cabos de lógica em parede e piso, incluso todos acessórios e serviços
necessários para instalação

4.700,43R$         0,05% 93,18% B

13.2.18 102116
Motobomba para alimentação dos reservatórios, 1,5 CV, incluso todos
acessórios e serviços para instalação

4.628,94R$         0,05% 93,23% B

2.1.7 CCU-2.1.7
Recuperar a proteção de superfícies com plástico bolha e chapa
compensada 4mm

4.625,77R$         0,05% 93,28% B

11.5.11 91871
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

4.576,00R$         0,05% 93,33% B

11.1.30
CCU-
11.1.30

Instalação e fornecimento do quadro geral de baixa tensão com dimensões
(AxLxP) 1,20x0,60x0,20 m, com u fecho lingueta para cadeado e dois
fechos tipo fenda, barramento de cobre trifásico para 1000 A, tampa interna
em acrílico liso transparente e incolor de 8 mm, etiquetas de identificação
dos circuitos em acrílico de no minimo 2 mm

4.555,11R$         0,05% 93,38% B

13.1.28 100874
Puxador horizontal em inox, diâmetro de 3 cm, comprimento de 40 cm, para
porta de sanitário PNE, incluso todos serviços e demais acessórios para sua
instalação

4.538,16R$         0,05% 93,42% B

8.1.4 CCU-8.1.7
Revisão do restauro de porta de madeira - PM05. recuperação ferragens,
pintura, vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

4.535,76R$         0,05% 93,47% B

11.4.49 92001 Tomada 2P + T (20A/250 V), completa 4.504,68R$         0,05% 93,52% B
7.3.3 88497 Aplicação e lixamento de massa corrida em painel wall, duas demãos 4.493,61R$         0,05% 93,57% B
13.2.2 94652 Tubo de PVC soldável, DN 60 mm, instalado em alimentação 4.424,39R$         0,05% 93,61% B
11.1.6 CCU-11.1.6 Instalação e fornecimento do Nobreak 2 kVA, 220 V/220 V, 7 Ah. 4.417,97R$         0,05% 93,66% B

8.2.13 CCU-8.2.14
Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado 10mm e alumínio
com puvador aço inox - PV01. Incluso todas atividades e acessórios
previstos

4.373,06R$         0,05% 93,71% B

12.3.11 92000 Tomada 2P + T (10A/250 V), completa 4.363,20R$         0,05% 93,75% B

12.3.4 98278
Cabo telefônico CI-50/30 pares, com todos acessórios e serviços para sua
instalação

4.307,83R$         0,05% 93,80% B

5.4.1 99809 Limpeza de ladrilhos hidráulicos 4.213,02R$         0,04% 93,84% B

8.1.17 CCU-8.1.21
Revisão do restauro completo de janela de madeira - JM05. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

4.163,67R$         0,04% 93,89% B

12.3.13 98307 Tomada RJ-45, cat.6, completa 4.154,62R$         0,04% 93,93% B

18.1.4 CCU-17.1.4
Mapa tátil em acrílico, 70 x 50 cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo
de ferro galvanizado 4", pintados e placa em granito

4.116,51R$         0,04% 93,97% B

13.2.19
CCU-
13.2.21

Quadro de comando das motobombas. Incluso todos acessórios para
instalação

4.111,63R$         0,04% 94,02% B

11.3.21
SIURB/
9013014

Perfilado 38 x 76 mm, incluso fixação, conexões, tampas para trechos
verticais e todos acessórios e serviços necessários para sua instalação

4.111,50R$         0,04% 94,06% B

11.4.53 92869
Caixa de aço zincado, tampa cega, 50 x 100 mm, para instalação de
tomadas e sensores

4.110,12R$         0,04% 94,11% B

13.1.20 100859
Mictório acessível com sifão integrado, cor branca, ref. Deca BR17 M715 ou
equivalente

4.089,81R$         0,04% 94,15% B

11.2.35 CCU- Dispositivo DR tetrapolar, 25 A, 30mA, classe AC 4.089,28R$         0,04% 94,19% B

12.2.21
CCU-
11.3.26

Perfilado 38 x 38 mm, incluso fixação, conexões, tampas para trechos
verticais e todos acessórios e serviços necessários para sua instalação

4.084,00R$         0,04% 94,23% B

15.2.15 91993 Tomada 2P + T (10A/250 V), completa 4.072,95R$         0,04% 94,28% B

# Público



8.1.3 CCU-8.1.6
Revisão do restauro de porta de madeira - PM04. recuperação ferragens,
pintura, vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

3.992,31R$         0,04% 94,32% B

3.1.2 CCU-3.1.2 Demolição de revestimento de argamassa e revestimentos deteriorados 3.990,65R$         0,04% 94,36% B
11.4.17 92871 Caixa de aço zincado, tampa cega, 100 x 100 mm, embutida na parede 3.951,99R$         0,04% 94,40% B

11.2.2 101881
Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica, para até 50
disjuntores, com barramento trifásico , neutro e de proteção, 100A, IP-54.

3.949,92R$         0,04% 94,45% B

4.2.6 99054 Sanca de gesso, montada na obra 3.931,10R$         0,04% 94,49% B

4.2.5 CCU-4.2.5
Forro em placa de gesso acartonado duplo - resistente ao fogo 120min,
caixa da escada protegida

3.918,45R$         0,04% 94,53% B

12.1.5 101883 Quadro de distribuição de energia para rede de lógica 3.900,80R$         0,04% 94,57% B

3.4.5 CCU-3.4.5
Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto interna, aplicação
manual e preparo em betoneira

3.897,28R$         0,04% 94,61% B

11.4.8 92984
Cabo de cobre flexível isolado, 25,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/
XLPE 90º

3.885,75R$         0,04% 94,65% B

3.7.1 CCU-3.7.1 Prospecções (memorial, escada principal e salão térreo) 3.863,81R$         0,04% 94,69% B

11.1.48 96985
Instalação e fornecimento do haste cobre puro de 3/8” com 3,00 m de
comprimento

3.859,52R$         0,04% 94,73% B

11.3.1 92687
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 1/2", incluso todos serviços
para sua instalação e suporte

3.822,04R$         0,04% 94,78% B

12.2.5 92687
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 1/2", incluso todos serviços
para sua instalação e suporte

3.745,35R$         0,04% 94,82% B

16.7.10 100716 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica 3.723,30R$         0,04% 94,85% B
11.4.20 91953 Interruptor tipo simples, com suporte e placa 3.699,90R$         0,04% 94,89% B

8.1.26 CCU-8.1.30
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM14. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

3.684,76R$         0,04% 94,93% B

10.4.8 92283
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 1.1/8", incluso isolamento
térmico, conexões e todos serviços e acessórios para instalação

3.636,74R$         0,04% 94,97% B

8.2.18 91341
Porta para casa de máquinas de aluminio venezianada - elevador 06 P. (
1,60 x 2,1M)

3.585,75R$         0,04% 95,01% B

8.2.18 91341
Porta para casa de máquinas de aluminio venezianada - elevador 06 P. (
1,60 x 2,1M)

3.585,75R$         0,04% 95,05% B

15.2.9 CCU-15.2.9 Sirene audio-visual para alarme de incêndio, endereçável 3.566,64R$         0,04% 95,08% B
12.3.12 92008 Tomada dupla 2P + T (10A/250 V), completa 3.547,29R$         0,04% 95,12% B

10.4.9 92284
Interligação com tubo de cobre diâmetro de 1.1/2", incluso isolamento
térmico, conexões e todos serviços e acessórios para instalação

3.530,17R$         0,04% 95,16% B

16.3.2 97086 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas 3.462,48R$         0,04% 95,20% B

10.5.5 CCU-10.5.5
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de climatização
no quarto pavimento, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços e
acessórios necessários para sua instalação

3.456,39R$         0,04% 95,23% B

2.2.3 CCU-2.2.3 Colocação de tela em andaime fachadeiro 3.442,39R$         0,04% 95,27% B
15.1.2 101907 Fornecimento e instalação de extintor portátil de CO2-BC - 6 kg 3.401,92R$         0,04% 95,31% B

8.2.4 CCU-8.2.4

Instalação de porta de alumínio com veneziana - PAV03. inclui todos
acessórios previstos, Instalação e fornecimento da porta dupla chapa 32 e
veneziana 1,60x2,10 m tipo Z, com pintura eletrostática, com quatro 4
dobradiças reforçadas 4”x3” fixadas em cada porta, com dois trincos
reforçados na porta esquerda, com uma fechadura caixa reforçada com eixo
de 45 mm e espessura de 18 mm na porta direita.

3.395,86R$         0,04% 95,34% B

11.4.24 91961 Interruptor tipo duplo hotel, com suporte e placa 3.381,42R$         0,04% 95,38% B
15.2.3 CCU-15.2.3 Central de alarme de incêndio endereçável 3.378,92R$         0,04% 95,41% B

13.5.21 102142
Base para poço de visita para esgoto, com todos acessórios e serviços para
instalação - PV3

3.341,52R$         0,04% 95,45% B

8.1.18 CCU-8.1.22
Revisão restauro completo de janela de madeira - JM06. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

3.288,04R$         0,03% 95,48% B

11.3.4 92699 Joelho de 90 graus, 1/2", em ferro galvanizado 3.264,66R$         0,03% 95,52% B
11.4.47 100903 Lâmpada LED T8 em sanca de gesso, capacidade de 26W - 4000K 3.249,60R$         0,03% 95,55% B

11.4.4 91929 Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR 90ºC 3.243,16R$         0,03% 95,59% B

11.1.41
CCU-
11.1.50

Instalação e fornecimento de barramento de vergalhão de cobre eletrolítico
5/8”

3.230,92R$         0,03% 95,62% B

7.3.4 88489 Aplicação de pintura em painel wall, duas demãos, conforme projeto 3.229,31R$         0,03% 95,66% B

11.1.51 103913
Instalação e fornecimento da construção do piso de concreto armado com
no mínimo 12 cm de espessura, e que suporte um carga mínima de 2000
kgf/m²

3.228,56R$         0,03% 95,69% B

16.2.1 CCU-16.1.1
Fornecimento e instalação de estrutura metálica em perfis - incluso corte,
soldas e montagem

3.211,73R$         0,03% 95,72% B

8.2.15 CCU-8.2.18
Fornecimento e instalação de janela de alumínio e madeira - JAM06E.
Incluso pintura, imunização, ferragens, vidros, venezianas, telas e todas
atividades e acessórios previstos para sua recuperação

3.175,28R$         0,03% 95,76% B

10.1.20 89772 Tubulação em CPVC, diâmetro de 54 mm 3.174,96R$         0,03% 95,79% B

8.1.12 CCU-8.1.16
Revisão do restauro de janela de ferro - JF01. Incluso pintura, imunização,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

3.151,36R$         0,03% 95,82% B

11.2.4
ORSE/
11338

Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica, para até 100
disjuntores, com barramento trifásico , neutro e de proteção, 100A, IP-54.

3.144,71R$         0,03% 95,86% B

12.2.17 92342
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 2.1/2", incluso todos serviços
para sua instalação e suporte

3.136,90R$         0,03% 95,89% B

13.5.6 89512 Tubulação em PVC, série reforçada, diâmetro de 100 mm 3.104,03R$         0,03% 95,92% B

5.4.7 CCU-5.4.7
Recolocação de piso de madeira original, considerando reaproveitamento
parcial de tábuas e barrotes

3.080,32R$         0,03% 95,96% B

1.3 CCU-1.3
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil -
incluindo documento de responsabilidade técnica

3.078,25R$         0,03% 95,99% B

13.5.30 91181 braçadeira gal TQP aparente-tubo de prancheta 2"x4mm/parfusos fix. 3.034,80R$         0,03% 96,02% B
13.5.14 89677 Luva simples, PVC série reforçada, água pluvial, 150 mm 3.019,50R$         0,03% 96,05% B

# Público



11.4.48 97595
Sensor de presença com fotocélula, incluso todos serviços e acessórios
para instalação

3.016,56R$         0,03% 96,08% B

11.4.37 97605 Luminária de sobrepor, arandela - Tipo 09, incluso lâmpada LED de 12 W 2.990,48R$         0,03% 96,12% B

11.1.37
CCU-
11.1.43

Instalação e fornecimento do caixa de medição em média tensão externa IP-
66, dimensões 0,60x0,50x0,20 m chapa 1,5 mm, com visor em acrílico de
dimensões 0,14x0,14x0,008 m, com suporte para fixação do medidor e
chave de aferição e tampa de proteção.

2.985,57R$         0,03% 96,15% B

5.7.4 98689
Soleira em granito branco itaúnas, espessura de 2cm, incluso argamassa de
assentamento, conforme espeCIficação em projeto

2.951,38R$         0,03% 96,18% B

10.5.2 CCU-10.5.2
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de climatização
no terreo, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços e acessórios
necessários para sua instalação

2.949,82R$         0,03% 96,21% B

10.1.26
CCU-
10.1.26

Exaustor centrífugo simples, referência Sicflux ou similar ACI 250 -220V
VEC-02

2.900,72R$         0,03% 96,24% B

11.4.25 91963 Interruptor triplo, com duas teclas hotel e uma simples 2.859,92R$         0,03% 96,27% B

11.3.20
CCU-
11.3.25

Leito tipo médio, galvanizado a fogo, conforme medidas do projeto, incluso
fixação, conexões, tampas para trechos verticais, e todos acessórios e
serviços necessários para sua instalação

2.857,12R$         0,03% 96,30% B

12.2.22
CCU-
11.3.27

Perfilado 38 x 76 mm, incluso fixação, conexões, tampas para trechos
verticais e todos acessórios e serviços necessários para sua instalação

2.834,30R$         0,03% 96,33% B

17.1.5 100761 Pintura com tinta eletrostática esmalte sintético sobre galvanização 2.791,51R$         0,03% 96,36% B

13.5.16 99253
Caixa de areia com grelha metálica, incluso todos acessórios e serviços
para instalação

2.789,32R$         0,03% 96,39% B

5.5.9 104658 Piso tátil em ladrilho hidráulico 2.781,83R$         0,03% 96,42% B

11.4.13 92994
Cabo de cobre flexível isolado, 120,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV HEPR/
XLPE 90°

2.779,50R$         0,03% 96,45% B

16.7.1 101174
Execução de estaca de concreto, diâmetro de 25 cm, incluso escavação e
arranque

2.719,68R$         0,03% 96,48% B

13.5.25 102111
Bomba Centrifuga, monofasica, 0,5 CV ou 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A
8,3 M3/H - Fornecimento e instalação. AF_12/2020 

2.716,68R$         0,03% 96,51% B

10.1.19 94721 Tubulação em CPVC, diâmetro de 73 mm 2.688,12R$         0,03% 96,54% B
10.1.16 CCU- Purgador de ar automático, tipo bóia, 13 w, com conexões e acessórios 2.667,82R$         0,03% 96,56% B

10.5.8 CCU-10.5.8
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de exaustão no
quarto pavimento, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços e
acessórios necessários para sua instalação

2.666,07R$         0,03% 96,59% B

8.1.2 CCU-8.1.5
Revisão do restauro de porta de madeira - PM02. recuperação ferragens,
pintura, vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

2.665,17R$         0,03% 96,62% B

11.2.25
CPOS/ 
37.25.100

Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 70 A e 80A 2.662,16R$         0,03% 96,65% B

13.1.24 95544
Papeleira, acabamento cromado, ref. Izy Deca 1168.C.37 ou equivalente,
incluso todos serviços e demais acessórios para sua instalação

2.642,88R$         0,03% 96,68% B

15.1.5 37558 Placa de sinalização fotoluminescente retangular 150 x 300 mm 2.615,92R$         0,03% 96,70% B

6.2.2 94441
Fornecimento e instalação de telhas cerâmicas tipo francesa, conforme
padrão existente no local

2.609,49R$         0,03% 96,73% B

13.5.1 93358 Escavação de valas para passagem de tubulações enterradas 2.563,75R$         0,03% 96,76% B
15.2.6 CCU-15.2.6 Chave de fluxo. Incluso todos acessórios para instalação 2.533,20R$         0,03% 96,79% B

8.2.14 CCU-8.2.17
Fornecimento e instalação de janela de alumínio e madeira - JAM06. Incluso
pintura, imunização, ferragens, vidros, venezianas, telas e todas atividades
e acessórios previstos para sua recuperação

2.528,25R$         0,03% 96,81% B

11.4.21 91959 Interruptor tipo duplo, com suporte e placa 2.512,00R$         0,03% 96,84% B
11.2.31 101899 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 750 A 2.479,00R$         0,03% 96,87% B

1.5 CCU-1.5
Manual de Manutenção e Uso da Edificação e demais relatórios e certidões
necessárias

2.466,73R$         0,03% 96,89% B

13.1.27 95542
Porta toalha argola, acabamento cromado, ref. Izy Deca 2050 C37 ou
equivalente, incluso todos serviços e demais acessórios para sua instalação

2.449,72R$         0,03% 96,92% B

16.3.4 92770 Armação de laje utilizanto aço CA-50 de 8,0 mm 2.440,37R$         0,03% 96,94% B
5.3.4 98565 Impermeabilização de superfície com aplicação de camada separadora 2.420,12R$         0,03% 96,97% B
13.3.1 89771 Tubulação em CPVC, diâmetro de 42 mm 2.414,27R$         0,03% 96,99% B
3.2.6 CCU-3.2.6 Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos, espessura 14 cm 2.411,68R$         0,03% 97,02% B

3.4.6 CCU-3.4.6
Emboço, com preparo em betoneira, aplicado em fachadas, com presença
de vãos

2.384,60R$         0,03% 97,05% B

11.3.17 92343
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 3", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

2.375,16R$         0,03% 97,07% B

10.5.4 CCU-10.5.4
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de climatização
no terceiro pavimento, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços
e acessórios necessários para sua instalação

2.371,86R$         0,03% 97,10% B

2.1.5 CCU-2.1.5
Passadiços com tábuas de madeira para pedestres. Montagem e
desmontagem

2.366,77R$         0,03% 97,12% B

10.3.6 CCU-10.3.6 Regulador de vazão de ar - RVA 200 RVA-02 2.355,20R$         0,02% 97,15% B

2.1.2 CCU-2.1.2
Implantação e manutenção de canteiro de obras em áreas existentes na
edificação

2.351,75R$         0,02% 97,17% B

10.1.25
CCU-
10.1.25

Exaustor centrífugo simples, referência Sicflux ou similar ACI 200 -220V
VEC-04

2.333,02R$         0,02% 97,20% B

10.5.3 CCU-10.5.3
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de climatização
no segundo pavimento, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços
e acessórios necessários para sua instalação

2.310,89R$         0,02% 97,22% B

1.7 CCU-1.7 Limpeza inicial da obra 2.291,20R$         0,02% 97,24% B
16.4.2 103682 Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa, com uso de baldes 2.285,27R$         0,02% 97,27% B
11.4.36 CCU- Luminária de sobrepor circular - Tipo 08 A, com LED 19 W 2.275,56R$         0,02% 97,29% B
13.2.9 CCU- Acabamento e canopla cromados  para registro de gaveta 3/4" 2.266,25R$         0,02% 97,32% B
16.8.1 97086 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas 2.237,78R$         0,02% 97,34% B

5.7.3 98689
Soleira em basalto levigado, espessura de 2 cm, incluso argamassa de
assentamento, conforme espeCIficação em projeto

2.197,54R$         0,02% 97,36% B

11.2.8 93655 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 20 A 2.194,56R$         0,02% 97,39% B

# Público



13.4.10 102139
Base para poço de visita para esgoto, com todos acessórios e serviços para
instalação

2.194,11R$         0,02% 97,41% B

11.2.3
ORSE/
12232

Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica, para até 60
disjuntores, com barramento trifásico, neutro e de proteção, 100A, IP-54.

2.166,07R$         0,02% 97,43% B

15.2.1 CCU-15.2.1
Acionador manual endereçável tipo "quebra-vidro" - com botoeira para
acionamento

2.166,00R$         0,02% 97,46% B

13.5.15 95565
Tubulação em concreto, diâmetro de 300 mm, acessórios e todos serviços
para instalação

2.144,16R$         0,02% 97,48% B

17.3.11 100720 Fundo anticorrosivo tipo zarcão, uma demão, executado em fábrica 2.142,75R$         0,02% 97,50% B

11.3.22
CCU-
11.3.26

Perfilado 38 x 38 mm, incluso fixação, conexões, tampas para trechos
verticais e todos acessórios e serviços necessários para sua instalação

2.123,40R$         0,02% 97,52% B

13.5.20 102457
Base para poço de visita para esgoto, com todos acessórios e serviços para
instalação - PV1

2.115,91R$         0,02% 97,55% B

11.1.39
CCU-
11.1.45

Instalação e fornecimento do caixa de alvenaria com tampa de concreto
para MT, com reboco interno, com medidas internas 0,80x0,80x0,58 m, com
gravata em concreto fixando um perfil de aço carbono tipo ‘L’ galvanizado a
fogo para acomodação das duas tampas, sendo que estas duas tampas em
concreto, de mesmas dimensões, também devem ser contornadas por perfil
de aço carbono tipo ‘L’ galvanizado a fogo, o fundo da caixa será composto
por 0,10 m de brita n° 2 sobre o solo, e abaixo das tampas de concreto deve
ser instalado uma segunda tampa de ferro galvanizado n° 12 lacrável,
conforme desenho 9 do NT.002.EQTL. Normas e Qualidade. 

2.099,90R$         0,02% 97,57% B

5.5.3 87257 Revestimento cerâmico para piso, 60 x 60 cm 2.076,75R$         0,02% 97,59% B

12.3.5 98279
Cabo telefônico CI-50/50 pares, com todos acessórios e serviços para sua
instalação

2.062,44R$         0,02% 97,61% B

13.1.17
CCU-
13.1.17

Ducha manual com registro, acabamento cromado, ref. Max Deca 4892.C,
incluso todos acessórios e serviços para sua instalação

2.038,16R$         0,02% 97,63% B

16.8.6 92771
Armação de vigas e pilares, de concreto armado, utilizando aço CA-50 de
10,0 mm

2.034,95R$         0,02% 97,66% B

16.8.6 92771
Armação de vigas e pilares, de concreto armado, utilizando aço CA-50 de
10,0 mm

2.034,95R$         0,02% 97,68% B

10.4.12 CCU-14.14 Teste de estanqueidade - com certificado e ART 2.015,28R$         0,02% 97,70% B
10.4.12 CCU-14.14 Teste de estanqueidade - com certificado e ART 2.015,28R$         0,02% 97,72% B
10.4.12 CCU-14.14 Teste de estanqueidade - com certificado e ART 2.015,28R$         0,02% 97,74% B
10.4.12 CCU-14.14 Teste de estanqueidade - com certificado e ART 2.015,28R$         0,02% 97,76% B

8.2.2 CCU-8.2.2
Instalação de porta de alumínio com veneziana - PAV01. inclui todos
acessórios previstos

2.004,79R$         0,02% 97,78% B

11.3.2 95778 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 1/2" 1.999,00R$         0,02% 97,80% B
12.1.9 CCU-12.1.9 Dispositivo DPS 18 kA 1.987,80R$         0,02% 97,83% B
17.3.1 97086 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas 1.986,11R$         0,02% 97,85% B
3.5.4 CCU-3.5.4 Substituição de pregos existentes na cúpula por pregos de cobre 1.939,32R$         0,02% 97,87% B
12.1.3 CCU-12.1.3 Painel de telecomunicação 1.934,76R$         0,02% 97,89% B
16.8.2 103682 Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa, com uso de baldes 1.866,56R$         0,02% 97,91% B
11.5.8 CCU- Solda exotérmica tipo "T" e "X" 1.858,74R$         0,02% 97,93% B

12.1.12
CCU-
12.1.13

Voice panel categoria 6, inclusos todos itens, acessórios e serviços
necessários para sua instalação

1.844,10R$         0,02% 97,95% B

11.4.54 95778 Condulete de alumínio para instalações de tomadas e sensores 1.839,08R$         0,02% 97,97% B

10.5.7 CCU-10.5.7
Quadros de distribuição de energia para os equipamentos de exaustão no
subsolo, incluso disjuntores, interligações e todos os serviços e acessórios
necessários para sua instalação

1.836,66R$         0,02% 97,99% B

3.4.12 CCU-3.4.12
Tratamento de ferragens expostas com lixamento e aplicação de fundo
convertedor de ferrugem - 2 demãos

1.824,66R$         0,02% 98,00% C

17.2.1 103682 Execução de cinta de concreto armado fck = 25 Mpa (20x40cm) 1.824,18R$         0,02% 98,02% C

3.6.6 CCU-3.6.6
Aplicação de tinta mineral em paredes internas, mínimo de duas demãos,
até perfeita cobertura

1.793,51R$         0,02% 98,04% C

12.2.20
CCU-
12.2.21

Eletrocalha 150 x 50 mm, incluso fixação, conexões, tampas para trechos
verticais, conduletes no percurso e todos acessórios e serviços necessários
para sua instalação

1.762,50R$         0,02% 98,06% C

11.2.30
SETOP/
ED-34504

Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 200 A 1.739,43R$         0,02% 98,08% C

16.7.3 103682 Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa, com uso de baldes 1.702,60R$         0,02% 98,10% C
11.1.29 101907 Instalação e fornecimento do extintor de incêndio de 6 kg a base de CO2 1.700,96R$         0,02% 98,12% C
12.2.14 95781 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 1" 1.697,50R$         0,02% 98,13% C

8.1.28 CCU-8.1.32
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM16. Incluso
pintura,ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

1.694,13R$         0,02% 98,15% C

16.7.11 100720 Fundo anticorrosivo tipo zarcão, uma demão, executado em fábrica 1.688,95R$         0,02% 98,17% C
15.1.3 37560 Placa de sinalização fotoluminescente quadrada 300 x 300 mm 1.672,56R$         0,02% 98,19% C
17.3.2 103682 Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa, com uso de baldes 1.614,32R$         0,02% 98,20% C

1.4 CCU-1.4 Aprovações nos órgãos competentes 1.576,75R$         0,02% 98,22% C

11.4.44
AGETOP 
CIVIL/
071630

Luminária spot direcionável de embutir - Tipo 16A, com LED 27 W 1.570,64R$         0,02% 98,24% C

8.1.14 CCU-8.1.18
Restauro completo de janela de madeira e grade de ferro - JM02. Incluso
pintura, imunização, ferragens, vidros e todas atividades e acessórios
previstos para sua recuperação

1.570,20R$         0,02% 98,25% C

5.6.2 CCU-5.6.2 Rodapé cerâmico, com altura de 20 cm, conforme espeCIficação 1.569,45R$         0,02% 98,27% C

6.2.3 CCU-6.2.3
Recuperação da claraboia, incluso retirada de infiltrações e lixamento e
pintura

1.553,73R$         0,02% 98,29% C

13.5.24 98114 Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido - poço de visita 1.549,72R$         0,02% 98,30% C

8.1.13 CCU-8.1.17
Restauro completo de janela de madeira e grades de ferro - JM01. Incluso
pintura, ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

1.506,04R$         0,02% 98,32% C

2.1.1 CCU-2.1.1 Mobilização 1.495,11R$         0,02% 98,34% C
10.1.10 CCU- Sensor de pressão diferencial (0 - 100 Pa) 1.491,11R$         0,02% 98,35% C

# Público



8.1.25 CCU-8.1.29
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM13. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

1.490,67R$         0,02% 98,37% C

11.1.50
CCU-
11.1.59

Instalação e fornecimento do solda exotérmica tipo ‘HTH’ (conexão de um
cabo derivando de outro passante sobre uma haste) para dois cabos de 95
mm² sobre uma haste de 3/8”

1.483,60R$         0,02% 98,38% C

13.6.5 94228 Calha-Pingadeira galvanizada nº26 - corte 40cm 1.482,96R$         0,02% 98,40% C
11.2.28 101896 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 150 A 1.477,26R$         0,02% 98,41% C
11.2.28 101896 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 150 A 1.477,26R$         0,02% 98,43% C
5.7.2 CCU-5.7.2 Arremate de soleira para piso vinílico, conforme especificação em projeto 1.468,47R$         0,02% 98,45% C

8.1.31 CCU-8.1.35
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM19. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

1.443,42R$         0,02% 98,46% C

11.1.22
CCU-
11.1.22

Instalação e fornecimento da cordoalha chata de cobre flexível 30 cm de
comprimento com capacidade de condução mínima de 190 A – certificado
pelo INMETRO e fixações

1.420,16R$         0,02% 98,48% C

16.3.3 92769 Armação de laje utilizanto aço CA-50 de 6,3 mm 1.419,54R$         0,02% 98,49% C
2.1.3 CCU-2.1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1.413,97R$         0,01% 98,51% C

11.2.23 CCU- Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 63 A 1.403,22R$         0,01% 98,52% C

11.1.11
CCU-
11.1.11

Instalação e fornecimento do eletroduto rígido de aço carbono de 4”x6 m,
galvanizado a fogo, classe pesado

1.395,65R$         0,01% 98,54% C

13.3.4 94720 Tubulação em CPVC, diâmetro de 54 mm 1.382,60R$         0,01% 98,55% C
11.2.16 CCU- Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 32 A 1.380,55R$         0,01% 98,57% C

12.2.19
CCU-
12.2.20

Eletrocalha 50 x 50 mm, incluso fixação, conexões, tampas para trechos
verticais, conduletes no percurso e todos acessórios e serviços necessários
para sua instalação

1.374,87R$         0,01% 98,58% C

4.1.1 CCU-4.1.1
Instalação de proteção, com placa de isopor de 20 mm, forradas com chapa
de compensado, incluso escoramento

1.372,33R$         0,01% 98,59% C

11.1.52 95626
Instalação e fornecimento do pintura das paredes e teto na cor branca
fosco.

1.367,42R$         0,01% 98,61% C

13.5.27 90445
Rasgo linear mecanizado em contrapiso, para ramais/ distribuição de
instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais
a 75 mm. Af_09/2023_ps

1.366,54R$         0,01% 98,62% C

5.2.2 97635 Remoção de peças de mármore 1.357,60R$         0,01% 98,64% C

5.3.6 98556
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, 4 demãos,
reforçada com véu de poliéster - laje terraço e poços dos elevadores

1.351,15R$         0,01% 98,65% C

11.3.10 92703 Joelho de 90 graus, 1", em ferro galvanizado 1.347,40R$         0,01% 98,67% C
11.3.10 92703 Joelho de 90 graus, 1", em ferro galvanizado 1.347,40R$         0,01% 98,68% C
11.3.18 2583 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 3" 1.317,96R$         0,01% 98,69% C

11.1.9 101881
Instalação e fornecimento do quadro elétrico metálico de passagem (LxAxP)
0,60x0,60x0,2 m com tampa articulada e um fecho de fenda

1.316,64R$         0,01% 98,71% C

13.1.29 86919
Tanque de 30 litros, com coluna, cor branca, ref. Deca BR 17 TQ.02 +
CT.25 ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e demais
acessórios e serviços para sua instalação

1.296,66R$         0,01% 98,72% C

11.3.13 92653
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 1.1/2", incluso todos serviços
para sua instalação e suporte

1.281,54R$         0,01% 98,74% C

8.1.1 CCU-8.1.1
Restauro completo de portão de ferro ornamentado - G01. Incluso pintura,
ferragens e todas atividades e acessórios previstos para sua recuperação

1.281,51R$         0,01% 98,75% C

15.2.14 CCU- Módulo isolador de linha 1.261,40R$         0,01% 98,76% C
16.7.2 97086 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas 1.259,95R$         0,01% 98,78% C
12.2.10 95778 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 3/4" 1.239,38R$         0,01% 98,79% C
17.2.3 103682 Envelopamento de tubulação pluvial 200mm hori.z com concreto armado 1.205,99R$         0,01% 98,80% C
13.2.8 CCU- Acabamento e canopla cromados  para registro de pressão 3/4" 1.202,50R$         0,01% 98,81% C

11.5.7 104746
Conector mini-gar em bronze para conexão entre cabo 35mm² e vergalhão
até Ø 3/8"

1.182,18R$         0,01% 98,83% C

11.1.20
CCU-
11.1.20

Instalação e fornecimento do luminária blindada tipo arandela ‘a prova de
tempo’ articulável 45° com uma lâmpada com suporte E27 led de 15W

1.179,88R$         0,01% 98,84% C

11.4.2 91928 Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 450/750 V 1.179,86R$         0,01% 98,85% C
11.5.5 104752 Terminal Aéreo h=35cm 1.170,12R$         0,01% 98,86% C
11.2.21 CCU- Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 50 A 1.159,72R$         0,01% 98,88% C

8.1.33 CCU-8.1.37
Restauro completo do marco e (1 porta) de madeira do torreão, incluso
pintura, imunização e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

1.147,47R$         0,01% 98,89% C

11.3.9 92702 Joelho de 45 graus, 1", em ferro galvanizado 1.126,88R$         0,01% 98,90% C
11.3.9 92702 Joelho de 45 graus, 1", em ferro galvanizado 1.126,88R$         0,01% 98,91% C
13.6.4 97897 Caixa pluvial ( 60x60 cm)com fundo impermeabilizado e grelha inox 40x40 1.115,74R$         0,01% 98,92% C
11.3.8 95781 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 1" 1.115,50R$         0,01% 98,94% C
11.1.18 101547 Instalação e fornecimento do isolador suporte de 15 kV 1.111,00R$         0,01% 98,95% C
11.2.19 CCU- Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 40 A 1.110,20R$         0,01% 98,96% C
17.1.3 CCU-16.1.7 Fixação de perfis metálicos com chumbadores químicos ½” x 15 cm 1.102,71R$         0,01% 98,97% C

14.10 CCU-14.13
Válvula reguladora de estágio único, com manometro. Incluso, dispositivo
de segurança conexões, acessórios e todo serviços necessários para
instalação

1.092,97R$         0,01% 98,98% C

16.4.3 92769 Armação de laje utilizanto aço CA-50 de 6,3 mm 1.082,79R$         0,01% 98,99% C

10.1.17 94500
Registro de esfera em bronze, diâmetro de 3". Incluso todos acessórios para
instalação

1.079,52R$         0,01% 99,01% C

11.1.12
CCU-
11.1.12

Instalação e fornecimento do quadro elétrico metálico (LxAxC)
0,40x0,40x0,20 m para BEP, com barramento de equipotencialização em
cobre com as dimensões  (LxAxEsp) 0,12x0,30x0,006 m e fixações

1.056,92R$         0,01% 99,02% C

13.4.2 89800
Tubulação em PVC, série normal, esgoto predial, DN 100, em prumada ou
ventilação

1.054,35R$         0,01% 99,03% C

11.3.12 95785 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 1.1/4" 1.042,15R$         0,01% 99,04% C

11.4.30
CCU-
11.4.33

Luminária de sobrepor blindada - Tipo 03, incluso 2 lâmpadas LED T8 de 26
W

1.033,28R$         0,01% 99,05% C

16.4.4 92770 Armação de laje utilizanto aço CA-50 de 8,0 mm 1.025,70R$         0,01% 99,06% C

# Público



13.3.8 CCU-13.3.8
Acabamento e canopla para registro de gaveta, corpo em bronze, diâmetro
de 22 mm, incluso conexões, acessórios, canoplas e todos serviços para
instalação

1.017,50R$         0,01% 99,07% C

13.5.10 89592 Curva de 87 graus em PVC, série reforçada, diâmetro de 150 mm 1.017,40R$         0,01% 99,08% C
11.4.22 91967 Interruptor tipo triplo, com suporte e placa 1.014,24R$         0,01% 99,09% C
11.2.27 101895 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 125 A 991,14R$            0,01% 99,10% C

13.4.13
CCU-
13.4.16

Ralo com grelha rotativa, 150 x 75 mm, incluso todos acessórios e serviços
para instalação

988,68R$            0,01% 99,11% C

13.5.28 90470
Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição de instalações
hidráulicas com diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100
mm

985,02R$            0,01% 99,12% C

8.1.10 CCU-8.1.13
Revisão do restauro de porta de madeira - PM15. recuperação ferragens,
pintura e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

974,48R$            0,01% 99,14% C

13.6.1 89512 Tubulação esgoto PVC Ø100 mm (ligação caixas de areia) 969,00R$            0,01% 99,15% C

14.8 CCU-14.9
Aplicação de fita adesiva plástica anticorrosiva à base de cloreto polivinílico,
provida de adesivo sensível à pressão

945,48R$            0,01% 99,16% C

11.5.6 104750 Conector com furo vertical para fixação do terminal aéreo 942,90R$            0,01% 99,17% C
10.1.11 CCU- Sensores múltiplos para climatização 921,31R$            0,01% 99,18% C

13.3.7 CCU-13.3.7
Acabamento e canopla para registro de pressão, corpo em bronze, diâmetro
de 15 mm, incluso conexões, acessórios, canoplas e todos serviços para
instalação

914,76R$            0,01% 99,18% C

11.1.47 93012 Instalação e fornecimento do eletroduto de PVC rígido de 4” 909,92R$            0,01% 99,19% C
13.5.12 104064 Curva longa 90° 150 mm 907,20R$            0,01% 99,20% C

16.7.5 95577
Armação dos blocos de fundação e placas de base com aço CA-50 de 10,0
mm

894,59R$            0,01% 99,21% C

11.1.15
CCU-
11.1.15

Instalação e fornecimento do solda exotérmica tipo ‘T’ (Derivação) de cabo
95 mm² para cabo 25 mm²

889,05R$            0,01% 99,22% C

3.1.4 CCU-3.1.4 Carga, manobra, descarga e destinação de resíduos de construção civil 888,69R$            0,01% 99,23% C

8.1.21 CCU-8.1.25
Restauro completo de janela de madeira - JM09. Incluso pintura, ferragens,
vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua recuperação

882,68R$            0,01% 99,24% C

11.4.16 92868 Caixa de aço zincado, tampa cega, 50 x 100 mm, embutida na parede 880,62R$            0,01% 99,25% C
16.5.1 97627 Demolição de vigas de concreto armado, com martelete 863,53R$            0,01% 99,26% C

12.1.2 CCU-12.1.2
Distribuidor geral de telefonia, incluso blocos de comutação, acessórios e
demais serviços necessários para sua instalação

855,32R$            0,01% 99,27% C

3.4.2 CCU-3.4.2 Limpeza do capeamento dos sacadas e balcões 854,26R$            0,01% 99,28% C

11.1.19
CCU-
11.1.19

Instalação e fornecimento do tapete (estrado) de borracha 50x50x25 mm
com classe maior de 15 kV certificado

832,92R$            0,01% 99,29% C

16.8.8 92759 Armação de pilar ou viga com aço aço-60 de 5,0 mm 827,75R$            0,01% 99,30% C
16.8.8 92759 Armação de pilar ou viga com aço aço-60 de 5,0 mm 827,75R$            0,01% 99,30% C
13.5.2 93382 Reaterro de valas, com compactação 823,73R$            0,01% 99,31% C

13.1.15
CCU-
13.1.15

Dispenser para papel toalha interfolhado em aço inox, ref. Prime Dispenser
cod. 70.106, incluso todos acessórios e serviços para sua instalação

799,80R$            0,01% 99,32% C

11.4.27 95778 Condulete de alumínio para instalações de interruptores 799,60R$            0,01% 99,33% C
11.2.26 CCU- Disjuntor tripolar,caixa moldada,  corrente nominal de 100 A 799,22R$            0,01% 99,34% C
11.4.23 91955 Interruptor tipo hotel, com suporte e placa 799,20R$            0,01% 99,35% C

13.5.22 99270
Poço de visita (PV1) em anéis de concreto armado, com todos acessórios e
serviços para instalação, exceto tampa

788,95R$            0,01% 99,36% C

13.4.12 98114 Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido - poço de visita 774,86R$            0,01% 99,36% C
13.5.11 104065 Curva longa 45° 150 mm 767,92R$            0,01% 99,37% C

12.3.8 100561
Caixa de distribuição de TV, incluso todos acessórios e serviços
necessários para sua instalação

765,54R$            0,01% 99,38% C

12.1.6 93655 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 20 A 762,00R$            0,01% 99,39% C
15.2.4 CCU-15.2.4 Programador de endereços para central de alarme 742,58R$            0,01% 99,40% C
17.2.2 92771 Armação com aço CA-50 10mm para cinta de concreto 732,17R$            0,01% 99,40% C
5.4.12 87427 Recomposição de rodapé em estuque 729,50R$            0,01% 99,41% C
11.4.3 91930 Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 450/750 V 724,69R$            0,01% 99,42% C

13.4.8 97902
Caixa de inspeção sanitária em alvenaria, incluso tampa e demais
acessórios

720,34R$            0,01% 99,43% C

11.1.49
CCU-
11.1.58

Instalação e fornecimento de conexão por solda exotérmica tipo ‘HXS’
(conexão de dois cabos passante sobre uma haste) para dois cabos de 95
mm² sobre uma haste de 3/8”

711,24R$            0,01% 99,43% C

11.1.23
CCU-
11.1.23

Instalação e fornecimento da luminária de emergência de 2x20W autonomia
mínima de 6 horas e fixações

705,38R$            0,01% 99,44% C

3.1.1 CCU-3.1.1 Retirada de divisória com montantes metálicos (substituição) 702,33R$            0,01% 99,45% C

11.3.15 92654
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 2", incluso todos serviços para
sua instalação e suporte

701,88R$            0,01% 99,46% C

11.4.42 CCU- Luminária refletor LED 50 W 3000K- Tipo 15 701,84R$            0,01% 99,46% C

8.1.32 CCU-8.1.36
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM20. Incluso
pintura,ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

687,63R$            0,01% 99,47% C

10.1.18 95252
Registro de esfera em latão, com esfera e haste em aço inox, diâmetro de 1
1/2", com conexões e acessórios

683,25R$            0,01% 99,48% C

16.8.7 92764
Armação de vigas e pilares, de concreto armado, utilizando aço CA-50 de
16,0 mm

682,14R$            0,01% 99,49% C

16.8.7 92764
Armação de vigas e pilares, de concreto armado, utilizando aço CA-50 de
16,0 mm

682,14R$            0,01% 99,49% C

5.4.4 99810 Limpeza de piso e espelho (escada) de mármore 680,33R$            0,01% 99,50% C
13.5.8 89591 Joelho 45 graus, PVC série reforçada, diâmetro de 150 mm 669,12R$            0,01% 99,51% C

13.3.11 94498
Registro de gaveta, corpo em bronze, diâmetro de 50 mm, incluso
conexões, acessórios e todos serviços para instalação - Acabamento e
canopla

667,80R$            0,01% 99,51% C

8.2.16 CCU-8.2.20

Fornecimento e instalação de janela arqueológica - JARQ. Incluso
ferragens, vidro temperado 6mm e todas atividades e acessórios previstos
para sua recuperação, fixada com prolongador Aço Inox Escovado Vidro 6
Unid.

654,44R$            0,01% 99,52% C

# Público



7.2.2 CCU-7.2.2
Recuperação da escada de ferro do acesso ao café, incluso guarda-corpo e
pintura

647,20R$            0,01% 99,53% C

11.4.19 91987
Botoeira para comando de campainha, caixa 50 x 100, embutido na parede,
incluso espelho, caixa e todos acessórios e serviços para sua instalação

602,82R$            0,01% 99,53% C

13.5.3 89865 Tubulação em PVC para drenagem de ar-condicionado 600,90R$            0,01% 99,54% C
11.2.20 93673 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 50 A 580,15R$            0,01% 99,55% C

11.1.34 101875
Instalação e fornecimento do quadro de sobrepor elétrico metálico com
barramento trifásico para 100 A com um disjuntor geral e derivação para 12
disjuntores

577,03R$            0,01% 99,55% C

15.2.5 CCU-15.2.5 Central de luz de emergência 574,83R$            0,01% 99,56% C
12.2.18 100560 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 2.1/2" 573,88R$            0,01% 99,57% C

8.1.29 CCU-8.1.33
Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM17. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

564,71R$            0,01% 99,57% C

11.2.33 CCU- Dispositivo DPS monopolar 45 kA275V 548,32R$            0,01% 99,58% C
11.3.16 2596 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 2" 541,86R$            0,01% 99,58% C
11.2.13 93670 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 25 A 540,36R$            0,01% 99,59% C

13.2.17 99623
Válvula de retenção em bronze, diâmetro de 2", incluso tudo acessórios e
serviços para instalação

536,94R$            0,01% 99,59% C

13.5.18
ORSE/
6411

Tampa cega de concreto para caixa de inspeção pluvial e sanitária
60x60x7cm

526,75R$            0,01% 99,60% C

11.1.38
CCU-
11.1.44

Instalação e fornecimento do estrutura civil nicho com dimensões
0,90x0,70x0,30, com reboco, para embutir a caixa de medição elétrica, com
proteção por pingadeira com avanço na estrutura de 0,05 m em concreto.

520,59R$            0,01% 99,61% C

11.2.12 93669 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 20 A 519,42R$            0,01% 99,61% C
11.2.7 93654 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 16 A 519,11R$            0,01% 99,62% C
14.7 CCU-14.8 Válvula de retenção/segurança para gás, diâmetro de 1" 516,88R$            0,01% 99,62% C

16.2.4 100758
Pintura de acabamento com tinta esmalte, executado com rolo em obra,
duas demãos

509,41R$            0,01% 99,63% C

13.4.11 98409
Poço de visita (PV2) em anéis de concreto armado, com todos acessórios e
serviços para instalação, exceto tampa

501,43R$            0,01% 99,63% C

13.4.11 98409
Poço de visita (PV2) em anéis de concreto armado, com todos acessórios e
serviços para instalação, exceto tampa

501,43R$            0,01% 99,64% C

13.2.10 CCU- Acabamento e canopla para registro de gaveta - 1" 499,41R$            0,01% 99,64% C

8.1.19 CCU-8.1.23
Revisão restauro completo de janela de madeira - JM07. Incluso pintura,
ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua
recuperação

491,96R$            0,01% 99,65% C

11.5.12 91914
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.
af_03/2023

481,80R$            0,01% 99,65% C

12.2.6 95778 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 1/2" 479,76R$            0,01% 99,66% C

11.1.31
CCU-
11.1.31

Instalação e fornecimento de eletrocalha de aço galvanizado do tipo “C”
300x100 mm incluindo as fixações

475,80R$            0,01% 99,66% C

11.5.13 93358 Escavação manual de valas 472,41R$            0,01% 99,67% C
13.3.5 94748 Joelho 90 graus, em CPVC, diâmetro de 54 mm 471,88R$            0,00% 99,67% C
11.3.14 2582 Condulete de alumínio para eletroduto de aço galvanizado, 1.1/2" 467,84R$            0,00% 99,68% C

14.5 CCU-14.6 Tredolet, diâmetro de 1" 464,10R$            0,00% 99,68% C

8.1.5 CCU-8.1.8
Restauro completo de porta de madeira - PM06. Incluso pintura,
imunização, ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para
sua recuperação

457,60R$            0,00% 99,69% C

13.2.11 CCU- Acabamento e canopla para registro de gaveta - 1.1/4" 451,08R$            0,00% 99,69% C

10.1.15 101917
Indicador de pressão, manômetro, de escala simples de 0 a 11 kg/cm², com
conexões e acessórios

449,54R$            0,00% 99,70% C

13.6.3 97896 Caixa pluvial com tampa e abertura no meio-fio (10x40cm) 429,93R$            0,00% 99,70% C
16.6.2 93382 Reaterro manual de valas, com compactação mecânica 426,24R$            0,00% 99,71% C
18.1.3 CCU-17.1.3 Placa metálica com sinalização em braille, para corrimãos 416,79R$            0,00% 99,71% C

8.1.6 CCU-8.1.9
Revisão do restauro de porta de madeira - PM07. recuperação ferragens,
pintura, vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

414,24R$            0,00% 99,72% C

11.4.46 97610 Lâmpada LED 12W - 4000K tipo bulbo, em mísulas e estruturas existentes 413,60R$            0,00% 99,72% C
11.2.22 CCU- Disjuntor tripolar, corrente nominal de 63 A 407,64R$            0,00% 99,72% C

4.3.6 CCU-4.3.6
Aplicação manual de pintura com tinta mineral em teto de estuque, duas
demãos

406,79R$            0,00% 99,73% C

13.4.5 89797 Junção simples em PVC, esgoto predial, DN 100 x 100 mm 404,16R$            0,00% 99,73% C

16.7.6 92772
Armação dos blocos de fundação e placas de base com aço CA-50 de 12,5
mm

403,04R$            0,00% 99,74% C

13.5.29 88478
Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, aderido,
espessura 4cm. Af_07/2021

399,83R$            0,00% 99,74% C

8.1.8 CCU-8.1.11
Revisão do restauro de porta de madeira - PM09. recuperação ferragens,
pintura, vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

398,05R$            0,00% 99,75% C

8.1.9 CCU-8.1.12
Revisão do restauro de porta de madeira - PM14. recuperação ferragens,
pintura, vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a
recuperação

397,36R$            0,00% 99,75% C

12.1.1 100562
Distribuidor geral de rede de televisão, incluso todos itens, acessórios e
serviços necessários para sua instalação

390,55R$            0,00% 99,75% C

11.1.45 92688
Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 3/4", incluso todos serviços
para sua instalação e suporte

389,28R$            0,00% 99,76% C

16.5.2 97627 Demolição de parede de concreto armado, com martelete 386,07R$            0,00% 99,76% C

11.4.26 92868
Caixa de aço zincado, tampa cega, 50 x 100 mm, embutida na parede, para
instalação de interruptores

383,86R$            0,00% 99,77% C

13.2.3 89505 Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 60 mm 381,50R$            0,00% 99,77% C
14.4 95250 Válvula de esfera NPT, diâmetro de 1" 380,94R$            0,00% 99,77% C

# Público
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12.3.2 91930 
Cabo de cobre 6,0 mm², isolamento de poliolefina 450/750 V, com todos 
acessórios e serviços para sua instalação R$ 370,49 0,00% 99,78% C 

15.1.4 37539 Placa de sinalização fotoluminescente retangular 150 x 150 mm R$ 369,20 0,00% 99,78% C 

13.2.14 94797 Torneira boia para caixa d´água R$ 368,08 0,00% 99,79% C 

13.2.14 94797 Torneira boia para caixa d´água R$ 368,08 0,00% 99,79% C 

16.8.3 96616 Lastro de concreto magro (min 5cm) R$ 366,57 0,00% 99,79% C 

17.2.4 103682 Laje concreto para armário do gás fck 25 Mpa R$ 365,74 0,00% 99,80% C 

16.8.4 92770 Armação de laje, de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm R$ 360,10 0,00% 99,80% C 

11.5.10 96986 
Haste de aço cobreado Ø3/4"x3000mm, com conector, instalado todos 
acessórios R$ 359,76 0,00% 99,81% C 

3.4.4 CCU-3.4.4 
Aplicação de chapisco em alvenarias ou estruturas de concreto de fachada, 
com presença de vãos R$ 356,22 0,00% 99,81% C 

13.6.6 104072 Conexão da calha ao TQ - Junção 200mmx100mm R$ 353,39 0,00% 99,81% C 

13.5.13 89669 Luva simples, PVC série reforçada, água pluvial, 100 mm R$ 351,12 0,00% 99,82% C 

13.2.16 99621 
Válvula de retenção em bronze, diâmetro de 1 1/4", incluso tudo acessórios 
e serviços para instalação 

R$ 341,98 0,00% 99,82% C 

1.1 CCU-1.1 Documento de responsabilidade técnica de execução da obra R$ 334,26 0,00% 99,82% C 

5.2.3 CCU-5.2.3 Carga, manobra, descarga e destinação de resíduos de construção civil R$ 332,00 0,00% 99,83% C 

11.1.27 
SIURB/ 
9002024 Eletroduto de aço galvanizado a fogo, tipo semi-pesado/ médio - 1 1/2" R$ 329,67 0,00% 99,83% C 

 

8.2.6 
 

CCU-8.2.6 

Revisão do restauro de bandeira fixa de madeira - PM03. Incluso, pintura, 

vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a 
recuperação. 

 

R$ 
 

323,51 
 

0,00% 
 

99,83% 
 

C 

 

13.3.10 
 

94497 

Registro de gaveta, corpo em bronze, diâmetro de 42 mm, incluso 

conexões, acessórios e todos serviços para instalação - Acabamento e 

canopla 

 

R$ 
 

322,24 
 

0,00% 
 

99,84% 
 

C 

8.1.7 CCU-8.1.10 

Revisão do restauro de porta de madeira - PM08. recuperação ferragens, 

pintura, vidros e todas atividades e acessórios previstos para completar a 

recuperação 

R$ 316,38 0,00% 99,84% C 

11.4.18 92868 
Caixa de aço zincado, tampa com furo central, 50 x 100 mm, embutida na 
parede R$ 316,12 0,00% 99,84% C 

13.5.9 104167 Joelho 90°, PVC série reforçada, água pluvial, 150 mm R$ 315,08 0,00% 99,85% C 

11.2.36 CCU- Dispositivo DR bipolar, 40 A, corrente de 30mA, 6KA, classe AC R$ 314,57 0,00% 99,85% C 

11.2.18 93672 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 40 A R$ 313,77 0,00% 99,85% C 

5.4.10 99804 Limpeza de rodapé cerâmico original R$ 306,07 0,00% 99,86% C 

11.2.17 
ORSE/ 
11383 Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 35 A R$ 305,65 0,00% 99,86% C 

13.2.20 95644 Kit cavelete para entrada de água, conforme padrão da concessionária R$ 304,72 0,00% 99,86% C 

12.2.24 
SINAPI/ 
104758 Furo em alvenaria para diâmetros de 40 mm R$ 298,65 0,00% 99,87% C 

11.1.14 
CCU- 
11.1.14 

Instalação e fornecimento do solda exotérmica tipo ‘T’ (Derivação) de cabo 
95 mm² para cabo 95 mm² 

R$ 296,35 0,00% 99,87% C 

17.3.4 92770 Armação de laje, de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm R$ 293,97 0,00% 99,87% C 

11.4.51 
CCU- 
11.4.53 

Tomada tipo steck, embutida na parede, incluso espelho, caixa e todos 
acessórios e serviços para sua instalação R$ 292,68 0,00% 99,88% C 

13.2.1 89450 Tubo de PVC soldável, DN 60 mm, instalado em prumadas R$ 291,58 0,00% 99,88% C 

12.2.1 93358 Escavação de valas para passagem de tubulações enterradas R$ 290,02 0,00% 99,88% C 

12.1.8 93671 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 32 A R$ 287,52 0,00% 99,89% C 

13.3.9 CCU-13.3.9 
Acabamento e canopla para registro de gaveta, corpo em bronze, diâmetro 
de 32 mm, incluso conexões, acessórios e todos serviços para instalação R$ 277,45 0,00% 99,89% C 

3.5.5 CCU-3.5.5 Limpeza manual da cúpula R$ 270,55 0,00% 99,89% C 

12.2.11 92700 Joelho de 45 graus, 3/4", em ferro galvanizado R$ 270,06 0,00% 99,89% C 

13.3.3 89781 Joelho 90 graus, em CPVC, diâmetro de 42 mm R$ 267,35 0,00% 99,90% C 

14.1 97536 Tubulação de aço galvanizado, classe média, diâmetro de 1" R$ 262,92 0,00% 99,90% C 

13.5.26 
ORSE/ 
4283 Ralo hemisférico em Ferro fundido, tipo abacaxi Ø 100mm R$ 261,45 0,00% 99,90% C 

11.1.35 
CCU- 
11.1.35 

Instalação e fornecimento do quadro de acrílico baixo relevo com o 
diagrama unifilar da subestação/medição dimensões de 780x650x8 mm R$ 258,53 0,00% 99,91% C 

13.1.30 86909 
Torneira de parede, acabamento cromado, ref. Izy Deca 1168.C.37, incluso 
todos serviços e acessórios para sua instalação R$ 258,14 0,00% 99,91% C 

 

 

11.1.46 

 

CCU-

11.1.55 

Instalação e fornecimento do caixa em PVC D=0,30 m e H=0,30 m 

referencia TEL-557 da Termotécnica para malha de aterramento da 

medição da concessionária e a malha de aterramento do para raio com 

conector KS referencia tipo TEL-580 com tampa metálica articulada 
referencia tipo TEL-536 fixada e concreto 

 

 

R$ 

 

 

254,55 

 

 

0,00% 

 

 

99,91% 

 

 

C 

16.8.5 92759 Armação de laje, de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm R$ 252,84 0,00% 99,91% C 

 

8.1.16 
 

CCU-8.1.20 

Restauro completo de janela de madeira e ferro - JM04. Incluso pintura, 

imunização, ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para 
sua recuperação 

 

R$ 
 

251,78 
 

0,00% 
 

99,92% 
 

C 

16.2.2 100716 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica R$ 248,45 0,00% 99,92% C 

11.2.14 CCU- Disjuntor tripolar, caixa moldada, corrente nominal de 25 A R$ 244,85 0,00% 99,92% C 

13.5.4 89867 Joelho 45 graus, em PVC para drenagem de ar-condicionado R$ 239,58 0,00% 99,92% C 

11.5.4 104751 Terminal de pressão tipo prensa cabo em latão R$ 229,67 0,00% 99,93% C 

13.2.13 94498 Registro de gaveta bruto 2" + Acabamento e canopla R$ 222,60 0,00% 99,93% C 

 

11.1.33 
 

96560 

Instalação e fornecimento de suporte duplo de aço galvanizado para 

eletrocalha de 300 mm, tirante de vergalhão rosca total de 3/8”, cantoneira 
ZZ e fixações 

 

R$ 
 

222,20 
 

0,00% 
 

99,93% 
 

C 

11.3.3 92698 Joelho de 45 graus, 1/2", em ferro galvanizado R$ 220,64 0,00% 99,93% C 

3.1.3 CCU-3.1.3 Demolição de alvenaria, para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada R$ 220,03 0,00% 99,94% C 

11.2.24 CCU- Disjuntor tripolar, corrente nominal de 80 A R$ 219,15 0,00% 99,94% C 

14.6 CCU-14.7 
Pigtail ou chicote flexível de cobre para condução de gás, P-190 (0,6m a 
1,20m) 

R$ 218,34 0,00% 99,94% C 

17.3.5 92759 Armação de laje, de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm R$ 217,20 0,00% 99,94% C 

17.3.3 96616 Lastro de concreto magro R$ 207,33 0,00% 99,94% C 

16.5.3 CCU-16.5.3 Carga, manobra, descarga e destinação de resíduos de construção civil R$ 203,61 0,00% 99,95% C 



# Público  

13.1.32 86914 
Torneira para ponto de manutenção no terraço, incluso todos acessórios e 
serviços para sua instalação R$ 194,77 0,00% 99,95% C 

11.2.15 93671 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 32 A R$ 191,68 0,00% 99,95% C 

11.1.26 37560 
Instalação e fornecimento do placa ‘perigo de morte – Alta tensão’ 
dimensões 470x340 mm 

R$ 181,80 0,00% 99,95% C 

12.1.7 93670 Disjuntor tripolar, corrente nominal de 25 A R$ 180,12 0,00% 99,96% C 

13.2.12 94497 Registro de gaveta bruto 1.1/2" + Acabamento e canopla R$ 161,12 0,00% 99,96% C 

11.2.11 93658 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 40 A R$ 156,84 0,00% 99,96% C 

16.7.8 96616 Lastro de concreto magro (min 5cm) R$ 155,50 0,00% 99,96% C 

13.3.6 94760 Tê em CPVC, diâmetro de 54 mm R$ 148,26 0,00% 99,96% C 

6.1.1 97647 Remoção de telhas cerâmicas tipo francesa quebradas R$ 146,65 0,00% 99,96% C 

14.2 92703 Joelho 90 graus, em aço galvanizado, diâmetro de 1" R$ 134,74 0,00% 99,96% C 

13.4.3 89848 
Tubulação em PVC, esgoto predial, DN 100 mm, em ramais ou 
encaminhamento R$ 133,87 0,00% 99,97% C 

13.5.19 
FDE/ 
16.80.093 

Limpeza de todas as caixa de inspeção pluvial e esgoto, incluso 
recuperação R$ 131,68 0,00% 99,97% C 

13.4.4 89851 Joelho 45 graus, esgoto predial, diâmetro de 100 mm R$ 128,49 0,00% 99,97% C 

11.5.14 93382 Reaterro de valas, com compactação mecanizada R$ 127,85 0,00% 99,97% C 

13.2.5 89628 Tê, PVC soldável, DN 60 mm R$ 126,50 0,00% 99,97% C 

16.2.3 100720 Fundo anticorrosivo tipo zarcão, uma demão, executado em fábrica R$ 112,70 0,00% 99,97% C 

14.12 37560 
Placa de sinalização quadrada 300 x 300 mm (proibido fumar, central de 
gás e acesso somente a pessoas autorizadas) R$ 109,08 0,00% 99,97% C 

3.4.3 CCU-3.4.3 Limpeza de azulejos R$ 108,44 0,00% 99,97% C 

 

11.1.43 
CCU-

11.1.52 

Instalação e fornecimento do caixa (condulete) 4x2 de alumínio tipo ‘C’ de 

3/4” com tomada dupla 2P+T de 10/20 A com tampa metálica e fixação com 

parafuso e bucha de nylon 

 

R$ 
 

108,40 
 

0,00% 
 

99,98% 
 

C 

13.3.2 89787 Joelho 45 graus, em CPVC, diâmetro de 42 mm R$ 105,74 0,00% 99,98% C 

 

11.1.44 
CCU-

11.1.53 

Instalação e fornecimento do caixa (condulete) 4x2 de alumínio tipo ‘B’ de 

3/4” com tomada dupla 2P+T de 10/20 A com tampa metálica e fixação com 
parafuso e bucha de nylon 

 

R$ 
 

104,36 
 

0,00% 
 

99,98% 
 

C 

16.7.4 92770 
Armação dos blocos de fundação e placas de base com aço CA-50 de 8,0 
mm 

R$ 103,48 0,00% 99,98% C 

 

8.1.30 
 

CCU-8.1.34 

Revisão de restauro completo de janela de madeira - JM18. Incluso pintura, 

ferragens, vidros e todas atividades e acessórios previstos para sua 
recuperação 

 

R$ 
 

102,81 
 

0,00% 
 

99,98% 
 

C 

 

11.1.42 
CCU-

11.1.51 

Instalação e fornecimento do caixa (condulete) 4x2 de alumínio tipo ‘E’ de 

3/4” com tomada dupla 2P+T de 10/20 A com tampa metálica e fixação com 
parafuso e bucha de nylon 

 

R$ 
 

101,61 
 

0,00% 
 

99,98% 
 

C 

12.2.2 93382 Reaterro de valas, com compactação R$ 90,27 0,00% 99,98% C 

13.6.8 CCU- Canaleta de aço inox largura 5 cm altura 8 cm(com variação) R$ 85,65 0,00% 99,98% C 

11.1.21 
CCU- 
11.1.21 

Instalação e fornecimento do interruptor de duas seções em condulete em 
alumínio 4x2 tipo ‘E’ de 3/4” com tampa em alumínio R$ 83,65 0,00% 99,98% C 

12.2.7 92698 Joelho de 45 graus, 1/2", em ferro galvanizado R$ 82,74 0,00% 99,99% C 

3.4.9 CCU-3.4.9 Aplicação de azulejo e ladrilhos, considerando reaproveitamento de material R$ 80,03 0,00% 99,99% C 

11.1.28 
CCU- 
11.1.28 

Instalação e fornecimento do cabo singelo seção 4 mm², classe 2, tempera 
mole, isolação 0,6/1 kV R$ 73,03 0,00% 99,99% C 

15.1.6 37560 Placa de sinalização, amarelo com preto, triangular 300 mm R$ 72,72 0,00% 99,99% C 

15.2.16 93654 Disjuntor monopolar tipo DIN, 16 A R$ 70,15 0,00% 99,99% C 

12.3.7 92868 Caixa de aço zincado, tampa cega, 50 x 100 mm, embutida na parede R$ 67,74 0,00% 99,99% C 

11.2.9 93656 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 25 A R$ 65,64 0,00% 99,99% C 

13.2.7 89598 Luva, PVC soldável, DN 60 mm R$ 65,11 0,00% 99,99% C 

13.4.6 104347 Junção simples em PVC, esgoto predial, DN 100 x 75 mm R$ 62,67 0,00% 99,99% C 

11.1.17 1580 
Instalação e fornecimento do terminal de compressão com 2 furos para 
cabo flexível 95 mm² R$ 61,95 0,00% 99,99% C 

13.4.9 89707 
Caixa sifonada com tampa cega, 100 x 50 mm, incluso todos acessórios e 
serviços para instalação R$ 60,78 0,00% 99,99% C 

11.1.32 
CCU- 
11.1.32 

Instalação e fornecimento de tampa para eletrocalha de aço galvanizado 
300 mm 

R$ 54,64 0,00% 99,99% C 

12.3.3 98277 
Cabo telefônico CI-50/20 pares, com todos acessórios e serviços para sua 
instalação 

R$ 54,39 0,00% 99,99% C 

13.2.4 89506 Joelho 45 graus, PVC soldável, DN 60 mm R$ 52,15 0,00% 99,99% C 

12.2.8 92699 Joelho de 90 graus, 1/2", em ferro galvanizado R$ 51,82 0,00% 99,99% C 

14.3 92697 Luva em aço galvanizado, diâmetro de 1" R$ 48,78 0,00% 100,00% C 

13.4.14 89710 Ralo seco, incluso todos acessórios e serviços para instalação R$ 45,52 0,00% 100,00% C 

11.1.16 1576 
Instalação e fornecimento do terminal de compressão com 2 furos para 
cabo flexível 25 mm² R$ 45,32 0,00% 100,00% C 

14.9 100758 
Pintura esmalte na cor amarelo segurança, ref.: Munsell 5Y8/12 Suvinil ou 
equivalente técnico, duas demãos R$ 44,38 0,00% 100,00% C 

13.6.7 89810 Conexão da calha ao TQ - joelho 45° - 100mm R$ 38,88 0,00% 100,00% C 

TOTAL= R$ 9.443.274,30 

 

Classe Corte 
Proporcao de 

Valor 

A 88% 88% 

B 98% 10% 

C 100% 2% 

 


