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CURVA ABC 363.683,48R$   

Código RCE Descrição Und. Quant. Custo unitário Preço unitário Total

CCU-11.8 61 Cabo de cobre isolado HEPR, 70 mm², 1 kV / 90° C M 360,80  R$               106,37  R$               129,90  R$          46.867,92 12,89% 12,89%
CCU-14.1 125 Composição mínima para administração local UN 1,00 33.316,94 40.689,97R$           40.689,97R$           11,19% 24,08%
CCU-11.9 62 Cabo de cobre isolado HEPR, 95 mm², 1 kV / 90° C M 242,00  R$               131,26  R$               160,30  R$          38.792,60 10,67% 34,74%

CCU-11.14 67 Cabo de MT (média tensão) 35mm² EPR 105°C 12/20 kV M 261,24  R$               104,26  R$               127,33  R$          33.263,68 9,15% 43,89%

CCU-11.21 74

Apoio em concreto para a substação com caixa enterrada elétrica retangular,
80x80x80 cm, em concreto armado, incluso escavação, com tampa bipartida
para 1000 kgf, com perfil "L" de ferro galvanizado a fogo contornando toda
abertura da caixa, com perfil "L" de ferro galvanizado a fogo contornando toda
a tampa, incluindo dois orifícios por tampa

UN 1,00  R$          12.877,60  R$          15.727,41  R$          15.727,41 4,32% 48,21%

CCU-11.20 73

Caixa enterrada elétrica retangular, 80x80x80 cm, em alvenaria com tijolos
cerâmicos maciços, com reboco interno, com fundo com brita, incluso
escavação, com tampa bipartida para 1000 kgf, com perfil "L" de ferro
galvanizado a fogo contornando toda abertura da caixa, com perfil "L" de ferro
galvanizado a fogo contornando toda a tampa, incluindo dois orifícios por
tampa

UN 7,00  R$            1.698,47  R$            2.074,34  R$          14.520,38 3,99% 52,21%

CCU-1.1 1
Projetos Executivos Estrutural (Inclusive Fundação); Projeto Executivo
Substação, Inclusive adaptação ao sistema fotovoltaico, adaptação á rede
predial existente e aprovação CEEE. 

UN 1,00  R$            9.430,00  R$          11.516,85  R$          11.516,85 3,17% 55,37%

CCU-2.2 8

Locação de 2 container - Implantação e manutenção de canteiro de obras
através de locação de container 2,30 x 6,00 M, alt. 2,50 M - Sanitários,
Escritório, Vestiário, Refeitório e Almoxarifado, incluido avaliação de riscos de 
descargas atmosféricas

MES 3,00  R$            2.200,00  R$            2.686,86  R$            8.060,58 2,22% 57,59%

CCU-11.12 65 Cabo de cobre nu 95mm²  tempera mole 7 fios classe 2A M 47,73  R$               128,94  R$               157,47  R$            7.516,04 2,07% 59,66%
CCU-11.42 95 Conjunto mufla interna 15 Kv UN 8,00 763,95 933,01R$                7.464,08R$             2,05% 61,71%
CCU-11.6 59 Cabo de cobre isolado HEPR, 35 mm², 1 kV / 90° C M 89,00  R$                 63,13  R$                 77,10  R$            6.861,90 1,89% 63,59%

CCU-11.37 90 Eletroduto tipo PEAD 4" M 167,00  R$                 31,46  R$                 38,42  R$            6.416,14 1,76% 65,36%
CCU-11.7 60 Cabo de cobre isolado HEPR, 50 mm², 1 kV / 90° C M 61,00  R$                 77,37  R$                 94,49  R$            5.763,89 1,58% 66,94%

CCU-3.1 19

Conjunto de sapatas de fundação, inclusive escavação manual e reaterro,
regularização e compactação de fundo de vala, lastro de brita 10cm, lastro de
concreto magro 5cm, fabricação, montagem e desmontagem de formas de
madeira, concreto armado Fck 30MPa lançado, adensado e acabado e
ponteiras de proteção de vergalhão

UN 1,00  R$            3.440,95  R$            4.202,43  R$            4.202,43 1,16% 68,10%

CCU-1.3 3

Projetos de implantação do canteiro de obras, das instalações provisórias,
dos sistemas de proteção coletiva, dos sistemas de proteção contra quedas e
andaimes, em acompanhamento do PGR e demais documentações de
segurança do trabalho

UN 1,00  R$            3.223,16  R$            3.936,44  R$            3.936,44 1,08% 69,18%

CCU-11.50 103 Poste de 12 metros para descida de rede de média tensão com chave fusível
e para raio

UN 1,00 3.185,61 3.890,58R$             3.890,58R$             1,07% 70,25%

CCU-11.5 58 Cabo de cobre isolado HEPR, 10 mm², 1 kV / 90° C M 181,00  R$                 17,01  R$                 20,77  R$            3.759,37 1,03% 71,28%

CCU-8.2 37
Porta de abrir (1,00 x 2,30) perifl 32mm, com "lambri" de alumínio, com
contramarco, acabamento com pintura eletrostática cor cinza, com
fechaduras e dobradiças, com guarnição - fornecimento e instalação

UN 1,00  R$            2.682,44  R$            3.276,06  R$            3.276,06 0,90% 72,19%

ABC

fechaduras e dobradiças, com guarnição - fornecimento e instalação
CCU-2.7 13 Locação da obra utilizando gabarito de tábuas corridas M 40,47  R$                 65,28  R$                 79,72  R$            3.226,26 0,89% 73,07%

CCU-4.3 23
Laje, inclusive fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira,
escoramento, guarda-corpo de madeira com tela de polipropileno, concreto
armado Fck 25MPa lançado, adensado e acabado

UN 1,00  R$            2.599,12  R$            3.174,30  R$            3.174,30 0,87% 73,95%

CCU-11.33 86
Disjuntor tripolar caixa moldada, 350 A, 35 kA ajustável, com conectores para
barramento

UN 2,00  R$            1.274,85  R$            1.556,97  R$            3.113,94 0,86% 74,80%

CCU-1.5 5 Sondagem (SPT) M 30,00  R$                 79,09  R$                 96,59  R$            2.897,70 0,80% 75,60%
CCU-11.43 96 Conjunto mufla externa 15 Kv UN 4,00 554,02 676,62R$                2.706,48R$             0,74% 76,34%
CCU-2.4 10 Instalações provisórias de água, esgoto, elétrica e lógica UN 1,00  R$            2.170,00  R$            2.650,22  R$            2.650,22 0,73% 77,07%

CCU-11.40 93 Haste de aterramento, tipo copperweld 3/4", alta camada com 4,0 m de
comprimento (2,00 m + 2,00m + solda exotérmica reta)

UN 15,00 136,74 167,00R$                2.505,00R$             0,69% 77,76%

CCU-11.34 87
Disjuntor tripolar caixa moldada, 500 A, 35 kA ajustável, com conectores para
barramento

UN 1,00  R$            2.015,04  R$            2.460,96  R$            2.460,96 0,68% 78,44%

CCU-1.4 4
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil - incluindo
documento de responsabilidade técnica

UN 1,00  R$            1.950,00  R$            2.381,53  R$            2.381,53 0,65% 79,09%

CCU-11.58 111
Ajuste de quadro elétrico para troca de barramentos principal para a corrente
de no minimo 725 A, fixações e conectores de disjuntres do QGBT da
Biblioteca do ICH

UN 1,00 1.772,32 2.164,53R$             2.164,53R$             0,60% 79,69%

CCU-11.1 54 Barramento de cobre tipo vergalhão de 5/8" M 10,80  R$               160,22  R$               195,67  R$            2.113,23 0,58% 80,27%
CCU-13.7 123 Cerca viva de proteção UN 1,00 1.724,80 2.106,49R$             2.106,49R$             0,58% 80,85%

CCU-11.41 94 Conjunto isolador tipo suporte (interno) 15 Kv UN 6,00 282,48 344,99R$                2.069,94R$             0,57% 81,42%

CCU-7.2 31
Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual e aplicada
manualmente em panos de fachada

M2 26,65  R$                 62,47  R$                 76,29  R$            2.033,12 0,56% 81,98%

CCU-11.51 104 Chave faca (seca) monopolar de distribuição base C de 15 kV, 100A, com
suporte DHC e todos os acessórios necessários para instalação

UN 3,00 554,13 676,75R$                2.030,25R$             0,56% 82,53%

CCU-13.6 122 Manual de Manutenção e Uso da Edificação e demais relatórios e certidões
necessárias

UN 1,00 1.644,76 2.008,74R$             2.008,74R$             0,55% 83,09%

CCU-4.1 21
Conjunto pilares, inclusive fabricação, montagem e desmontagem de formas
de madeira, concreto armado Fck 25MPa lançado, adensado e acabado e
ponteiras de proteção de vergalhão

UN 1,00  R$            1.635,95  R$            1.997,98  R$            1.997,98 0,55% 83,64%

CCU-12.1 116 Extintor de incêndio CO² e Placa de sinalização UN 2,00 774,45 945,83R$                1.891,66R$             0,52% 84,16%

CCU-13.5 121 Fornecimento de projeto como construído, com levantamento de medidas
reais e alterações realizadas durante a execução. 

UN 1,00 1.536,76 1.876,84R$             1.876,84R$             0,52% 84,67%

CCU-11.52 105 Para-raio polimérico de 15kV/10kA com todos os acessórios necessários para 
instalação

UN 3,00 498,96 609,37R$                1.828,11R$             0,50% 85,17%

CCU-2.6 12
Tapume convencional de obra, utilizando pontaletes, tábuas corridas e telha
de fechamento junto ao passeio da Rua Benjamim Constant

M2 18,00  R$                 82,85  R$               101,18  R$            1.821,24 0,50% 85,67%

CCU-8.3 38
Porta de aço galvanizada (1,00 x 2,30), de abrir, e pintados na cor cinza
grafite com tinta esmalte sintético e fundo para galvanizado, bem como
fechaduras e todas as peças acessórios

UN 1,00  R$            1.479,42  R$            1.806,81  R$            1.806,81 0,50% 86,17%

CCU-2.5 11
Isolamento do Canteiro de Obras com pilaretes em madeira e tela plastica
laranja para sinalização

M 44,24  R$                 31,71  R$                 38,72  R$            1.712,97 0,47% 86,64%

CCU-3.2 20
Conjunto de vigas baldrames, inclusive fabricação, montagem e
desmontagem de formas de madeira, concreto armado Fck 30MPa lançado,
adensado e acabado

UN 1,00  R$            1.382,53  R$            1.688,48  R$            1.688,48 0,46% 87,11%

CCU-4.2 22
Conjunto vigas, inclusive fabricação, montagem e desmontagem de formas
de madeira, escoramento, concreto armado Fck 25MPa lançado, adensado e
acabado

UN 1,00  R$            1.329,99  R$            1.624,31  R$            1.624,31 0,45% 87,55%

CCU-11.23 76

Caixa enterrada elétrica retangular, 40x40x40 cm, em alvenaria com tijolos
cerâmicos maciços, com reboco interno, com fundo com brita, incluso
escavação, com tampa bipartida para 1000 kgf, com perfil "L" de ferro
galvanizado a fogo contornando toda abertura da caixa, com perfil "L" de ferro
galvanizado a fogo contornando toda a tampa, incluindo dois orifícios por
tampa

UN 2,00  R$               663,91  R$               810,83  R$            1.621,66 0,45% 88,00%

CCU-11.54 107 Sondagem para levantamento da impedância do solo UN 1,00 1.279,48 1.562,62R$             1.562,62R$             0,43% 88,43%

CCU-11.32 85
Disjuntor tripolar caixa moldada, 250 A, 35 kA, ajustável, com conectores
para barramento

UN 2,00  R$               614,21  R$               750,13  R$            1.500,26 0,41% 88,84%

CCU-11.4 57 Cabo de cobre isolado HEPR, 6 mm², 1 kV / 90° C M 109,00  R$                 10,68  R$                 13,04  R$            1.421,36 0,39% 89,23%
CCU-2.1 7 Placa de obra em chapa de aço galvanizado UN 1,00  R$            1.159,40  R$            1.415,97  R$            1.415,97 0,39% 89,62%

CCU-2.10 16
Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes
sobre solo, espessura de *5 cm*. (recuperação do revestimento do solo)

M3 6,39  R$               181,41  R$               221,55  R$            1.415,70 0,39% 90,01%

# Público



CCU-11.56 109
Quadro elétrico metálico de sobrepor para 24 disjutores do tipo DIN e
disjuntor geral, incluindo barramento para 100 A e acessórios de fixação            UN 1,00 1.050,07 1.282,45R$             1.282,45R$             0,35% 90,36%

CCU-11.49 102 Transporte e instalação do transformador do tipo pedestal UN 1,00 1.018,48 1.243,86R$             1.243,86R$             0,34% 90,71%

CCU-11.22 75
Caixa separadora água/óleo 1000 l enterrada com dimensões de
0,900x0,525x0,500 m em PVC, incluindo toda a tubulação e conexões de
canos de esgoto de 75 mm

UN 1,00  R$               958,32  R$            1.170,39  R$            1.170,39 0,32% 91,03%

CCU-2.11 17 Escavação manual de valas passagem das redes enterradas M3 9,72  R$                 98,22  R$               119,95  R$            1.165,91 0,32% 91,35%

CCU-7.4 33
Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada
manualmente nas alvenarias internas

M2 21,90  R$                 42,09  R$                 51,40  R$            1.125,66 0,31% 91,66%

CCU-11.36 89 Eletroduto aço galvanizado 4" x 3 m classe pesado UN 3,38  R$               272,39  R$               332,66  R$            1.124,39 0,31% 91,97%
CCU-1.6 6 Mobilização e desmobilização de Sondagem UN 1,00  R$               915,58  R$            1.118,19  R$            1.118,19 0,31% 92,27%

CCU-9.7 45
Piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado FCK 30 mpa -
lançamento, adensamento e acabamento. (espessura 10cm) M3 1,32  R$               676,72  R$               826,47  R$            1.086,80 0,30% 92,57%

CCU-2.3 9 Mobilização e desmobilização de canteiro em caminhão munck UN 1,00  R$               884,32  R$            1.080,02  R$            1.080,02 0,30% 92,87%

CCU-8.1 36

Janela de alumínio veneziana, folha fixa (1,00 x 0,50) , perfil 32mm, incluido
batente/requadro, acabamento com pintura eletrostática cor cinza, fixação
com parafusos, vedação com silicone, com contramarco, com guarnição;
gradil metálico com tela (1 folha de abrir) com proteção atraves de
gfalvanização, inclusive ferragens  - fornecimento e instalação.

UN 1,00  R$               817,58  R$               998,51  R$               998,51 0,27% 93,14%

CCU-11.61 114 Disjuntor de Diferencial Residual, 25 A de 30 mA, com conectores para
barramento

UN 5,00 161,01 196,64R$                983,20R$                0,27% 93,41%

CCU-11.53 106 Estrutura do tipo C1 E C2 com cruzeta de fibra de vidro tipo T de 1900 mm
com todos os acessórios necessários para instalação

UN 2,00 401,36 490,18R$                980,36R$                0,27% 93,68%

CCU-11.55 108 Estrutura do tipo N3 com cruzetas de fibra de vidro tipo T de 1900 mm com
todos os acessórios necessários para instalação

UN 1,00 788,04 962,43R$                962,43R$                0,26% 93,95%

CCU-11.28 81
Curva de aço galvanizada por imersão de 4" classe pesado, incluindo luvas
de aço galvanizada de 4" classe pesado

UN 3,00  R$               260,40  R$               318,02  R$               954,06 0,26% 94,21%

CCU-11.24 77
Cavalete galvanizado a fogo para instalação de TP's e TC's de acordo padrão
concessionária

UN 1,00  R$               725,88  R$               886,51  R$               886,51 0,24% 94,46%

CCU-13.1 117 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 6 m³, prazo máximo de 7
dias, inclusive descarte

UN 2,00 350,00 427,45R$                854,90R$                0,24% 94,69%

CCU-5.3 26

Laje - Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia,
com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm; com membrana à base de resina
acrílica, 3 demãos M2 6,75  R$               103,44  R$               126,33  R$               852,72 0,23% 94,92%

CCU-2.9 15 Limpeza Manual do terreno (bota fora) UN 1,00  R$               692,72  R$               846,01  R$               846,01 0,23% 95,16%
CCU-11.11 64 Cabo de cobre nu 50mm²  tempera mole 7 fios classe 2A M 8,40  R$                 79,83  R$                 97,49  R$               818,91 0,23% 95,38%

CCU-13.2 118 Locação de andaime metálico tipo torre, para todo período de uso na obra.
Incluido montagens e desmontagens

UN 10,00 61,12 74,64R$                  746,40R$                0,21% 95,59%

CCU-10.8 53
Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos sem presença de vãos,
duas demãos

M2 42,00  R$                 14,16  R$                 17,29  R$               726,18 0,20% 95,79%

CCU-5.1 24
Viga Baldrame - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma
camada, inclusive aplicação de primer 

M2 4,50  R$               130,30  R$               159,13  R$               716,08 0,20% 95,98%

CCU-11.48 101 Solda exotérmica para cabo passante com derivação sobreposta em paralelo
tipo PSD T-WELD cabos 95/50

UN 10,00 56,14 68,56R$                  685,60R$                0,19% 96,17%

CCU-13.4 120 Desmobilização Geral da Obra UN 1,00 526,32 642,79R$                642,79R$                0,18% 96,35%

CCU-11.62 115
DPS classe I com corrente de impulso de 25/100 kA tetra polar (3 fases mais
1 neutro), Uc (tensão de operação) de 255/255 V, Up (vezes a tensão UN 1,00 514,64 628,52R$                628,52R$                0,17% 96,52%CCU-11.62 115 1 neutro), Uc (tensão de operação) de 255/255 V, Up (vezes a tensão
máxima) de 2,5/2.

UN 1,00 514,64 628,52R$                628,52R$                0,17% 96,52%

CCU-6.1 27
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira

M2 21,90  R$                 21,90  R$                 26,74  R$               585,60 0,16% 96,68%

CCU-11.16 69
Caixa de Medição 0,58 x 0,50 x0,25 m, corpo em aço, chapa n°18, padrão
CEEE, desenho 25 da NT 0002 EQTL revisão  10 2025

UN 1,00  R$               476,14  R$               581,50  R$               581,50 0,16% 96,84%

CCU-11.31 84
Disjuntor tripolar caixa moldada, 100 A, 25 kA, ajustável, com conectores
para barramento

UN 1,00  R$               474,65  R$               579,69  R$               579,69 0,16% 97,00%

CCU-11.57 110
Ajuste de quadro elétrico para troca de barramentos principal para a corrente
de no minimo 375 A, fixações e conectores de disjuntres do QGBT do Teatro
e Dança

UN 1,00 466,01 569,13R$                569,13R$                0,16% 97,16%

CCU-11.2 55
Barramento de equipotencialização local de cobre 2.1/2" x ¼” com 10” de
comprimento

UN 2,00  R$               220,48  R$               269,27  R$               538,54 0,15% 97,31%

CCU-11.15 68
Caixa de inspeção em PVC com d=300 mm e h=300 mm, com uma tampa em
ferro fundido com escotilha com d=300 mm e com conectores KS

UN 4,00  R$               107,52  R$               131,31  R$               525,24 0,14% 97,45%

CCU-10.2 47
Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos com presença de vãos de
edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos

M2 29,95  R$                 14,16  R$                 17,29  R$               517,83 0,14% 97,59%

CCU-10.4 49
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos

M2 25,20  R$                 14,16  R$                 17,29  R$               435,70 0,12% 97,71%

CCU-11.30 83
Disjuntor tripolar caixa moldada, 32 A, curva C, com conectores para
barramento

UN 2,00  R$               170,62  R$               208,37  R$               416,74 0,11% 97,83%

CCU-13.3 119 Limpeza Permanente da Obra MÊS 3,00 99,32 121,29R$                363,87R$                0,10% 97,93%

CCU-9.3 41
Piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado FCK 30 mpa -
lançamento, adensamento e acabamento. (espessura 10cm) M3 0,44  R$               676,72  R$               826,47  R$               363,64 0,10% 98,03%

CCU-11.38 91
Ferragens para fixação de cabos de MT com chumbamento direto
galvanizadas a fogo

UN 2,00  R$               148,20  R$               180,99  R$               361,98 0,10% 98,13%

CCU-11.25 78 Conector cabo-cabo para dois cabos em bronze de 95mm² UN 9,00  R$                 31,71  R$                 38,72  R$               348,48 0,10% 98,22%
CCU-1.2 2 Documento de responsabilidade técnica de execução da obra UN 1,00  R$               271,47  R$               331,54  R$               331,54 0,09% 98,31%

CCU-11.10 63 Cabo de cobre nu 25mm²  tempera mole 7 fios classe 2A M 5,20  R$                 51,27  R$                 62,61  R$               325,57 0,09% 98,40%

CCU-11.29 82
Curva longa de PVC RÍGIDO 4" eletroduto, incluindo luvas de aço
galvanizada de 4" PVC RÍGIDO

UN 2,00  R$               126,90  R$               154,98  R$               309,96 0,09% 98,49%

CCU-7.1 30 Chapisco aplicado em alvenaria das fachadas M2 26,65  R$                   9,29  R$                 11,34  R$               302,21 0,08% 98,57%
CCU-2.12 18 Reaterro manual das valas. M3 9,72  R$                 24,74  R$                 30,21  R$               293,64 0,08% 98,65%

CCU-9.5 43
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado
em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *20 cm*

M3 1,32  R$               181,09  R$               221,16  R$               290,82 0,08% 98,73%

CCU-6.3 29 Verga moldada in loco em concreto 15cm M 3,60  R$                 65,92  R$                 80,50  R$               289,80 0,08% 98,81%

CCU-5.2 25
Contrapiso - Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e
areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm

M2 4,40  R$                 53,84  R$                 65,75  R$               289,30 0,08% 98,89%

CCU-11.18 71
Caixa de passagem 100x50x50 mm tipo T com espelho inteiriço (tampa cega)
para eletroduto 1.1/2", desenho 21 da NT 0002 EQTL revisão  10 2025

UN 4,00  R$                 56,45  R$                 68,94  R$               275,76 0,08% 98,97%

CCU-7.6 35 Massa única em argamassa traço 1:2:8, aplicada nos tetos das áreas internas M2 4,40  R$                 46,01  R$                 56,19  R$               247,23 0,07% 99,04%

CCU-13.8 124 Limpeza Final da Obra UN 1,00 201,14 245,65R$                245,65R$                0,07% 99,10%

CCU-11.13 66
Cordoalha chata de cobre flexível de 25mm de diâmetro e 300 cm de
comprimentoo com capacidade de condução mínima de 190 A – certificado
pelo INMETRO

UN 2,00  R$                 98,00  R$               119,68  R$               239,36 0,07% 99,17%

CCU-11.35 88 Eletroduto aço galvanizado 1.1/2" x 3 m classe pesado UN 1,70  R$               115,12  R$               140,59  R$               239,00 0,07% 99,24%
CCU-11.3 56 Cabo 4,0 mm² classe 2 M 24,85  R$                   7,11  R$                   8,68  R$               215,69 0,06% 99,29%
CCU-10.7 52 Aplicação manual de fundo preparador de parede M2 42,00  R$                   4,02  R$                   4,90  R$               205,80 0,06% 99,35%

CCU-9.1 39
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado
em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *20 cm*

M3 0,88  R$               181,09  R$               221,16  R$               194,62 0,05% 99,41%

CCU-11.44 97 Placa de advertência "ATENÇÃO – CUBÍCULO PERMANENTE
ENERGIZADO" de 340 x 470 mm

UN 3,00 46,18 56,39R$                  169,17R$                0,05% 99,45%

CCU-11.45 98 Placa de advertência "PERIGO - ALTA TENSÃO" de 340 x 470 mm UN 3,00 46,18 56,39R$                  169,17R$                0,05% 99,50%
CCU-9.4 42 Soleira da porta e Peitoril da janela da medição M2 0,30  R$               456,05  R$               556,97  R$               167,09 0,05% 99,54%

CCU-11.39 92 Fita de de sinalização de advertência de “rede elétrica abaixo” M 80,57 1,67 2,03R$                    163,55R$                0,04% 99,59%

CCU-6.2 28
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de
poliuretano expansiva

M 9,00  R$                 13,62  R$                 16,63  R$               149,67 0,04% 99,63%

# Público



CCU-10.1 46 Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos M2 29,95  R$                   4,02  R$                   4,90  R$               146,75 0,04% 99,67%

CCU-7.3 32 Chapisco aplicado em alvenarias internas M2 21,90  R$                   5,38  R$                   6,57  R$               143,88 0,04% 99,71%

CCU-11.27 80
Curva de aço galvanizada por imersão de 1.1/2" classe pesado, incluindo
luvas de aço galvanizada de 1.1/2" classe pesado

UN 3,00  R$                 38,51  R$                 47,03  R$               141,09 0,04% 99,75%

CCU-10.3 48 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão M2 25,20  R$                   4,02  R$                   4,90  R$               123,48 0,03% 99,78%

CCU-11.17 70
Caixa de passagem 100x50x50 mm tipo LR com espelho inteiriço (tampa
cega) para eletroduto 1.1/2", desenho 21 da NT 0002 EQTL revisão  10 2025

UN 2,00  R$                 47,22  R$                 57,66  R$               115,32 0,03% 99,81%

CCU-11.19 72
Caixa de passagem 150x120x65 com espelho inteiriço (tampa cega) para
eletroduto 1.1/2", desenho 21 da NT 0002 EQTL revisão  10 2025

UN 2,00  R$                 46,97  R$                 57,36  R$               114,72 0,03% 99,85%

CCU-11.26 79
Grampo de aterramento, em bronze, p/ ligacao de dois cabos paralelos a tubo
(ou haste de aterramento), d=19mm, # 67 a 127mm2

UN 4,00  R$                 23,45  R$                 28,63  R$               114,52 0,03% 99,88%

CCU-10.6 51 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos M2 4,40  R$                 16,70  R$                 20,39  R$                 89,71 0,02% 99,90%

CCU-11.46 99 Solda exotérmica para cabo passante com derivação em T tipo CDH T-WELD
cabos 95/95

UN 2,00 29,81 36,40R$                  72,80R$                  0,02% 99,92%

CCU-11.47 100 Solda exotérmica para cabo passante com derivação sobreposta em paralelo
tipo PSD T-WELD cabos 95/50

UN 1,00 41,37 50,52R$                  50,52R$                  0,01% 99,94%

CCU-9.6 44
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre
solo, em lona plástica

M2 13,15  R$                   2,82  R$                   3,44  R$                 45,23 0,01% 99,95%

CCU-11.59 112 Disjuntor tripolar DIN, 20 A, curva C, com conectores para barramento UN 3,00 12,29 15,00R$                  45,00R$                  0,01% 99,96%
CCU-7.5 34 Chapisco aplicado no teto das áreas internas M2 4,40  R$                   7,47  R$                   9,12  R$                 40,12 0,01% 99,97%

CCU-11.60 113 Disjuntor tripolar DIN, 25 A, curva C, com conectores para barramento UN 2,00 13,29 16,23R$                  32,46R$                  0,01% 99,98%
CCU-2.8 14 Abertura de vão na alvenaria do muro UN 1,00  R$                 22,34  R$                 27,28  R$                 27,28 0,01% 99,99%

CCU-10.5 50 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão M2 4,40  R$                   5,05  R$                   6,16  R$                 27,10 0,01% 100,00%

CCU-9.2 40
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre
solo, em lona plástica

M2 4,40  R$                   2,82  R$                   3,44  R$                 15,13 0,00% 100,00%

TOTAL 363.683,48R$         

# Público


