



MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PRESTES GUIMARÃES

Bancos

SICRO3 - 07/2025 - 22,00%

Rio Grande do Sul

B.D.I. MAT.

15,00%

Encargos Sociais


Não Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1								
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PRESTES GUIMARÃES								
SERVIÇOS INICIAIS								
1.1.1	MOB	Próprio	Mobilização e Desmobilização	und	1,00	R\$ 39.018,66	R\$ 47.602,77	R\$ 101.082,19
1.1.2	4813-C	Próprio	Placa de Obra - 3,00 x 1,50	m²	4,50	R\$ 728,13	R\$ 888,32	R\$ 3.997,44
1.1.3	ADM00	Próprio	Administração local	m²	13977,96	R\$ 2,90	R\$ 3,54	R\$ 49.481,98
2								
PAVIMENTAÇÃO								
1.2.1	4011212	SICRO3	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	13.977,96	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 1.397,80
1.2.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	13.977,96	R\$ 0,48	R\$ 0,59	R\$ 8.247,00
1.2.3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	1.338,62	R\$ 187,41	R\$ 228,64	R\$ 306.061,87
1.2.4	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	95.041,96	R\$ 0,82	R\$ 1,00	R\$ 95.041,96
3								
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO								
3.1	M2097	Próprio	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS), SETEMBRO_2025	t	6,29	R\$ 4.188,36	R\$ 4.816,61	R\$ 30.296,87
3.2	M1943	Próprio	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS), SETEMBRO_2025	t	80,32	R\$ 5.073,15	R\$ 5.834,12	R\$ 488.579,87
3.3	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	25.982,17	R\$ 2,21	R\$ 2,54	R\$ 65.994,71
4								
SINALIZAÇÃO								
4.1	S102512-A	Próprio	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropeleida. "E= 10cm"	M	632,36	R\$ 6,19	R\$ 7,55	R\$ 4.774,32
Totais ->								R\$ 1.081.476,59

Total sem BDI R\$ 914.604,96
Total do BDI R\$ 166.871,63
Total Geral R\$ 1.081.476,59

Saldanha Marinho/RS, 14 de novembro de 2025


Valmir Telles de Amaral
Prefeito Municipal
Saldanha Marinho - RS


Ana Carolina
Eng. Civil - CREA 101618