ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 004/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO
DA OBRA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL
EM VIA URBANA, DE ACORDO COM PROJETO DE ENGENHARIA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO:
R$ 127.841,03 (cento e vinte e sete mil oitocentos e quarenta e um reais com trés
centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA:
Dia 30/06/2026 as 08h00min (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento:
Menor precgo global

Modo de disputa:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
Sim

1 - INTRODUGAO

1.1 - O MUNICIPIO DE VILA MARIA, por meio do Prefeito Municipal, Sr.
ADROALDO SEBEN, torna publico que fara realizar licitagdo, sob a modalidade de
CONCORRENCIA PUBLICA, na forma presencial, pelo critério de julgamento de
menor preco global, visando CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E
DREJAGEM PLUVIAL, na forma da lei e conforme PROJETO DE ENGENHARIA.

1.1.1 — O objeto consiste na contratacdo de empresa especializada para a
execugcdo da obra de pavimentacdo em paralelepipedo (pedra basaltica) e
drenagem pluvial, em trecho da Rua Constante Lo6tci, com extensdo de 62,30
metros e uma largura de 10,00 metros, tudo seguindo as especificagées do projeto
de engenharia.

1.1.2 — A licitante devera analisar previamente todos os projetos, memoriais
descritivos, planilhas orcamentarias, especificacdes técnicas e demais documentos
que compdem o processo licitatério, sendo de sua responsabilidade solicitar
esclarecimentos ou apresentar eventuais questionamentos a Administracio
durante a fase de licitacdo ou antes do inicio da execugao da obra.

1.1.3 - Todos os custos necessarios a execugdo do objeto correrdo por conta
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exclusiva da Contratada, incluindo, mas nao se limitando, a despesas com
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, transporte de materiais, fretes,
deslocamentos, combustivel, alimentagdo, hospedagem, mao de obra, encargos
trabalhistas, previdenciarios e tributarios, seguros, taxas, licengas e demais
despesas diretas e indiretas necessarias a perfeita execugcdo da obra, ndo
cabendo ao Municipio qualquer pagamento adicional além do valor contratado.

1.1.4 - Além das demais obriga¢des previstas neste Edital, seus anexos e na
legislagao aplicavel, constituem obrigagdes da Contratada:

| — Executar integralmente a obra objeto da contratagdo em estrita observancia aos
projetos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias, cronogramas fisico-
financeiros, especificagbes técnicas e demais documentos que integram o
processo licitatorio;

Il — Disponibilizar equipe técnica qualificada, bem como todos os equipamentos,
ferramentas, materiais, insumos e mao de obra necessarios a perfeita execucao da
obra;

[l — Manter responsavel técnico legalmente habilitado durante toda a execugao
dos servigcos, com a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT devidamente registrada junto ao
conselho profissional competente;

IV — Cumprir integralmente as normas técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, as especificagcdes do projeto estrutural, as normas de
engenharia aplicaveis e demais exigéncias dos 6rgdos competentes;

V — Executar a obra com materiais de primeira qualidade e em conformidade com
as especificagbes constantes nos projetos e memoriais descritivos,
responsabilizando-se pela qualidade, resisténcia e durabilidade da estrutura
executada;

VI — Responder integralmente pela estabilidade, seguranga e solidez da ponte, nos
termos da legislagédo civil aplicavel, bem como pelos vicios, defeitos ou falhas
construtivas eventualmente constatados;

VIl — Adotar todas as medidas de seguranga necessarias a execugao da obra,
observando rigorosamente as Normas Regulamentadoras — NRs do Ministério do
Trabalho, especialmente aquelas relacionadas a construcao civil e ao trabalho em
altura;

VIl — Providenciar, as suas expensas, a sinalizagcao provisoria da obra, isolamento
das areas de risco, dispositivos de seguranga e demais medidas necessarias para
protecao dos trabalhadores e usuarios da via, bem como todos os EPI's e EPC's
necessarios para os trabalhadores da obra.

IX — Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Municipio, a terceiros,
ao meio ambiente ou a bens publicos e privados em decorréncia da execugao da
obra;

X — Manter o local da obra limpo e organizado, promovendo a remogéao periddica
de entulhos, residuos e materiais inserviveis, bem como sua destinacio
ambientalmente adequada;
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XI — Cumprir a legislagdo trabalhista, previdenciaria, tributaria, ambiental e de
seguranga do trabalho, responsabilizando-se integralmente pelos encargos
decorrentes da contratacao de pessoal;

Xll — Comunicar imediatamente a fiscalizagcdo qualquer fato ou ocorréncia que
possa comprometer o cronograma, a qualidade dos servigos ou a seguranga da
obra;

Xl — Permitir e facilitar a atuacao da fiscalizagao do Municipio, fornecendo todas
as informagdes, documentos e esclarecimentos solicitados;

XIV — Corrigir, as suas expensas e no prazo determinado pela fiscalizagéo,
quaisquer servigos executados em desacordo com o0s projetos, especificagdes
técnicas ou normas aplicaveis;

XV — Garantir a obra executada pelo prazo minimo previsto na legislacéo vigente,
responsabilizando-se pela reparagcao de defeitos ou vicios construtivos que
venham a ser constatados apo6s o recebimento da obra.

1.1.5 - DA RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA DA OBRA: A
Contratada respondera técnica e civiimente pela execugéo da obra, obrigando-se a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, quaisquer
defeitos, falhas ou vicios constatados na estrutura da ponte decorrentes de erro de
execugao, emprego inadequado de materiais ou descumprimento das
especificagoes técnicas, sem prejuizo das demais responsabilidades previstas na
Lei n°® 14.133/2021, no Codigo Civil Brasileiro e demais normas aplicaveis.

1.2 — A presente licitacdo se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie,
especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n° 14.133/2021, pela
Lei Complementar Federal n° 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n° 101/2000 — Lei de
Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei
Federal n°® 8.078/90 e pelo Decreto Municipal n°® 041/2023, bem como pelos
preceitos de Direito Publico, pelas disposicbes deste Edital e de seus Anexos,
normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e
irrestritamente.

1.3 — As retificagdes do Edital obrigardo todas as licitantes e serdo divulgadas
pelos mesmos meios de divulgagao do Edital.

1.4 — A licitacdo que € objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada
por razdes de interesse publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a
reclamacao ou indenizag¢ao por estes motivos.

1.5 — As licitantes interessadas poderao obter o presente Edital e seus anexos no
endereco eletrénico: gestao@pmvilamaria.com.br e pelo site da Prefeitura de
https://www.vilamaria.rs.gov.br/

1.6 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio seréo
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enviados ao Comisséo de Licitagcbes até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada
para abertura da sessdo publica, por meio eletrbnico, enderecado ao correio
eletrénico gestao@pmvilamaria.com.br

1.7 — A comisséo de licitagdes respondera os pedidos de esclarecimentos no prazo
de 3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera
requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragcdo do edital e dos
anexos. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas na
imprensa oficial e vinculardo os participantes e a Administragao.

1.8 — Os interessados poderdo formular impugnacbes até 3 (trés) dias uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica por meio eletrénico,
enderecado ao correio eletronico gestao@pmvilamaria.com.br

1.9 — Cabera a comissao de licitagdes, auxiliado pelos responsaveis pela
elaboragcdo do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnagao no prazo de 3
(trés) dias uteis, contado da data de recebimento da impugnacéo.

1.10 — A impugnacéo possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisao final da
autoridade competente.

1.11 — Acolhida a impugnacé&o contra o edital, sera definida e publicada nova data
para realizacdo do certame, se for o caso.

1.12 — A licitagdo nao prosseguira nos atos ulteriores até que sejam prestados os
esclarecimentos ou respondidas as impugnacoes existentes. Oferecida a resposta
da Administracdo, a sessao de recebimento das propostas sera realizada nos
prazos ja estabelecidos, no mesmo horario e local, salvo quando houver
designacao expressa de outra data pelo Agente de Contratagdo e membros da
equipe de apoio a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgagao do Edital.

2 - DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAGAO

2.1 — No dia 30 de junho de 2026, as 08h00min, o agente de contratagcdo e os
membros da equipe de apoio, irdo iniciar a sessdo publica da CONCORRENCIA
N° 004/2026, junto ao Centro Administrativo Municipal, no Departamento de
Gestao Publica — Sala de Licitagdes.

2.2 — No caso de a licitacdo nao poder ser realizada na data estabelecida, sera
adiada para o primeiro dia util posterior, no mesmo horario e local, salvo
designacao expressa de outra data pelo Agente de Contratagdo a ser divulgada
pelos mesmos meios de divulgacéo do Edital.
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3 - OBJETO

3.1 — O objeto do presente Edital € a contratacdo de empresa especializada para a
execugao das obras de pavimentacdo em paralelepipedo e drenagem pluvial na
Rua Constante Loétci, com extensdo de 62,30 metros e largura de 10,00 metros,
tudo seguindo as especificagbes do projeto de engenharia.

3.2 — Sao consideradas parcelas de maior relevancia técnica:
-Execucao de drenagem pluvial, conforme item 1.1 da planilha orgamentaria;
-Pavimentagao em pedra basaltica, conforme item 1.2 da planilha orgamentaria.

4 - RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1 — Os recursos necessarios a aquisicao do objeto ora licitado correrdo a conta
da seguinte dotagcédo orgamentaria:

0401.15.451.0003.1001  Pavimentagéo de vias urbanas 5
04.1001.44905100000000:2706/1033 789 OBRAS E INSTALACOES

5 - CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1 — O critério de julgamento da presente licitagdo € o menor precgo global.

6 - PRAZOS

6.1 — O Contrato vigorara a partir da assinatura, pelo periodo de 03 (trés) meses.
6.2 — O prazo de execucgdo sera de 02 (dois) meses, a contar da emissdo da
ordem de inicio por parte do setor de engenharia, de acordo com respectivo ao
Cronograma fisico-financeiro global anexo ao edital, contados da data de

assinatura, podendo, este prazo, ser prorrogado ou alterado nos termos da Lei
Federal n® 14.133/2021.

6.3 — As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da realizagéo da licitagao.

6.4 — Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido
convocagao para assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento
equivalente, as licitantes ficarao liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

7 - CONDIGOES DE PARTICIPACAO

7.1 — Para a participacdo nesta licitacdo é necessario que o interessado esteja
credenciado junto ao Municipio, nos termos deste edital.
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7.2 — A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na
Concorréncia por seus representantes devidamente credenciados.

7.3 — Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante,
em cada Concorréncia.

7.4 — A entrega da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as
condigdes e obrigacdes inerentes ao certame.

7.5 — Nao serao admitidas nesta licitacdo as empresas suspensas do direito de
licitar, no prazo e nas condi¢cdes do impedimento, e as declaradas inidOneas pela
Administracdo Direta ou Indireta, assim como as empresas e/ou seu soécio
majoritario que tenham sido apenados com proibicdo de contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do art. 12 da Lei Federal n° 8.429/1992 e
alteracdes posteriores.

7.6 — Nao sera permitida a participacao de sociedades cooperativas em razao da
natureza do objeto do presente certame.

7.7 — Nao sera permitida a participacdo em consorcio.

7.8 — As operacgoes societarias promovidas pela empresa licitante ou contratada
deverao ser submetidas a prévia aprovacao do Municipio, para verificagao de suas
implicacbes com o objeto do Contrato, que podera ser rescindindo em qualquer
hipotese de prejuizo ou elevagao de risco para o seu cumprimento.

7.9 — N&o sera permitida a participagao de licitantes cujos dirigentes, gerentes,
sécios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administragcao
Direta ou Indireta do Municipio, ou que o tenham sido nos ultimos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores a data desta licitacdo. Sera vedada também a participacao
de licitantes que possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha
ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da Administragdo Direta ou Indireta
do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses, devendo apresentar declaragdo de
atendimento a tal requisito.

7.10 — Nao serao aceitas na presente licitacao as licitantes que tenham participado
da elaboragao do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitagdo, bem como
aquelas cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como
autor ou colaborador do Termo de Referéncia.

7.11 — Nao sera permitida a participagcao de licitantes que mantenha vinculo de
natureza técnica, comercial, econb6mica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do orgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.
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7.12 — Nao poderao disputar licitacdo ou participar da execucio de contrato, direta
ou indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos
da Lei Federal n® 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.13 — Nao poderao disputar licitacdo ou participar da execucéo de contrato, direta
ou indiretamente, pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacéo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploragdao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicdes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista.

7.14 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverao apresentar
documentos equivalentes, visando a habilitacdo, na forma de regulamento emitido
pelo Poder Executivo federal.

715 — A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente, deve informar
endereco de representante em territorio brasileiro, com poderes para receber
intimacgao e citacdo, bem como endereco eletronico para comunicagoes.

7.16 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as
condigdes e obrigacdes inerentes ao certame.

8 - CREDENCIAMENTO

8.1 — O credenciamento junto ao Municipio remete a responsabilizacéo legal da
licitante e do seu representante legal, além da presuncdo de sua capacidade
técnica para realizar transagdes inerentes a Concorréncia.

8.2 — Para efetuar o credenciamento do representante legal da licitante, para
fins de participagao na sessao publica, o pretendente devera apresentar:

8.2.1 — Copia autenticada do documento de identidade oficial, juntamente com o
documento que comprove os poderes para agir em nome da licitante (procuragao,
se for o caso);

8.2.2 — Apresentagdo do Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, com chancela digital na forma eletrénica ou tradicional, em se tratando
de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de designacao de
seus administradores, caso designados em ato separado;

8.2.3 — A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei
Complementar Federal n° 123/2006 devera apresentar declaracdo subscrita pelo
representante legal e pelo contador de que se enquadra nessa(s) categoria(s).
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8.3 — A falta da declaragcdo de enquadramento da licitante como microempresa ou
empresa de pequeno porte ndo conduzira ao seu afastamento da licitacdo, mas tao
somente dos beneficios da Lei Complementar Federal n°® 123/2006.

8.4 — A declaracao falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou
empresa de pequeno porte implicara a sua inabilitagdo quando a falsidade for
constatada no curso do certame, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

8.5 — O credenciamento ocorrera no inicio da Sessao.
9- APRESENTAQAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DA DOCUMENTA(}AO

9.1 — Ap6s a divulgagao do edital os licitantes encaminhardo, os documentos de
habilitagcado exigidos no edital e a proposta com a descrigdo do objeto ofertado, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

9.1.1 — Para fins de apresentagcao das propostas e dos documentos de habilitagao,
deverdo ser entregues em involucro lacrado e protocolado junto ao setor
competente no Centro Administrativo Municipal, identificado na sua parte externa,
sugerindo-se a seguinte descrigdo:

ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA FINANCEIRA
AO MUNICIPIO DE VILA MARIA (RS)
CONCORRENCIA N° 004/2026

EMPRESA:

CNPJ:

ENVELOPE N° 2 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO
AO MUNICIPIO DE VILA MARIA (RS)
CONCORRENCIA N° 004/2026

EMPRESA:

CNPJ:

9.2 — A etapa de que trata o item anterior sera encerrada com a abertura da
sessao publica.

9.3 — As propostas de pre¢o deverao conter os valores unitarios e total, bem
como BDI, nos mesmos moldes da planilha orcamentaria base, anexa a este
edital, e também encargos sociais. A proposta devera estar assinada pelo
representante legal da empresa e pelo engenheiro responsavel da empresa.

9.4 — As licitantes poderao retirar ou substituir suas propostas e os documentos de
habilitagdo entregues ao Municipio até a abertura da sessao publica da presente
licitacdo.
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9.5 — Os documentos que compdem a proposta e a habilitagao do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de
Contratacao e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

9.6 — Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serédo
encaminhados pelo licitante melhor classificado apds o encerramento da etapa de
lances, em meio fisico, no prazo estabelecido pelo Agente de Contratagéo.

9.7 — O Agente de Contratagédo podera, no julgamento das propostas, sanar erros
ou falhas que nao alterem a substidncia das propostas, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e |lhe atribuira validade
e eficacia para fins de classificagao.

9.8 — Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a
realizacédo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a
sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio com, no
minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

9.9 — Nao sera estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificagao entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo de
procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.

9.10 — No precgo proposto serdao computadas todas as despesas para a entrega
do(s) bem(ns), incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da
presente licitagdo, constituindo obrigagdo da CONTRATADA o pagamento dos
salarios de todos os seus empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios e securitarios, bem como todos os tributos, encargos fiscais e
comerciais decorrentes da execucdo do contrato, inclusive seguros, multas, e
outras despesas relacionadas ao objeto da licitagdo e quaisquer despesas extras e
necessarias nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao
cumprimento do objeto desta licitagao.

9.11 — Nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada se
decorrer de erro ou ma interpretacéo do objeto licitado ou deste Edital. Considerar—
se—a que os pregos propostos sdao completos e suficientes para pagar todo o
objeto contratado.

9.12 — A licitante devera remeter a proposta de pregos devidamente adequada aos
precos ofertados na fase competitiva em meio fisico, quando solicitada a fazé—lo
pelo Agente de Contratagéo.

9.13 — As licitantes arcarao com todos os custos relativos a apresentacédo das suas
propostas. O Municipio, em nenhuma hipétese, sera responsével por tais custos,
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quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagdo ou o0s seus
resultados.

9.14 — Incumbira, ainda, a licitante acompanhar as publicacbes relativas ao
certame na imprensa oficial do Municipio, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negodcios diante da inobservancia de quaisquer
publicacdes.

9.15 — As assinaturas dos documentos apresentados nessa licitacdo deverao ser
realizadas de forma fisica. Caso sejam utilizadas assinaturas digitais, estas
deverao permitir sua devida validacdo no ato da sessédo, mediante apresentacao
de codigo de verificagao ou link de autenticagéo.

9.15.1 — A coépias de documentos originais deverdo ser autenticadas em
tabelionato ou por servidor publico designado do Municipio de Vila Maria/RS.

10 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

10.1 — A partir do horario previsto no edital, a sessdo publica sera aberta pelo
Agente de Contrataggo.

10.2 — Os licitantes poderdo participar da sessao publica presencialmente,
mediante credenciamento previsto neste edital.

10.3 — O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e
desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.

10.4 — Serao desclassificadas as propostas:

10.4.1 — cujo objeto ndo atenda as especificagdes, prazos e condigdes fixados no
Edital;

10.4.2 — que contiverem vicios insanaveis;

10.4.3 — que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do
orcamento estimado para a contratacao;

10.4.4 — ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

10.4.5 — que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras
exigéncias do Edital;

10.4.6 — que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais

licitantes;
®
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10.4.7 — cujo objeto esteja desacompanhado da documentacé&o técnica/certificacdo
exigida no Termo de Referéncia.

10. 4.8—- A desclassificacdo da proposta sera fundamentada e registrada em ata.

10.5- Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serao
considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitario e global fixado
neste edital, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, §
3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

10.7 — Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
conforme o § 4° do art. 59 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.8 — Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragao,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.9 — Apdés a andlise das propostas de preco sera divulgada nova grade
ordenatdria contendo a relacdo com as propostas classificadas e aquelas
desclassificadas mediante decisdo motivada do Agente de Contratagao.

10.10 — Somente as propostas classificadas pelo Agente de Contratagcéo
participardo da etapa de lances.

10.11 — Para a etapa de lances nesta concorréncia sera adotado o modo de
disputa aberto.

10.12 — As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observadas as
orientagdes do Agente de Contratagao e as regras de aceitagéo pertinentes.

10.13 — O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado, observado o intervalo minimo de R$ 500,00 (quinhentos
reais) de diferenca de valores, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios, quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta. Tal valor de
lance minimo, podera ser alterado pelo Agente de Contratagdo no ato dos lances,
caso julgar necessario.

10.14 — Nao serao aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.15 — Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situagéo
devidamente justificada e aceita pelo Agente de Contratagao, sujeitando—se a

Governo Municipal

.(VILA

Administracdo Municipal de Vila Maria — Gestao 2025/2028
Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200 MARIA

Juntos construmdo o futuro

Gestao 2025 2028



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

licitante as penalidades previstas neste edital.

10.16 — Encerrada a sessao publica de lances, o Agente de Contratacdo podera,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances,
em prol da consecugao do melhor prego, mediante justificativa.

11 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERENCIA

11.1 — Para julgamento e classificagdo das propostas, sera adotado o critério de
menor preco global, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao
final da etapa de lances da concorréncia, tenha apresentado lance(s) cujo(s)
valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) na planilha orgcamentaria
de valores estimados do Municipio, considerado o valor total global, para o caso.

11.2 — Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratagcéo
para as microempresas € empresas de pequeno porte em relagdo aquelas
empresas que nao detenham essa condicio.

11.3 — Serdo consideradas em situacdo de empate as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até
10% (dez por cento) aquela considerada mais bem classificada.

11.4 — Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder—se—a da seguinte
forma:

11.4.1 — A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
sera convocada para apresentar proposta de preco inferior aquela até entao
considerada a melhor oferta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos, apos o
encerramento da fase de lances, sob pena de preclusao;

11.4.2 — Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada
apresente proposta de preco inferior, esta sera considerada a melhor oferta;

11.4.3 — Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada nao
apresente proposta de preco inferior, serdo convocadas, na ordem classificatoria,
as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem na
situagao de empate antes prevista, para o exercicio de igual direito;

11.4.4 — No caso de equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrem na situagao de
empate antes prevista, sera convocada primeiro para apresentar melhor oferta
aquela que tenha tido o seu ultimo lance recebido e registrado em primeiro lugar.

11.5 — Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter
sua proposta considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o]
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objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente mais bem
classificada do certame.

11.6 — Somente havera aplicagao do disposto nos itens acima quando a proposta
originalmente mais bem classificada do certame ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.7 — Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, apds a observancia do
direito de preferéncia ou inexistindo proposta de microempresas ou empresas de
pequeno porte em situagcdo de empate, sera realizada disputa final entre os
licitantes empatados, que poderao apresentar novo lance.

11.8 — Na hipotese de o disposto nos itens anteriores nao ser suficiente para
solucionar o empate, serdo observados, quanto as propostas em situagdo de
empate, os demais critérios e preferéncias previstos no art. 60 da Lei Federal n°®
14.133/2021.

11.9 — Apds o encerramento das etapas anteriores, o Agente de Contratagéo
devera encaminhar contraproposta a licitante mais bem classificada para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo
negociar condi¢oes diferentes daquelas previstas em edital.

11.10 — A negociagao podera ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.11 — Havera um prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da solicitagdo do Agente
de Contratacdo para envio da proposta atualizada, e se necessario, dos
documentos complementares, adequada ao Uultimo lance ofertado apds a
negociagao.

11.12 — O Agente de Contratagdo anunciara a licitante detentora da proposta ou do
lance de menor valor/maior desconto, imediatamente apds o encerramento da
etapa de lances da sessdo publica ou, quando for o caso, apds negociagédo e
decisao pelo Agente de Contratagdo acerca da aceitagéo da proposta ou do lance
de menor valor.

11.13 — Nas hipdteses em que se configurarem pregos inexequiveis, o Agente de
Contratacao e sua Equipe de Apoio, por meio de diligéncia, poderéao averiguar se a
oferta da licitante ¢é viavel, dando-lhe a oportunidade de comprovar,
documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes com os de mercado e
os coeficientes de produtividade compativeis com a execugéo do objeto licitado.

11.14 — Encerradas as negociagdes e considerada aceitavel a oferta de menor
valor global, passara o o Agente de Contratacdo ao julgamento da habilitagdo
observando as seguintes diretrizes:
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11.14.1 — O Agente de Contratagcédo podera efetuar consulta ao Cadastro Nacional
de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS, de modo a ndao admitir a
permanéncia, no certame, de licitante declarada suspensa de participar em
licitacGes, impedida de contratar com a Administracdo ou declarada inidénea.

11.14.2 — O Agente de Contratagdo verificara o atendimento das condi¢cdes de
habilitacdo da licitante detentora da oferta de menor valor por meio da apreciagao
dos documentos de habilitagdo exigidos neste edital;

11.14.3 — Caso os dados e informagdes existentes nos documentos de habilitacdo
nao atendam aos requisitos estabelecidos neste edital, o Agente de Contratagao
verificara a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissées ou falhas
mediante consultas efetuadas por outros meios eletrénicos que julgar adequados;

11.14.4 — O Agente de Contratacado podera suspender a sessao publica pelo prazo
que fixar para a realizagdo de diligéncias com vistas ao saneamento que trata o
item anterior. A sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

11.14.5 — A Administracdo nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade
dos equipamentos ou meios eletrénicos de consulta no momento da verificagio.
Na hipétese de ocorrer essa indisponibilidade, a licitante sera inabilitada, mediante
decisdo motivada.

11.14.6 — Essa verificagdo sera registrada pelo Agente de Contratagdo na ata da
sessao publica, devendo ser anexados aos autos do processo administrativo
respectivo os documentos obtidos por meio eletrbnico, salvo impossibilidade
devidamente certificada e justificada;

11.14.8 — Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢des estabelecidos no
Edital, a licitante sera habilitada e declarada vencedora do certame.

11.15 — Se a oferta ndo for aceitavel, permanecendo acima do maximo estipulado
para a contratagao, ou se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacéo, o
Agente de Contratagdo examinara a oferta subsequente na ordem de classificagéo,
negociara com o seu autor, decidira sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo,
verificara as condi¢des de habilitagdo e, assim, sucessivamente, até a apuracao de
uma oferta aceitavel cujo autor atenda aos requisitos de habilitagdo, caso em que
sera declarada vencedora.

11.16 — Na hipotese do art. 61, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, o Agente de
Contratacdo, apds negociar com os demais licitantes, na ordem de classificagao,
decidira sobre a aceitabilidade das propostas e, em caso positivo, observara
quanto a verificacdo e comprovacao da habilitagao
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11.17 — Da sessao, o Agente de Contratagdo gerara ata circunstanciada em que
estardo registrados todos os atos e ocorréncias do procedimento, a qual sera
disponibilizada para consulta no endereco eletrénico
https://vilamaria.cittaweb.com.br/citta/#/transparenciallicitacoes

12 - HABILITAGAO

12.1 — O julgamento da habilitagdo se processara na forma prevista neste Edital,
mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito
a:

— Documentacao relativa a habilitag&o juridica;

— Documentacéo relativa a habilitagdo econémico—financeira;
— Documentacao relativa a habilitagéo fiscal;

— Documentacéo relativa a habilitagao social e trabalhista;

— Documentacéo relativa a qualificagéo técnica.

12.2 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, paragrafo
unico, da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.3 — Nao serdo aceitos como documentagdo habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que
visem a substituir os exigidos.

12.4 — Se os Certificados, Declaragdes, Registros e Certiddes nao tiverem prazo
de validade declarado no préoprio documento, da mesma forma que nao conste
previsdo em legislacdo especifica, os referidos documentos deverdo ter sido
emitidos ha, no maximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realizagao da
licitacdo.

13 — HABILITAGAO JURIDICA

13.1 — Para fins de habilitagdo juridica as licitantes deverdo apresentar os
seguintes documentos:

13.1.1 — Registro comercial, no caso de empresario individual;

13.1.2 — Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com
chancela digital na forma eletrénica ou tradicional, em se tratando de sociedades
empresarias, acompanhado dos documentos de designacdo de seus
administradores, caso designados em ato separado;

13.1.3 — Inscrigho do ato constitutivo, no caso de sociedade simples,
acompanhada da prova da composicéo da diretoria em exercicio.
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13.1.3.1 — A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados
no Cddigo Civil devera mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas
naturais incumbidas de sua administragdo, exceto se assumir a forma de
sociedade cooperativa.

13.1.4 — A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada
eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo
de posse no livro de atas da Administragdo e averbagao no registro competente.

13.1.5 — Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

13.1.6 — Na hipotese de existir alteracdo nos documentos citados acima
posteriormente a constituicdo da sociedade, os referidos documentos deverao ser
apresentados de forma consolidada, contendo todas as clausulas em vigor.

13.1.7 — Declaragao formal de que atende as disposigbes do art. 9°, § 1°, da Lei
Federal n® 14.133/2021, na forma do Anexo deste edital.

OBS: Fica dispensada a apresentacdo do Contrato social, Registro comercial ou
estatudo, em caso do mesmo ter sido apresentado no credenciamento.

14 — HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 — Para fins de habilitacdo econdmico-financeira as licitantes deverao
apresentar os seguintes documentos:

14.1.1 — Certidoes negativas de faléncia, recuperacao judicial e extrajudicial,
ou de insolvéncia civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante, expedida a
no maximo 90 dias.

14.1.2 — Declaragao de que suas propostas econémicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1° do art. 62 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e do Anexo deste Edital.

15 — HABILITAGAO FISCAL

15.1 — Para fins de habilitagao fiscal as licitantes deverao apresentar os seguintes
documentos:
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15.1.1 — Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ.

15.1.2 — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade
empresarial objeto desta licitagao.

15.1.3 — Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
mediante a apresentagao dos seguintes documentos:

15.1.3.1 — A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por
meio da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais,
inclusive contribuicbes sociais, e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
— RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional -PGFN,;

15.1.3.2 — A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da
licitante;

15.1.3.3 — A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da
licitante;

15.1.4 — Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — CRF- FGTS.

15.1.5 — As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda
a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricao.

15.1.5.1 — Caso a documentagao apresentada pela microempresa ou empresa de
pequeno porte contenha alguma restrigdo, Ihe sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados do momento em que o proponente for declarado o
vencedor da licitagdo, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de negativa.

15.1.56.1 — O prazo acima sera prorrogado por igual periodo, mediante
requerimento do interessado, ressalvadas as hipoteses de urgéncia na contratagao
ou prazo insuficiente para o empenho.

15.1.5.1 — A nédo regularizagdo da documentagao no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo do disposto no art. 90, § 5°, da
Lei Federal n°® 14.133/2021.
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16— DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITAGAO SOCIAL E TRABALHISTA

16.1 — Para fins de habilitagdo social e trabalhista as licitantes deverao apresentar
0s seguintes documentos:

16.1.1 — Declaragao firmada pela licitante, na forma do Anexo deste edital, de que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de que ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na
condicao de aprendiz, sob as penas da lei.

16.1.2 — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao
Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo.

16.1.3 — Declaragado de Reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, na forma do Anexo deste edital.

17 — QUALIFICAGAO TECNICA

17.1 — Para fins de habilitacdo de qualificacdo técnica as licitantes deverao
apresentar os seguintes documentos:

17.1.1 — Declaragao, de que recebeu e analisou todos os documentos necessarios
para participar da licitacido e de que tomou conhecimento de todas as informacdes
e condigdes para o cumprimento das obrigag¢des objeto desta licitagéo.

17.1.2 — Capacidade técnica operacional ou empresarial:

17.1.2.1 — Registro ou Inscrigédo do licitante (pessoa juridica) no Conselho Regional
de Classe (CREA/CAU).

17.1.2.2 Comprovacdo de que o licitante executou/prestou, sem restricao,
servico/obra de caracteristicas semelhantes ao desta licitagdo, considerando-se as
parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos definidos neste edital. A
comprovagao sera feita por meio de apresentacdo de 1 (um) Atestado de
capacidade técnica acompanhado da Certidao de Acervo Técnico, certificado pelo
CREA/CAU, devidamente assinado e carimbado pelo 6rgdo ou entidade publica ou
privada declarante.

17.1.7 — Capacidade técnica profissional:

17.1.7.1 — Registro ou Inscricdo do responsavel técnico (pessoa fisica) indicado,
no Conselho Regional de Classe — CREA/CAU da regido da sede da empresa.

17.1.7.2 — Comprovagao de que o licitante possui em seu quadro permanente
profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel superior, e que
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seja detentor de no minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por execugao de
servicos/obras de caracteristicas semelhantes aos indicados neste edital,
considerando-se as parcelas de maior relevancia aqualas também definidas por
este edital.

17.1.7.3 — O responsavel técnico indicado podera ocupar a posicao de diretor,
sécio ou integrar o quadro permanente do licitante na condi¢do de empregado ou
de prestador de servigos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante,
até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de carteira
de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestagcdo de servigos, ficha
de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

17.1.7.4 — O contrato de prestagcao de servigos que se refira a obrigagao futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculagao a execugao integral da obra objeto desta licitagéo.

17.1.7.5 — No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional
como responsavel técnico todas seréo inabilitadas.

17.1.9 — Prova, feita por intermédio da apresentagédo, em original, do ATESTADO
DE VISITA fornecido e assinado pelo servidor do 6érgao fiscalizador, ou
declaracao da licitante, na forma do Anexo deste edital, de que o seu
Responsavel Técnico ou outro profissional de qualificacdo correlata visitou o local
da obra, na data da efetiva visita e tomou conhecimento das condi¢des para
execucgao do objeto desta licitagdo, quando for o caso. O ATESTADO DE VISITA
pode ser substituido por declaracdo em que o licitante ateste que conhece o
local e as condicdes de realizacdo do objeto do contrato, conforme o § 2° do
art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021.

18 — MEDIGOES

18.1 — As medigbes das obras e/ou servigos obedecerdao ao Cronograma Fisico-
Financeiro componente do projeto executivo, anexo a este edital, que sera
ajustado em funcédo de inicios ou reinicios de etapas da obra e/ou servico em dias
diferentes do primeiro dia util de cada més.

18.2 — A cada alteragéo contratual, por acréscimo ou redugao do objeto, valor ou
prazo do Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, serd acordado novo Cronograma, atendido o interesse do
Municipio.

18.3 — As medic¢des serdo processadas independentemente da solicitagcdo da
CONTRATADA. A primeira medi¢ao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos
apods o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até
30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medi¢ao anterior. O
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ultimo dia de uma medigao coincidira obrigatoriamente com o ultimo dia util do
més calendario da sua realizagdo. Poderao ser realizadas medicbes intermediarias
cujo ultimo dia n&o coincida com o ultimo dia util do més calendario de sua
realizacao, a critério do CONTRATANTE.

18.4 — O processamento das medigdes obedecera a seguinte sistematica:

18.4.1 - Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios
componentes do projeto executivo anexo a este edital, originariamente ou em
virtude de alteracbes contratuais, serdao apontados em impresso proprio, assinado
pela Fiscalizagao.

18.4 2 - O preco unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos
e Custos Unitarios, incluidos em virtude de alteragdes contratuais, observados os
limites legais, sera calculado de acordo com a seguinte férmula:

PUIl =PLO x PUEI
PEO

Onde:

PUII = Prego unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Prego (EMOP) da obra ou servigo, referido ao més base do or¢gamento;
PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orgamento;

PUEIl = Prego unitario (EMOP), do item incluido, referido ao més base do
orgamento.

18.5 — N&o serdo considerados nas medi¢gdes quaisquer obras e/ou servigos
executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, ou em suas eventuais alteragcées no curso do Contrato.

18.6 — Para obtengdo do valor de cada medic&do, sera observado o seguinte
procedimento:

as quantidades medidas serao multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;

o valor de cada medigao correspondera ao somatoério dos produtos finais obtidos
nos termos da alinea anterior;

para efeito de faturamento, o valor de cada medicdo devera considerar o
percentual de redug¢ao ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

18.7 — Na medicgdo final ou na medi¢gdo unica sera anexado um cadastro técnico
das obras e/ou servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e
especificagoes.

19 - RECURSOS

19.1 — Divulgada a vencedora, o Agente de Contratagéo informara as licitantes que
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poderdo manifestar motivadamente a intengcdo de interpor recurso, desde que
devidamente registrada a sintese de suas razdes em ata da sessao.

19.2 — A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara a
decadéncia do direito de recurso.

19.3 — As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terdo o prazo de 3
(trés) dias uteis para apresentacdo das razdes do recurso, sendo facultado as
demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazées no mesmo prazo,
contado a partir do dia do término do prazo da recorrente, sendo—lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

19.4 — A apresentacdo das razdes e das contrarrazoes dos recursos podera ser
realizada através de e-mail, no endereco gestao@pmvilamaria.com.br ou através
de protocolo no setor de protocolos do Municipio de Vila Maria, observados os
prazos estabelecidos no item anterior.

19.5 — A nédo apresentacédo das razdes escritas mencionadas acima acarretara,
como consequéncia, a analise do recurso pela sintese das razdes apresentadas na
sessao publica.

19.6 — Os recursos serao dirigidos ao Agente de Contratagdo, que podera
reconsiderar seu ato no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou entdo, neste mesmo prazo,
encaminhar o recurso, devidamente instruido, a autoridade superior, que proferira
a decisdo no mesmo prazo, a contar do recebimento.

19.7 — O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a
invalidag&o dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

19.8 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicard o objeto da licitagdo a licitante vencedora e
homologara o procedimento licitatério.

19.9 — Os recursos relativos as sangdes administrativas estao previstos na minuta
de contrato, anexa a este edital.

20 - ADJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATAGAO
20.1 — Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos 0s recursos
eventualmente interpostos, a autoridade competente adjudicara o objeto da

licitagao a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatorio.

20.2 - Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo, a minuta do Contrato cujas
disposicdes disciplinarao as relagdes entre o Municipio e a ADJUDICATARIA.
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20.3 — Uma vez homologado o resultado da licitagéo pelo Prefeito Municipal, sera a
licitante vencedora convocada, com antecedéncia minima de dois dias uteis, pelo
Municipio, para assinatura do contrato ou para retirada de instrumento equivalente,
ciente de que devera comparecer no endere¢co informado, podendo, na
impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario
munido da respectiva procuragao, por instrumento publico ou particular, com firma
reconhecida, e da via original do documento de identidade e do cartdo do Cadastro
de Pessoas Fisicas — CPF do outorgado, conferindo—lhe poderes especificos para
a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de instrumento
equivalente.

20.4 — O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pelo Municipio.

20.5 — Nas contratagdes de grande vulto, o licitante vencedor devera comprovar a
implantacdo de programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da
celebragéo do contrato, na forma do § 4° do art. 25 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

20.6 — Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o
instrumento equivalente no prazo assinalado, podera o Agente de Contratagao,
independentemente da aplicacdo das sangdes administrativas a faltosa, examinar
as ofertas subsequentes e a qualificacdo das licitantes por ordem de classificacao,
e assim, sucessivamente, observado o direito de preferéncia para as
microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuracdo de uma que atenda
ao contido neste Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

20.7 — A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade
dos bens que sao objeto desta licitagdo, em conformidade com as especificagdes
do termo de referéncia e/ou dos projetos, com as normas da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser
atestada pelo Municipio. A ocorréncia de desconformidade implicara a substituicao
dos materiais recusados, por ndo atender as especificagdes contidas no Projeto
Executivo, que integra este Edital, sem 6nus para o Municipio e sem prejuizo da
aplicagao das sanc¢des cabiveis.

20.8 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por
todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e
por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em
especial, mas nao limitado, aos concessionarios de servicos publicos, em virtude
da execugdo do objeto contratado, respondendo por si, seus empregados,
prepostos e sucessores.

20.9 — No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento
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equivalente, a ADJUDICATARIA devera apresentar, quando couber, relacdo
nominal de seus empregados, com a devida documentagdo comprobatéria,
demonstrando cumprir o disposto nas politicas de inclusdo estabelecidas na
legislagao em vigor.

20.10 — Sendo a ADJUDICATARIA microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Regime Simplificado de Tributagdo — SIMPLES devera apresentar
copia da comunicacdo encaminhada a Receita Federal do Brasil, com
comprovante de entrega e recebimento, informando acerca da assinatura do
contrato de prestagao de servicos com fornecimento de mao—de—obra, no prazo
previsto no art. 30, § 1°, inciso Il, da Lei Complementar Federal n°® 123/06.

20.11 — O ato de recebimento do objeto da licitagdo ndo implica a sua aceitagao
definitiva e ndo eximira a licitante de sua responsabilidade no que concerne a
qualidade dos servicos prestados.

21 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

21.1 — Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da
reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de
Empenho para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medigdes estabelecido
neste Edital.

21.2 — Os pagamentos deverao ser efetuados apods a regular liquidacdo da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/64, observado o disposto
no art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021. O prazo para pagamento sera de 30
(trinta) dias, contados da data do protocolo do documento de cobranga no setor de
tesouraria e obedecido o disposto na legislagao.

21.3 — Para fins de medicao, se for o caso, e faturamento, o periodo—-base de
medicdo do servico prestado sera de um més, considerando—se 0 més civil,
podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se
constituir em fragcdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

214 - O pagamento a CONTRATADA sera realizado em raz&do do(s)
servicos/fornecimento efetivamente executados e aceitos no periodo—base
mencionado no item anterior sem que o Municipio esteja obrigado a pagar o valor
total do Contrato.

21.5 — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de
cobranga, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os
empregados atuantes no contrato, assim como Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito
negativo valida, declaracéo de regularidade trabalhista, na forma do Anexo deste
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21.6 — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo
devolvidos a CONTRATADA para retificagao ou substituicdo, passando o prazo de
pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentacgéo valida desses documentos.

21.7 — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que
nao decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia de
juros e corregao monetaria, de acordo com a variagao da Taxa Selic aplicavel a
mora da Administragdo Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da
data do protocolo do documento de cobranca no setor de tesouraria e a data do
efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

21.8 — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado a
taxa de 1% (um por cento) ao més, calculada pro rata die, entre o dia do
pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de
cobranca.

21.9 — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta
corrente vigente em nome da licitante, a qual devera ser cadastrada junto a
Coordenacéao do Tesouro Municipal.

21.10 — A \(ultima parcela do contrato, somente sera quitada, mediante a
apresentacdo do comprovante de baixa da matricula no CEI, devidamente
expedida pelo INSS, juntamente com a guia de recolhimento da previdéncia social
— GRPS, Certiddo negativa de débito referente ao objeto da contratagdo (CND da
obra).

21.11 — A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor, devera conter, em local de facil
vizualizacao, a indicagdo do numero do processo FPE, numero da concorréncia,
numero do contrato, e bem como demais dados solicitados pela administracao.

22 - REAJUSTE

22.1 — Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo
de doze meses, contados da data de apresentacdo da proposta.

22.2 — Somente ocorrera o reajustamento do Contrato se o prazo previsto no item
anterior decorrer de previsdo expressa no cronograma de execugao fisico-
financeiro, ndo sendo reajustado em casos onde o prazo de doze meses fluir
mediante termo aditivo de prorrogacédo contratual, qualquer que seja o motivo da
referida prorrogagéo.

22.3 — Os precos serdo reajustados de acordo com a variagéo do indice do IPCA,
ou outro que vier a substitui-lo, calculado por meio da seguinte formula:
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R = Po [(I-lo)/lo]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

lo = indice mensal relativo ao més anterior ao da apresentacado da Proposta; Po =
preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

22.4 — Caso o indice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma nao
possa mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder
aquisitivo da moeda. Neste caso, a variagao do indice devera ser calculada por
meio da férmula consignada no item 24.3 deste edital.

23 - SANGOES ADMINISTRATIVAS

23.1 — A recusa da ADJUDICATARIA em assinar o termo de contrato ou em retirar
o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o
descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando—a as penalidades
previstas neste edital.

23.2 — Em razao das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021,
o Municipio podera, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber,
aplicar as seguintes sang¢des, previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021:
23.2.1 - Adverténcia;

23.2.2 - Multa;

23.2.3 - Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

23.2.4 - Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar.

23.3 — A aplicagao da sangao de multa observara os seguintes parametros:

23.3.1 — 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util
sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execucao
das obras e/ou servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia util e a critério da Administracdo, no caso de execugao com atraso,
podera ocorrer a nao—aceitagado do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucgao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avencga;

23.3.2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execucido das obras e/ou
servicos, por periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecucao
parcial da obrigagdo assumida;

23.3.3 - 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato
ou do saldo n&o atendido do Contrato, em caso de inexecugao total da obrigagao
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assumida;

23.34 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

23.3.5 — 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidao de
prorrogacgao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias uteis autorizara o0 CONTRATANTE a promover a rescisdo do
Contrato.

23.4 — As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

23.5 — Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

[SIENEYINNIE

TABELA 2

INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 |Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdol 05

corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 |Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou caso fortuito, a 04
execucao das obras e/ou servicos;
3 |Manter funcionario sem qualificacdo para executar as obras e/ou servigos| 03
contratados, por empregado e por dia;
4 |Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagéo, por obra e/ou, 02
servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
5 |Cumprir determinagdo formal ou instrucdo complementar do o6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
6 [Substituir empregado alocado que nao atenda as necessidades da obra e/ou] 01
servico, por funcionario e por dia;
7 |Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao previstos nestal 03
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

8 |Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no 01

Contrato;
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23.6 — As sancbOes somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para
apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

23.7 — As sangdes previstas nos itens 25.2.1, 25.2.3 e 25.2.4 deste edital poderao
ser aplicadas juntamente com aquela prevista no item 25.2.2, e ndo excluem a
possibilidade de rescisao unilateral do Contrato.

23.8 — As multas eventualmente aplicadas ndao possuem carater compensatorio, e,
assim, o pagamento delas ndo eximira a CONTRATADA de responsabilidade pelas
perdas e danos decorrentes das infracbes cometidas.

23.9 — As multas aplicadas serdo compensadas com valores devidos a
CONTRATADA.
23.10 — Ressalvada a hipotese de existir requerimento de compensacao

devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o
contraditorio e ampla defesa, os pagamentos devidos a CONTRATADA até a
comprovacao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevacao por ato da
Administracdo, bem como até a recomposigdo do valor original da garantia, que
tenha sido descontado em virtude de multa imposta.

23.11 — A aplicagao das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparagao integral do dano causado a Administracdo
Publica.

23.12—- A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos nesta Lei ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragcdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagédo de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 0O
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

24 - FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Marau/RS para dirimir quaisquer duvidas
oriundas do presente Edital, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por
mais especial ou privilegiado que seja.

25 - DISPOSIGOES FINAIS

25.1 — Ficam as licitantes sujeitas as sang¢des administrativas, civeis e penais
cabiveis caso apresentem, na licitagdo, qualquer declaragdao falsa ou que néao

Governo Municipal

.(VILA

Administracdo Municipal de Vila Maria — Gestao 2025/2028
Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200 MARIA
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corresponda a realidade dos fatos.

25.2 — Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do
vencimento, e considerar-se—40 os dias consecutivos, salvo disposicdo em
contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente do
Municipio.

25.3 — As referéncias de horario correspondem ao horario oficial de Brasilia — DF.

25.4 — Os casos omissos serao resolvidos pelo Agente de Contratagao e equipe de
apoio.

25.5—- A Fiscalizagdo da execugcédo do objeto contratado caberd ao

Setor de Engenharia, através Servidor Luciano Dors.

25.6 — Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo | Projeto de engenharia

Anexo Il  Minuta de Contrato.

Anexo lll  Modelo declaracio de responsabilizagao civil e administrativa.
Anexo IV  [Modelo declaragao de inexisténcia de nepotismo.

Anexo V  [Modelo declaragdo de cumprimento das normas de SST.
Anexo VI [Modelo declaragao art. 9°, § 1°, da Lei Federal N° 14.133/2021.
Anexo VII Modelo de declaragao ref. emprego de menores.

Anexo VIII Modelo de declaracao de cumprimento de reserva de cargos
Anexo IX Modelo de declaracéo para fins de habilitagdo art. 63, 1 e § 1°
Anexo X |Modelo de declaracao de visita.

Anexo Xl [Modelo de indicagao da localizag&o das instalacoes.

Anexo Xl [Termo de justificativa de licitagdo presencial.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA MARIA
Aos 15 dias do més de junho do ano de 2026

ADROALDO SEBEN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

VENICIOS RISSON
Diretor de Gestao
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SVILA
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ANEXO |

PROJETO DE ENGENHARIA

b
A Governo Municipal
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Administracdo Municipal de Vila Maria — Gestao 2025/2028 MARIA
Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200

Juntos, construindo o futuro.

Gestao 2025 - 2028



Assentamento de guia (meio-fio)

62.3 100x15x13x30cm

39

Rua Augusto

5

5

Fim de rua

Rua Constante Lotici

trecho com pavimentagéo existente

Execugéo de pavimento
em paralelepipedos

Rua Constante Lotici
LOCALIZACAO
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T2l
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Rua Constante Lotici
CORTE TRANSVERSAL

OBRA: Pavimentag@o de via urbana em pedra basaltica

END.: Rua Constante Lotici - Vila Maria/RS

Proprietario: Responsavel Técnico:

Municipio de Vila Maria
CNPJ: 92.406.115/0001-07

Eng. Civil Luciano Dors
CREA RS147317

Assunto: Escala:

Planta de Localizagdo S/E

‘ Governo Municipal

SVILA
MARIA
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Boca de lobo de guia
EXISTENTE

Rua Augusto Se

|

Fim de rua

trecho a receber pavimentagéo

20 tubos de concreto @40cm

A INSTALAR

—7  Rua Constante Lotici

trecho com pavimentagéo existente

Rua Constante Lotici

Boca de lobo de grelha
A CONSTRUIR

iNi

to Seraf

.
>

OBRA: Pavimentag@o de via urbana em pedra basaltica

END.: Rua Constante Lotici - Vila Maria/RS

Proprietario:

Responsavel Técnico:

Municipio de Vila Maria
CNPJ: 92.406.115/0001-07

Eng. Civil Luciano Dors
CREA RS147317

Assunto:

Sistema de Drenagem

Escala:

S/E

‘ Governo Municipal

SVILA
MARIA

Juntos, construindo o futuro.
e —
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem como objetivo descrever 0s materiais e servigos
necessarios para realizar a pavimentacao de uma via urbana.

Essa pavimentacdo sera executada em pedra baséltica (paralelepipedos), alem de

prever o assentamento de meio-fios na via que recebera a intervencao.

2. IDENTIFICACAO DAS VIAS

Rua Extenséo Largura
Rua Constante Lotici 62,30 metros 10 metros

Gruta Nossa @
Senho_ra de Lourdes

3. DRENAGEM

Conforme previsto em projeto, devera ser construida uma boca de lobo de grelha,
conforme dimensdes especificadas em planilha orcamentéria. Para a ligacdo da mesma
até a boca de lobo existente no trecho ja pavimentado, deverdo ser assentados 20 tubos
de concreto armado, @40cm.

DN
Administracdo Municipal de Vila Maria — Gestdo 2025/2028 .(VI LA

Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria RS — 99155-000 — Fone (54) 3359-1200 M AR' A
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Para estes servigos serem executados, inicialmente deve ser realizada a abertura das
valas. Apo6s a construcdo da boca de lobo e o assentamento dos tubos, as valas deverédo

receber seu devido reaterro e posterior compactacéo.

4. EXECUCAO DE BASE
Primeiramente devera ser executada uma camada de base utilizando pedrisco, com
uma espessura minima de 15cm. Essa camada de base deverd ser devidamente

compactada para garantir a estabilidade e durabilidade do pavimento.

5. MEIO-FIO

No trecho a receber pavimentacao devera ser realizado o assentamento dos meio-fios
tendo em vista que atualmente, 0 mesmo ndo possui essa infraestrutura.

Para 0 assentamento, devera ser utilizado meio-fio em concreto pré-fabricado, com as
seguintes dimensfes: 100x15x13x30cm (comprimento X largura inferior x largura

superior x altura).

6. PAVIMENTACAO

Por fim, apds a devida compactacédo da base em brita graduada e do assentamento dos
meio-fios, devera ser executada a pavimentacdo da via.

A pavimentacdo a ser executada sera em paralelepipedos de basalto, seguindo as
inclinagcBes minimas para o correto e livre escoamento da &gua pluvial.

O rejuntamento dos paralelepipedos devera ser feito em p6d de pedra, garantindo o

travamento dos mesmos, objetivando a integridade do pavimento.

Vila Maria/RS, 09 de junho de 2026.

Luciano Dors
Engenheiro Civil - CREA RS147317
Setor de Engenharia - SMOV

%G nnnnnn Municipal
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0 MUNICIPIO DE VILA MARIA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 04-26 (DES.) PAVIMENTACAOQO DE VIAS URBANAS VILA MARIA/RS 23,16% 16,58% 0,00%
o
2
2
o
o
- e . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
1.1. DRENAGEM - 8.499,77
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
111 SR LRt ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A A 20,00 i BDI1 8,71 174,20 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
112, SR U LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM A 17.49 R BDI1 18,52 32391 | RA
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,
1.1.3. SINAPI 97951 EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES UN 1,00 3.045,19 BDI 1 3.750,46 3.750,46 | RA
INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.14. S g BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. i 20,00 L=t ER 212,56 4.251,20 | RA
AF_03/2024
1.2. PAVIMENTAGAO EM PEDRA BASALTICA (PARALELEPIPEDOS) - 119.341,26
L EXECUCAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO, UTILIZANDO PEDRISCO,
1.2.1. Composigéo 01 COM ESPESSURA DE 15CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 93,45 118,29 BDI 1 145,69 13.614,73 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.2.2. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 280,35 2,91 BDI 2 3,39 950,39 [ RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.23. S B 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR i 124,60 FAEE ER 64,45 8.030,47 | RA
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
1.24. SINAPI 101167 COM PO DE PEDRA. AF 05/2020 M2 623,00 126,09 BDI 1 155,29 96.745,67 | RA
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.
Observagoes:

PMv3.16



c A , VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau do Sigilo
a4 Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0 MUNICIPIO DE VILA MARIA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRcho DO LOTE |MUNICiPIOI UF | BDI1 | BDI 2 | BDI 3 |

PORTO ALEGRE 04-26 (DES.) PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS VILA MARIA/RS 23,16% 16,58% 0,00%
- e . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VILA MARIA/RS
Local Responsavel Técnico

Nome: LUCIANO DORS
terca-feira, 9 de junho de 2026 CREA/CAU: CREA RS147317
Data ART/RRT: 0

PMv3.16
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CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

XA
CA , a4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 MUNICIPIO DE VILA MARIA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27
1. RUA CONSTATNTE LOTICI 127.841,03 | % Periodo:|  6,65% 93,35%
1.1. DRENAGEM 8.499,77 |% Periodo:[  100,00%
1.2. PAVIMENTACAO EM PEDRA BASALTIC, 119.341,26 [% Periodo: 100,00%
Total: R$ 127.841,03 %: 6,65% 93,35%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 8.499,77 | 119.341,26
Outros: - -
Investimento: 8.499,77 | 119.341,26
%: 6,65% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 8.499,77 | 127.841,03
Outros: - -
Investimento: 8.499,77 | 127.841,03
Administragéo Local:
VILA MARIA/RS
Local Responsavel Técnico

terca-feira, 9 de junho de 2026

Data

PMv3.16

Nome: LUCIANO DORS
CREA/CAU: CREA RS147317
ART/RRT: 0



A Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 MUNICIPIO DE VILA MARIA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS / PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas
%
Itens iglas
Sig Adotado
Administragéo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,80%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 2,70%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acorddo TCU) BDIPAD | 19,63%
BDI COM desoneragdo BDI DES | 23,16%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1+ DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM

Observagoes:
VILA MARIA/RS terca-feira, 2 de junho de 2026
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: LUCIANO DORS
CREA/CAU: CREA RS147317
ART/RRT: 0

PMv3.16



A Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 MUNICIPIO DE VILA MARIA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS / PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisigédo indireta - em conjunto com licitagdo de obras)
%
It igl
ens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 1,50%
Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 2,70%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acorddo TCU) BDI PAD | 13,24%
BDI COM desoneragdo BDI DES | 16,58%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM

Observagoes:
VILA MARIA/RS terca-feira, 2 de junho de 2026
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: LUCIANO DORS
CREA/CAU: CREA RS147317
ART/RRT: 0

PMv3.16

2/3



A Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 MUNICIPIO DE VILA MARIA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS / PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
| BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
%
Itens iglas
Sig Adotado
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acorddo TCU) BDI PAD 0,00%
BDI COM desoneragdo BDI DES 0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM

Observagoes:
VILA MARIA/RS terga-feira, 2 de junho de 2026
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: LUCIANO DORS
CREA/CAU: CREA RS147317
ART/RRT: O

PMv3.16
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CAI"X A COMPOSIGOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
i EXECUGAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO, UTILIZANDO PEDRISCO, COM ESPESSURA DE 15CM,
(AL o EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ps D Y
SINAPI-| 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1 114,01 114,01
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,027412 23,48 24,83
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,023868 108,76 112,18
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003726 279,92 283,34
0,00 0,00
0,00 0,00

Data

Responsavel Técnico:
CREA/CAU:

LUCIANO DORS
CREA RS147317

Planilha Referéncia.xlsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

O MUNICIPIO DE XXXXXXXXX, pessoa juridica de direito publico interno,
estabelecida na  XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, na cidade de
XXXXXXXXXXXX, com CNPJ n® XXXXXXXXXX, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF n°® xxxxxxxx, ora
denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ,
sediadaa ,n° ,em , inscrita no CNPJ/MF sob n°® XXXXX, Inscricdo Estadual
n°® XXXXXXXX, representada pelo Sr. Xxxxxxxx, portador do CPF n°® xxxxxxx, de
ora em diante denominada CONTRATADA, firmar o presente contrato, mediante
as seguintes clausulas e condigcbes, sujeitando-se as normas da Lei n°
14.133/2021, bem como ao processo de contratacio instaurado sob a modalidade
de XXXXXXXX, N° XXxxxxx/2024

CLAUSULA PRIMEIRA — LEGISLACAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagdo aplicavel a espécie, que desde ja se
entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater
geral da Lei Federal n® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 —
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei
Complementar Federal n® 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo
de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n° 8.078/1990 e suas
alteragdes, pelo Decreto Municipal n° xxxxxxxx, bem como pelos preceitos de
Direito Publico, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta
da CONTRATADA e pelas disposi¢coes deste Contrato.

Paragrafo unico. A CONTRATATADA declara conhecer todas essas normas e
concorda em se sujeitar as suas estipulagbes, sistema de penalidades e demais
regras delas constantes, ainda que n&o expressamente transcritas neste
instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

O objeto do presente Contrato € a execugéo das obras de XXXXXX, sob regime de
Empreitada por preco glogal, conforme as especificagdes constantes do Projeto
Executivo, da Descrigdo dos Servigos e do Escopo dos Servicos.

Paragrafo Primeiro — As obras serdo executadas com obediéncia rigorosa, fiel e
integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condigbes gerais e
especiais, contidos no Projeto Executivo, na Descrigdo dos Servigos, no Escopo
dos Servigos, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagdes
fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugcao
e conservacao das obras ou servicos.

Paragrafo Segundo — A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou redugao do
objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais eéqbelecidos nos
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arts. 125 e 128 da Lei Federal n° 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma,
atendido o interesse do CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro — O prazo de execugéo sera de xx (Xxxx) meses, a contar da
emissdo da ordem de inicio por parte do setor de engenharia, de acordo com
respectivo ao Cronograma fisico-financeiro global anexo ao edital, contados da
data de assinatura, podendo, este prazo, ser prorrogado ou alterado nos termos da
Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR
O valor total dopresente Contrato € de R$ xxxxxxx, sendo o valor de R$ xxxxxxx
relativos a materiais e R$ xxxxxxx relativos a mao de obra, cuja composicdo se
encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios,
componentes do projeto executivo.

CLAUSULA QUARTA — FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas
no Cronograma Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do
percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho
para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medi¢cdes estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA,
mensalmente, apds a regular liquidagao da despesa, nos termos do art. 63 da Lei
Federal n® 4.320/1964, observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n°
14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de
cobranga no setor XXXXXXXXxX.

Paragrafo Segundo — Para fins de medigdo, se for o caso, e faturamento, o
periodo—base de medi¢ao do servigo prestado sera de um més, considerando—se o
més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o
periodo se constituir em fracdo do més, considerado para esse fim o més com 30
(trinta) dias.

Paragrafo Terceiro — O documento de cobrancga sera apresentado a Fiscalizagao,
para atestacao, e, apos, protocolado no setor competente do Municipio.

Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razao do(s)
servicos/fornecimento efetivamente executados e aceitos no periodo—base
mencionado no paragrafo primeiro, sem que o Municipio esteja obrigado(a) a
pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o
documento de cobranca, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de
todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
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Paragrafo Sexto — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga,
estes serdo devolvidos a CONTRATADA para retificacdo ou substituicio,
passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentagao valida
desses documentos.

Paragrafo Sétimo — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso,
desde que ndo decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a
incidéncia de juros e corregdo monetaria, de acordo com a variagao da Taxa Selic
aplicavel a mora da Administragdo Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo
primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranga no setor competente
do Municipio e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Oitavo — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de
crédito em conta corrente vigente em nome desta, a qual devera ser cadastrada
junto a Coordenagédo do Tesouro Municipal.

Paragrafo Nono — Sera retida a titulo de garantia da perfeita execugdo e
funcionamento das obras, de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a
10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndo devendo,
consequentemente, a ultima fatura ser inferior a esta ultima percentagem.

Paragrafo Décimo— A garantia suplementar, constituida pelas reten¢des sobre as
faturas, sera liberada logo apos a aceitagao proviséria das obras ou a prestagéo
definitiva dos servigos, quando for o caso.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de doze
meses, contados da data de efetivo inicio da obra e somente se este prazo
decorrer de previsao expressa no cronograma de execugao fisico-financeiro, nao
sendo reajustado em casos onde o prazo de doze meses fluir mediante termo
aditivo de prorrogagcdo contratual, qualquer que seja o motivo da referida
prorrogacao.

Paragrafo Primeiro — Os pregos serao reajustados de acordo com a variagao do
Indice, calculado por meio da seguinte formula:

R = Po [(I-lo)/lo]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

lo = indice mensal relativo ao més anterior ao da apresentacado da Proposta; Po =
preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de
alguma forma nao possa mais ser aplicado, sera adotado outro inaqe que reflita a
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perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variagao do indice devera ser
calculada por meio da formula consignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro — A repactuagao tera data vinculada a apresentacdo das
propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao
acordo, a convengédo coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual o orgamento esteja
vinculado, para os custos decorrentes da méo de obra.

CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econémico—financeiro do contrato, fica
o CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do
requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos
necessarios a apreciacao do pedido.

CLAUSULA SETIMA — REGIME DE EXECUCAO
A prestagao do objeto do presente contrato obedecera o regime de execugao de
empreitada por precgo global.

CLAUSULA OITAVA — FISCALIZACAO

A CONTRATADA submeter—-se—-a a todas as medidas e procedimentos de
Fiscalizacdo. Os atos de fiscalizagdo, inclusive inspecdes e testes, executados
pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de
suas obrigacées no que se refere ao cumprimento das normas, especificacoes e
projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizagdo da execugdo dos servigos cabera
XXXXXXXXXXX. Incumbe a Fiscalizagdo a pratica de todos os atos que lhe sao
proprios nos termos da legislagcdo em vigor, respeitados o contraditorio e a ampla
defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisbes, métodos e processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pelo
CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que este necessitar e que forem considerados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame da
execucao dos servicos, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a
Fiscalizagdo, para o devido esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato.
O siléncio implica total aceitagao das condicbes estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuacao fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade
unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Sservigos
contratados, a sua execucdo e as consequéncias e implicagdes, proximas ou
remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesho modo que a
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ocorréncia de eventuais irregularidades na execugao dos servigos contratados nao
implicara corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da
fiscalizacdo do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias,
possibilitando o exame das instalagcdes e também das anotacgdes relativas aos
equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os
dados e elementos referentes a execugao do contrato.

CLAUSULA NONA — RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregao e
responsabilidade técnica do Engenheiro xxxxxxxxxx, que fica autorizado a
representar a CONTRATADA em suas relagcdes com o CONTRATANTE em
matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado
nesta Clausula como Responsavel Técnico na direcdo das obras e/ou servicos e
no local da sua execugao até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA
podera ser substituido por outro de mesma qualificagdo e experiéncia, cuja
aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES

As medicbes obras e/ou servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro,
que sera ajustado em fungdo de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servigo,
em dias diferentes, no primeiro dia util do més.

Paragrafo Primeiro — As medigbes serdo processadas independentemente da
solicitacdo da CONTRATADA. A primeira medi¢c&o sera realizada em até 30 (trinta)
dias corridos apds o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada
periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da
medic¢ao anterior. O ultimo dia de uma medi¢ao coincidira obrigatoriamente com o
ultimo dia util do més calendario da sua realizagdo. Poderdo ser realizadas
medi¢des intermediarias cujo ultimo dia nao coincida com o ultimo dia util do més
calendario de sua realizacao, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — O processamento das medigbes obedecera a seguinte
sistematica:

Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios,
originalmente ou em virtude de alteragbes contratuais, serdo apontados em
impresso proprio, assinado pela Fiscalizacao.

O preco unitario dos itens nao contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, incluidos em virtude de alteragdes contratuais, obser\’aqios os limites
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legais, sera calculado de acordo com a seguinte férmula:
PLO x PUEII PUIl = PO

Onde:

PUII = Prego unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Preco () da obra ou servigo, referido ao més base do orgamento;

PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orcamento;

PUEIIl = Preco unitario (), do item incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer obras e/ou
servicos executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios ou em suas eventuais alteracdes no curso deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obtengdo do valor de cada medi¢do, sera observado,
quando cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes
do orcamento oficial eventualmente alteradas no curso deste Contrato:

| - as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;
Il - o valor de cada medicdo correspondera ao somatoério dos produtos finais
obtidos nos termos do item anterior;

Il - para efeito de faturamento o valor de cada medi¢cdo devera considerar o
percentual de redugao ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medicao final ou na medi¢cao unica sera anexado cadastro
técnico das obras e/ou servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e
especificacoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ALTERACAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios poderéo ser acrescidas em até 25% (vinte e cinco
por cento), por item, da quantidade primitiva, a juizo exclusivo da Fiscalizagao,
desde que o acréscimo nao altere o valor do Contrato e nem transfigure o objeto
da contratacdo, na forma do disposto nos arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal n°®
14.133/2021, e sejam observadas as demais disposi¢cdes deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Para a preservagcédo do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderao, sempre que possivel e recomendavel, supressdes de outros itens,
em igual propor¢cao, desde que nao haja comprometimento da obra e nem se
transfigure o objeto do contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021.

Paragrafo Segundo - Itens simples ou compostos que nao constem
originariamente na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e que
eventualmente se facam necessarios, deverao ser incluidos sempre com base nos
insumos, composicdes ou itens relacionados na tabela de pre@ adotada no
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Contrato.

Paragrafo Terceiro — Poderéao ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando
houver, para a execugao das obras e/ou servigos, que, depois de analisadas pela
Fiscalizacdo, conduzam a reducdo do preco contratado. Esta variante sera
acompanhada de uma Planilha de Quantitativos e Pregos Unitarios que demonstre
a efetiva reducao do preco referencial. A aceitacdo das variantes implicara:

| - a contemplagcdo dos seus quantitativos e precos na Planilha Oficial de
Quantitativos e Precos Unitarios, procedendo-se as adaptagcdes necessarias, com
as substituicbes e modificacdes indispensaveis e pertinentes;

Il - a inalterabilidade dos precos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quarto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas
especificacoes para melhor adequacgao técnica aos seus objetivos, com alteragao
ou nao do valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso |, e 130,
ambos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — A diferenca percentual entre o valor do contrato e o prego de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria, conforme o art. 128 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Sexto — Nas hipoteses em que for adotada a contratagao integrada ou
semi- integrada, é vedada a alteragcdo dos valores contratuais, exceto nos
seguintes casos:

| - para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;

Il - por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagbes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administracéo,
desde que nao decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado,
observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

[l - por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 desta Lei;

IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — PRAZO
O Contrato vigorara a partir da assinatura até xxxxxxxxxx meses, em perfeita
obediéncia ao Cronograma Fisico- Financeiro anexo ao edital.

Paragrafo Primeiro — O prazo de execugao das obras € de xxxxxxxx dias, contados
da data de emissdo da ordem de inicio, podendo, este prazo, ser prorrogado
prorrogado ou alterado nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021. '\Govemmmipal
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Paragrafo Segundo — O periodo de conservagéo por conta da CONTRATADA sera
de 5 (cinco) anos, a contar do aceite provisorio, sem prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CRONOGRAMA
O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsao das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execugdo das obras sera exigida uma
producao que, aos pregos contratuais originarios, corresponda as etapas minimas,
em dias corridos, estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em
percentagens acumuladas em relagédo ao valor global da obra contratada.

Paragrafo Segundo — Havendo progressao no Cronograma Fisico maior do que a
previsao original, a Fiscalizagao podera adaptar o Cronograma Financeiro para
atender essa situagao, até o limite da dotagdo consignada no orgamento anual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E/OU
SERVICOS

As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime
de empreitada por preco global, conforme as especificagdes constantes do Projeto
Executivo, da Descrigdo dos Servigos e do Escopo dos Servicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sao obrigacbes da CONTRATADA:

| — realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas
no Projeto Executivo na Descricdo dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no
Memorial Descritivo e na Proposta;

Il — tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

Il — responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execugdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas
preventivas adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou
aos servigos nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas
penalidades decorrentes da falta de apresentacao;

V — atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e
responsabilidade, as obras e/ou servicos recusados pelo CONTRATANTE no
prazo determinado pela Fiscalizacao;

VIl — responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os 6énus, encargos e
obrigagcdes comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislagcdo em vigor, bem como por todos os gastos e
encargos com material e mdo—de— obra necessaria a completa/Qeallzagao dos
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servigos até o seu término;

VIIl - em caso de ajuizamento de agdes trabalhistas em face da CONTRATADA,
decorrentes da execucgao do presente Contrato, com a inclusao do Municipio ou de
entidade da Administracdo Publica indireta como responsavel subsidiario ou
solidario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos
valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova
retencao em caso de insuficiéncia;

IX - no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da
execucgao do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria
ou solidaria do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderao ser retidas até o
montante dos valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo
com nova retengdo em caso de insuficiéncia;

X - as retengdes previstas nos itens VIl e IX poderao ser realizadas tao logo tenha
ciéncia o Municipio ou 0 CONTRATANTE da existéncia de agao trabalhista ou de
débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas ao pagamento das
respectivas obrigagées caso o Municipio ou entidade da Administragdo Publica
indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, nao cabendo,
em nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA,;

Xl - eventuais retencdes previstas nos itens VIll e IX somente serao liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

Xl — responsabilizar-se integralmente pela iluminacéo, instalagcbes e despesas
dela provenientes, pelos equipamentos acessorios necessarios a fiel execugio das
obras e/ou dos servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

Xlll — responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificagdes
do Projeto Basico/Termo de Referéncia, com as normas da Associagédo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser
atestada pelo Municipio, assim como pelo refazimento do servigo e a substituicdo
dos materiais recusados, sem 6nus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da
aplicacéo das sancgdes cabiveis;

XIV — manter as condigdes de habilitagdo e qualificacao exigidas no Edital durante
todo prazo de execugao contratual,

XV — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas,
patentes, registros, processos e licengas relativas a execugédo deste Contrato,
eximindo o CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizacido indevida;
XVI — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e
orgaos publicos, inclusive o licenciamento ambiental, quando o edital do processo
licitatério assim exigir;

XVII — observar o disposto no Decreto Municipal n® XXXXXXXX e suas alteracdes
posteriores, no que couber.

XVIII — cumprir durante toda a execucgéo do contrato as exigéncias de reserva de
cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XIX — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do
objeto do contrato;

XX — se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou jurl'dica,hg aquela ou os
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dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau.

XXl — informar enderego(s) eletrbnico(s) para comunicagdo e recebimento de
notificagdes e intimagdes, inclusive para fim de eventual citagao judicial;

XXIlI — comprovar o cadastramento de seu enderego eletrénico perante os 6rgaos
do Poder Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual
recebimento de citacdes e intimagdes;

XXIII — comprovar a implantagao de programa de integridade nas contratagcdes de
obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da
Lei Federal n® 14.133/2021, quando for o caso;

XXIV- efetuar a retengao na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos
as pessoas fisicas e juridicas, com base na Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234, de
11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestagcdo de servicos em
geral, inclusive obras, observadas as exigéncias constantes no ordenamento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

S&o obrigagbes do CONTRATANTE:

| — Realizar os pagamentos na forma e condi¢des previstas neste Contrato;
Il — Realizar a fiscalizagdo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara
mediante a avaliacdo de servidores designados pelo Municipio, que
constatarao se o objeto entregue atende a todas as especificagdes contidas no
Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas
parcelas quantas forem as relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras e/ou servigos executados em desacordo com a
especificacao do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverao ser recusados pela
fiscalizagdo do contrato, que anotara em registro préprio as ocorréncias e
determinara o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 5 (cinco) dias, para ratificacao.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de recusa de recebimento, a CONTRATADA
devera reexecutar os servicos nao aceitos, em prazo a ser estabelecido pela
CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitagdo. Caso a
CONTRATADA néao reexecute os servicos ndo aceitos no prazo assinado, a
CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execugéo as expensas
da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
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Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

| - provisoriamente, na forma do Decreto Municipal n® XXXXXXXXX mediante
apresentacao da quitacdao do ISS, do comprovante de recolhimento do FGTS e
INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeito negativo valida e declarac&o de regularidade trabalhista, na forma do Anexo
correspondente no edital do certame que originou este contrato.

Il - definitivamente, apos o decurso do prazo de conservacgao e verificada a perfeita
adequacao do objeto aos termos contratuais, na forma do Decreto Municipal n°
XXX XXXXXX.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra e/ou servigo, nem a ético-
profissional, pela prefeita execugcdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA
de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverao ser alegados oportunamente,
mediante requerimento protocolado. Nao serdao consideradas quaisquer alegagdes
baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagado nas
épocas oportunas. Os motivos de forca maior e caso fortuito poderao autorizar a
suspensao da execugao do Contrato.

(;LAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUCAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucao do Contrato e a contagem
dos prazos mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, o Municipio podera, sem
prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sangoes,
previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021:

| - Adverténcia;

Il - Multa;

lIl - Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicagdo da sangao prevista no item Il do caput desta
clausula observara os seguintes parametros:

I - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre
o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugao dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia util e a
critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo—
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, mexecugao total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avengay\ coverno Mot
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Il - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela
em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugédo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecucgéo parcial da obrigagao
assumida;

[l - 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou
do saldo ndo atendido do Contrato, em caso de inexecugao total da obrigacdo
assumida;

IV - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidao de prorrogacgao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias uteis autorizara o CONTRATANTE a promover a rescisao do Contrato.

VI - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

VII - Para efeito de aplicagdo de multas, as infracdes s&o atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU |CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagcdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou 04
caso fortuito, a execugdo das obras e/ou servigos;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos |03
contratados, por empregado e por dia;
®
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4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela 02
fiscalizacao, por obra e/ou servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do 02
6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que nao atenda as necessidades |01
da obra e/ou servico, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos naol03
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo érgéao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os prepostos |01
previstos no Contrato;

Paragrafo Segundo — As sang¢des somente serdo aplicadas apds o decurso do
prazo para apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo processo,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nos itens |, lll e IV do caput desta
Clausula poderao ser aplicadas juntamente com aquela prevista no item I, e ndo
excluem a possibilidade de rescisao unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias
uteis, contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade ou da publicagdo na
imprensa oficial do Municipio de XXXXXXX do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto — As multas aplicadas serdo compensadas com valores devidos
a CONTRATADA.

Paragrafo Sexto — Se, no prazo previsto nesta Clausula, ndo for feita a prova do
recolhimento da multa, promover—se—ao as medidas necessarias ao seu desconto
da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

Paragrafo Sétimo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
cobrada judicialmente.

Paragrafo Oitavo — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da
garantia, o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de rescisao administrativa do Contrato.

Paragrafo Nono — Ressalvada a hipotese de existir requerimento d.e compensagao
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devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o
contraditorio e ampla defesa, os pagamentos devidos a CONTRATADA até a
comprovacao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevacao por ato da
Administracdo, bem como até a recomposigdo do valor original da garantia, que
tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada
da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de
pagamento.

Paragrafo Décimo— Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o
valor dos pagamentos ainda devidos séo suficientes a satisfagdo do valor da multa,
0 processo de pagamento retomara o seu curso.

Paragrafo Décimo Primeiro — As multas eventualmente aplicadas ndo possuem
carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndo eximira a CONTRATADA
de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

Paragrafo Décimo Segundo — A aplicagdo das sangbes € da competéncia do
Prefeito Municipal.

Paragrafo Décimo Terceiro — A aplicagdo das sangdes previstas neste contrato nao
exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparagao integral do dano causado a
Administracédo Publica.

Paragrafo Décimo Quarto — A personalidade juridica podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusao patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligacédo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:

| - Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias uteis) contados da intimag¢ao da aplicagao
das penalidades;

Il - Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, no prazo de 3 (trés) dias uteis) contados da intimagdo da extingdo do
contrato quando promovido por ato unilateral e escrito da Administracao;

Il - Pedido de Reconsideragdao no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da
ciéncia da aplicagdo da penalidade estabelecida no item IV do cahtt da Clausula
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anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos serdo dirigidos a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, que, se nao reconsiderar a decisao recorrida, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINCAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato
unilateral, na ocorréncia das hipoteses previstas no art. 137, incisos | a IX, da Lei
Federal n° 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2° da Lei Federal n°
14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato
administrativo na imprensa oficial do Municipio.

Paragrafo Segundo - Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugédo se
encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extingdo por culpa da contratada, a
CONTRATADA, além das demais san¢des cabiveis, ficara sujeita a multa de até
20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda,
sobre o valor do Contrato, conforme o caso.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater
compensatério e serd descontada do valor da garantia. Se a garantia for
insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos
pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da
CONTRATANTE, deverao ser promovidos:

| - a devolugao da garantia;

Il - os pagamentos devidos pela execugao do Contrato até a data da extingao;

Il - o pagamento do custo de desmobilizagéo, caso haja;

IV - o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da
CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor das faturas relativas as
parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato,
apos a compensagao prevista no paragrafo quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo,
tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execugdo do
Contrato, conforme atestado em laudo da comissio especial desigﬂn@da para esse
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fim e a devolugao da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA nao podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa
anuéncia do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser
publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigagdes legais e contratuais decorrentes do objeto
do Contrato, nos limites da subcontratacao, inclusive as de natureza trabalhista e
previdenciaria.

CLAUSULA VISEGIMA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA
Os recursos necessarios a execucado das obras e/ou servigos ora contratados
correrdo a conta da seguinte dotagao orgcamentaria:

XXXXXXXXX

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — FORO

Fica eleito o Foro de XXXXXXX para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — PUBLICACAO

O CONTRATANTE promovera a publicacdo do extrato deste instrumento na
imprensa oficial do Municipio, na forma do Decreto Municipal n® xxxxxxx, além da
divulgacado no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), nos termos do
art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZACAO  FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA

O CONTRATANTE providenciara a remessa de copias auténticas do presente
instrumento ao Tribunal de Contas do Municipio na forma da legislagao aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — DISPOSICOES FINAIS
Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Na contagem dos prazos, € excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—ao os dias consecutivos, salvo disposicado em contrario. Os prazos
somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em  ( ) vias de igual
teor e forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.

XXXXXXXX, de de
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XXXXXXXXX
(Nome, cargo)

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo)

FISCAL

Testemunha
(Nome, CPF)

Testemunha
(Nome, CPF)
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execucgéo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei
Federal n°® 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e
transparente, e estao cientes de que nao poderao oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma
direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele n&o relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas
hipéteses de alteragdo contratual, transformacgao, incorporagao, fusdo ou cisao
societaria, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusédo ou
incorporagao, quando a responsabilidade da sucessora sera restrita a obrigagéo de
pagamento de multa e reparagao integral do dano causado, até o limite do
patriménio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no
ambito do respectivo contrato, as consorciadas serédo solidariamente responsaveis
pela pratica dos atos previstos nesta Lei, restringindo—se tal responsabilidade a
obrigagao de pagamento de multa e reparagao integral do dano causado.

XXXXXXXX, de de

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

®
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) ANEXO IV
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execugao deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu
representante, declara n&o possuir em seu quadro societario cdOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de diregdo ou no exercicio de fungdes
administrativas, assim como o0s ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos o6Orgédos na linha
hierarquica da area encarregada da contratagao.

XXXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

b)
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ANEXO V
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANGA
DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovagao junto ao
Municipio de XXXXXXXX, que, na execugdo do presente contrato, sao
devidamente observadas as normas de saude e segurangca do trabalho
pertinentes.

XXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VI

DECLARAGAO - E ART. 9°, § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagéao/razao social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[endereco da sociedade empresarial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que nao participam dos nossos
quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2°
escaldes da Administracéo Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze)
meses.

DECLARAMOS, ainda, que n&o participam de nossos quadros funcionais agente
publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria.

XXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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_ ANEXO VI
DECLARACAO REF. EMPREGO DE MENOR

(em papel timbrado da empresa)

[6rgao ou entidade licitante] Ref. Licitagao n°

/ [denominacao/razao social da sociedade empresarial], inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n°

, por intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a)

, portador(a) da carteira de identidade n°

e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPFsob o n°

, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n°
14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: ( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz.

XXXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,
IV, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagé&o/raz&o social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°®

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
DECLARAMOS que cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa

com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

XXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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) ANEXO IX
DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITAGAO ART. 63, inciso | e § 1°, DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagéao/razao social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°
[enderec¢o da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021, DECLARAMOS
que atendemos aos requisitos de habilitagdo, respondendo pela veracidade das
informacdes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
DECLARAMOS, sob pena de desclassificacido, que nossa proposta econdémica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

XXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAGCAO DE VISITA
(em papel timbrado da empresa)
[denominacao/razdo social da sociedade empresarial] Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas — CNPJ n° . [endereco da sociedade empresarial]
Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n°

14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresa],

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome
completo do profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa
empresa, realizou visita para fins de vistoria técnica ao [local ou equipamento

visitado], acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas
as condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes inerentes ao objeto da
licitacdo na modalidade , n° / , @S quais serao consideradas quando da
elaboragao da proposta que vier a ser apresentada.

XXXXXX, de de

Agente Publico
(Nome, cargo, matricula e lotag&o)

Profissional indicado pela Empresa (Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa (Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XI

MODELO DE INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DAS INSTALAGOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominagé&o/raz&o social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Informamos que as instalacbes dedicadas ao desempenho das nossas atividades
relacionadas ao cumprimento do contrato objeto desta licitagcao

estdo localizadas na

[endereco das instalacdes], acompanhando a presente declaracido copia do
respectivo Alvara de Funcionamento.

XXXXXXX, de de

CONTRATADA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO Xli

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE LICITAGAO PRESENCIAL
CONCORRENCIA LEI 14.133/21 PRESENCIAL 004/2026

Exara-se a presente manifestacdo, tendo em vista a necessidade de
justificativa para a realizagdo de licitagcdo presencial em detrimento do
procedimento eletrdnico.

Necessario referir que a realizagao de licitagdo por procedimento eletronico
nao é obrigatdria, conforme a propria lei faculta. Deste modo, o Municipio de Vila
Maria - RS permanece realizando licitagdo presencial, inclusive no presente
processo, em razao de entender, especialmente, que ha dificuldade de
participacdo de pequenos fornecedores na modalidade eletrénica, entre outros
motivos, restringindo o acesso de muitos concorrentes.

Mesmo que haja entendimento de que a licitagao eletrbnica possua alguns
pontos vantajosos, em comparagdo a presencial, com a devida vénia, vale
salientar que para pequenos municipios a situacao é diversa daquela apresentada
a nivel federal, distrital e de municipios maiores, com fornecedores que
ultrapassam os limites municipais em termos de entrega e prestagdo de servigos,
possuindo, via de regra, estrutura fisica maiores e mais qualificados sistemas de
informacéo.

Por exemplo, em um estudo de caso realizado por Nunes et al. (2007)', que
entrevistaram funcionarios da FUNASA/PB, apontaram algumas preocupag¢des em
relacdo ao pregao eletrénico. A principal desvantagem indicada na pesquisa foi a
restricdo que alguns fornecedores possuem por ainda nao se utilizarem da internet.

Campana (2018, p. 09)? corrobora com esse ponto alertando que “apesar de
estarmos em uma era tecnologica, diversas empresas ainda [...] ndo estéo
informatizadas e enfrentam dificuldades para participar desse tipo de licitacdo”. A
exigéncia de se possuir uma estrutura tecnolégica adequada para as rotinas de
licitagcdo, seja para 6rgaos publicos, sejam para os licitantes, também foi alvo de
criticas por Zago e Lock (2007)3, que acusam essa modalidade de assumir carater
discricionario.

Ramos et al. (2016)* corroboram com este ponto alegando que dependendo
da regido, o fato de terem ou ndo acesso a internet pode fazer o numero de
licitantes diminuir e gerar uma concorréncia desleal entre grandes e pequenas
empresas, ou entre empresas de regiées metropolitanas e do interior.

T NUNES, J.; LUCENA, R. L,; SILVA, O. G. Vantagens e desvantagens do pregdo na gestdo de
compras no setor publico: o caso da Funasa — PB. Revista do Servigo Publico Brasilia 58 (2): 227-
243 Abr/Jun 2007.

2 CAMPANA, M. B. A fraude na modalidade de licitagdo pregdo eletrénico. Revista Juris
UniToledo, Aracatuba, SP, v. 03, n. 02, p.170-185, abr./jun. 2018.

8 ZAGO, S. M.; LOCK, F. N. Uma reflexdo sobre os aspectos positivos e negativos da nova
modalidade de licitagdo: pregao eletrénico. Sociais e Humanas, Santa Maria, v. 20 - edi¢gdo especial
- setembro 2007.

4 RAMOS, J. et al. As vantagens e desvantagens do pregdo eletronico e presencial do ponto de
vista da administragdo publica. RAC - Revista de Administragéo e Contab|lldadg Ano 15, n. 29, p.
106-127, jan./jun. 2016.

Governo Municipal

SVILA

Administracdo Municipal de Vila Maria — Gestao 2025/2028
Rua Irmaos Busato, 450 — Vila Maria-RS — 99155-000 — Fone: 3359-1200 MARIA

Juntos construmdo o futuro

Gestao 2025 2028



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

Neto e Moreira (2021, p.10)° alertam que uma das mudancgas trazidas pelo
Decreto 10.024/19 foi que em ambito federal, conforme Art. 1°, fica [...] obrigatéria
a utilizagdo do pregao na modalidade eletronica pelos érgdos da administragcao
publica federal direta, pelas autarquias, pelas fundacdes e pelos fundos especiais,
assim sendo, a utilizagdo do pregao presencial somente sera admitida em casos
excepcionais, desde que figue comprovada a inviabilidade técnica ou a
desvantagem para a administracdo na realizagdo da forma eletronica. (NETO &
MOREIRA, 2021, p.10).

Essa alteracdo agrava ainda mais a dificuldade que a falta de infraestrutura
de alguns municipios e pequenas empresas possuem para participar dos
processos licitatorios. Os autores alegam ainda que esta obrigatoriedade trazida
pelo Decreto 10.024/19 pode ferir alguns dos principios basicos da Licitagdo. Entre
eles, os principios da competitividade, da isonomia e da impessoalidade, que
deveriam assegurar um tratamento n&o discriminatorio aos licitantes, de modo a
oferecer igualdade de condi¢bes a todos os concorrentes.

Uma segunda desvantagem da licitagdo eletrénica apontada € o risco de
compra errada de bens e servigos, pois foi observado na pesquisa que entre os
funcionarios entrevistados, apesar deste ponto ndo ser o mais citado, foi
considerado relevante, e o fator principal deste risco é o fato de ndo haver contato
oral entre o pregoeiro e os licitantes. Os autores explicam que na modalidade
eletronica existe dificuldade no esclarecimento de quaisquer duvidas enquanto em
uma licitagédo presencial € possivel exigir dos licitantes uma amostra do produto.

Mesmo que a exigéncia de amostras nao seja regra, ja que, por se tratar de
bens e servicos comuns, ndo exige analise detalhada, a possibilidade de requerer
amostra pode ser importante para conferir a qualidade e consequentemente na
tomada de decisédo, diminuindo o risco de compra errada. Mesmo se tratando de
compra de bens e servigos comuns, pode haver produtos que exigem avaliagao
mais detida para a compra, sendo conveniente exigir amostras.

A terceira desvantagem apontada é consequéncia das duas primeiras: o
menor contato com os licitantes combinado com situagdes onde a internet é lenta e
instavel, criam com frequéncia uma situacédo de nao entrega dos produtos no prazo
estabelecido no edital. Acrescenta-se ainda o fator da distédncia das empresas. Em
um ambiente eletrbnico, podem participar empresas geograficamente mais
distantes do local da licitagdo. Apesar do prazo de entrega ser um critério a ser
considerado durante o processo licitatério, essa distancia acarreta, em alguns
casos, o atraso do prazo de entrega.

Nas entrevistas conduzidas por Nunes et al. (2007), o0 mesmo problema
também é apontado pelos funcionarios. Em seu estudo de caso, apesar de nao ser
frequente, observa-se demora maior na entrega de produtos adquiridos por meio
da modalidade pregéo eletronico. Os entrevistados corroboram que isso se deve
ao fato de que nesses casos, fornecedores mais distantes podem participar do
pregdo, enquanto na modalidade presencial, € mais comum fornecedores de
localidades mais proximas participarem.

5NETO, S.R. S.; MOREIRA, L. G. F. As desvantagens do pregao eletrénico. Reyista Recifaqui, V.
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Ainda que a modalidade de licitacdo eletrénico permita que empresas do
pais todo participem do certame, ha maior possibilidade de acarretar atrasos na
entrega dos produtos ou servicos ocasionando o desabastecimento na
Administracdo Publica. Ou seja, mesmo que as normativas aplicaveis tenham sido
atualizadas, tais atualizacbes ndo melhoraram essa situagdo, pelo contrario,
agravaram ainda mais. “Com a obrigatoriedade os municipios pequenos se veem
prejudicados uma vez que n&do possuem a condicdo de realizar o preg&o
eletronico, muitas das vezes ocasionado pela falta de infraestrutura local” (NETO &
MOREIRA, 2021, p. 12).

Um quarto problema da modalidade eletrbnica € a rara existéncia de
treinamento e capacitagdo do servidor designado como Agente de Contratacéo e
Pregoeiro, que pode abrir margem para falhas durante as etapas da licitagdo. Esse
problema se assemelha ao primeiro, pois essa dificuldade parece ser observada
pelos autores em cidades menores e do interior dos estados.

A quinta desvantagem é a abertura que a modalidade eletrénica ocasionou
para a ocorréncia de fraudes de licitacdo. Apesar do avang¢o que essa modalidade
trouxe neste quesito, o fato de ser uma modalidade totalmente dependente de
tecnologias da informagéao, trouxe consigo novos desafios. Retrata-se uma das
praticas realizadas pelos licitantes, denominada de “mergulho de pregos”.

Nesta pratica os licitantes diminuem de forma expressa os seus lances com
a intencado de serem vencedores do processo licitatorio, porém ao notarem que o
valor ofertado foi expressamente baixo, ndo sendo considerado um “bom negocio”,
solicitam imediatamente sua desclassificagdo ao Agente de Contratacdo ou
pregoeiro com a justificativa de que ndo podem cumprir o valor ofertado. [...] a
Administragdo convoca entao o segundo colocado — que participara do esquema.

Esse segundo classificado fica em situagdo vantajosa de negociagao. Outra
grande polémica relacionada ao pregao e concorréncia na modalidade eletrbnicoa
€ o fato de os licitantes utilizarem softwares que possuem inteligéncia artificial,
denominados “robds”, que detectam um lance e rapidamente cobrem o lance
ofertando, normalmente com centavos de diferenga. Essa pratica “potencializa a
chance do licitante que o utiliza em relacdo aos outros licitantes”.

O grande problema com essa utilizagdo é que n&do ha nenhum enunciado
normativo que garanta essa utilizagdo. O TCU também ja se manifestou sobre o
caso e emitiu o Acordao n°® 1.647/2010 e Acordao n° 2601/2011 reconhecendo que
0 uso de software denominado “rob6” compromete a competitividade e isonomia de
licitagbes na modalidade eletrénica.

O TCU também sugeriu que os responsaveis por essas licitagdes, criem
provedores capazes de combater softwares, além de deixar de forma expressa nos
editais a proibicdo de utilizagdo de qualquer meio que privilegie determinado
licitante na emisséo de lances. Cita-se um caso de grande repercussao em margo
de 20175. Neste caso, dois empresarios, suspeitos de comandar um esquema de
pregao eletronico entre 2011 e 2014, foram presos depois de terem vencido,

§ PORTAL DE LICITACAO. Servidores exonerados por suspeita de fraude em licitagdo. Disponivel
em: https://portaldelicitacao.com.br/2019/noticias/dois-servidores-sao- exoneradgs por-suspeita-de-
fraude-em-licitacao-em-sp/. Acesso em 07 de junho de 2023.
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durante esse periodo, mais de 380 pregbes através da pratica da falsa
concorréncia.

Apesar de todos os beneficios que a modalidade eletronica trouxe na
aquisicao de bens e servigos pelos entes federativos, diversas criticas foram feitas
a esta modalidade.

Marcgal Justen Filho (2021)” em consonancia com os demais autores refere
que a comparagao entre as duas alternativas envolve uma complexidade de
aspectos. Existem questbes técnicas, econdmicas e politicas que podem afetar
nao apenas a Administragcdo, mas também (e especialmente) os particulares, como
a auséncia de universalizagdo dos servigos de internet de banda larga, a questao
das grandes empresas, que possuem vantagens competitivas incomparaveis, em
detrimento de pequenas e médias empresas que operam com escalas econémicas
mais reduzidas e, por fim, as questdes politicas da legitimidade e da participagao
da sociedade.

A partir do exposto, conclui-se que a licitacdo na modalidade eletronica
apesar de representar um avancgo consideravel no que se refere a otimizagao de
compras de produtos e contratacdo de prestacdo de servicos pelos entes
federativos, também apresenta desvantagens, como a restrigdo de licitantes que
nao possuem acesso a internet (ferindo principios da competitividade, da isonomia
e da impessoalidade), dificuldade de esclarecimentos durante o processo, maior
risco de compra errada e entrega atrasada, além de relatos de fraude através de
softwares de inteligéncia artificial.

Entretanto, o principal aspecto que deve permear esta analise esta na
expressa previsdo legal de que ndo € obrigatéria a realizagcdo de licitacdo na
modalidade eletrbnica, indicando que este tipo de procedimento seja
“preferencialmente” adotado, o que remete a interpretagdo de que caso haja O
MINIMO de comprovacéo de que o procedimento eletrénico seja prejudicial ao
interesse publico, pode, o gestor, determinar a realizagdo de licitagcdo na
modalidade presencial, inclusive para a totalidade das licitagcdes realizadas no seu
Orgao.

Assim, entende-se que, no presente processo, as desvantagens da licitagao
na modalidade eletrbnica superam os seus beneficios, justificando a escolha da
licitacdo presencial.

Vila Maria/RS, 15 de junho de 2026.

VENICIOS RISSON
Diretor de Gestao

7 JUSTEN FILHO, MARCAL. Comentarios a Lei de Licitagbes e Contratacdes g\dm|n|strat|vas Lei
14.133/2021 / Margal Justen Filho. — Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. GovemoMummpal
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