

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul
Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul
Concorrência por Menor Preço - 4/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO BASE DE PEDRISCO, PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS 10CM (SEM FORNECIMENTO DE PEDRISCO)	4,8143	350,0000	M3	Homologado	Menor Preço
	0002	EXECUÇÃO MEIO FIO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE (SEM FORNECIMENTO DE MEIO FIO)	29,4814	1.000,0000	M	Homologado	Menor Preço
	0003	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE BASALTO, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA E ASSENTAMENTO (SEM FORNECIMENTO DE PARALELEPÍEDOS)	34,9161	3.500,0000	M2	Homologado	Menor Preço
	0004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	42,3113	1.000,0000	M2	Homologado	Menor Preço
	0005	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO BASE DE PEDRISCO, PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS 10CM (SEM FORNECIMENTO DE PEDRISCO)	4,8148	70,0000	M3	Homologado	Menor Preço
	0006	EXECUÇÃO MEIO FIO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE (SEM FORNECIMENTO DE MEIO FIO)	29,4815	200,0000	M	Homologado	Menor Preço
	0007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SEM FORNECIMENTO DE PARALELEPÍEDOS)	49,3962	700,0000	M2	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			236.494,7310				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/08/2025 - 10:18	CCE_4_2025.pdf
27/08/2025 - 10:41	Solicitação Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
20/08/2025 - 10:28:57	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 10:29:35	Envio de Propostas Readequadas 4/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 21/08/2025.
21/08/2025 - 08:19:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 09:23:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 09:30:06		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



21/08/2025 - 09:35:42	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2025 - 13:57:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 10:06:31	retorno de sessão pública no dia 25/08/2025.	Senhores licitante iremos retornar a sessão às 09horas do dia 25/08, para dar prosseguimento do processo.
27/08/2025 - 08:29:43	Envio de Propostas Readequadas 4/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 28/08/2025.
27/08/2025 - 10:56:35		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 17.856.392/0001-98 - Endereço: Rua Irmãos Gabriel Taborin - CEP: 99155000 - UF: RS - Município: - Telefone: (54) 99918-2156

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		MÃO DE OBRA PAVIEMNTAÇÃO RUAS					
	0001	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO BASE DE PEDRISCO, PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 10CM (SEM FORNECIMENTO DE PEDRISCO)	N/C	N/C	350,0000 M3	R\$ 3,7200	R\$ R\$ 1.302,0000
	0002	EXECUÇÃO MEIO FIO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE (SEM FORNECIMENTO DE MEIO FIO)	N/C	N/C	1.000,0000 M	R\$ 11,2500	R\$ R\$ 11.250,0000
	0003	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA E ASSENTAMENTO (SEM FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS)	N/C	N/C	3.500,0000 M2	R\$ 24,5700	R\$ R\$ 85.995,0000
	0004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	N/C	N/C	1.000,0000 M2	R\$ 24,5900	R\$ R\$ 24.590,0000
	0005	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO BASE DE PEDRISCO, PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 10CM (SEM FORNECIMENTO DE PEDRISCO)	N/C	N/C	70,0000 M3	R\$ 3,6930	R\$ R\$ 258,5100
	0006	EXECUÇÃO MEIO FIO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE (SEM FORNECIMENTO DE MEIO FIO)	N/C	N/C	200,0000 M	R\$ 17,4770	R\$ R\$ 3.495,4000
	0007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SEM FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS)	N/C	N/C	700,0000 M2	R\$ 47,2987	R\$ R\$ 33.109,0900
TOTAL DO LOTE							R\$ 160.000,0000
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 160.000,0000

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO BASE DE PEDRISCO, PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 10CM (SEM FORNECIMENTO DE PEDRISCO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.173.460/0001-29	18/08/2025 - 15:38:09	N/C	N/C	350,0000	R\$4,8100	R\$ 1.683,5000	Não
CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	22.690.557/0001-34	19/08/2025 - 10:29:25			350,0000	R\$4,7100	R\$ 1.648,5000	Sim
VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	17.856.392/0001-98	19/08/2025 - 19:21:25	N/C	N/C	350,0000	R\$3,7224	R\$ 1.302,8400	Não
ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA	10.733.643/0001-06	19/08/2025 - 15:27:52	N/C	N/C	350,0000	R\$15,0000	R\$ 5.250,0000	Sim
MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	02.671.450/0001-31	19/08/2025 - 18:09:52		MC	350,0000	R\$4,7700	R\$ 1.669,5000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - EXECUÇÃO MEIO FIO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE (SEM FORNECIMENTO DE MEIO FIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.173.460/0001-29	18/08/2025 - 15:38:27	N/C	N/C	1.000,0000	R\$29,4800	R\$ 29.480,0000	Não
CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	22.690.557/0001-34	19/08/2025 - 10:29:25			1.000,0000	R\$29,2800	R\$ 29.280,0000	Sim
VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	17.856.392/0001-98	19/08/2025 - 19:25:15	N/C	N/C	1.000,0000	R\$19,8156	R\$ 19.815,6000	Não
ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA	10.733.643/0001-06	19/08/2025 - 15:28:54	N/C	N/C	1.000,0000	R\$20,0000	R\$ 20.000,0000	Sim
MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	02.671.450/0001-31	19/08/2025 - 18:09:52		MC	1.000,0000	R\$29,1900	R\$ 29.190,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA E ASSENTAMENTO (SEM FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.173.460/0001-29	18/08/2025 - 15:42:09	N/C	N/C	3.500,0000	R\$34,9200	R\$ 122.220,0000	Não
CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	22.690.557/0001-34	19/08/2025 - 10:29:25			3.500,0000	R\$34,7400	R\$ 121.590,0000	Sim
VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	17.856.392/0001-98	19/08/2025 - 19:25:44	N/C	N/C	3.500,0000	R\$29,5062	R\$ 103.271,7000	Não
ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA	10.733.643/0001-06	19/08/2025 - 15:58:13	N/C	N/C	3.500,0000	R\$35,0000	R\$ 122.500,0000	Sim
MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	02.671.450/0001-31	19/08/2025 - 18:09:52		MC	3.500,0000	R\$34,5700	R\$ 120.995,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.173.460/0001-29	18/08/2025 - 15:42:31	N/C	N/C	1.000,0000	R\$42,3100	R\$ 42.310,0000	Não
CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	22.690.557/0001-34	19/08/2025 - 10:29:25			1.000,0000	R\$41,8100	R\$ 41.810,0000	Sim
VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	17.856.392/0001-98	19/08/2025 - 19:26:26	N/C	N/C	1.000,0000	R\$33,2286	R\$ 33.228,6000	Não
ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA	10.733.643/0001-06	19/08/2025 - 15:55:01	N/C	N/C	1.000,0000	R\$36,0000	R\$ 36.000,0000	Sim
MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	02.671.450/0001-31	19/08/2025 - 18:09:52		MC	1.000,0000	R\$41,8900	R\$ 41.890,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO BASE DE PEDRISCO, PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS 10CM (SEM FORNECIMENTO DE PEDRISCO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.173.460/0001-29	18/08/2025 - 15:42:55	N/C	N/C	70,0000	R\$4,8100	R\$ 336,7000	Não
CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	22.690.557/0001-34	19/08/2025 - 10:29:25			70,0000	R\$4,7100	R\$ 329,7000	Sim
VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	17.856.392/0001-98	19/08/2025 - 19:27:22	N/C	N/C	70,0000	R\$4,8143	R\$ 337,0010	Não
ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA	10.733.643/0001-06	19/08/2025 - 15:31:01	N/C	N/C	70,0000	R\$15,0000	R\$ 1.050,0000	Sim
MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	02.671.450/0001-31	19/08/2025 - 18:09:52		MC	70,0000	R\$4,7700	R\$ 333,9000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - EXECUÇÃO MEIO FIO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE (SEM FORNECIMENTO DE MEIO FIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.173.460/0001-29	18/08/2025 - 15:43:22	N/C	N/C	200,0000	R\$29,4800	R\$ 5.896,0000	Não
CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	22.690.557/0001-34	19/08/2025 - 10:29:25			200,0000	R\$29,2800	R\$ 5.856,0000	Sim
VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	17.856.392/0001-98	19/08/2025 - 19:27:54	N/C	N/C	200,0000	R\$29,4814	R\$ 5.896,2800	Não
ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA	10.733.643/0001-06	19/08/2025 - 15:31:41	N/C	N/C	200,0000	R\$25,0000	R\$ 5.000,0000	Sim
MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	02.671.450/0001-31	19/08/2025 - 18:09:52		MC	200,0000	R\$29,1900	R\$ 5.838,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SEM FORNECIMENTO DE PARALELEPÍEDOS)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.173.460/0001-29	18/08/2025 - 15:44:01	N/C	N/C	700,0000	R\$49,4000	R\$ 34.580,0000	Não
CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	22.690.557/0001-34	19/08/2025 - 10:29:25			700,0000	R\$49,2500	R\$ 34.475,0000	Sim
ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA	10.733.643/0001-06	19/08/2025 - 15:33:02	N/C	N/C	700,0000	R\$65,0000	R\$ 45.500,0000	Sim
MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	02.671.450/0001-31	19/08/2025 - 18:09:52		MC	700,0000	R\$48,9000	R\$ 34.230,0000	Sim
VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	17.856.392/0001-98	19/08/2025 - 19:30:04	N/C	N/C	700,0000	R\$49,3962	R\$ 34.577,3400	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	02.671.450/0001-31	60 dias
VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	17.856.392/0001-98	60 dias
CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	22.690.557/0001-34	60 dias



Lances Enviados

0001 - MÃO DE OBRA PAVIEMNTAÇÃO RUAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2025 - 15:44:01	236.506,2000 (proposta)	20.173.460/0001-29 - DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
19/08/2025 - 10:29:25	234.989,2000 (proposta)	22.690.557/0001-34 - CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	Válido
19/08/2025 - 15:58:13	235.300,0000 (proposta)	10.733.643/0001-06 - ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA	Válido
19/08/2025 - 18:09:52	234.146,4000 (proposta)	02.671.450/0001-31 - MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	Válido
19/08/2025 - 19:30:04	198.429,3610 (proposta)	17.856.392/0001-98 - VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
20/08/2025 - 09:52:29	197.000,0000	22.690.557/0001-34 - CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	Válido
20/08/2025 - 09:52:50	196.500,0000	10.733.643/0001-06 - ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 09:53:19	190.000,0000	02.671.450/0001-31 - MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 09:54:26	189.000,0000	22.690.557/0001-34 - CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	Válido
20/08/2025 - 09:54:52	188.500,0000	10.733.643/0001-06 - ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 09:55:38	188.000,0000	22.690.557/0001-34 - CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	Válido
20/08/2025 - 09:56:03	187.500,0000	10.733.643/0001-06 - ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 09:56:58	187.000,0000	22.690.557/0001-34 - CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:00:33	186.500,0000	10.733.643/0001-06 - ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:01:52	186.000,0000	22.690.557/0001-34 - CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:03:32	185.000,0000	02.671.450/0001-31 - MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:04:38	184.500,0000	22.690.557/0001-34 - CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:05:36	184.000,0000	10.733.643/0001-06 - ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:06:57	183.000,0000	22.690.557/0001-34 - CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:07:07	183.000,0000	02.671.450/0001-31 - MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:07:22	182.000,0000	02.671.450/0001-31 - MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:08:37	181.000,0000	22.690.557/0001-34 - CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:09:13	180.000,0000	02.671.450/0001-31 - MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:09:49	179.000,0000	22.690.557/0001-34 - CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:10:33	178.000,0000	02.671.450/0001-31 - MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:11:13	177.000,0000	22.690.557/0001-34 - CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:11:55	176.500,0000	02.671.450/0001-31 - MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:12:07	175.000,0000	17.856.392/0001-98 - VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:12:35	174.000,0000	22.690.557/0001-34 - CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:12:35	174.500,0000	02.671.450/0001-31 - MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	Cancelado
20/08/2025 - 10:13:19	173.000,0000	17.856.392/0001-98 - VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido



20/08/2025 - 10:13:47	172.000,0000	22.690.557/0001-34 - CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:14:34	171.000,0000	17.856.392/0001-98 - VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:15:06	170.000,0000	22.690.557/0001-34 - CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	Válido
20/08/2025 - 10:15:34	160.000,0000	17.856.392/0001-98 - VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Válido
21/08/2025 - 09:30:06	159.788,2850	17.856.392/0001-98 - VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	21/08/2025 - 08:19:28	17.856.392/0001-98 - VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PROVA DE EXEQUIBILIDADE.pdf
Model	21/08/2025 - 09:23:30	17.856.392/0001-98 - VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PROVA DE EXEQUIBILIDADE - CORRETA - EMPRESA VIA SUL.pdf
Model	21/08/2025 - 13:57:30	17.856.392/0001-98 - VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	DOC. HABILITAÇÃO.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/08/2025 - 14:28	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - MÃO DE OBRA PAVIEMNTAÇÃO RUAS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	17.856.392/0001-98	Arrematante	160.000,0000
2º	CONSTRUTORA J LEMOS DE MORAIS LTDA	22.690.557/0001-34	Classificado	170.000,0000
3º	MARTINS DAS CHAGAS & CIA LTDA	02.671.450/0001-31	Classificado	176.500,0000
4º	ODOLI RODRIGUES LISBOA & CIA LTDA	10.733.643/0001-06	Classificado	184.000,0000
5º	DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.173.460/0001-29	Classificado	236.506,2000

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
20/08/2025 - 09:32:33	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes!
20/08/2025 - 09:32:52	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/08/2025 - 09:50:36	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/08/2025 - 09:50:36	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/08/2025 - 09:50:36	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 500,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/08/2025 - 09:51:28	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
20/08/2025 - 09:51:28	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/08/2025 - 10:17:35	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
20/08/2025 - 10:17:35	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 170.000,0000 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 20/08/2025 às 10:22:34.
20/08/2025 - 10:22:35	Sistema	O lote 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
20/08/2025 - 10:22:35	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
20/08/2025 - 10:23:18	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 160.000,0000.
20/08/2025 - 10:28:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 21/08/2025.



20/08/2025 - 10:28:57	Sistema	Motivo: Solicitamos comprovação de exequibilidade da proposta.
20/08/2025 - 10:29:35	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 21/08/2025.
20/08/2025 - 10:30:58	Presidente da Comissão	Senhores licitantes retornaremos amanhã, às 09:30 para darmos continuidade ao processo.
20/08/2025 - 10:31:51	F. VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTD	Documentação Lote 0001: Bom dia, sr. pregoeiro. As propostas readequadas e documentações de habilitação podem ser enviadas até amanhã às 9h30, correto?
20/08/2025 - 10:35:42	Presidente da Comissão	Caso seja comprovada a exequibilidade será solicitado a documentação de habilitação.
21/08/2025 - 08:19:28	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 09:23:30	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
21/08/2025 - 09:24:35	F. VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTD	Documentação Lote 0001: Bom dia, Sr. Pregoeiro, favor desconsiderar primeira postagem, havia erro na planilha. Considerar apenas a segunda atualizada, grata pela compreensão!
21/08/2025 - 09:30:06	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
21/08/2025 - 09:33:46	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes!
21/08/2025 - 09:35:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 22/08/2025.
21/08/2025 - 09:35:42	Sistema	Motivo: Solicito a documentação relativa a habilitação conforme edital.
21/08/2025 - 13:57:30	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 09:43:24	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes!
22/08/2025 - 10:03:24	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, informamos que a sessão pública retornará segunda-feira, às 09 horas, dia 25 de agosto de 2025, para dar andamento ao processo.
25/08/2025 - 09:11:25	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes!
25/08/2025 - 09:12:01	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
25/08/2025 - 09:12:01	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 159.788,2850 para corresponder a proposta readequada.
25/08/2025 - 09:12:49	Sistema	O fornecedor VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
25/08/2025 - 09:13:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 25/08/2025 às 09:23.
27/08/2025 - 08:29:43	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 28/08/2025.
27/08/2025 - 10:41:00	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, a proposta readequada enviada anteriormente para o lote 0001 foi revertida.
27/08/2025 - 10:56:35	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
28/08/2025 - 14:02:23	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
28/08/2025 - 14:03:54	Sistema	O fornecedor VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
28/08/2025 - 14:04:17	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes!
28/08/2025 - 14:04:40	Presidente da Comissão	Desculpa boa tarde kk
28/08/2025 - 14:07:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 28/08/2025 às 14:17.
28/08/2025 - 14:18:21	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
28/08/2025 - 14:18:25	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
28/08/2025 - 14:18:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 28/08/2025 às 14:28.
28/08/2025 - 14:29:40	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/09/2025 - 14:04:03	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por JONAS TIBOLA.
03/09/2025 - 14:04:14	Sistema	O lote 0001 foi homologado por JONAS TIBOLA.

EUNICE KOVALESKI CANAL

Presidente

ANGELA GUERRA

Apoio

