



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA	Nº TransfereGOV 943983/2023	Nº OPERAÇÃO 1087543-16/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA - RS
--	--------------------------------	--------------------------------	--

					FRENTES DE OBRA:	
					TRECHO 01	TRECHO 02
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	1	2
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA					23.500,10	45.292,20
1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES		-			
1.1.	TRECHO 01		-			
1.1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-			
1.1.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	295,00		295,00	
1.1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-			
1.1.2.1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	295,00		295,00	
1.1.2.2.	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES 15X25 CM, FORMA DE MADEIRA	M	100,00		100,00	
1.2.	TRECHO 02		-			
1.2.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-			
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	570,00			570,00
1.2.2.	PAVIMENTAÇÃO		-			
1.2.2.1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	570,00			570,00
1.2.2.2.	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES 15X25 CM, FORMA DE MADEIRA	M	190,00			190,00

SAGRADA FAMÍLIA - RS
Local

terça-feira, 29 de setembro de 2026
Data


Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS BORBA
CREA/CAU: CREA/RS 254591
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA	943983/2023	1087543-16/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA - RS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3								
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTICA												
1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES		-									
1.1.	TRECHO 01		-									
1.1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-									
1.1.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	295,00									
1.1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-									
1.1.2.1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	295,00									
1.1.2.2.	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES 15X25 CM, FORMA DE MADEIRA	M	100,00									
1.2.	TRECHO 02		-									
1.2.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-									
1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	570,00									
1.2.2.	PAVIMENTAÇÃO		-									
1.2.2.1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	570,00									
1.2.2.2.	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES 15X25 CM, FORMA DE MADEIRA	M	190,00									

SAGRADA FAMÍLIA - RS
Local

terça-feira, 29 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS BORBA
CREA/CAU: CREA/RS 254591
ART/RRT: