

**Prefeitura Municipal de Novo Barreiro - RS**  
**PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - Documentos da Licitação**

Recentes: [Página inicial \(com.tche.transparencia.wtransparencia\)](#) [Licitações \(com.tche.transparencia.wlicitacoes?E](#)

### Detalhes da Licitação

Modalidade

Concorrência Lei 14.133 Eletronica

Data Abertura

12/08/2026

Hora Abertura

09:00:00

Exercício

2026

Número

10

Data Publicação

27/07/2026

Processo

80

Ano

2026

Situação

Em Andamento

Finalidade

contratação de empresa especializada, sob o Regime de Execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, compreendendo mão-de-obra e materiais, visando a execução dos serviços de remoção e reinstalação das calhas existentes, bem como a instalação de algeroz na cobertura da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de Novo Barreiro/RS,

**Prefeitura Municipal de Novo Barreiro - RS****PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - Documentos da Licitação**Recentes: [Página inicial \(com.tche.transparencia.wtransparencia\)](#) [Licitações \(com.tche.transparencia.wlicitacoes?E](#)

| Nome                   | Data       | Fase         | Documento                     | Identificação        |                                                                                       |
|------------------------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CCE1_10_2026_1CRN.pdf  | 27/07/2026 | Fase Interna | Cronograma                    | CRONOGRAMA           |    |
| CCE1_10_2026_2DBD.pdf  | 27/07/2026 | Fase Interna | Detalhamento BDI              | BDI                  |    |
| CCE1_10_2026_3DES.pdf  | 27/07/2026 | Fase Interna | Detalhamento encargos sociais | ENCARGOS             |    |
| CCE1_10_2026_4EDI.pdf  | 27/07/2026 | Fase Interna | Edital e anexos               | EDITAL               |    |
| CCE1_10_2026_5OCB.pdf  | 27/07/2026 | Fase Interna | Orçamento-base                | PLANILHA ORÇAMENTARI |    |
| CCE1_10_2026_6ETP.pdf  | 27/07/2026 | Fase Interna | Estudo Técnico preliminar     | ETP                  |    |
| CCE1_10_2026_7EDI.pdf  | 27/07/2026 | Fase Interna | Edital e anexos               | PLANTA BAIXA         |    |
| CCE1_10_2026_8EDI.pdf  | 27/07/2026 | Fase Interna | Edital e anexos               | MEMORIAL DESCRITIVO  |    |
| CCE1_10_2026_9EDI.pdf  | 27/07/2026 | Fase Interna | Edital e anexos               | COMPOSIÇÕES          |  |
| CCE1_10_2026_10EDI.pdf | 27/07/2026 | Fase Interna | Edital e anexos               | ART                  |  |

Fechar