

Prefeitura Municipal de Novo Barreiro - RS

Documentos da Licitação

Detalhes da Licitação

Modalidade

Concorrência Lei 14.133 Eletronica

Data Abertura

03/06/2026

Hora Abertura

09:00:00

Exercício

2026

Número

4

Data Publicação

19/05/2026

Processo

053

Ano

2026

Situação

Em Andamento

Finalidade

Contratação de empresa especializada, sob o Regime de Execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, compreendendo mão-de-obra e materiais, visando a execução de Pavimentação asfáltica e Recapeamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), no perímetro urbano do Município de Novo Barreiro/RS, abrangendo uma área total de 8.440,00m², com recursos próprios e oriundos do Contrato de Repasse nº 991788/2025.

Prefeitura Municipal de Novo Barreiro - RS	Nome	Data	Fase	Documento	Identificação	
Documentos da Licitação						
	CCE1_4_2026_1CPN.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Cronograma	CFF	⊕
	CCE1_4_2026_2DBD.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Detalhamento BDI	BDI	⊕
	CCE1_4_2026_3DES.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Detalhamento encargos sociais	ENCARGOS	⊕
	CCE1_4_2026_4EDI.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Edital e anexos	EDITAL	⊕
	CCE1_4_2026_5OCB.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Orçamento-base	PO	⊕
	CCE1_4_2026_6PBT.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Projeto básico/Termo de referência	MEMORIAL	⊕
	CCE1_4_2026_7ETP.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Estudo Técnico preliminar	ETP	⊕
	CCE1_4_2026_8EDI.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Edital e anexos	LA	⊕
	CCE1_4_2026_9EDI.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Edital e anexos	COMPOSIÇÕES	⊕
	CCE1_4_2026_10EDI.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Edital e anexos	PROJETO	⊕
	CCE1_4_2026_11EDI.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Edital e anexos	PROJETO	⊕
	CCE1_4_2026_12EDI.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Edital e anexos	PROJETO	⊕
	CCE1_4_2026_13EDI.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Edital e anexos	PLE	⊕
	CCE1_4_2026_15EDI.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Edital e anexos	QCI	⊕
	CCE1_4_2026_16EDI.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Edital e anexos	FRENTES	⊕
	CCE1_4_2026_17EDI.pdf	19/05/2026	Fase Interna	Edital e anexos	CONVÊNIO	⊕

Fechar