

# Relatório de Deságio do Processo

## Processo

Número: PROCESSO Nº 111/2025  
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico  
Órgão: Prefeitura Municipal de Coxilha  
Processo interno: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025  
Abertura: 11/07/2025 - 09:01  
Município: Coxilha

## Itens

| Código | Produto                                                                                                                                      | Quantidade | Valor Referência | Valor Ofertado | Deságio |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|---------|
| 0001   | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO ADITIVO P/ ARGAMASSA DE CIMENTAMENTO E AREIA(EMBALAGEM DE 1L) | 100        | R\$ 998,00       | R\$ 680,00     | 31,86 % |
| 0002   | ALVENARITE 900ML                                                                                                                             | 100        | R\$ 1.077,00     | R\$ 550,00     | 48,93 % |
| 0003   | AREIA BRANCA                                                                                                                                 | 100        | R\$ 29.800,00    | R\$ 26.500,00  | 11,07 % |
| 0004   | AREIA INDUSTRIAL - ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COXILHA                                                                                   | 500        | R\$ 68.500,00    | R\$ 53.900,00  | 21,31 % |
| 0005   | AREIA MÉDIA - COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COXILHA                                                                                    | 100        | R\$ 24.700,00    | R\$ 22.900,00  | 7,29 %  |
| 0006   | AREIÃO COM ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COXILHA                                                                                           | 100        | R\$ 24.950,00    | R\$ 23.600,00  | 5,41 %  |
| 0007   | ARGAMASSA PARA PISO CERÂMICO SACO DE 20KG AC1                                                                                                | 500        | R\$ 9.095,00     | R\$ 6.875,00   | 24,41 % |
| 0008   | ARGAMASSA AC III BRANCA 20KG                                                                                                                 | 300        | R\$ 9.930,00     | R\$ 7.395,00   | 25,53 % |
| 0009   | BASE GRADUADA - ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COXILHA                                                                                      | 1.500      | R\$ 192.000,00   | R\$ 124.500,00 | 35,16 % |
| 0010   | BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39 CM)                                                                                                         | 10.000     | R\$ 56.500,00    | R\$ 32.000,00  | 43,36 % |
| 0011   | BRITA 3/4 - ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COXILHA                                                                                          | 500        | R\$ 44.500,00    | R\$ 38.500,00  | 13,48 % |
| 0012   | BRITA Nº 1 - ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COXILHA                                                                                         | 500        | R\$ 52.750,00    | R\$ 38.250,00  | 27,49 % |
| 0013   | BRITA Nº 2 - ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COXILHA                                                                                         | 1.000      | R\$ 122.000,00   | R\$ 81.000,00  | 33,61 % |
| 0014   | CAL COM 5KG                                                                                                                                  | 150        | R\$ 2.451,00     | R\$ 1.770,00   | 27,78 % |
| 0015   | CAL SACO DE 20 KG                                                                                                                            | 50         | R\$ 1.044,50     | R\$ 790,00     | 24,37 % |
| 0016   | CANALETA DE CONCRETO (14X19X39)                                                                                                              | 1.000      | R\$ 4.800,00     | R\$ 3.300,00   | 31,25 % |
| 0017   | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-E-32 (SACO DE 50KG)                                                                                          | 2.000      | R\$ 93.800,00    | R\$ 86.600,00  | 7,68 %  |
| 0019   | MEIO BLOCO DE CONCRETO (14X19X19)CM                                                                                                          | 1.000      | R\$ 6.800,00     | R\$ 3.000,00   | 55,88 % |
| 0020   | MEIO FIO DE CONCRETO (80X30X12) CM                                                                                                           | 1.000      | R\$ 64.860,00    | R\$ 36.900,00  | 43,11 % |
| 0021   | PALANQUE 10X10X2,7 EUCALIPTO                                                                                                                 | 200        | R\$ 9.240,00     | R\$ 6.200,00   | 32,90 % |
| 0022   | PALANQUE DE CONCRETO 10X10X2,5                                                                                                               | 200        | R\$ 23.600,00    | R\$ 15.760,00  | 33,22 % |
| 0023   | PEDRA DE MÃO - ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COXILHA                                                                                       | 100        | R\$ 10.900,00    | R\$ 8.400,00   | 22,94 % |
| 0024   | PEDRISCO - ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COXILHA                                                                                           | 500        | R\$ 54.500,00    | R\$ 43.500,00  | 20,18 % |
| 0025   | PISO INTERTRAVADO RETANGULAR TÁTIL DIRECIONAL 6MM VERMELHO                                                                                   | 80         | R\$ 6.400,00     | R\$ 6.320,00   | 1,25 %  |
| 0026   | PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 6MM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO > 35 MPa- NBR 9781/ABNT                                                            | 2.000      | R\$ 104.000,00   | R\$ 83.600,00  | 19,62 % |
| 0027   | PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 8MM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO > 35 MPa- NBR 9781/ABNT                                                            | 1.500      | R\$ 102.750,00   | R\$ 79.875,00  | 22,26 % |
| 0028   | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 4MM,DE 2,44 X 0,50 M(SEM AMIANTO)                                                                          | 800        | R\$ 19.560,00    | R\$ 15.120,00  | 22,70 % |
| 0029   | TIJOLO 6 FUROS                                                                                                                               | 10.000     | R\$ 10.200,00    | R\$ 8.600,00   | 15,69 % |
| 0030   | TIJOLO MACIÇO 3 FURO                                                                                                                         | 5.000      | R\$ 4.950,00     | R\$ 4.350,00   | 12,12 % |
| 0031   | ALICATE UNIVER 8                                                                                                                             | 4          | R\$ 153,68       | R\$ 58,52      | 61,92 % |
| 0032   | ANCINHO C/ CABO                                                                                                                              | 10         | R\$ 192,30       | R\$ 134,90     | 29,85 % |
| 0033   | BOBINA DE FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA 3,0MM X 245M                                                                                             | 10         | R\$ 5.476,60     | R\$ 1.400,00   | 74,44 % |



|      |                                                                 |     |               |               |         |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------|
| 0034 | BOTA PVC PRETA, CANO MÉDIO SEM FORRO Nº40                       | 10  | R\$ 586,40    | R\$ 320,50    | 45,34 % |
| 0035 | BOTA PVC PRETA, CANO MÉDIO SEM FORRO Nº42                       | 10  | R\$ 536,60    | R\$ 320,50    | 40,27 % |
| 0036 | BOTA PVC PRETA, CANO MÉDIO SEM FORRO Nº44                       | 10  | R\$ 536,60    | R\$ 323,00    | 39,81 % |
| 0037 | BOTA PVC PRETA, CANO MÉDIO SEM FORRO Nº 39                      | 10  | R\$ 586,60    | R\$ 323,00    | 44,94 % |
| 0038 | BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO E BICO DE PVC Nº39             | 10  | R\$ 686,10    | R\$ 409,00    | 40,39 % |
| 0039 | BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO E BICO DE PVC Nº40             | 10  | R\$ 738,00    | R\$ 409,00    | 44,58 % |
| 0040 | BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO E BICO DE PVC Nº42             | 10  | R\$ 738,00    | R\$ 409,00    | 44,58 % |
| 0041 | BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO E BICO DE PVC Nº44             | 10  | R\$ 738,00    | R\$ 418,00    | 43,36 % |
| 0042 | BROXA DE NYLON COM 20CM                                         | 10  | R\$ 119,60    | R\$ 56,80     | 52,51 % |
| 0043 | CABO P/ ROLO 23CM                                               | 10  | R\$ 104,20    | R\$ 44,30     | 57,49 % |
| 0044 | CARRETEL DE FIO DE NYLON COM DIÂMETRO DE FURO DE 20MM POLIMATIC | 30  | R\$ 2.880,30  | R\$ 2.095,50  | 27,25 % |
| 0045 | CARRO DE MÃO PNEU C/ CAMARA                                     | 5   | R\$ 862,50    | R\$ 575,00    | 33,33 % |
| 0046 | CINTO DE SUSTENTAÇÃO P/ OPERADOR DE ROÇADEIRA                   | 20  | R\$ 1.997,60  | R\$ 1.100,20  | 44,92 % |
| 0047 | COLHER DE PEDREIRO                                              | 2   | R\$ 75,84     | R\$ 14,34     | 81,09 % |
| 0048 | DISCO DIAMANTADO                                                | 5   | R\$ 98,50     | R\$ 31,15     | 68,38 % |
| 0049 | DISCO DE CORTE P/ MADEIRA                                       | 5   | R\$ 113,80    | R\$ 39,50     | 65,29 % |
| 0050 | ENXADA C/CABO                                                   | 10  | R\$ 542,30    | R\$ 287,40    | 47,00 % |
| 0051 | ENXADECO                                                        | 2   | R\$ 166,00    | R\$ 70,60     | 57,47 % |
| 0052 | FITA ZEBRADA P/ ISOLAMENTO DE ÁREA                              | 10  | R\$ 144,60    | R\$ 80,40     | 44,40 % |
| 0053 | JOGO DE CHAVE DE FENDA                                          | 1   | R\$ 67,71     | R\$ 24,99     | 63,09 % |
| 0054 | LÂMINA DE CORTE P/ ROÇADEIRA COM 2 PONTAS 20MMX350MM            | 20  | R\$ 447,60    | R\$ 377,80    | 15,59 % |
| 0055 | LONA PLASTICA PRETA 6MX100 METROS                               | 10  | R\$ 5.160,00  | R\$ 3.478,00  | 32,60 % |
| 0056 | LUVA DE PVC CANO LONGO - VERDE                                  | 30  | R\$ 1.231,80  | R\$ 383,70    | 68,85 % |
| 0057 | LUVA RASPA DE CANO CURTO                                        | 40  | R\$ 1.010,00  | R\$ 375,60    | 62,81 % |
| 0058 | MARRETA 1KG                                                     | 2   | R\$ 112,04    | R\$ 48,00     | 57,16 % |
| 0059 | MARRETA DE 3K                                                   | 2   | R\$ 186,76    | R\$ 144,00    | 22,90 % |
| 0060 | MARTELO CARPINTEIRO                                             | 2   | R\$ 85,16     | R\$ 37,88     | 55,52 % |
| 0061 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRILICO FUMÊ                             | 50  | R\$ 360,00    | R\$ 155,00    | 56,94 % |
| 0062 | OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR                                      | 50  | R\$ 390,00    | R\$ 155,00    | 60,26 % |
| 0063 | PA DE BICO                                                      | 10  | R\$ 519,20    | R\$ 242,50    | 53,29 % |
| 0064 | PÁ QUADRADA                                                     | 10  | R\$ 586,00    | R\$ 242,50    | 58,62 % |
| 0065 | PÉ DE CABRA                                                     | 2   | R\$ 86,68     | R\$ 61,48     | 29,07 % |
| 0066 | PICARETA C/ CABO                                                | 5   | R\$ 449,50    | R\$ 232,60    | 48,25 % |
| 0067 | PROTETOR AURICULAR CONCHA C/ CORDÃO                             | 50  | R\$ 190,00    | R\$ 61,00     | 67,89 % |
| 0068 | RASTELO - VASSOURA METÁLICA                                     | 10  | R\$ 370,30    | R\$ 217,10    | 41,37 % |
| 0069 | SACO PLÁSTICO DE 200 LT PRETO 0,95M1,10M C/50 PÇS               | 50  | R\$ 7.787,50  | R\$ 3.930,00  | 49,53 % |
| 0070 | SERROTE                                                         | 2   | R\$ 118,66    | R\$ 51,88     | 56,28 % |
| 0071 | TRENA DE AÇO DE 5 METROS                                        | 1   | R\$ 86,81     | R\$ 7,13      | 91,79 % |
| 0072 | TRENA DE FIBRA DE 50 METROS                                     | 1   | R\$ 77,53     | R\$ 38,29     | 50,61 % |
| 0073 | ARAME RECOZIDO 18 1,24                                          | 100 | R\$ 2.298,00  | R\$ 1.197,00  | 47,91 % |
| 0074 | BUCHA DE REDUÇÃO DE 25/20M EXPANSÃO Nº06                        | 30  | R\$ 39,30     | R\$ 19,50     | 50,38 % |
| 0075 | BUCHA DE REDUÇÃO DE 32/25M                                      | 30  | R\$ 52,80     | R\$ 29,70     | 43,75 % |
| 0076 | BUCHA REDUÇÃO 50X40                                             | 30  | R\$ 156,30    | R\$ 60,00     | 61,61 % |
| 0077 | FITA CREPE DE 3 CM                                              | 10  | R\$ 128,00    | R\$ 84,60     | 33,91 % |
| 0078 | PORTA ALUMINIO BASCULANTE 2,10X80                               | 30  | R\$ 29.199,60 | R\$ 19.489,50 | 33,25 % |
| 0079 | PREGO 12 X 12                                                   | 200 | R\$ 4.842,00  | R\$ 3.176,00  | 34,41 % |
| 0080 | PREGO 17 X 27                                                   | 200 | R\$ 4.112,00  | R\$ 2.194,00  | 46,64 % |
| 0081 | PREGO 18 X 30 PCT 1KG com borracha.                             | 200 | R\$ 3.750,00  | R\$ 2.268,00  | 39,52 % |
| 0082 | PREGO 19X39                                                     | 50  | R\$ 949,00    | R\$ 520,50    | 45,15 % |
| 0083 | PREGO P/ TELHAS DE CIMENTO 18 X 36 C/ BORRACHA PCT 1KG          | 200 | R\$ 5.918,00  | R\$ 4.396,00  | 25,72 % |
| 0084 | AÇO CA - 60 4,2MM,VERGALHÃO (BARRA 12 MTS)                      | 100 | R\$ 1.692,00  | R\$ 1.050,00  | 37,94 % |
| 0085 | AÇO CA - 60 8,0MM,VERGALHÃO (BARRA 12 MTS)                      | 100 | R\$ 4.743,00  | R\$ 3.040,00  | 35,91 % |
| 0086 | AÇO CA - 60 10MM,VERGALHÃO (BARRA 12 MTS)                       | 300 | R\$ 21.294,00 | R\$ 14.070,00 | 33,93 % |



|      |                                                                                 |     |               |              |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|---------|
| 0087 | AÇO CA - 60 12,5MM,VERGALHÃO (BARRA 12 MTS)                                     | 50  | R\$ 5.092,00  | R\$ 3.690,00 | 27,53 % |
| 0088 | AÇO CA - 60 5,0MM,VERGALHÃO (BARRA 12 MTS)                                      | 50  | R\$ 1.146,50  | R\$ 725,00   | 36,76 % |
| 0089 | AÇO CA - 60 6,0MM,VERGALHÃO (BARRA 12 MTS)                                      | 50  | R\$ 1.449,00  | R\$ 1.025,00 | 29,26 % |
| 0090 | BASE RELÉ FOTO CÉLULA                                                           | 150 | R\$ 1.485,00  | R\$ 742,50   | 50,00 % |
| 0091 | BOCAL PLÁSTICO TIPO PLAFON R-27                                                 | 50  | R\$ 365,00    | R\$ 130,00   | 64,38 % |
| 0092 | CABO FLEX 1X10MM AZUL                                                           | 200 | R\$ 2.282,00  | R\$ 960,00   | 57,93 % |
| 0093 | CABO FLEX 1 X 10MM PRETO                                                        | 200 | R\$ 2.282,00  | R\$ 960,00   | 57,93 % |
| 0094 | CABO FLEX 1X10MM VERMELHO                                                       | 200 | R\$ 2.282,00  | R\$ 960,00   | 57,93 % |
| 0095 | CABO FLEX 1X2,5MM - COR AZUL                                                    | 500 | R\$ 1.390,00  | R\$ 500,00   | 64,03 % |
| 0096 | CABO FLEX 1X2,5MM BRANCO                                                        | 500 | R\$ 1.390,00  | R\$ 500,00   | 64,03 % |
| 0097 | CABO FLEX 1X2,5MM NA COR PRETA                                                  | 500 | R\$ 1.390,00  | R\$ 500,00   | 64,03 % |
| 0098 | CABO FLEX 1X2,5MM - COR VERDE                                                   | 500 | R\$ 1.390,00  | R\$ 500,00   | 64,03 % |
| 0099 | CABO FLEX 1X2,5MM VERMELHO                                                      | 500 | R\$ 1.390,00  | R\$ 500,00   | 64,03 % |
| 0100 | CABO FLEX 1X6MM AZUL                                                            | 300 | R\$ 1.983,00  | R\$ 810,00   | 59,15 % |
| 0101 | CABO FLEX 1X6MM VERDE                                                           | 300 | R\$ 1.983,00  | R\$ 570,00   | 71,26 % |
| 0102 | CABO FLEX 1X6MM VERMELHO                                                        | 300 | R\$ 1.983,00  | R\$ 570,00   | 71,26 % |
| 0103 | CABO FLEXÍVEL 10,0MM PÇ C/100M                                                  | 200 | R\$ 2.314,00  | R\$ 770,00   | 66,72 % |
| 0104 | CABO FLEXÍVEL 2,5MM PÇ C/100M                                                   | 500 | R\$ 1.365,00  | R\$ 410,00   | 69,96 % |
| 0105 | CABO FLEXÍVEL 4MM PÇ C/100M                                                     | 500 | R\$ 2.275,00  | R\$ 650,00   | 71,43 % |
| 0106 | CABO FLEXÍVEL 6MM PÇ C/100M                                                     | 500 | R\$ 3.320,00  | R\$ 950,00   | 71,39 % |
| 0107 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO                                              | 50  | R\$ 295,50    | R\$ 125,00   | 57,70 % |
| 0108 | CONECTOR PIERCING 10/70                                                         | 100 | R\$ 1.270,00  | R\$ 700,00   | 44,88 % |
| 0109 | CONECTOR TERRA REFORÇADO                                                        | 20  | R\$ 127,60    | R\$ 73,00    | 42,79 % |
| 0110 | CONJUNTO 02 TOMADA 2P+T 20A ARIA BRANCA                                         | 300 | R\$ 2.799,00  | R\$ 2.070,00 | 26,05 % |
| 0111 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 6º/250V                                         | 300 | R\$ 2.844,00  | R\$ 1.140,00 | 59,92 % |
| 0112 | ABRACADEIRA DE 3/4 POLEGADAS TIPO U                                             | 100 | R\$ 84,00     | R\$ 23,00    | 72,62 % |
| 0113 | ABRACADEIRA DE 1. 1/4 POLEGADAS TIPO U                                          | 100 | R\$ 160,00    | R\$ 120,00   | 25,00 % |
| 0114 | ABRACADEIRA DE 1. 1/2 POLEGADAS TIPO U                                          | 100 | R\$ 170,00    | R\$ 130,00   | 23,53 % |
| 0115 | FITA ISOLANTE 10MMX20M                                                          | 200 | R\$ 2.078,00  | R\$ 700,00   | 66,31 % |
| 0116 | FITA ISOLANTE 10 MTS PRETA                                                      | 200 | R\$ 1.286,00  | R\$ 340,00   | 73,56 % |
| 0117 | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 10MMX10M                                                | 100 | R\$ 2.988,00  | R\$ 1.363,00 | 54,38 % |
| 0118 | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MMX20M                                                | 100 | R\$ 3.450,00  | R\$ 3.300,00 | 4,35 %  |
| 0119 | HASTE TERRA 1/2X2000                                                            | 20  | R\$ 698,60    | R\$ 410,00   | 41,31 % |
| 0120 | INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA P/ ALVENARIA C/ CAIXA                              | 10  | R\$ 148,80    | R\$ 80,90    | 45,63 % |
| 0121 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES                                                    | 10  | R\$ 168,60    | R\$ 59,00    | 65,01 % |
| 0122 | INTERRUPTOR C/ 3 PÓLOS                                                          | 10  | R\$ 114,60    | R\$ 80,20    | 30,02 % |
| 0123 | LÂMPADA 80 WATTS                                                                | 100 | R\$ 5.597,00  | R\$ 4.560,00 | 18,53 % |
| 0124 | LÂMPADA BULBO 15W LED                                                           | 100 | R\$ 926,00    | R\$ 378,00   | 59,18 % |
| 0125 | LÂMPADA BULBO 30W LED                                                           | 100 | R\$ 1.558,00  | R\$ 830,00   | 46,73 % |
| 0126 | LAMPADA FLUORECENTE 18W-1,20M (CAIXA COM 25 UN)                                 | 15  | R\$ 4.091,25  | R\$ 2.850,00 | 30,34 % |
| 0127 | PLAFONIER PLAFON INTELIGENTE E27                                                | 50  | R\$ 197,50    | R\$ 130,00   | 34,18 % |
| 0128 | PORTA LÂMPADA DE LOUÇA                                                          | 100 | R\$ 895,00    | R\$ 200,00   | 77,65 % |
| 0129 | RELÉ TERMICO 17-32A                                                             | 30  | R\$ 2.970,00  | R\$ 1.845,00 | 37,88 % |
| 0130 | RELÉ TW FOTO ELÉTRICO                                                           | 150 | R\$ 4.185,00  | R\$ 1.800,00 | 56,99 % |
| 0131 | CANTO EXT. P/ FORRO PVC BRANCO                                                  | 500 | R\$ 2.385,00  | R\$ 2.225,00 | 6,71 %  |
| 0132 | CANTO INT. P/ FORRO PVC BRANCO                                                  | 500 | R\$ 2.355,00  | R\$ 1.945,00 | 17,41 % |
| 0133 | CANTONEIRA PVC PEÇA DE 6 METRO                                                  | 200 | R\$ 8.654,00  | R\$ 8.100,00 | 6,40 %  |
| 0134 | EMENDA PVC RIGIDA BRANCA BARRA 6M                                               | 200 | R\$ 8.708,00  | R\$ 7.978,00 | 8,38 %  |
| 0135 | FORRO PVC 20CMX7MMX6M GEMINIU FOUBLE FRIZADO VERSATI BRANCO                     | 500 | R\$ 19.450,00 | R\$ 9.950,00 | 48,84 % |
| 0136 | LIXA D'ÁGUA Nº80, MEDINDO 225X275                                               | 10  | R\$ 29,00     | R\$ 12,30    | 57,59 % |
| 0137 | LIXA PAPEL EM METRO GÃO 120                                                     | 50  | R\$ 232,50    | R\$ 126,50   | 45,59 % |
| 0138 | MASSA CORRIDA, BALDE COM 18 LITROS                                              | 50  | R\$ 3.525,00  | R\$ 2.163,00 | 38,64 % |
| 0139 | PINCEL P/ PINTURA, FORMATO BÁSICO, CABO PLÁSTICO, COR AMARELA, CERDAS BRANCA 2" | 100 | R\$ 884,00    | R\$ 321,00   | 63,69 % |
| 0140 | PINCEL P/ PINTURA, FORMATO BÁSICO, CABO PLÁSTICO, COR AMARELA, CERDAS BRANCA 3" | 100 | R\$ 1.020,00  | R\$ 514,00   | 49,61 % |



|      |                                                      |     |               |               |         |
|------|------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------|
| 0141 | PISO CERÂMICO 50X50 BRANCO CX.2,5 M² PEI 4           | 300 | R\$ 9.120,00  | R\$ 6.030,00  | 33,88 % |
| 0142 | PISO CERAMICO 50X50 CX. 2,5M² PEI 3 (COR A ESCOLHER) | 300 | R\$ 8.520,00  | R\$ 6.030,00  | 29,23 % |
| 0143 | REJUNTE EXTRA FINO GRAFITE 1KG                       | 100 | R\$ 700,00    | R\$ 445,00    | 36,43 % |
| 0144 | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO C/ CABO 15 CM                 | 50  | R\$ 1.039,50  | R\$ 301,00    | 71,04 % |
| 0145 | SELADOR ACRILICO BL 18L                              | 50  | R\$ 5.557,00  | R\$ 3.465,50  | 37,64 % |
| 0146 | SEPARADOR P/ PISO 4MM (PCT C/ 100 UN)                | 50  | R\$ 287,00    | R\$ 115,00    | 59,93 % |
| 0147 | SOLVENTE AGUARRÁS 5L                                 | 50  | R\$ 5.170,50  | R\$ 2.626,00  | 49,21 % |
| 0148 | SOLVENTE AGUARRÁS 900ML                              | 50  | R\$ 1.037,50  | R\$ 486,00    | 53,16 % |
| 0149 | THINNER, 1 LITRO                                     | 50  | R\$ 1.028,50  | R\$ 509,00    | 50,51 % |
| 0150 | TINTA ACRILICA FOSCA BRANCA BD 18 LITROS             | 50  | R\$ 23.672,50 | R\$ 5.335,00  | 77,46 % |
| 0151 | TINTA ACRILICA FOSCA BRANCA 3,6LT                    | 50  | R\$ 5.653,00  | R\$ 1.172,00  | 79,27 % |
| 0152 | TINTA ACRILICA SB BRANCA BL 18 LITROS                | 50  | R\$ 24.752,50 | R\$ 11.771,50 | 52,44 % |
| 0153 | TINTA ACRILICA SB 3,6LTS BRANCA                      | 50  | R\$ 6.709,50  | R\$ 3.319,50  | 50,53 % |
| 0154 | TINTA BASE D'ÁGUA 3,6 LT                             | 20  | R\$ 1.815,60  | R\$ 688,80    | 62,06 % |
| 0155 | ADAPTADOR PRETO 1" 3/4                               | 20  | R\$ 109,20    | R\$ 39,00     | 64,29 % |
| 0156 | ADAPTADOR SOLDÁVEL 25MM                              | 50  | R\$ 61,50     | R\$ 29,50     | 52,03 % |
| 0157 | ADAPTADOR SOLDÁVEL 32MM                              | 50  | R\$ 163,50    | R\$ 80,00     | 51,07 % |
| 0158 | ADESIVO SOLDA C/ PINCEL 175GR                        | 50  | R\$ 1.062,00  | R\$ 439,00    | 58,66 % |
| 0159 | ANEL P/ VASO C/GUIA E PARAFUSO                       | 100 | R\$ 1.770,00  | R\$ 869,00    | 50,90 % |
| 0160 | ASSENTO C/TAMPA DE VASO SANITARIO ALMOFADADO         | 20  | R\$ 1.446,60  | R\$ 766,00    | 47,05 % |
| 0161 | ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO C/ TAMPA                   | 100 | R\$ 3.533,00  | R\$ 1.950,00  | 44,81 % |
| 0162 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCA                  | 50  | R\$ 12.240,00 | R\$ 8.795,00  | 28,15 % |
| 0163 | BUCHA REDUÇÃO SOLD 25X20                             | 50  | R\$ 65,00     | R\$ 20,00     | 69,23 % |
| 0164 | CAIXA DESC.BRANCA                                    | 50  | R\$ 2.256,00  | R\$ 1.410,00  | 37,50 % |
| 0165 | CAIXA GALVANIZADA 4X2                                | 50  | R\$ 202,00    | R\$ 115,00    | 43,07 % |
| 0166 | CAIXA GALVANIZADA 4X4                                | 50  | R\$ 375,50    | R\$ 274,50    | 26,90 % |
| 0167 | CAIXA SIFONADA                                       | 20  | R\$ 625,00    | R\$ 180,00    | 71,20 % |
| 0168 | CANO/TUBO PVC P/ ESGOTO 100MM                        | 50  | R\$ 4.860,00  | R\$ 3.249,50  | 33,14 % |
| 0169 | CANO/TUBO PVC P/ ESGOTO 40MM                         | 50  | R\$ 2.563,00  | R\$ 1.100,00  | 57,08 % |
| 0170 | CANO/TUBO DE PVC P/ ESGOTO 50MM                      | 50  | R\$ 4.012,00  | R\$ 1.750,00  | 56,38 % |
| 0171 | CANO/TUBO SOLDÁVEL PVC 20MM                          | 200 | R\$ 5.280,00  | R\$ 3.098,00  | 41,33 % |
| 0172 | CANO/TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM                          | 500 | R\$ 15.510,00 | R\$ 8.000,00  | 48,42 % |
| 0173 | CANO/TUBO PVC SOLDÁVEL 32 MM                         | 100 | R\$ 7.320,00  | R\$ 4.220,00  | 42,35 % |
| 0174 | CANO/TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM                          | 200 | R\$ 21.356,00 | R\$ 13.022,00 | 39,02 % |
| 0175 | CAP ESGOTO 100MM                                     | 200 | R\$ 1.792,00  | R\$ 800,00    | 55,36 % |
| 0176 | CAP ESGOTO 40MM                                      | 200 | R\$ 590,00    | R\$ 200,00    | 66,10 % |
| 0177 | CAP ESGOTO 50MM                                      | 200 | R\$ 1.086,00  | R\$ 400,00    | 63,17 % |
| 0178 | CAP SOLDAVEL 25MM                                    | 50  | R\$ 94,50     | R\$ 36,00     | 61,90 % |
| 0179 | CAP SOLD 60MM                                        | 30  | R\$ 520,50    | R\$ 240,00    | 53,89 % |
| 0180 | CAP SOLDÁVEL 75MM                                    | 30  | R\$ 1.031,10  | R\$ 552,60    | 46,41 % |
| 0181 | COLA P/ TUBO PVC INCOLOR FRASCO 175GR                | 200 | R\$ 4.142,00  | R\$ 1.758,00  | 57,56 % |
| 0182 | COLUNA P/ LAVATORIO BRANCA                           | 50  | R\$ 5.334,00  | R\$ 3.400,00  | 36,26 % |
| 0183 | CURVA 90° SOLDÁVEL 20MM                              | 400 | R\$ 1.376,00  | R\$ 740,00    | 46,22 % |
| 0184 | CURVA 90° SOLDÁVEL 25MM                              | 400 | R\$ 1.768,00  | R\$ 900,00    | 49,10 % |
| 0185 | ENGATE DE PLÁSTICO FLEXIVEL 1/2 POLEGADA X 60CM      | 50  | R\$ 564,50    | R\$ 313,50    | 44,46 % |
| 0186 | ESPUDE PVC C/ PARAFUSO                               | 30  | R\$ 308,10    | R\$ 146,70    | 52,39 % |
| 0187 | JOELHO 45° SOLD PVC 20MM                             | 100 | R\$ 169,00    | R\$ 100,00    | 40,83 % |
| 0188 | JOELHO COTOVELO PVC ESGOTO DE 40MMX90°               | 50  | R\$ 94,00     | R\$ 40,00     | 57,45 % |
| 0189 | JOELHO ESGOTO 100MM 90                               | 50  | R\$ 408,50    | R\$ 202,50    | 50,43 % |
| 0190 | JOELHO ESG 50MM 90°                                  | 50  | R\$ 175,50    | R\$ 82,00     | 53,28 % |
| 0191 | JOELHO ESG VISITA 100X50                             | 50  | R\$ 1.575,00  | R\$ 894,50    | 43,21 % |
| 0192 | JOELHO SOLDÁVEL 25MM 90°                             | 50  | R\$ 58,50     | R\$ 22,50     | 61,54 % |
| 0193 | JOELHO SOLD 25X1/2                                   | 50  | R\$ 351,50    | R\$ 58,00     | 83,50 % |
| 0194 | JOELHO SOLD PVC 20MM                                 | 100 | R\$ 109,00    | R\$ 42,00     | 61,47 % |
| 0195 | LAVATÓRIO COM COLUNA NA COR BRANCA 46,5X35CM         | 30  | R\$ 5.697,30  | R\$ 5.697,30  | 0,00 %  |
| 0196 | LAVATÓRIO S/ COLUNA                                  | 50  | R\$ 7.459,00  | R\$ 5.275,00  | 29,28 % |



|                   |                                                    |     |                  |                  |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|---------|
| 0197              | LUVA ESGOTO 50MM                                   | 50  | R\$ 185,00       | R\$ 77,50        | 58,11 % |
| 0198              | LUVA ESGOTO 100MM                                  | 100 | R\$ 700,00       | R\$ 360,00       | 48,57 % |
| 0199              | LUVA ESGOTO 40MM                                   | 100 | R\$ 187,00       | R\$ 80,00        | 57,22 % |
| 0200              | LUVA SOLD 25X3/4 S/ROSCA                           | 50  | R\$ 424,00       | R\$ 37,00        | 91,27 % |
| 0201              | LUVA SOLD C/ROSCA ROSCÁVEL PVC 20MM                | 50  | R\$ 210,00       | R\$ 47,50        | 77,38 % |
| 0202              | LUVA SOLD C/ROSCA ROSCÁVEL PVC 32MM                | 20  | R\$ 273,40       | R\$ 75,80        | 72,28 % |
| 0203              | LUVA SOLD C/ROSCA ROSCÁVEL PVC 50MM                | 150 | R\$ 3.690,00     | R\$ 2.833,50     | 23,21 % |
| 0204              | LUVA SOLDÁVEL 20 MM                                | 50  | R\$ 55,50        | R\$ 24,00        | 56,76 % |
| 0205              | LUVA SOLDÁVEL 32 MM                                | 50  | R\$ 158,50       | R\$ 76,50        | 51,74 % |
| 0206              | LUVA SOLDÁVEL 50MM                                 | 200 | R\$ 1.140,00     | R\$ 500,00       | 56,14 % |
| 0207              | NIPEL DUPLO 3/4 PVC                                | 50  | R\$ 110,00       | R\$ 43,50        | 60,45 % |
| 0208              | PARAFUSO P/ FIXAÇÃO SANITÁRIA 10MM                 | 30  | R\$ 222,00       | R\$ 41,10        | 81,49 % |
| 0209              | RALO PVC COM CAIXA SIFONADO P/ BANHEIRO 150X150X50 | 30  | R\$ 1.296,60     | R\$ 882,90       | 31,91 % |
| 0210              | REDUÇÃO ESG 50X40                                  | 50  | R\$ 152,00       | R\$ 76,00        | 50,00 % |
| 0211              | REDUÇÃO ESGOTO EXCENTRICA 100X25                   | 50  | R\$ 698,50       | R\$ 698,00       | 0,07 %  |
| 0212              | REGISTRO BASE 3/4 GAVETA C/ ADAPTADOR              | 50  | R\$ 3.833,50     | R\$ 2.995,00     | 21,87 % |
| 0213              | REGISTRO BASE 3/4 GAVETA C/ ADAPTADOR PVC P/25     | 50  | R\$ 5.235,50     | R\$ 2.995,00     | 42,79 % |
| 0214              | REGISTRO BASE 3/4 PRESSÃO C/ ADAPTADOR PVC P/25    | 50  | R\$ 4.124,00     | R\$ 2.495,00     | 39,50 % |
| 0215              | REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL 20MM                  | 50  | R\$ 445,00       | R\$ 213,00       | 52,13 % |
| 0216              | REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL 25MM                  | 100 | R\$ 1.056,00     | R\$ 448,00       | 57,58 % |
| 0217              | REGISTRO PVC ESFERA SOLD 32MM                      | 50  | R\$ 880,00       | R\$ 511,50       | 41,88 % |
| 0218              | REGISTRO PVC ESFERA SOLD 50MM                      | 150 | R\$ 4.177,50     | R\$ 2.268,00     | 45,71 % |
| 0219              | SIFÃO P/ PIA E LAVATÓRIO UNIVERSAL PVC 0,74 BRANCO | 100 | R\$ 912,00       | R\$ 350,00       | 61,62 % |
| 0220              | TE 100MM ESGOTO                                    | 50  | R\$ 843,00       | R\$ 479,50       | 43,12 % |
| 0221              | TE 40 MM ESGOTO                                    | 50  | R\$ 199,50       | R\$ 94,00        | 52,88 % |
| 0222              | TE INTERNO TRIPLO 3/4                              | 50  | R\$ 234,50       | R\$ 107,00       | 54,37 % |
| 0223              | TE PVC SOLD. ROSCA 25MM                            | 300 | R\$ 3.321,00     | R\$ 600,00       | 81,93 % |
| 0224              | TE PVC SOLD. ROSCA 32MM                            | 200 | R\$ 5.136,00     | R\$ 1.304,00     | 74,61 % |
| 0225              | TE SOLDAVEL 20 MM                                  | 50  | R\$ 77,00        | R\$ 36,00        | 53,25 % |
| 0226              | TE SOLDAVEL 32MM                                   | 50  | R\$ 307,00       | R\$ 169,50       | 44,79 % |
| 0227              | TE SOLDÁVEL 50MM                                   | 50  | R\$ 571,50       | R\$ 274,50       | 51,97 % |
| 0228              | TE SOLDÁVEL C/ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20X1/2        | 200 | R\$ 1.246,00     | R\$ 564,00       | 54,74 % |
| 0229              | TE SOLDÁVEL C/ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25X3/4        | 200 | R\$ 1.874,00     | R\$ 400,00       | 78,66 % |
| 0230              | TORNEIRA LAV GIRATÓRIA BANCADA                     | 30  | R\$ 1.281,60     | R\$ 606,90       | 52,65 % |
| 0231              | TORNEIRA LAVATÓRIO                                 | 50  | R\$ 913,50       | R\$ 491,00       | 46,25 % |
| 0232              | TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA 1,20                    | 50  | R\$ 1.406,50     | R\$ 689,00       | 51,01 % |
| 0233              | UNIÃO SOLDÁVEL 25MM                                | 50  | R\$ 546,00       | R\$ 250,00       | 54,21 % |
| 0234              | UNIÃO SOLDAVEL 50MM                                | 50  | R\$ 1.824,00     | R\$ 553,50       | 69,65 % |
| 0235              | VALVULA PARA LAVATORIO CROMADA                     | 100 | R\$ 2.502,00     | R\$ 699,00       | 72,06 % |
| 0236              | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA               | 30  | R\$ 14.541,30    | R\$ 7.470,00     | 48,63 % |
| 0237              | VEDA ROSCA 10M                                     | 200 | R\$ 1.000,00     | R\$ 188,00       | 81,20 % |
| 0238              | CAIBROS DE 0,05X0,05                               | 300 | R\$ 8.529,00     | R\$ 5.292,00     | 37,95 % |
| 0239              | ESPELHO DE MADEIRA PINUS 0,20X0,025X5,40           | 200 | R\$ 7.318,00     | R\$ 7.200,00     | 1,61 %  |
| 0240              | FORRO DE MADEIRA PINUS 10X2,70                     | 300 | R\$ 8.259,00     | R\$ 6.750,00     | 18,27 % |
| 0241              | GUIA 2,5X15X5,40 PINUS                             | 100 | R\$ 2.925,00     | R\$ 2.250,00     | 23,08 % |
| 0242              | PORTA INTERNA 2,10X70 PINUS DIREITA/ESQUERDA       | 30  | R\$ 12.717,90    | R\$ 9.000,00     | 29,23 % |
| 0243              | PORTA INTERNA 2,10X80 PINUS DIREITA/ESQUERDA       | 30  | R\$ 12.717,90    | R\$ 8.370,00     | 34,19 % |
| 0244              | RIPA 2,5X5X5,40 PINUS                              | 300 | R\$ 3.885,00     | R\$ 2.100,00     | 45,95 % |
| 0245              | RIPA 2,5X7X5,40 PINUS                              | 100 | R\$ 1.595,00     | R\$ 800,00       | 49,84 % |
| 0246              | TÁBUA 2,5 X30 X 5,40 PINUS                         | 300 | R\$ 25.635,00    | R\$ 16.200,00    | 36,81 % |
| Resultado Parcial |                                                    |     | R\$ 1.764.277,92 | R\$ 1.209.247,36 | 31,46 % |

|    |                 | Previsto         | Desembolsado     | Deságio |
|----|-----------------|------------------|------------------|---------|
| -- | Resultado Geral | R\$ 1.764.277,92 | R\$ 1.209.247,36 | 31,46 % |

